FONDI SHOIPTAR I ZHVILLIMIT

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Késhilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://lwww.app.gov.al 164/555
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[ Data : 17.04.2017]
Pér: OperatorinEkonomik*“Alb Star” shpk

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur’meobjekt:  “Rehabilitimdheveshje me asfalt i
rrugésFushéArréz (K/Hadroit) — Reps (Rotonda)”.

Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: “Rehabilitimdheveshje me asfalt i rrugésFushéArréz (K/Hadroit) —
Reps (Rotonda)”.

Kohézgjatja:brénda 18 muajsh nga data e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 877.500.000 (teteqind e shtatedhjete e shtate milion e peseqgind mije) Leké pa TVSH.
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 166.666.667 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar
per vitin 2018.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimittéprocedurésséprokurimit: Daté28.02.2017.

Publikimetéméparshme(nésezbatohet): Nukkapatur.

Njoftojmé se, kanéqgénépjesémarrésnéprocedurékétaofertues me vleratpérkatésetéofruara pa tvsh:

OFERTA PA TVSH PARA
NR SHOQERIA KONTROLLIT ARITMETIK
1 ALBA KONSTRUKSION 611,462,528
2 Bitupave LLC 650,151,297
3 ALKO-IMPEX General Construcion 719,677,403
4 GENER 2 752,930,469
5 ALB - STAR 770,418,980
6 Victoria Invest International 774,570,559
7 GJOKA KONSTRUKSION 780,935,563
8 ULEZA NDERTIMI 810,934,005
9 GECI 846,444,338
10 Delta Lavori 849,331,918

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur (perfshire rivleresimin) komisioni me unanimitet
vendosi:

Te skualifikoje shogerine “Bitupave llc” per arsye se:

Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Késhilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://lwww.app.gov.al 165/555




Buletini Nr. 16 daté 24 Prill 2017 Agjencia e Prokurimit Publik

Nuk ploteson piken 2.3.7 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve,
pasi per te provuar disponimin e mjeteve te shogerise meme ka paraqgitur vetem nje liste ne formen
e vetedeklarimit dhe nuk ka paragitur dokumentet e mjeteve.

Ne total nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per:

Vibrator — 3 copé

Autobitumatrice — 2 copé

Asfalto-shtruese — 2 copé

Rrul gome — hekur (kapaciteti jo me pak se 18 ton) — 4 copé

Rrulhekur — hekur (kapacitetijo me pak se 8 ton) — 3 copé (kavetem 1)

Rrul asfalti me goma (Kapaciteti jo me pak se 8 ton) — 2 copé

Furcemekanikepérpastrim — 1 copé

Autobotuji — 2 copé (kavetem 2)

Frezeasfalti — 1 copé

Nuk ploteson piken 2.3.7 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me xhiron mesatare te
realizuar ne tre vitet e fundit pasi dokumenti i paragitur per shogerine meme nuk eshte i apostiluar
ne perputhje me ligjin.

Nuk ploteson piken 2.2.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me gjendjen ne banke, pasi
dokumenti i paraqitur per shogerine meme nuk eshte i apostiluar ne perputhje me ligjin.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shogeri.

Te skualifikoje shogerine “Alko Impex General Construcion™ shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim didhur me taksat vendore pasi,
referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd, Devoll, Koplik dhe Kavaje nga
viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore.
Nuk ploteson piken 2.2.5 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me deklaraten per pagesen
e detyrimeve vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd,
Devoll, Koplik dhe Kavaje nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paragitur dokumentacion per
shlyerjen e detyrimeve vendore. Ne kete menyre edhe deklarata rezulton e pasakte.

Nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paragitur
dokumentacion per nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit.

Nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi per te provuar realizimin
e puneve te ngjashme ka paragitur dokumentacion per realizimin e objekteve:

“Ndertimi i rruges tranzite per shale”, realizuar ne vitet 2011 — 2015, me vlere te realizuar ne tre
vitet e fundit (ne perputhje me kerkesen per kualifikim) 234.273.280 leke pa tvsh.

“Sistemim asfaltim i rruges “Qemal Stafa” Elbasan, realizuar ne vitet 2014 — 2015, me vlere te
plote 57.330.164 leke me tvsh, me vlere te realizuar nga “Alko Impex” shpk 24.365.320 leke pa
tvsh.
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“Sistemim asfaltim rruge Librazhd”, realizuar ne vitet 2015 — 2016, me vlere te plote 78.662.721
leke pa tvsh, me vlere te realizuar nga “Alko Impex” shpk 58.997.041 leke pa tvsh.

Vlera e plote (pa tvsh) e punimeve te kryera ne tre vitet e fundit per objektet e mesiperm eshte
317.635.640 leke pa tvsh. Ne kete menyre nuk ploteson kushtin per realizimin e nje pune te vetme
me vlere jo me pak se 438.750.000 leke pa tvsh dhe as kushtin per realizimin e disa puneve me
vlere jo me pak se 1.755.000.000 leke pa tvsh.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shogeri.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Gener 2” shpk (65%), “Garden Line” shpk
(30%) dhe “ANK” shpk (5%) per arsye se:

Shogeria “Gener 2” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi
per te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paragitur dokumentacion per realizimin e
objekteve:

“By pass plepa Kavaje, loti 8”. Kontrata eshte lidhur ne daten 01.08.2011 me vlere 874.510.350
leke me tvsh dhe eshte realizuar nga “Gener 2” shpk 50%, “Alb Star” shpk 30% dhe “Gjikuria”
shpk 20%. Kolaudimi i objektit eshte bere ne daten 25.11.2015.Vlera e punes se kryer nga shogeria
“Gener 2” shpk ne kete objekt eshte 364.379.312 leke pa tvsh. Shogeria “Gener 2” shpk duhet te
kishte paragitur dokumentacion per relizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se
438.750.000 leke. Ne kete menyre kjo shogeri nuk permbush kerkesen per kualifikim.

Shogeria “Garden Line” shpk nuk ploteson piken 2:3.1 per kualifikim lTidhur me punet e ngjashme,
pasi per objektin e ngjashem te deklaruar ne tender nuk.ka paragitur aktin e kolaudimit dhe
formularin e vleresimit.

Shogeria “Garden Line” shpk nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e
mjeteve, pasi nuk disponon mjete per ngjeshjen nderkohe ge ka marre persiper punime shtresa
rrugore (shtrese stabilizant 20 cm).

Shogeria “Garden Line” shpk nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e
mjeteve, pasi ka paragitur dokumentacion per disponimin e nje mjeti autobetoniere, me targe
AA145CZ, sipas kontrates se gerase lidhur me nr 1176 Rep dhe nr 254 Kol lidhur me shogerine
”Ferro Beton” shpk ne daten 27.02.2017 para noteres Xhevahire Brahja. Te njejtin mjet shogeria
”Ferro Beton” shpk ja ka dhene me gera shogerise ”Caushi” shpk me kontraten me nr 1558 Rep dhe
nr 263/1 Kol, te dates 19.04.2016, lidhur para noteres Ermira Rizaj. Kontrata eshte fiktive me
gellim plotsimin e kerkesave per kualifikim.

Shogeria “ANK” shpk nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve,
pasi nuk ka paragitur asnje dokumentacion per kete gellim.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Viktoria Invest International” shpk (62%)
dhe “Victoria Invest” shpk (38%) per arsye se:

Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Késhilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://lwww.app.gov.al 167/555



Buletini Nr. 16 daté 24 Prill 2017 Agjencia e Prokurimit Publik

Shogeria “Viktoria Invest International” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet
ne Tirane nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paragitur dokumentacion per shlyerjen e
detyrimeve vendore.

Shogeria “Viktoria Invest” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, nga viti 2016 ushtron
aktivitet ne Librazhd (ne objektin “Rikualifikim urban, zona ne hyrjen perendimore te qytetit
Librazhd dhe mbrojtje lumore”, me vlere 82.200.510 leke) dhe ne Bilisht (ne objektin “Rikualifikim
urban i gendres se qytetit Bilisht, loti i”, me vlere 102.536.108 leke. Per keto dy objekte nuk ka
paguar detyrimet vendore dhe nuk i ka regjistruar ne QKB.

Shogeria “Viktoria Invest International” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi per te vertetuar plotesimin e kriterit ka paragitur
dokumentacion per realizimin e puneve:

“Sistemim asfaltim rruga Librazhd - Qafe Stude loti 3”. Per kete pune kontrata eshte lidhur ne
daten 06.05.2011 dhe puna eshte perfunduar ne daten 30.09.2015. Vlera e plote me tvsh e kesaj
pune eshte 2.270.873.995 leke.

“Rikonstruksion i rruges Grekan — Deshiran — Vlashuk (Kozare)”. Per kete pune kontrata eshte
lidhur ne daten 27.12.2012 dhe puna eshte perfunduar ne daten 20.11.2014. Vlera e plote me tvsh e
kesaj pune eshte 454.641.388 leke.

Ngashqyrtimi i dokumentacionittéparaqitur per objektin“Sistemim asfaltim rruga Librazhd - Qafe
Stude loti 7. rezulton se ankimuesikaparaqitur,
krahaskontratavedhedokumentacionittjetérshogérues, edhefaturattatimoretéshitjestécilat i
pérkasinviteve 2011 deri 2015, Komisionikonsideronsipunetekryerbrendatrevitevetefundit ate
pjesetepunesgeeshterealizuara pas dates 06.03.2014 (pasitenderigeshqyrtoheteshtehapur ne daten
28.02.2017). Referuarfaturavetatimorevlera = e~ punes ' 'se | kryergjatetrevitevetefundit per
keteobjekteshte139.915.701 leke pa tvsh.

Ngashqyrtimi 1 dokumentacionittéparaqitur per objektin*““Rikonstriksion 1 rruges Grekan —
Deshiran — Vlashuk (Kozare)”, rezulton se ankimuesikaparaqitur,
krahaskontratavedhedokumentacionittjetérshogérues, edhefaturattatimoretéshitjestécilat i
pérkasinviteve 2013 deri 2015, Komisionikonsideronsipunetekryerbrendatrevitevetefundit ate
pjesetepunesgeeshterealizuara pas dates 06.03.2014 (pasitenderigeshqyrtoheteshtehapur ne daten
28.02.2017). Referuarfaturavetatimoreviera e punes se Kkryergjatetrevitevetefundit per
keteobjekteshte160.818.672 leke pa tvsh.

Duke gene se shoqeria“Viktoria Invest International” shpk eshte shoqgeria qe do te kryeje
pergindjen me te madhe te punes (62%), duhet te paragiste dokumentacion per realizimin brenda tre
viteve te fundit te punimeve me vlere jo me pak se 438.750.000 leke pa tvsh te realizuara ne nje
objekt te vetem ose per realizimin brenda tre viteve te fundit te punimeve me vlere jo me pak se
1.088.100.000 leke pa tvsh te realizuar ne shume objekte. Kjo shogeri nuk realizon asnje prej
kushteve te mesiperm dhe ne kete menyre nuk ploteson kete kerkese per kualifikim.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Uleza Ndertim” shpk (29%) dhe “Agbes
Konstruksion” shpk (71%) per arsye se:

Shogeria “Uleza Ndertim” nuk ka te punesuar nje inxhinier ndertimi me profilin transport, sic eshte
kerkuar ne dokumentet e tenderit, ndonese ka marre persiper te kryeje punime rrugore. Kjo shogeri
ka paragitur dokumentet e ing Luan R. i cili eshte diplomuar ne vitin 1974 si inxhinier ndertimi ne
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profilin ndertime civile, industriale, ura. Shogeria “Uleza Ndertim” shpk, me nje deklarate te
ngarkuar ne sistem, pretendon se ing Luan R. eshte njekohesisht edhe inxhinier ndertimi me profil
transport, pasi ne kohen ge ai ka mbaruar studimet profili transport ishte i perfshire. Kjo deklarate
eshte e pa mbeshtetur ne ligj dhe shogeria duhet te kishte punesuar per kete gellim nje inxhinier
ndertimi me profilin transport, si shume shogeri te tjera ofertuese. Ne perfundim, ndonese shogeria
“Uleza Ndertim” shpk ka marre persiper te kryeje punime rrugore nuk ka te punesuar inxhnier
ndertimi me profil transport; per kryerjen e ketyre punimeve Ky specialitet eshte i domosdoshem.

Shogeria “Uleza Ndertim” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Puke,
Mirdite dhe Kurbin nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqgitur dokumentacion per shlyerjen e
detyrimeve vendore. Ne kete menyre edhe deklarimi per shlyerjen e te gjitha detyrimeve te taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2014 — 2015
dhe 2016 rezulton i rreme.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Delta Lavori” shpk (43.75%), “Company
Riviera 2008 shpk (21.76%), “Agri Construksion” shpk (22.42%) dhe “Ndrekaj” shpk (12.06%)
per arsye se:

Referuar deklarates se puneve ne proces rezulton se shogeria ”Company Riviera 2008 shpk ka ne
proces pune me nje vlere te pergjithshme prej 229.425.750 leke pa tvsh. Keto pune konsistojne ne
rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugesh. Sipas marreveshjes se bashkepunimit shogerise
”Company Riviera 2008 shpk 1 takon te kryeje nje volum punimesh prej 190.944.000 lekesh pa
tvsh. Vlera totale ¢ punimeve gqe duhet te kryeje shogeria ”?Company Riviera 2008 shpk nese
shpallet fituese e kontrates ge shqyrtohet eshte 420.369.750 leke, nderkohe ge kjo shogeri zoteron
piken e licenses NP-4C e cila i lejon te kryeje nete njejten kohe punime me vlere te pergjithshme
jo me shume se 100.000.000 leke. Bazuar ne Vendimin'e Keshillit te Ministrave nr 42, date
16.01.2008, Kreu I11, pika 1, paragrafi 11b kjo shogeri duhet te skualifikohet.

Duke gene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shogerish.

OperatorinEkonomik ~ “Alba  Konstruksion”  shpkpasi:  Nukkaparaqgiturargumentime  per
ofertenanomalishtteulet.

Duke iureferuarproceduréssélartpérmendur, informojméOperatorinekonomik “Alb Star” shpkse
oferta e paragitur, me vleré770.418.980(shtateqind e shtatedhjetemilion e Kkatergind e
tetembedhjetemije e nenteqind e tetedhjete)leké pa TVSHéshtéidentifikuarsioferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i luturtéparagisnipranéAutoritetitKontraktor:

. FondiShqiptar i Zhvillimit

. Rr. “Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirana, Albania
. Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

. Fax: 003554 2 234 885
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sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda pese ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimitéshtébérénédaté27.03.2017.

Nedaten 30.03.2017 paraqitiankese per vleresiminshogeria “Alkolmpex General Construction”
shpk.Ankesesjukthyepergjigje ne daten 05.04.2017.

Nedaten 03.04.2017 paraqitiankese per vleresiminshoqgeria “Victoria Invest International”
shpk.Ankesesjukthyepergjigje ne daten 04.04.2017.




