FONDI SHOIPTAR I ZHVILLIMIT

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[ Data : 16.04.2017]
Pér: OperatorinEkonomik“ANK” shpk

Procedura e prokurimit: “Tender 1 Hapur’meobjekt: "Sistemim Asfaltim Rruga Qafé Pllocé-
Pogradec dhe Unaza Pogradec”.
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Pérshkrim i shkurtér i kontratés: "Sistemim Asfaltim Rruga Qafé Pllocé-Pogradec dhe Unaza
Pogradec”.

Kohézgjatja:brénda 18 muajsh nga data e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 1.067.180.235 (njé miliard e gjashtédhjeté e shtaté milion e njéqind e tetédhjeté mijé e
dyqind e tridhjeté e pes€) Leké pa TVSH.

Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 208.333.333 (dyqind e teté milion e treqind e tridhjeté e tre
mijé e treqind e tridhjeté e tre) leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimittéprocedurésséprokurimit: Daté06.03.2017.

Publikimetéméparshme(nésezbatohet): Nukkapatur.

Njoftojmé se, kanégénépjesémarrésnéprocedurékétaofertues me vleratpérkatésetéofruara pa tvsh:

OFERTA PA TVSH
PARA

NR SHOQERIA KONTROLLIT

1 REJ & BITUPAVE

2 GENER 2

3 Victoria Invest International & VCTORIA INVEST &

4 DELIA GROUP & MANETSI

5 CURRI

6 ALKO-IMPEX General Construcion

7 AGBES CONSTRUKSION & ULEZA NDERTIM

8 A. N. K.

9 ARIFA] & NTPEUROKOS & DENISO05

10 PE-VLA-KU & ALBA KONSTRUKSION

11 GECI & VAGALAT

12 BAMI

13 G.P.G. COMPANY

14 Ali Hyko NUK KA OFERTE

15 VARAKU E NUK KA OFERTE

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur (perfshire rivleresimin) komisioni me unanimitet
vendosi:

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Rej” shpk (3%), dhe “Bitupave” (97%) per
arsye se:

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson piken 2.3.7 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve, pasi
referuar marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper gjithe punimet per shtresat rrugore dhe
nuk ka paragitur asnje dokumentacion per disponimin e:
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Grejder — 2 copé

Fabrikéasfalti — 1 copé

Asfalto-shtruese — 1 copé

Kompresor — 1 copé

Buldozer — 2 copé

Keto mjete jane te domosdoshem per realizimin e punimeve ge kjo shogeri ka marre persiper. Vihet
re se ne kontraten e bashkepunimit nuk cilesohet se mjetet ge disponon shogeria “Rej” shpk do te
mund te perdoren edhe nga shogeria "Bitupave”.

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson piken 2.3.7 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me
xhiron mesatare te realizuar ne tre vitet e fundit pasi dokumenti i paragitur per shogerine meme nuk
eshte i apostiluar ne perputhje me ligjin.

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson piken 2.2.3 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me
gjendjen ne banke, pasi dokumenti i paragitur per shogerine meme nuk eshte i apostiluar ne
perputhje me ligjin.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shogerish.

Te skualifikoje shogerine “Gener 2” shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi per te provuar realizimin
e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion per realizimin e objekteve:

“Rehabilitation of access roads”. Puna eshte realizuar nga shogeria “Gener 2” shpk dhe “Sicilsaldo”
spa. Kjo pune nuk permbush Kriteret per tu konsideruar si pune e ngjashme pasi formulari i
vleresimit nuk permban vleren e objektit dhe pergindjen e shogerise “Gener 2” shpk ne realizimin e
kesaj pune. Gjithashtu per kete objekt nuk eshte paraqitur asnje fature tatimore.

“By pass plepa Kavaje, loti 8”. Kontrata eshte lidhur ne datén 01.08.2011 me vlere 874.510.350
leke me tvsh dhe eshte realizuar nga “Gener 2’” shpk 50%.,.-‘Alb Star” shpk 30% dhe “Gjikuria”
shpk 20%. Kolaudimi i objektit eshte bere ne daten 25.11.2015.Vlera e punes se kryer nga shogeria
“Gener 2” shpk ne kete objekt eshte 364.379.312 leke pa tvsh. Shogeria “Gener 2” shpk duhet te
Kishte paraqgitur dokumentacion per relizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se
533.590.117 leke. Ne kete menyre kjo shogeri nuk permbush kerkesen per kualifikim.

“Rruga e Arbrit”. Kontrata eshte lidhur ne daten 06.05.2011 me vlere 2.332.963.024 leke me tvsh
dhe eshte realizuar nga “Gener 2”7, me afat 20 muaj. Kolaudimi i objektit eshte bere ne daten
05.08.2013. Objekti eshte jashte afatit 3 vjecar dhe ne kete menyre nuk permbush kerkesen per
kualifikim.

Nuk ploteson piken 2.3.7 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve, pasi:

Rruli bomag BW225D-3 i mare me qera nga “Elmazaj Konstruksion” shpk i eshte dhene
njekohesisht me gera firmes ”Shendelli” shpk e cila e ka deklaruar si te pa angazhuar ne tenderin ne
proces vleresimi "Rikonstruksioni i rrugéve 2; 3; 4 dhe paralele né Golem, Kavajé”.

Rruli HAM 35020 1 mare me gera nga “Elmazaj Konstruksion” shpk 1 eshte dhene njekohesisht me
gera firmes ”Shendelli” shpk e cila e ka deklaruar si te pa angazhuar ne tenderin ne proces vleresimi
"Sistemim Asfaltim Rruga Qafé Pllocé-Pogradec dhe Unaza Pogradec”.

Rruli DYNPAC CH602 i mare me qera nga “Elmazaj Konstruksion” shpk i eshte dhene
njekohesisht me gera firmes “Uleza Ndertim” shpk e cila e ka deklaruar si te pa angazhuar ne
tenderin ne proces vleresimi "Sistemim Asfaltim Rruga Qafé Pllocé-Pogradec dhe Unaza
Pogradec”.
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Autobitumatrice Iveco AA572FL mare me gera nga "Rroku Guest” shpk eshte paraqitur si e lire
nga vete shogeria "Rroku Guest” shpk ne tenderin "Ndertim i unazes se qytetit bashkia Vau
Dejes”.

Mjetet autobetoniere AA743JD, TR4105R, AA136FS dhe AA145CZ mare me qera nga “Ferro
Beton” shpk 1 jane dhene njekohesisht me gera firmes ”Garden Line” shpk e cila i ka deklaruar si te
pa angazhuara ne tenderin ne proces vleresimi "Rehabilitim dhe veshje me asfalt i rruges Fushe
Arrez (K/Hadroit) — Reps (Rotonda)”

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shogeri.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Viktoria Invest International” shpk
(43.875%), “Victoria Invest” shpk (30.584%) dhe “Al-Asfalt” shpk (25.541%) per arsye se:
Shogeria “Viktoria Invest International” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet
ne Tirane nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paragitur dokumentacion per shlyerjen e
detyrimeve vendore.

Shogeria “Viktoria Invest” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, nga viti 2016 ushtron
aktivitet ne Librazhd (ne objektin “Rikualifikim urban, zona ne hyrjen perendimore te qytetit
Librazhd dhe mbrojtje lumore”, me vlere 82.200.510 leke) dhe ne Bilisht (ne objektin “Rikualifikim
urban 1 gendres se qytetit Bilisht, loti 1, me vlere 102.536.108 leke. Per keto dy objekte nuk ka
paguar detyrimet vendore dhe nuk i ka regjistruar ne QKB.

Shogeria “Viktoria Invest International” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per
Kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi per te vertetuar plotesimin e kriterit ka paragitur
dokumentacion per realizimin e puneve:

“Sistemim asfaltim rruga Librazhd - Qafe Stude loti' 3”. Per kete pune kontrata eshte lidhur ne
daten 06.05.2011 dhe puna eshte perfunduar ne-daten 30.09.2015. Vlera e plote me tvsh e kesaj
pune eshte 2.270.873.995 leke.

“Rikonstruksion i rruges Grekan — Deshiran — Vlashuk (Kozare)”. Per kete pune kontrata eshte
lidhur ne daten 27.12.2012 dhe puna eshte perfunduar ne daten 20.11.2014. Vlera e plote me tvsh e
kesaj pune eshte 454.641.388 leke.

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur per objektin “Sistemim asfaltim rruga Librazhd -
Qafe Stude loti 37, rezulton se ankimuesi ka paragitur, krahas kontratave dhe dokumentacionit tjetér
shogérues, edhe faturat tatimore té shitjes té cilat i pérkasin viteve 2011 deri 2015, Komisioni
konsideron si pune te kryer brenda tre viteve te fundit ate pjese te punes ge eshte realizuara pas
dates 06.03.2014 (pasi tenderi ge shqyrtohet eshte hapur ne daten 06.03.2017). Referuar faturave
tatimore vlera e punes se kryer gjate tre viteve te fundit per kete objekt eshte 139.915.701 leke pa
tvsh.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té paraqitur per objektin ““Rikonstruksion i rruges Grekan —
Deshiran — Vlashuk (Kozare)”, rezulton se ankimuesi ka paraqitur, krahas kontratave dhe
dokumentacionit tjetér shogérues, edhe faturat tatimore té shitjes té cilat i pérkasin viteve 2013 deri
2015, Komisioni konsideron si pune te kryer brenda tre viteve te fundit ate pjese te punes ge eshte
realizuara pas dates 06.03.2014 (pasi tenderi ge shqyrtohet eshte hapur ne daten 06.03.2017).
Referuar faturave tatimore vlera e punes se kryer gjate tre viteve te fundit per kete objekt eshte
160.818.672 leke pa tvsh.
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Duke gene se shogeria “Viktoria Invest International” shpk eshte shogeria qe do te kryeje
pergindjen me te madhe te punes (43,875%), duhet te paragiste dokumentacion per realizimin
brenda tre viteve te fundit te punimeve me vlere jo me pak se 533.590.117 leke pa tvsh te
realizuara ne nje objekt te vetem ose per realizimin brenda tre viteve te fundit te punimeve me
vlere jo me pak se 936.450.656 leke pa tvsh te realizuar ne shume objekte. Kjo shogeri nuk
realizon asnje prej kushteve te mesiperm dhe ne kete menyre nuk ploteson kete kerkese per
kaulifikim.

Shogeria “Viktoria Invest” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me punet e ngjashme pasi per te vertetuar plotesimin e Kriterit ka paragitur dokumentacion
per realizimin e puneve:

“Sistemim Asfaltim 1 Rruges Qemal Stafa....”. Per kete objekt puna ka filluar ne daten 11.07.2014
dhe eshte perfunduar ne daten 24.03.2015. Vlera e plote me tvsh e kesaj pune eshte 100.663.850
leke.

“Rikualifikim urban i bllokut mbi shina....”. Per kete objekt puna ka filluar ne daten 26.08.2013
dhe puna eshte perfunduar ne daten 26.08.2015. Vlera e plote me tvsh e kesaj pune eshte
208.303.692 leke.

Komisioni konstaton se nje pjese e puneve te mesiperme eshte realizuar jashte tre viteve te fundit.
Per te percaktuar vleren e punes se realizuar ne tre vitet e fundit komisioni ju referua Vendimit
885/2016 date 21.11.2016 te Komisionit te Prokurimit Publik per nje rast te ngjashem. Ne kete
vendim Komisioni i Prokurimit Publik i referohet vleres se punimeve te faturuara gjate tre viteve te
fundit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ paraqitur per objektin “Sistemim Asfaltim i Rruges Qemal
Stafa....”, rezulton se vlera ¢ plote pa tvsh e kesaj pune eshte 83.886.541 leke.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té paraqgitur per objektin “Rikualifikim urban i bllokut mbi
shina....”, rezulton se ankimuesi ka paraqitur, Krahas: Kontratave /dhe dokumentacionit tjetér
shogérues, edhe faturat tatimore té shitjes té cilat i pérkasin viteve 2013 deri 2016. Komisioni
konsideron si pune te kryer brenda tre viteve te fundit atespjese te punes ge eshte realizuara pas
dates 06.03.2014 (pasi tenderi ge shqyrtohet eshte hapur ne daten 06.03.2017). Referuar faturave
tatimore vlera e punes se kryer gjate tre viteve te fundit per kete objekt eshte 155.165.192 leke pa
tvsh.

Duke gene se shogeria “Viktoria Invest” shpk ka marre persiper te kryeje 30,584% te punimeve,
duhet te paragiste dokumentacion per realizimin brenda tre viteve te fundit te punimeve me vlere jo
me pak se 163.193.202 leke pa tvsh te realizuara ne nje objekt te vetem ose per realizimin brenda
tre viteve te fundit te punimeve me vlere jo me pak se 652.772.806 leke pa tvsh te realizuar ne
shume objekte. Kjo shogeri nuk realizon asnje prej kushteve te mesiperm dhe ne kete menyre nuk
ploteson kete kerkese per kaulifikim.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqgerive “Delia Group” shpk (27%) dhe “Mane TCI”
shpk (73%) per arsye se:

Shogeria “Mane TCI” nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve pasi ka
paragitur dokumentacion vetem per nje kamioncine.

Shogeria “Mane TCI” nuk ka paraqitur formularin e deklarimit te mjeteve.

Shogeria “Mane TCI” nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi
per te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paragitur dokumentacion per realizimin e objektit
“Infrastruktura rrugore dhe rrjeti 1 jashtem inxhinierik ne kompleksin Rolling Hills”. Punimet kane
filluar ne vitin 2009. Per kete objekt mungon formualri i vleresimit i percaktuar ne kerkesat per
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kualifikim. Vlera totale e objektit (referuar aktit te kolaudimit) eshte 1.284.225.319 leke me tvsh.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur komisioni verejti se punimet e kryera jane kryesisht
punime ndertimore (punime betoni etj) dhe nuk kane ngjashmeri me punimet rrugore ge prokurohen
me proceduren aktuale.

Shogeria “Mane TCI” nuk ploteson piken 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin mesatar te te
punesuarve pasi numri mesatar i deklaruar eshte 114 persona nga 117 ge duhet te ishte sipas
pergindjes se punes ge ka marre persiper te kryeje.

Shogeria “Mane TCI” nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi ka
paragitur dokumentacion vetem per nje inxhinier ndertimi dhe nje inxhinier ndertimi i profilit
transport.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shogerish.

Te skualifikoje shogerine “Curri” shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me xhiron mesatare te tre
viteve te fundit pasi xhiro mesatare e deklaruar ne tender eshte 951.085.149 leke, pra me e vogel se
1.067.180.235 leke ge eshte vlera e fondit limit. Ne kete menyre nuk plotesohet kerkesa per
kualifikim.

Nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me gjendjen ne banke, pasi
disponon ne banke 100.000.000 leke, me pak se shuma 10% e fondit limit ose 106.718.023 leke e
kerkuar ne dokumentet e tenderit.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shogeri.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive.‘Alko Impex. General Construcion” shpk
(85%) dhe “Agri Construksion” shpk (15%) per arsye se:

Shogeria “Alko Impex” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd,
Devoll, Koplik dhe Kavaje nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per
shlyerjen e detyrimeve vendore.

Shogeria “Alko Impex” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme,
pasi per te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paragitur dokumentacion per realizimin e
objekteve me vlere punimesh si me poshte:

“Ndertimi 1 rruges tranzite per Shale” me vlere 472.011.867 leke.

“Sistemim asfaltim i rruges Qemal Stafa....” Elbasan me vlere 24.365.320 leke.

“Sistemim asfaltim rruge....” Librazhd me vlere 58.997.041 leke.

Vlera e plote e punes se kryer ne tre vitet e fundit ne objektin me te madh te deklaruar “Rruga
tranzite per shale” eshte 472.011.867 leke pa tvsh dhe nuk ploteson kushtin si nje pune e vetme.
Vlera totale e puneve te deklaruara eshte 555.374.227 leke dhe nuk ploteson kushtin e dokumentave
te tenderit per vleren e puneve te marra se bashku.

Shogeria “Alko Impex” shpk nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem
pasi nuk ka paragitur dokumentacion per nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e
tenderit.
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Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shogerish.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “Agbes Konstruksion” shpk (76%) dhe
“Uleza Ndertim” shpk (24%) per arsye se:

Bashkimi i shogerive nuk ka te punesuar dy inxhiniere ndertimi me profilin transport, sic eshte
kerkuar ne dokumentet e tenderit, por vetem nje te deklaruar nga shoqeria “Agbes Konstruksion”
shpk. Shogeria tjeter “Uleza Ndertim” ka paraqgitur dokumentet e ing Luan R. i cili eshte diplomuar
ne vitin 1974 si inxhinier ndertimi. Shogeria “Uleza Ndertim” shpk, me nje deklarate te ngarkuar ne
sistem, pretendon se ing Luan R. eshte njekohesisht edhe inxhinier ndertimi me profil transport,
pasi ne kohen ge ai ka mbaruar studimet profili transport ishte i perfshire. Kjo deklarate eshte e pa
mbeshtetur ne ligj dhe shogeria duhet te kishte punesuar per kete gellim nje inxhinier ndertimi me
profilin transport, si shume shogeri te tjera ofertuese. Ne perfundim, shogeria “Uleza Ndertim” shpk
ka marre persiper te kryeje punime rrugore dhe nuk ka te punesuar inxhnier ndertimi me profil
transport, ajo duhet te skualifikohet. Per kryerjen e ketyre punimeve Ky specialitet eshte i
domosdoshem.

Shogeria “Uleza Ndertim” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Puke,
Mirdite dhe Kurbin nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paragitur dokumentacion per shlyerjen e
detyrimeve vendore. Ne kete menyre edhe deklarimi per shlyerjen e te gjitha detyrimeve te taksave
dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2014 — 2015
dhe 2016 rezulton i rreme.

Shogeria “Uleza Ndertim” shpk nuk ploteson piken 2.3.7 per kualifikim lidhur me disponimin e
mjeteve, pasi referuar marreveshjes se bashkepunimit ka‘marre persiper punime per shtresat rrugore
dhe nuk ka paragitur asnje dokumentacion per disponimin e:

Guréthyes, frontoje — 1 copé

Fabrikéasfalti — 1 copé

Impiantautomatikbetoni — 1 copé

Furcemekanikepérpastrim(fshese) — 1 copé

Frezeasfalti — 1 copé

Keto mjete jane te domosdoshem per realizimin e punimeve ge Kjo shogeri ka marre persiper. Vihet
re se ne kontraten e bashkepunimit nuk cilesohet se mjetet qe disponon shogeria “Agbes
Konstruksion” shpk do te mund te perdoren edhe nga shogeria “Uleza Ndertim” shpk.

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shogerive “NTP Eurokos” shpk (51%), “Arifaj” shpk
(45.5%) dhe “Denisi 05” shpk (3.5%) per arsye se:

Shogeria “NTP Eurokos” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim
lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Vlore dhe
Elbasan - Librazhd nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e
detyrimeve vendore.

Shogeria “NTP Eurokos” shpk nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e
nevojshem pasi nuk ka paragitur dokumentacion per nje inxhinier ndertimi me profil transport, sic
kerkohet ne dokumentet e tenderit, nderkohe ge ka marre persiper te kryeje punime rrugore ne te
cilat ky specialitet eshte i domosdoshem.
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Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shogerish.

Te skualifikoje shogerine “Bami” shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me xhiron mesatare te tre
viteve te fundit pasi xhiro mesatare e deklaruar ne tender eshte 595.912.393 leke, pra me e vogel se
1.067.180.235 leke ge eshte vlera e fondit limit. Ne kete menyre nuk plotesohet kerkesa per
kualifikim.

Nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me gjendjen ne banke, pasi
disponon ne banke 79.236.324 leke, me pak se shuma 10% e fondit limit ose 106.718.023 leke e
kerkuar ne dokumentet e tenderit.

Nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me realizimin e puneve te
ngjashme, pasi vlera totale e punes se ngjashme e deklaruar ne tender eshte 606.848.490 leke me
tvsh, nga te cilat shogeria ”Bami” shpk ka realizuar 30%. Vlera e realizuar nga "Bami” shpk eshte
151.712.122 leke pa tvsh duke mos permbushur kerkesen per kualifikim. Kontrata e
nensipermarrjes ¢ lidhur ndermjet “Bami” shpk dhe “Geci” shpk eshte e jashteligjshme, pasi
legjislacioni i prokurimit publik lejon te nenkontraktohet jo me shume se 40% e vleres se kontrates,
edhe kjo pas miratimit te autoritetit kontraktor.

Duke gene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shogeri.

Te skualifikoje shogerine “GPG” shpk per arsye se:

Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi,
referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne -Korce nga viti 2016 e ne vazhdim dhe
nuk ka paragitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore:

Nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet.e ngjashme, pasi per te provuar realizimin
e puneve te ngjashme ka paragitur dokumentacion-per realizimin e objekteve:

Rruga Lushnje Berat Loti 1, zbatuar gjate viteve 2011-2014, me vlere te plote 408.866.477 leke pa
tvsh.

Rruga Lushnje Hysgjokaj, zbatuar gjate viteve 2013 — 2014, me vlere te plote te realizuar nga
shogeria ”G.P.G.” shpk 336.486.270 leke pa tvsh.

Me keto dy pune nuk ploteson kerkesen per kualifikim pasi duhet te paragiste dokumentacion per
realizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se 533.590.117 leke pa tvsh ose te shume puneve
me vlere te pergjithshme 2.134.360.470 leke pa tvsh

Te skualifikoje shogerine “Ali Hyka” shpk per arsye se nuk ka paraqitur asnje dokumentacion.

Te skualifikoje shogerine “Varaku E” shpk per arsye se nuk ka paraqitur asnje dokumentacion.
Duke iureferuarproceduréssélartpérmendur, informojméOperatorinekonomik “ANK” shpkse oferta
e paragitur, me vleré891.004.420(teteqind e nentedhjete e njemilion e katermije e katergind e
njezet)leké pa TVSHéshtéidentifikuarsioferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i luturtéparagisniprané AutoritetitKontraktor:

. FondiShqiptar i Zhvillimit
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. Rr. “Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirana, Albania
. Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
. Fax: 003554 2 234 885

sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda pese ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofert€s suaj (n€se €shté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimitéshtébérénédaté23.03.2017.

Nedaten 29.03.2017 paraqitiankese per vleresiminshoqeria “Victoria Invest International”
shpk.Ankesesjukthyepergjigje ne daten 04.04.2017.

Nedaten 30.03.2017 paraqitiankese per vleresiminshogeria “Alkolmpex General Construction”
shpk.Ankesesjukthyepergjigje ne daten 05.04.2017.




