Shtojca 12

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE

OPERATORI | SHERBIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR
DREJTORIA RAJONALE TIRANE
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR DURRES

Nr. Prot. Durres me,07.04.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Drejtuar: [NDERTIMI shpk me NIPT K11325002C me adresé,Rr e Durrésit,Apartamenti
Nr.3,Zona Kadastrale Nr.8310,Tirané]

Procedura e prokurimit/lotit: Proceduré e Hapur (Puné)
Numri i procedurés / referenca e Lotit:-20659-02-25-2022

Pé&rshkrimi i shkurtér i kontratés: Ndértim i godinés sé re pér akomodimin e QSH Nr.1,NJVKSH
dhe Klinikés Stomatologjike Durrés ,me fond limit té véné né dispozicion nga buxheti i shtetit
72,496,412 (shtatédhjeté e dy milion e katérgind e néntédhjeté e gjashté mijé e katérgind e
dymbédhjeté) lek pa TVSH,me afat 224 dité.

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [07.03.2022] [Nr.29]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim x

Me ané té Kkétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.2N Me NIPT L31615017 L



Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

Vlera 58,712,459 (Pesédhjeté e teté milion e shtatéqgind e dymbédhjetémije e katérginde pesédhjeté e
nénté) Lek pa TVSH

2.Braka Construction Me NIPT L 61906505 |

Vlera 48,435,877.20(Dyzet e teté milion e katérgind e tridhjeté e pesé mijé e tetéqgind e
shtatédhjetéeshtaté presje njézet)Lek pa TVSH

3.EUROVIA shpknj Me NIPT L 91426009 G

Vlera 68,911,851.30 (Gjashtédhjeté e teté milion e néntéqind e njémbédhjeté mijé e tetéqind e
pesédhjetée njé presje tridhjete)

4. KEVIN CONSTRUCTION Me NIPT K 71401004 W

Vlera 56,546,358.30(Pesédhjeté e gjashté milion e peséqind e dyzet e gjashté miijé e tregind epesédhjeté e
teté presje tridhjeté) Lek pa TVSH

5.KOMBEAS Me NIPT K 88103301 J

Vlera 60,537238.50(Gjashtédhjeté milion e peséqind e tridhjeté e shtaté mijé e dyqind e tridhjeté e teté
presje pesédhjeté )Lek pa TVSH

6.NDERTIMI shpk Me NIPT K 11325002 C
Vlera 65,050,054 (Gjashtédhjeté e pesémilion e pesédhjeté mijé e pesédhjeté e katér) Lek pa TVSH
7.NIKA Me NIPT J 76705047 U

Vlera 68,858,476.70(Gjashtédhjeté e teté milion e teté qind e pesédhjeté e teté mijé e katérgind e
shtatédhjeté e gjashté presje shtatédhjeté) Lek pa TVSH

8.PEPA GROUP GROUP Me NIPT L 42215009 L

Vlera 63893,874.28(Gjashtédhjeté e tre milion e tetéqgind e néntédhjeté e tre mijé e tetéqind e
shtatédhjeté e katér presje njézet e teté) Lek pa TVSH

9. ZDRAVO Me NIPT J 84003411 K

Vlera 61,656,897.74(Gjashtédhjeté e njé milion e gjashtégind e pesédhjeté e gjashté mijé e tetégind e
néntédhjeté eshtaté presje shtatédhjeté e katér)Lek pa TVSH

Nga pjesérmarrésit jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1. KOMBEAS Me NIPT K 88103301 J
Vlera 60,537238.50(Gjashtédhjeté milion e peséqind e tridhjeté e shtaté mijé e dyqgind e tridhjeté e teté
presje pesédhjeté )Lek pa TVSH

Pér arsyet e méposhtme:

a. OE KOMBEAS shpk, né deklaratén pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e
punimeve objekt kontrate, né shtojcén 8, deklaron fuginé punétore 57 punonjés. Z.Vlash Gega, i
deklaruar me profesion Ing.Ndértimi, nuk éshté drejtues teknik né licencén e shogérisé. Si pasojé
nuk pérmbushet kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2.3.c, pér inxhinierin e ndértimit, personel
kryesor, té kérkuar nga AK, né DT.



b. OE KOMBEAS shpk ka plotésuar né ményré jo té rregullt shtojcén 8 duke mos pérmbushur
Kriteret e pérgjithshme té kualifikimit, pika 1. dh), pika 1. g).

c. Automjetet e deklaruara né shtojcén 8, deklarata e disponimit t& mjeteve/pajisjeve/makinerive
té nevojshme pér realizimin e punimeve objekt kontrate, OE deklaron automjetet kamion 7.5 —
18T, me targa AA531BP, té marré me gira, kontrata Nr. Rep 2807, Nr. Kol 1483, periudha e
vlefshmérisé 04.09.2018-04.09.2021 dhe kamion 7.5 — 18T me targa LA7135A, té marré me gira
me kontrata Nr. Rep 2314, Nr. Kol 1168, periudha e vlefshmérisé 02.08.2018 - 02.08.2021.
Kontrata té pavlefshme, si pasojé nuk plotésohet kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2.3.g, té
kérkuara nga AK, né DT. Pér skeleriné nuk ka té dhéna.

d. Deklarata mbi mosangazhimin e kapaciteteve teknike né kontrata té tjera nuk éshté e plotésuar
sakté. Nuk ka deklaruar personel.

e. Certifikatat ISO té paragitura né rrugé elektronike nuk jané né pérputhje me kriterin 2.3
“Kapaciteti teknik”, pika h) dhe pika i), pasi autoriteti akreditues (QCB dhe ICDQ) nuk éshté jané
té njohur nga DPA e Shqipérisé. -

2. ZDRAVO Me NIPT J 84003411 K

Vlera 61,656,897.74(Gjashtédhjeté e njé milion e gjashtégind e pesédhjeté e gjashté mijé e tetéqind e
néntédhjeté eshtaté presje shtatédhjeté e katér)Lek pa TVSH

a. OE ZDRAVO shpk ka plotésuar né ményré jo te rregullt formularin e ofertés.

b. OE ZDRAVO shpk ka plotésuar né ményré jo te rregullt formularin e sigurimit té ofertés.

c. OE ZDRAVO shpk ka plotésuar né ményré jo te rregullt shtojcén 2, oferta e detajuar ekonomike.
d. Nga OE ZDRAVO shpk nuk éshté paragqitur grafiku i punimeve.

h. OE ZDRAVO shpk nuk plotéson kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.a pér pérvojat e
méparshme té ngjashme, pasi pér dy punét publike t& ngjashme té paragitura elektronikisht nga ky
OE nuk éshté plotésuar kriteri i pajisjes me formularin e vlerésimit, shtojca 9.

Neé rastin e punés sé ngjashme né sektorin privat, pallat, formulari i vlerésimit, shtojca 9, éshté
plotésuar nga veté OE. Certifikata e pérdorimit té objektit, Eshté e pa konfirmuar nga kryetari i
Bashkisé Lushnje, duke béré qé pér kété objekt té mos jeté paraqitur dokumentacioni i mjaftueshém
gé té provojé pérmbushjen e kontratés dhe realizimin me sukses té punéve, objekt té saj.

Pérsa i pérket pérmbushjes sé kriterit 2.3.b, shuma e punéve té ngjashme té paragitura elektronikisht,
pér katér puné publike té vlefshme, t& mbledhura sé bashku nuk arrin té plotésojé pikén 2.3.b.

Si rrjedhojé, referuar sa mé sipér, pérvojat e méparshme pér puné té ngjashme, nuk e plotésojné
kushtin e késaj pike té kérkuar nga AK né DT

3. PEPA GROUP GROUP Me NIPT L 42215009 L

Vlera 63,893,874.28(Gjashtédhjeté e tre milion e tetégind e néntédhjeté e tre mijé e tetéqind e
shtatédhjeté e katér presje njézet e teté) Lek pa TVSH

a.

Nga OE PEPA GROUP GROUP shpk nuk éshté paragitur grafikun e punimeve.

b. OE PEPA GROUP GROUP shpk ka plotésuar né ményré jo té rregullt shtojcén 8 duke mos
pérmbushur Kriteret e pérgjithshme té kualifikimit, pika 1. c), pika 1. e), pika 1. g). Gjithashtu né
deklaratén pér disponimin e mjeteve, pér mjetet e deklaruara me gira me targa SH6607E ka
deklaruar kontratén e girasé me Nr. Rep. 827 dhe Nr. Kol 354 me afat “nga dt e fillimit t& punimeve
deri né pérfundim té projektit’. Referuar dokumentave té disponuara elektronikisht kjo kontraté éshté
me afate té& pércaktuara, si rrjiedhojé deklarimi nuk éshté rregullt.

c. OE PEPA GROUP GROUP shpk nuk plotéson kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.a dhe 2.3.b
pér pérvojat e méparshme té ngjashme, pasi referuar dokumentacionit té& ngarkuar né rrugé



elektronike rezulton se ky OE é&shté né rolin e nénkontraktorit me firmén Trema Engineering, me té

cilén ka lidhur kontraté pér realizim 100% té vlerés, referuar késaj kontrate té lidhur. Né formularin e
vlerésimit shprehet realizimi i punimeve 95% dhe hegja doré nga realizimi né masén 100% té késaj
kontrate pér “pér arsye t€ mungesés sé kapaciteteve me staf”

4. NIKA Me NIPT J 76705047 U

Vlera 68,858,476.70(Gjashtédhjeté e teté milion e teté gind e pesédhjeté e teté mijé e katérqind e
shtatédhjeté e gjashté presje shtatédhjeté) Lek pa TVSH

a. OE NIKA shpk né shtojcén nr.8 nuk ka paragitur né ményré té rregullt deklaratén pér
pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme té kualifikimit, si rrjedhojé nuk pérmbushet pika 1. c),
pka 1.¢), pika. d), pika 1.dh), pika 1.e) (paragitja elektronikisht e vértetimit FSHU pér likujdim
detyrimesh t& muajit Janar 2022 duke gené se afatet kohore té hapjes sé ofertave kané qené té
mjaftushme pér vértetimin e kétij kriteri), té kérkuara nga AK né DT.

b. té dhénat pér mjetet me gira té paragitura né shtojcén nr.8, jané me té dhéna jo té rregullta,
pérsa i pérket afateve té kontratave, konkretisht pér mjete Kamion 7,8-18T me targa AA328HZ
dhe AB718BF, si edhe pér mjetin Kamion 18T, KO4982B, AA786FM, Ekskavator me goma me
targa ABMT51, Autobetoniere AAOG5AE, Autobot uji me targa SH4498E, sipas té cilés éshté
paraqitur “Deri né pérfundim té projektit (né rast shpallje fitues). Vlefshméria e kontratave té
paragitura né shtojcén 8 éshté e paevidentueshme.

c. Certifikatat 1SO té paragitura né rrugé elektronike nga OE NIKA shpk, nuk jané né pérputhje
me kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika h) dhe pika i), pasi autoriteti akreditues (Sistema certs)
nuk éshté i njohur nga DPA e Shqipérisé. -

5.2N Me NIPT L31615017 L

Vlera 58,712,459 (Pesédhjeté e teté milion e shtatégind e dymbédhjetémije e katérginde pesédhjeté e
nénté) Lek pa TVSH

a. OE BEAN shpk ka deklaruar né shtojcén 8, né deklaratén pér disponimin e punonjésve té nevojshém
pér realizimin e punimeve objekt kontrate, se disponon 70 persona fugi punétore. Népérmjet vértetimit té
paragqitur elektronikisht Nr. T05730780 Daté 08.03.2022, numri i fugisé punétore pér periudhén 2202
(Shkurt 2022) i deklaruar, éshté zero punonjés. Si rrjedhojé deklarimi né shtojcén nr. 8 i kétij OE nuk
konsiderohet i viefshém.

Qé do té thoté se nuk plotésohet kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2.3.c, 2.3.d dhe 2.3.e té kérkuara nga
AK né DT.

b. OE BEAN shpk ka plotésuar né ményré jo té rregullt shtojcén 8 duke mos pérmbushur 1. Kriteret e
pérgjithshme té kualifikimit, pika h), pika g), pika i).

c. OE BEAN nuk pérbush kriterin “Kapaciteti teknik”, 2.3/h dhe 2.3/i .OE ka paragqitur certifikatat ISO
9001:2015 dhe 45001:2018 percaktuar né to motivi pér menaxhimin e sistemit né “ndértim dhe
mirémbaijtja e punimeve inxhinierike né zbatim” dhe jo “Sistemi i menaxhimit té cilésisé” dhe “sistemi i
menaxhimit té sigurisé dhe shéndetit né vendet e punés”, té Iéshuara kéto nga trupi certifikues Certi W cili
nuk éshté akredituar nga DPA e Shqipérisé.

d. OE 2N shpk nuk plotéson kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3/a dhe 2.3/b pér pérvojat e
méparshme té ngjashme pasi njé pjesé e konsiderueshme e punéve té ngjashme té paragitura
elektronikisht nga ky OE ( 24 ) nuk disponojné formularin e vlerésimit Shtojca 9. Duke iu referuar vlerave
té punimeve té realizuara pér objektet e tjera té shkarkuara né sistem (31), vlera monetare totale e
punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté 5 viteve té fundit, Eshté mé e vogél se ajo e kérkuar né pikén
2.3/b té “Kapacitetit teknik”, si dhe asnjéra nga kéto pérvoja pér njé objekt té vetém nuk plotéson pikén



2.3.a.

e. Duke iu referuar ndryshimeve té béra nga Njesia e Prokurimit, né DT, lidhur me kriteret q& pérmbushen
népérmjet paragitjes sé Formularit pérmbledhes té veté deklarimit sipas shtojcés 8, paragitja né ményré
elektronike e dokumentave té cilat nuk i referohen afateve kohore té kérkuara, (paraqitja elektronikisht e
vértetimit FSHU pér likujdim detyrimesh t& muajit Janar 2022) nga té dy OE pjesé pérbérse e kétij BOE
nuk bén té mundur pérmbushjen e kriterit té pérgjithshém té kualifikimit, pika €), duke gené se afatet
kohore té hapjes sé ofertave kané gené té mjaftushme pér vértetimin e kétij kriteri.

f. Duke iu referuar ndryshimeve té béra nga Njesia e Prokurimit né lidhje me kriteret gé pérmbushen
népérmjet paragities sé Formularit pérmbledhes té veté deklarimit sipas shtojcés 8 né DST, paraqitja
elektronike e dokumentave nga OE 2N, té cilat nuk i referohen afateve kohore té kérkuara sic &shté
paragitja e listépagesave kontributeve pér muajin janar 2022 dhe mungesa e paragitjes sé listépagesés
sé muajit shkurt 2022, sipas kérkesave né DT, pérbén pamjaftueshméri pér vértetimin e fugisé punétore
pér kété OE. Né deklaratén pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, né shtojcén 8, deklaron fuginé punétore 65 persona. Referuar listépagesés sé paraqitur
elektronikisht nga ky OE, pér periudhé&n Janar 2022, njé pjesé e konsiderueshme e punonjésve té
deklaruar né shtojcén 8, nuk éshté i pérfshiré né listépageseé, gjé e cila nuk vérteton fuqiné punétore té
kétij OE. Si pasojé nuk pérmbushet kriteri 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2.3.c, 2.3.d, 2.3.e té kérkuara nga
AK, né DT.

g. Nga OE 2N shpk nuk éshté paraqitur grafiku i punimeve

6. Braka Construction Me NIPT L 61906505 I

Vlera 48,435,877.20(Dyzet e teté milion e katérgind e tridhjeté e pesé mijé e tetégind e
shtatédhjetéeshtaté presje njézet)Lek pa TVSH

a. né kété bashkim operatorésh ekonomiké, SARDO shpk, me vendimin Nr. 1040/9 Prot. daté
24.03.2022, nr. 20 daté 24.03.2022, té Agjencisé sé Prokurimit Publik éshté pérjashtuar nga pjesémarrja
pér njé periudhé 5 muaj (24.03.2022 deri mé 24.08.2022)., publikuar né Buletinin e Njoftimeve Publike Nr.
39 daté 24.03.2022.

b. Né shtojcén 8,0E SARDO nuk ka renditur OE Braka Construction si BOE me té cilin né marréveshjen
e bashképunimi ndérmjet tyre kané pranuar BOE pér kété procedure tenderimi. Nuk ka plotésuar
deklaratén e mosangazhimit té stafit teknik t& deklaruar né kété procedure prokurimi, né kontaté apo
punémarrije tjetér publike. Né shtojcén 8, né deklaratén pér plotésimin e punonjésve té nevojshém pér
realizimin e punimeve object kontrate, nuk éshté deklaruar stafi mbéshtetés, ARKITEKT. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit t& paragitur elektronikisht, ky staf &shté paragitur pjesérish dhe pérséri arkitekti nuk
éshté i disponueshém.

c. Duke iu referuar ndryshimeve té béra nga Njesia e Prokurimit né lidhje kriteret gé pérmbushen
népérmijet paraqitjes sé Formularit pérmbledhes té veté deklarimit sipas shtojcés 8 né DST shkarkimi né
dokumentat e tenderit té dokumentave té cilat nuk i referohen afateve kohore té kérkuara sic éshté
paragitja e listépagesave kontributeve pér muajt néntor, dhjetor 2021 dhe janar 2022 dhe mungesa e
paragitjes sé listépagesés sé muajit shkurt 2022, sipas kérkesave né DT, pérbén pamjaftueshméri pér
vértetimin e fugisé punétore pér kété OE.

d. Shogérisé Braka Construction i mungon kategoria e licenses NS-18 A.

e. Né deklaratén e disponimit té mjeteve/pajisjeve/makinerive t& nevojshme pér realizimin e punimeve
objekt kontrate, OE Braka Construction, né pronési ka deklaruar vetém mjete pune dhe me qgira ka
deklaruar automjete, té gjitha kéto pa té dhéna konkrete. Si rrjedhojé kriteri 2.3.g, nuk plotésohet, sepse
automjetet jané té paidentifikueshme.

f. OE Braka Construction nuk pérmbush kriterin “Kapaciteti teknik” 2.3/a ose/b pér pérvojén e méparshme
té punéve té ngjashme . Té tre punét e ngjashme dokumentat e té cilave jané shkarkuar né sistem i



pérkasin pérvojés né sektorin privat dhe nuk kané dokumentacionin e mjaftueshém gé té provojé
pérmbushjen e kontratés dhe realizimin me sukses té punéve objekt té tyre.

7. KEVIN CONSTRUCTION Me NIPT K 71401004 W

Vlera 56,546,358.30(Pesédhjeté e gjashté milion e peséqind e dyzet e gjashté miijé e tregind epesédhjeté e
teté presje tridhjeté) Lek pa TVSH

a. OE nuk pérbush kriterin “Kapaciteti teknik”, 2.3.h dhe 2.3.i duke mos paragqitur certifikatat ISO 9001
“Sistemi i menaxhimit té cilésisé” dhe ISO 18000/45001 “sistemi i menaxhimit té siguris€ dhe shéndetit né
vendet e punés”

8. EUROVIA shpknj Me NIPT L 91426009 G

Vlera 68,911,851.30 (Gjashtédhjeté e teté milion e néntégind e njémbédhjeté mijé e tetéqind e
pesédhjetée njé presje tridhjete)

a. Referuar shtojcés nr.8 té dy OE né kété BOE nuk plotésojné kriteret e pérgjithshme té kualifikimit,
konkretisht pika 1.c, pika pika 1.d, pika 1.h dhe pika 1.i.

b. Kontrata e bashké&punimit té kétij BOE, e paragitur elektronikisht, nuk éshté e shogéruar me prokuré
pérfagésimi té posacme.

c. OE EUROVIA shpknj, BOE, nuk ka paragitur grafikun e punimeve.

d. Bilanci i paragitur elektronikisht, viti 2020 i EUROVIA shpknj né Shqipéri, ka ndryshim ndérmjet aktivit
dhe pasivit.

e. OE EUROVIA shpknj nuk plotéson kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.a dhe 2.3.b pér pérvojat e
méparshme té ngjashme, pasi referuar dokumentacionit té paragitur né rrugé elektronike rezulton se
objekti i kontratés né vitin 2017 “Ndértim | fabrikés industrilae , né lagjen VIZBEG, pérfshiré té gjitha fazat
e ndértimit”, &shté shprehur né denaré. Nuk éshté e pajisur me formularin e vlerésimit té punimeve,
shtojca 9, si rrjedhojé, duke gené OE me pjesémarrje mé té madhe né kété BOE, nuk pérmbush kriterin e
sipérpérmendur pér pérvojat e méparshme té ngjashme.

f. Pérsa i pérket deklarimit té disponimit & punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, nuk pérmbushet kriteri 2.3.d, dhe pika 2.3.e pasi asnjéri nga OE pjesémarrés né kété BOE nuk
kané paraqitur “Teknik Ndértimi” dhe té dy sé bashku nuk kané paraqitur numrin e kérkuar té€ muratoréve,
sipas kritereve té kérkuara nga AK né DT.

g. Né deklaratén e disponimit t& mjeteve/ pajisjeve/makinerive t& nevojshme pér realizimin e punimeve
objekt kontrate, OE EUROVIA shpknj paraget mjetin KAMION 3.5-7.5 T, pa targé, gjé e cila kété mjet e
bén té pavlefshém. Fadromén dhe ekskavatorin me goma e ka me té dhéna té parregullta duke gené se
Nr.i lejes nuk éshté paraqitur. Pérsa i pérket skelerisé, nuk ka t& dhéna pér sasiné e skelave té
disponueshme.

h. Certifikatat ISO té paragitura né rrugé elektronike nga OE MELA shpk (Sistema Certs) nuk jané né
pérputhje me kriterin 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika h) dhe pika i), pasi autoriteti akreditues (Sistema certs)
nuk éshté i njohur nga DPA e Shqipérisé.



Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [NDERTIMI shpk me NIPT
K11325002C me adresé,Rr e Durrésit,Apartamenti Nr.3,Zona Kadastrale Nr.8310, Tirané]

se oferta e paraqitur me vleré totale prej 65,050,054(Gjashtédhjeté e pesémilion e pesédhjeté mijé e
pesédhjeté e katér) Lek pa TVSH

[shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra] / totali i pikéve té marra | | éshté
identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik .

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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