Dokumenta Standarde té Tenderit

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE. TE PROCEDURES
KERKESE PER PROPOZIM
PUNE

Objekti: Rikonstruksion i pjesshem i Spitalit Mat (SALLA E MADHE)

Autoriteti Kontraktor: DREJTORIA SHERBIMIT SPITALOR MAT
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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria Sherbimit Spitalor Mat
Adresa Lagjia “Drita”Burrel

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
U U
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
[l X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po H Jo X
Seksioni 2 Objekti i kontratés
2.1 Lloji i Kontratés
Puné Shérbime Mallra
X U U

Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X U

2.1.2 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuadér
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Po 0 Jo ad

2.1.3 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomikeé O

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo O

2.14 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.15 Kushtet qé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér:

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér

1. Fondi limit - 1618497 (nje milion e gjashteqind e tetembedhjete mije e katergind
nenetedhjete e shtate) leke pa tvsh.

2. Burimi i Financimit — Te ardhura dytesore
3. Objekti ikontratés - Rikonstruksion i pjesshem i Spitalit Mat (salla e madhe)

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ ][] ose dite []1[1[][]

ose

duke filluar nga data e lidhjes se kontrates me pérfundim né 3 muaj.

2.3.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér




Dokumenta Standarde té Tenderit

Kohézgjatja né muaj: [ ose dité: L (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga Lo/ (dd/mmivevy)
Pérfunduar mé OO/0o/00 (dd/immivevy)

2.4  Vendndodhja e objektit té kontratés/ marréveshjes kuadér:

2.5 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.6 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1
2.
3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme'(nése ka): - JO
Ose: nga L1 L] né L0

2.8 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 10.

3.2 Sigurimi i ofertés (i zbatueshém né rastin e procedurave té prokurimit me vleré mé té larté
se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 3.
Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté Leké (shuma e shprehur né fjalé).
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Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin nga Lotet éshté si
mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leké

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim.

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢cmimi mé i ulét x
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
lidhur me réndésiné: Cmimi 0 piké
et OO piké
Autoriteti Kontraktor duhet te specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 09/05/2017 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 09/05/2017 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dite (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht a
Tjetér



http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢cmim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomikeé té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)
Nga adresa e Internetit te APP (www.APP.gov.al)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 28.04.2017



http://www.app.gov.al/
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1 Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

Operatori Ekonomik perballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményreé té
tillé gé Operatorét Ekonomiké té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmoje paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té marré
pjesé né kété vizité. Gjaté vizités do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe té cilat
do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomik. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomikeé gé lidhen me vizitén né kantier duhet t¢ mbulohen nga veté ata. Pa paragjykuar
sa mé sipér, dhe me kostot e risqet e veta, njé operator ekonomik mund t’a vizitojé n€ ¢do
kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérveg literaturés sé pandryshueshme
e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar.
Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e
Autorizuar.

1.5 Né rast té kérkesave/ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta

1.6

duhet té shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do
té pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
a) Formulari i Ofertés, plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)




1.7

1.8
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¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 10.
¢) (opsion) ofertén alternative teknike (né€se parashikohet ).
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.
Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén te futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té vulosur dhe
firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Ofert€ pér ekzekutimin e

punéve; Nr Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-ség,
www.app.gov.al.

1.9 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té modifikojné

ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térhegjet duhet
t’1 komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e
ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht:
“MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT,
duke pércaktuar punét q€ do té realizohen, sasité¢ dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat me celsa
ne dore” dhe cmimet fikse pér kontratat e punimeve me matje.

Té gjitha ¢gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankeés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés. 2.3

Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér cdo zé punimi dhe ¢cmimin total
té ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet cmimit
té dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.
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2.5
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Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢gmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené t€ fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontraté€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paraqitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit
pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

2.6 Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit

2.7

kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté
si pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashke me ofertén para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés. Né& rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

2.8 Periudha e Viefshmérisé sé¢ Ofertés

Periudha e vilefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Pér sa kohé
nuk ka skaduar afati kohor pér vlefshmériné e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t’i
kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vliefshmérisé, deri né njé daté té caktuar.
Ofertuesi mund t’a refuzojé két€ kérkesé me shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té
sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e
vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim
oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi
nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés
sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim
té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

Kriteret e pérzgjedhjes




3.1

3.1

3.21

3.2.2
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(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét t€ ofertés.

(Opsioni 2)
Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té cmimit
nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jané pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PKk3/... - jané pikét pér cdo kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxkl Pikét maksimale gé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi 1 ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si kriter vlerésimi:duhet té pérzgjidhet vetém njérin prej opsioneve. Plotésimi i té
dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi
t’a keté miratuar kété komunikim qé i &shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés,
nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té Kkorrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve té méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

10
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- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotéroj¢ ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, qé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té
larta ose mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

3.4 Ofertat anomalisht té uléta

3.4.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.4.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP.

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit limit
té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave te vlefshme
n—  Numri i Ofertave te vlefshme

Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n

Zm =85 % Mo

11
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Vlera e Ofertés gé vlerésohet <.ZM........... , si_rrjedhim Oferta &shté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do
té verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me piket
mé té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét .

3.5.  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 15. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.
4.2 Sigurimi i kontratés
4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 19 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té
kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né
APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té€ ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 2 né pikén 4.

1. SHTOJCAT
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Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojcab: Deklaraté mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:
Shtojca 10

Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:

Shtojcal6:

Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:
Shtojca 22:
Shtojca 23:

Deklaratapér konfliktin e interesit
Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve
Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

: Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Deklarata mbi gjendjen gjygésore

Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Preventivat

Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Formulari i Njoftimit té Fituesit

Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Formulari i Sigurimit té Kontratés

Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 23/1: Formulari i njoftimit t& Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e

Njoftimeve Publike

13
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES
Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. ) Pérshkrimi i Punéve Njési | Sasia
Analizé
A PUNIME RIKONSTRUKSIONI
A | Punime prishje
1 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim m3 30
2 An PrIthje sh_trese e veshje me pllaka ne nyje mo
sanitare t=1cm 36,0
Prishje shtrese pllaka prefabrikuara betoni
3 242613 dhe pjeserisht gres m2 138,0
4 2.426/3 | Prishje shtresa betoni (betoni nen pllaka) m3 13.8
Prishje suvatim pjeserisht ne mure te
5 An brendeshme m2 56,0
6 An Hegje dyer ekzistuese cope 10.0
Hegje Plintuse pllaka betoni, h = 10 cm
! AN kmpl) mi 140,0
8 . . . m3
2.37/5a | Transport materiale ndertimi, deri 5.0 km 48,0
Shuma A-1
A I Punime ndertimi
Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m,
1 2,86 llag perzier M15 m2 8,0

14
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Suvatim i pjesshem brenda mur tulle h~4m

1 2.310. m2

me krah, lla¢ perzier M 25 84,0
2 2 262/1 Shtrese betoni C 7/10 Tmes= 7 cm (shtresat m3

e varfra) 13,8
3 2,264 Shtrese lluster cimento 1:2 ne nyjet sanitare m2 18.0

2.196/c Hidroizolim nyje sanitare me dy shtresa

4 . m2

mapej 18,0
5 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato m2 1340
6 2.324/b | Plintuse grez importi, h=10cm ml 790
7 2,326 Sht_rlm e v_eshje me pllaka majolike ne nyjet mo

sanitare etj 78,0
8 2,404 Lyerje e brendeshme me boje hidroplastike m2 1940

9 2 373/1 FV vetrate d/alumini plastike me dopio o
xham 34,0
2,395 | FV dyer d/alumini

10 m2 113
11 5 375/a Drlt_are d/alumini dyfish xham (4 dritaret e m2
banjove) 3,8
12 An Tuba e rakorderi per 4 wc leke 10
13 2,504 FV WC allaturka importi cope | 44
Shuma
Fondi Rezervé
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL
Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojca 2
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[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paraqitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paraqgitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [

Shtojca 3
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

16
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FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e f{emri, i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés sé prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kérkon njé gjé té tillé;
Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk

ka plotesuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né
dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim éshté i vliefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

17
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin qé déshironi t& mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet t¢ mbetet
konfidencial

Numri i fages dhe
pikate DT qé
déshironi té mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
té mbetet
konfidencial

Afati kohor gé ky
informacion té
mbetet konfidencial

18
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t’'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, t€ pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 6
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Shérbim: [] Mall: [] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢cdo zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari &shté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
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ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, dat€ 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfaqésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i TitullaritY Administratorit

VERTETOJ SE

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimi i operatoréve NIPTET/

Nénkontraktorét NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit t& kontratés

Data e mbarimit té kontrateés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit té O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktorét
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Operatori ekonomik:
Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar kontraten

Dokumenta Standarde té Tenderit

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

me objekt:
Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Nr. Kont sé Afati i
e garkullimit sé mjetit gerasé kontratés
mjetit té mjetit (noterisé) gerasé(data e
fillimit dhe
mbarimit)
1
2
3
4
5)
6

®  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.

Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhené né kété tabelé.
PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)

Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:

E-mail:
Nenshkrimi
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
1. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a)  nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

b)  nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

c)  nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin e
profesional.

Kérkesat si mé sipér, plotésohen me dorézimin e Ekstraktit té Regjistrit Tregtar pér té Dhénat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, té Iéshuara nga Qendra Kombétare e Regjistrimit,
si dhe vetédeklarimin e subjektit, sipas Shtojcés 11 Deklaraté mbi Gjendjen Gjygésore.

2. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a)  ka plotésuar detyrimet fiskale,

b) ka paguar té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore ,
te léshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet t& ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Kéto
kritere (pikat 1,2) duhet té vértetohen pérmes dokumentave té Iéshuara jo mé paré se tre muaj nga
dita e hapjes sé ofertés.

3. Operatori ekonomik duhet té jeté i regjistruar né regjistrat pérkatés profesionalé ose tregtaré
té shtetit né té cilin ata jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor, pér kété
kandidatét duhet té dorézojné njé kopje té Ekstraktit mbi historikun e subjektit té léshuar nga
Qendra Kombétare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se ai i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér.
Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk léshohen né shtetin e tyre té origjinés, atéheré mjafton njé
deklaraté me shkrim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré dokumentat né gjuhé
té huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé dokumentat
e lartpérmendur.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomik, duhet té dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posacme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Sigurimin e ofertes, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojces 3;

b.Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5;

c. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 7;

¢ Pérshkrimin e Ofertés , sipas Shtojces 1;

d Formular vlerésimi sipas Shtojces 8;

dh. Deklaraté mbi disponueshmeriné e mjeteve sipas Shtojcés 9

e. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
2.1. Kapaciteti ligjor i operatoréve ekonomiké:
Sipas kritereve e pérgjithshme té pranimit/kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit ushtrimore (2014,2015,2016) te
cilat te kene edhe ditarin (inventarin) € mjeteve kryesore dhe te shogéruara me Akt
Ekspertizen (Auditimin) e Ekspertit Kontabel, té paraqitur né autoritetet pérkatése Dega e
Tatim Taksave, té konfirmuara nga ky autoritet.

2. Kopje té deklarimit té xhiros vjetore gjaté 3 (tre) viteve té fundit ushtrimore (2014, 2015,
2016) léshuar nga autoriteti pérkatés, vlera te ciles per secilin vit duhet te jete jo me vogel
se vlera e fondit limit perkatesisht.

3. Veértetim léshuar nga Komuna ose Bashkia pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara
nga Pushteti Vendor pér vitet 2014-2015-2016 dhe vitin aktual 2017 ne te gjitha adresat
ku ushtron ose ka ushtruar aktivitet (bazuar ne gkr e shogerise).

4. Njé certifikaté té gjendjes financiare nga njé ose mé shumé banka minimalisht sa 10% e
vleres se objektit gqe prokurohet (data e leshimit jo me shume se 5 dite para hapjes se
ofertave).

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
dokumentacionin e mesiperm per permbushjen e Kapacitetit ekonomik dhe financiar

2.3 Kapaciteti teknik:
Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé
kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté:

1. Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém me vleré 50% e vlerés sé pérllogaritur té
kontratés gé prokurohet.
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b. Puné té ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré

sé bashku gjaté tre viteve té fundit éshté né njé vleré sa dyfishi i vlerés limit té kontratés
gé prokurohet.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né deklaratat e
dokumentat e méposhtme:

Dhe

Formularin e vileresimit (Deklaratén sipas shtojcés Nr. 8), shogéruar me

Kontraten e sipermarrjes

Situacionin perfundimtar

Akt kolaudimin

Certefikaten e marrjes ne dorezim te perkohshem (nese eshte bere afati i garancise edhe te
perhershmen)

Faturat tatimore te shitjes

Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin privat Operatori ekonomik duhet te
paragese dokumentacionin e meposhtem:

Formularin e vileresimit (Deklaratén sipas shtojcés Nr. 8), shogéruar me
Kontraten e sipermarrjes

Situacionin perfundimtar

Akt kolaudimin

Certefikaten e dorezimit te objektit

Faturat tatimore te shitjes

2. Licensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés:

a. Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhte:

NP -3 A
NP-12 A
NS-1A
NS-18 A

sipas modelit té Iéshuar nga MPPT,;

Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés
prané Ministrisé sé Punéve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, né plotésim té licencave
profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.

3. Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, ¢certefikimet, makinerite
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a. Shogeria te kete ne stafin drejtues minimumi 1 (nje) inxhinier ndertimi; 1 (nje)
inxhinier gjeodet; 1 (nje) inxhinier mekanik; 1 (nje) inxhinier mjedisi; te cilet duhet te
figurojne si drejtues teknik ne licensen e shogerise dhe ne listepagesat e saj. Per secilin
duhet te paraqgiten:

¢ Kontrate noteriale e punes

Diploma

Leja profesionale (Licenca)

CV-te

Libreza e punes

Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup certefikuese e

akredituar ne RSH-se

b. Shogeriate kete njé punésim mesatar mujor i té paktén 10 (dhjete) personave, llogaritur
mesatarja pér 21 muaj periudha Janar 2016 - prill 2017 ndersa aktualisht pér muajin
prill 2017 duhet ti kete 10 punonjes te punesuar té vértetuar me:

e Vértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj.

e Liste pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi
te konfirmuara nga Administrata Tatimore.

e Urdher pagese pér kontributet e sigurimeve shogérore dhe shendetesore dhe
Urdher pagese per tatimin mbi te ardhurat nga punesimi (TAP) te vulosura nga
banka dhe te shogeruara me Faturat bankare te pageses se tyre.

c. Shogeria te kete minimalisht 5 (pese) punonjes te kualifikuar me Deshmi Kualifikimi
te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup certefikuese e akredituar ne RSH-se, nder te
cilet te kete minimalisht 2 murator; 1 punetor ndertimi; 2 specialiste; 1 hidraulike.
Secili duhet te figuroje ne listepagesen e shogerise.

Per secilin duhet te paraqiten:

¢ Kontrate noteriale e punes

e Karte Identideti

e Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup certefikuese e
akredituar ne RSH-se

e Librezae punes

Per manovratoret te paragitet edhe deshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e

makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke e leshuar nga DPSHTRR.

d. Shogeria duhet te paragesé Certifikate:
e 1SO 9001-2008 (e vlefshme)
e OHSAS 18001-2007(e vlefshme)
e ISO 14001-2004 (e vlefshme)
Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese keto
certifikata.

e. Numri dhe lloji paisjeve ne pronesi/qgira:
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Lloji i makinerise (pajisjes) Njesia Sasia
Kamion minimalisht 12 ton cope 1
Kamion minimalisht 5-7 ton cope 1
Betoniere cope 1
Xhenerator cope 1
Vibrator betoni cope 1
Kamion/Kamiongin 0.65-3 ton cope 1

- Makinerite - pajisjet ne pronesi te shogerohen me akt pronesie origjinal ose kopje

te noterizuara (kontrata shitblerje ose kontrata dhurimi).

- Makinerite - pajisjet me gira te shogerohen me kontrate giraje si dhe me aktin e

pronesise se giradhenesit (origjinal ose kopje e noterizuar).

- Per mjetet ge shenohen ne regjistra publike duhet te paraqgitet dokumenti ge verteton
regjistrimin (leje qgarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, taksat vjetore, leje
transporti dhe certefikaten e pronesise se mjetit). Ne rastin e mjeteve te tjera duhet
te jene aktet e cdoganimit ose faturat e blerjes — kopje e noterizuar.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér

skualifikim.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér

skualifikim.

Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:
e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né

pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

Shtojca 12

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)
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PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: ska

Specifikimet Teknike te Materialeve:

SPECIFIKIME TEKNIKE
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION | PJESSHEM | SPITALIT MAT (SALLA E MADHE)
INVESTITOR: DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK MAT
Pastrimi i sheshit
Te gjitha sheshet ku do te germohet ose prishet do te pastrohen. Te gjithe keto materiale do te
spostohen dhe largohen ne menyre ge te jete e pelqgyeshme per Punedhenesin. Te gjitha strukturat
ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te Menaxherit te
Projektit. Kjo do te perfshije dhe spostimin e themeleve te ndertimeve ge mund te ndeshen.
Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojeshme per mbrojtjen e rrethimeve dhe sherbimeve
ge do te mbeten ne sheshin e ndertimit. Kosto e pastrimit te kantierit eshte e detyrueshme te
paguhet brenda cmimit njesi per punimet e parashikuara.
Zevendesimet
Zevendesimi i materjaleve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behen vetem me
aprovimin e Mbikqyresit te Projektit ne se materjali i propozuar per tu zevendesuar eshte i njejte
ose me i mire se materjalet e specifikuara; ose ne se materjalet e specifikuara nuk mund te sillen
ne sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar punimet e Kontrates per shkak te kushteve jashte
kontrollit te Kontraktorit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per zevendesim do te
shogerohet me nje dokument deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te certifikuar dhe te dates se
garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materjaleve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe
te atij qe propozohet te ndryshohet.
Dokumentat dhe vizatimet
Kontraktori do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguar ne Vizatimet,
Grafiket, ose te dhena te tjera dhe Punedhenesi nuk do te mbaje pergjegjesi per ndonje mangesi
ose mosperputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk
do ta lehtesoje Kontraktorin nga pergjegjesia per pune te pakenageshme . Kontraktori do te marre
persiper te gjithe pergjegjesine ne berjen e llogaritjeve te madhesive , llojeve dhe sasive te
materjaleve dhe pajisjeve te perfshira ne punen ge duhet bere sipas Kontrates. Ai nuk do te lejohet
te kete avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plote do te jepet nga
Punedhenesi ne se gabime te tilla ose mosperputhje do te zbulohen.
Grafiku dhe metodologjia e punimeve
Kontraktori pas shgyrtimit te Projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te pregatiteGrafikun e
Punimeve dhe Metodologjine e Puneve sipas te cilave do te punoje per te plotesuarkerkesat e
zbatimit te projektit ne kohen, sasine dhe cilesine e duhur Grafiku i Punimeve do te paragese
aktivitetet kryesore ge do te beje Kontraktori per perfundimin me sukses te punimeve sipas
kontrates. Ne Grafikun dhe zberthimin e Metodes se punes duhet te perfshihen te pakten keto
aktivitete
Mobilizimi
Investigimi topografia dhe piketimi i nenobjekteve
Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve
Aktivitetet e Punimeve te Tokes
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Aktivitetet e Punimeve Hidraulike

Aktivitetet e Punimeve te Betonit

Aktivitetet e Punimeve ndertimore

Aktivitetet per punime elektrike dhe mekanike

Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut

Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve

Pregatitja e Librezave te masave

Kolaudimi dhe marrja ne dorezim i objektit

Pastrimi i sheshit te ndertimit Pregatitja e raporteve mujore dhe perfundimtare per punen e kryer.

Fotografite e sheshit te ndertimit

Kontraktori duhet te beje forografi me ngjyra sips udhezimeve te Mbikqyresi te Projektit ne vendet
e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit , progresin gjate punes se ndertimit dhe
mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve
pasi keto shpenzime jane parashikuar te mbulohen nen koston administartive te Kontraktorit.
Mbrojtja e punes dhe e publikut

Kontraktori do te mare masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesuar dhe te jetes publike
si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te
aplikushme, kodeve te ndertesave dhe te ndertimit do te respektohen. Makinerite, pajisjet dhe cdo
rrezik do te kqyren ose eliminohen ne perputhje me masat paraprake te sigurimit. Gjate zbatimit
te punimeve Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te mirembaje gjate nates
pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidentet. Kontraktori
duhet te siguroje pengesa te pershtateshme, shenja me drite te kuge “rrezik” ose “kujdes” dhe
vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne crregullime te trafikut normal ose ge
perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun.

Mbrojtja e ambientit

Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e mundshme per te
siguruar ge ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe ge vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe
zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera . Mos plotesimi i kesaj
klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikgyresi i Projektit, mund te coje ne nderprerjen e kontrates.
Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materjali nga Kontraktori do te behet me makina te pershtateshme te cilat kur
ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. .Ndonje makine ge nuk
ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e garkullimit do te higet nga kantjeri. Te
gjitha materjalet ge sillen nga Kontraktori,duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre te
pershtateshme per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion per
tu kontrolluar nga Mbikgyresi i Projektit ne cdo kohe.

Tabela e Punimeve

Kontraktori ne fillim te punimeve duhet te pregatite nje tabele metalike me permasat kryesore 2 x
1 m ku te jepen te dhenat Kryesore per emrin e objektit, vleren e tij, Fillimin dhe Perfundimin e
Punimeve, Punedhenesin, Kontraktorin, Supervizorin e Punimeve, etj. Forma dhe Menyra e
paragitjes do te aprovohen nga Punedhenesi. Tabela e Punimeve duhet te vendoset ne nje vend te
dukshem prane sheshit te ndertimit ne bashkepunim me Supervizorin dhe Punedhenesin.

Sheshi per magazinim dhe zyra

Kontraktori duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e nje terrreni te
mjaftueshem per ngritjen e magazinave dhe zyrave te tij dhe per krijimin e nje zyre per
Mbikqyresin e Projektit sic eshte specifikuar, te gjitha keto me shpenzimet e tij.
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Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet sic eshte zbatuar)

Kontraktori duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet “sic jane faktikisht zbatuar” ne
terren. Vizatimet do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te vizatimeve te Kontrates. Gjate
zbatimit te punimeve ne kantier, Kontraktori do te ruaje te gjithe informacionin e nevojshem per
pergatitjen e “Vizatimeve sic eshte zbatuar”. Do te shenoje ne menyre te qarte vizatimet dhe te
gjitha dokumentat e tjera te cilat mbulojne punen e vazhdueshme te perfunduar, material I cili do
te jete | disponueshem ne cdo kohe gjate zbatimit per Mbikqyresin e Projektit. Keto vizatime do
te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do ti dorezohen Mbikqyresi te Projektit cdo muaj
per aprovim, pasi Punimet te kene perfunduar, sebashku me kopjen perfundimtare. Materiali mujor
do te dorezohet ne kopje leter. Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrirjen e
te gjithe konstruksioneve mbajtese te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha
sherbimeve ge jane ndeshur gjate ndertimit. Kontraktori gjithashtu duhet te pergatise seksionet e
profilit gjatesor te rishikuar, pajisur me shenimet ge tregojne shtresat e tokes ge hasen gjate te
gjitha punimeve te germimit. Si perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve “ sic eshte zbatuar”
do t’1 dorezohen Mbikqyresi te Projektit per aprovim. Vizatimet “sic eshte zbatuar” ,te aprovuara,
do te behen prone e Punedhenesit. Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “sic eshte
zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre eshte parashikuar te mbulohet nga shpenzimet
administrative te Kontraktorit.

Libreza e Masave

Kontraktori duhet te pregatite vizatimet per te gjitha punimet ge jane zbatuar faktikisht ne terren
te shogeruara me librezen e masave ku te jepen edhe te dhenat teknike per sasine dhe parametrat e
tjere te materialeve te perdorura. Kontraktori duhet te pregatite edhe seksionet eprofilit gajtesor e
terthor te rishikuar si dhe te gjitha detajet e nevojshme te pajisur me shenimet perkatese ge tregojne
shtresat e tokes ge hasen gjate punimeve te germimit. Te gjitha punimet e maskuara duhet te
pasgyrohen ne librezat e masave dhe te jene pjese e dokumentacionit teknik ge do te dorezohet
sebashku me Objektin. Vizatime dhe librezat e masave do te azhornohen ne menyre te
vazhdueshme dhe do ti dorezohen cdo muaj Supervizorit te punimeve per aprovim. Vizatimet e
aprovuara do te mbeten prone e Punedhenesit dhe do te sherbejne per Kolaudimin dhe dorezimin
e objektit

Pastrimi perfundimtar i zones

Ne perfundim te punes, sa here ge eshte e aplikueshme Kontraktori, me shpenzimet e tij, duhet te
pastroje dhe te hege nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet ge kane tepruar,
mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te cdo lloji dhe te lere sheshin e tere dhe veprat
te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa kjo
te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikqyresi i Projektit.

Heqgja e materialeve te teperta nga gérmimi

I gjithe materiali i tepert i germuar nga Kontraktori do te largohet ne vendet e aprovuara. Kur
eshte e nevojeshme te transportohet material mbi rruget ose vende te shtruara Kontraktori duhet ta
siguroje kete material nga derdhja ne rruge ose ato vende te shtruara.

Matjet

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te bazohet
ne dimensionet e marra nga visatimet ne te cilat percaktohen permasat e germimeve. Cdo germim
pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet me pare
me shkrim nga Mbikqyresi | Projektit. Megjithate, nese germimi eshte me pak se volumi |
llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik I germimeve sipas matjeve faktike. —
Punime Rikonstruksioni
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Punimet e prishjes parashikojne prishjet sipas projektit si dhe pastrimin e mbeturinave te tyre.
Duralumini dyfish xham do te konsistoje ne: Blerjen/prodhimin e dyerve/dritareve sipas porosise
se formes dhe ngjyres te kerkuar nga projektuesi, transporti i tyre ne veper.Behet montimi i
dyerve/dritareve te cilat vendosen vertikal dhe izolohen anash me silikon. Sanitaret te jene
porcelani, tubacionet hidro te jene pvc, saracineskat te jene bronxi dhe tubat e ujesjellesit te jene
PN 16 (tubat jeshil ne treg). Per gjithcka ge mund te linde gjate zbatimit te bihet dakord
paraprakisht me mbikqyresin dhe nese eshte e nevojshme te kerkohen edhe sgarime nga
projektuesit. —

Punime Mure:Tulle Llagi pér muret pér 1 m? llag realizohet me kéto pérbérje: Llag bastard marka
25 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% me ¢imento: gélgere: réré né raporte
1:0,5: 5,5. Gélgere e shuar 92 It, cimento 300, 212 kg, réré 1,22 m3 . Spefikimi i pérgjithshém pér
tullat Tulla si element i ndértimit duhet té plotésojé kushtet e méposhtme pér ndértimet antisizmike
-Mur me tulla té plota 25 cm Muraturé me tulla té plota mbajtése né lartési deri 3 m, réalizohét mé
Ilac bastard m-25, sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla té plota nr. 400, lla¢ bastard m3
0.25, ¢imento 400, pér ¢do trashési muri, duke pérfshiré ¢do detaj dhe kérkesé pér dhémbét e
lidhjes, goshet, parmakét, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér
mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. —

Punime betoni:Betoni &shté njé pérzierje e ¢cimentos, inerte té fraksionuara té rérés, inerte té
fraksionuara té zhavorit dhe ujit dhe solucioneve té ndryshme pér fortésing, pérshkueshméringé e
ujit dhe pér té béré t& mundur gé té punohet edhe né temperatura té uléta sipas kérkesave dhe
nevojave teknike té projektit. Pérbérésit e betonit duhet t€ pérmbajné réré té laré ose granil, ose
pérzierje té té dyjave si dhe guré té thyer. Té gjithé agregatét duhet té jené pastruar nga mbeturinat
organike si dhe nga dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet té jeté me formé kéndore dhe jo té
rrumbullakét. Pérbérésit e betonit duhet té kené certifikatén qé vérteton vendin ku jané marré ato.
Cimento: Kontraktuesi éshté i detyruar gé pér ¢do ngarkesé cimentoje té pruré né objekt, té
paragesé faturén e blerjes e cila t€ pérmbajé: sasing, emrin e prodhuesit si dhe certifikatén e
prodhuesit dhe shérben pér té treguar gé cimentoja e secilés ngarkesé éshté e kontrolluar dhe me
analiza sipas standarteve. Pér mé shumé detaje né lidhje me markén e ¢imentos qé duhet pérdorur
né prodhimin e betoneve, shiko né pikén 4.1.4, pasi pér marka betoni té€ ndryshme duhen pérdorur
marka ¢imento té ndryshme. Uji pér beton: Uji gé do té pérdoret né prodhimin e betonit duhet té
jeté | pastér nga substancat gé démtojné até si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca té
tjera organike. Né pérgjithési, uji i tubacioneve té furnizimit té popullsisé (uji i pijshém)
rekomandohet pér pérdorim né prodhimin e betonit. Depozitimi i materialeve gé do té pérdoren
pér prodhimin e betonit duhet té plotésojé kushtet e méposhtme:Cimentoja dhe pérbérésit duhet té
depozitohen né até ményré gé té ruhen nga pérzierja mé materiale té tjera, té cilat nuk jané té
pérshtatshme pér prodhimin e betonit dhe e démtojné cilésiné e tij.Cimentoja duhet té depozitohet
né ambiente pa lagéshtiré dhe gé nuk lejojné lagien e saj nga uji dhe shirat.Beton marka 200 me
inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré me modul 2,6: Cimento marka 400,
300 kg, réré e laré 0,43 m3, granil 0,69 m3, ujé 0,18 m3. Hedhja e betonit Hedhja e betonit té
prodhuar né vend béhet sipas mundésive dhe kushteve ku ai do té hidhet. Né pérgjithési pér kété
géllim pérdoren vincat fiks qé jané ngritur né objekt si dhe autohedhése. E réndésishme né progesin
e hedhjes sé betonit né vepér éshté koha nga prodhimi né hedhje, e cila duhet té jeté sa mé e
shkurtér.Gjithashtu, njé réndési té vecanté né hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa mé miré gjaté
kétij progesi. Arkitrare té derdhur né vend Arkitrarét realizohen né té gjithé gjerésiné e muraturés
me mbéshtetje min. 25 cm mbi shpatullat anésore, me lartési té ndyshme né varési té hapésirés sé
drités, té armuar né ményré té rregullt dhe sipas udhézimeve né projekt, té pérgatitur nga beton M
250, duke pérfshiré skelat e shérbimit, kallépet, pérforcimet, hekurin e armaturés dhe c¢do
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pérforcim tjetér pér mbarimin e punés Breza betoni Realizimi i brezit, né té gjithé gjerésiné e
muraturés poshté dhe lartési prej 15 deri né 20 cm, i armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me
betonin té prodhuar né vepér, i shtuar né shtresa té holla té vibruara miré, beton M 150 deri te M
250 me inerte dhe sic¢ tregohet né vizatime, duke pérfshiré kallépet, pérforcimet, hekurin e
armaturés, skelat e shérbimit ose skeleriné, si dhe ¢cdo detyrim tjetér pér mbarimin e punés.
Suvatim i brendshém: Sprucim i mureve dhe tavaneve me lla¢ ¢imentoje té léngét, pér
pérmirésimin e ngjitjés sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré skelat
e shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.Suvatim i realizuar nga
njé shtresé me trashési 2 cm llagi bastard m-25 me pérmbajtje pér m2: réré e laré 0,005 m3; llag
gélgereje m- 1: 2, 0.03 m3; ¢cimento 400, 6.6 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje té drejtuesve né
mure (shirtit me llag me trashési 15 cm ¢do 1 deri né 1,5 m), dhe e I[émuar me mistri e bérdaf, duke
pérfshiré skelat e shérbimit si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht suvatimin. Lyerje
me boje plastike: Lyerja do te realizohet mbi siperfagen e suvatimeve dhe te tavaneve te gipsit
ose suvaje. Perpara lyerjes duhet te drejtohen mire siperfagja e suvase dhe te stukohet. Boja duhet
te jete e cilesise dhe ne perputhje me kushtet teknike.

PUNIMET ELEKTRIKE

Instalimi elektrik né pérgjithési duhet té jeté i ploté né té gjitha piképamjet (montimi dhe materiale)
Si¢ éshté treguar né projekte dhe skica, pérshkruar me specifikimet ose udhézimet e projektuesit.
Montimi duhet té pérfshijé furnizimin me energji elektrike si ne linjen direkte dhe ne linjen
preferenciale gjeneratorin e spitalit )pér té gjitha pajisjet elektrike té cilésuara dhe té ofruara, si
edhe pajisjet e ofruara dhe té instaluara nga té tjerét. Pika e furnizimit té pajisjeve duhet té jeté
kutia terminale furnizuese né pajim ose aparati i afért mbyllés (izolues)/hapés. Pozicioni i gjithé
pikave népér skica éshté i pérafért dhe duhet konfirmuar nga kontraktuesi duke iu referuar skicave
té fundit té projektit, pér gjithé rregullat e ambienteve té vecanta. Specifikimi pérbén njé plotésim
té skicave té projektit. Né rast se ka pérplasje midis skicave dhe specifikimeve, propozuesi
(ofruesi) duhet té marré njé sqarim (té shkruar) ose interpretim nga projektuesi para se té shtrojé
ofertén e tij (tenderin e tij).nése nuk kérkohet njé sgarim i till€, interpretimi i inxhinierit né kantier
(vendi i punés) do té jeté pérfundimtar. Kontraktuesi duhet té vizitojé (kontrollojé) kantierin para
se té vlerésojé géllimin (fushén,sferén) e punés. Grafiku i Punimeve: Te hartohet dhe paragitet nga
operatoret ekonomike pjesemarres ne proceduren e prokurimit duke respektuar afatin e punimeve
ne dst. Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to: sipas specifikimeve
teknike, projektit, preventivit, ktz.

Grafiku i Punimeve: Te gjitha punimet duhet te pérfundohen brenda nje afati prej tre muaj duke
filluar nga momenti i lidhjes se kontrates.
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Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to: ska
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Shtojca 13
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE
Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési | Sasia
Analizé J
A PUNIME RIKONSTRUKSIONI
A | Punime prishje
1 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim m3 320
2 An Prls_hje sh_trese e veshje me pllaka ne nyje mo
sanitare t=1cm 36,0
Prishje shtrese pllaka prefabrikuara betoni
3 242613 dhe pjeserisht gres m2 138,0
4 2.426/3 | Prishje shtresa betoni (betoni nen pllaka) m3 13.8
Prishje suvatim pjeserisht ne mure te
5 An brendeshme m2 56,0
6 An Hegje dyer ekzistuese cope 10.0
Hegje Plintuse pllaka betoni, h =10 cm
T AT empl) M 1400
8 . s & . m3
2.37/5a | Transport materiale ndertimi, deri 5.0 km 48,0
Shuma A-I
A I Punime ndertimi
Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m,
1 2,86 llag perzier M15 m2 8,0
Suvatim i pjesshem brenda mur tulle h~4m
1 2.310. me krah, lla¢ perzier M 25 m2 84,0
5 2 962/1 Shtrese betoni C 7/10 Tmes= 7 cm (shtresat m3
e varfra) 13,8
3 2,264 Shtrese Iluster ¢cimento 1:2 ne nyjet sanitare m2 18.0
2.196/c Hidroizolim nyje sanitare me dy shtresa
4 . m2
mapej 18,0
5 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato m2 1340
6 2.324/b | Plintuse grez importi, h=10cm ml 790
Shtrim e veshje me pllaka majolike ne nyjet
! 2,326 sanitare etj m2 78,0
8 2,404 Lyerje e brendeshme me boje hidroplastike m2 1940
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FV vetrate d/alumini plastike me dopio

9 2.373/1 scham m2 34,0
10 2,395 FV dyer d/alumini m2 13
11 2 375/a kI)Darrll';z:;r\?e;j/aIum|n| dyfish xham (4 dritaret e m2 .
12 An Tuba e rakorderi per 4 wc leke 1,0
13 2,504 FV WC allaturka importi cope 4,0
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Shtojca 14.

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR?

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimet Publike”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né€ dosjen e ofertés. Me keqgardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VI1I té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

L Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore.
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Shtojca 15
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur
né fjalé dhe shifra]/pikét totale t€ marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né Klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit &shté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢c parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]

1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢gmimi mé i ulét [] oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t€ méposhém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
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Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 17

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

Neni 1:  Qéllimi

11

1.2

13

14

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qgéllim qgé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé gé t¢ mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

“Preventiv total” do t€ thot€ volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv pér njesi” do té thot€ volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do t€ thot€ data qé Punét duhet té perfundojné si¢ €shté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do t€ thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.
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2.9
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20
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“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢gmimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do t€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do té thoté ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do t€ thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin n€ kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T¢ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t€ thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do t& thoté té gjitha Punét qé€ kontraktori do té sigurojé sipas kushteve
té kontratés.

“Palé(t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té€ thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do t€ thoté Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt I késaj kontrate. Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté
me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik 1 Punimeve.

“Raport 1 inspektimit té kantierit” do t&€ thot€ dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté€ personi fizik ose juridik qé€ &shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarde Teknike” do t€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.
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2.21 “Ngritja e kantierit” do t€ thoté punimet e ndertimit t€ pérkohshme, té ndértuara e instaluara,

gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

2.22 “Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori t& gérmojé,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do t& konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés t€ deklarojé t&€ paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
qé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

4.3 Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t& eméruar
nga Autoriteti Kontraktor.

Neni5:  Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet t€ mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

5.2 Kontraktori mund t’1 jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t&€ dhéna ose informacione té

tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor i cili mund t’i pérdoré€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i1 dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té€ dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
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Kontraktori mund t€ mbajé kopje t€ kétyre dokumentave dhe té¢ dhénave, po nuk duhet t’1
pérdori pér géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor.

6.3 Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje
té té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave
ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

6.4 NEé rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
I materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor té gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1 Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre qgé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

7.3 Pér géllime verifikimi, “origjin€” do t€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

7.4  Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

8.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni9:  Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor
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Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési t¢ kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

121

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

131

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte

té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té
rasteve kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte
reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t&¢ Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

15.1

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shgyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményreé té tillé gé t¢ minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.
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Neni 17: Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén ¢ disponimit t€ kantierit kontraktorit né datén
e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes s€ kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 NE& intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktorido té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit t& projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Saheré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda afatit
té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara
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Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té€ Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(a)

(b)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét t€ Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave. té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Kontraktor, mund
té vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes t€ policés sé sigurimit ose té béjé veté
siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢mimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjekeé testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
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kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort t& ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢cdo Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe
té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga cmimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen sic specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit té monedhave té ndryshme do té jeté kursi
i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
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egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet
té verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

30.1

30.2

Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né kamaten e
arritur nga data e fillimit te vonesés sé debitorit (Autoriteti Kontraktor), né monedhén zyrtare
té vendit ku do té béhet pagesa. Pérgindja e kamates parashikohet me ligj. Né fund té ¢do
viti kamatat e arrira i shtohen shumés totale, mbi té cilén éshté bere llogaritja e tyre.

Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem.
Nése kreditori ( kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore,
debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet té paguajé pjesén e mbetur té demit.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

31.1

Nése pas datés sé nénshkrimit t€ kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fuqi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose gmimin e kontratés, kushtet ose
¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa kontraktori &shté ndikuar né pérmbushjen
e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé
e ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thot€ njé ngjarje jashté kontrollit t&
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe
embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
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té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin qé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

334
335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qgé duhen paguar
nga shuma e pagesé€s ndaj kontraktorit. N€ rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por
kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese t€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do
té ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
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35.3 Cdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
I kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té& ¢mimit origjinal t& kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Kaorrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér ¢do rritje ose ulje té cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit
ose pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré pretendime
pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet
e marreveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv ne Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv per Njesi nése éshté njé kontraté me ¢cmim njesie. Nese éshté njé kontraté me
¢mim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e zerave te ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi per Njesi do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve

38.1 Kontraktori duhet t’1 kérkoj€ drejtuesit t€ projektit t’i 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé két€ sapo t€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

38.2 Neése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’1 japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.
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38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’1 japi kontraktorit 15 dité t€ ndreq€ mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarr€ pér t’i shérbyer sa mé miré€ interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme t& Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés
gé nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.
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42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér
¢cdo humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés s€marrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqgiptar né fugi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.
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47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Nijoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Kérkesé pér propozim

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e veganta té kontratés.

Neni 1:  Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér
té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i léshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
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Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
Pér démtime ose humbje té pasurisé pérvec Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

ooop

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t& mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢mohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&¢ méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit t¢ dokumentit nga
drejtuesi i projektit. Nése éshté Iéné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t&€ higet nga pagesa g€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta t€ méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

60



Dokumenta Standarde té Tenderit

Shtojca 19
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data ]

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri I ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 20

FORMULARI | ANKESES PER PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar : Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shoqérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOn&s)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numeér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré
llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér Propozime(KP),
Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me Negociim(PN), Shérbim
Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor qé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve qé blihen.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit té& Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do
arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e

ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni
fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankeseé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té till&. Shpjegoni
se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét
konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané autoritetit kontraktor

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi
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Shtojca 21

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo Kontraté éshté lidhur mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té
referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga
[pérfagésuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KGété Draft Marréveshje

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj Kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé
né marreveshje. 1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné
Autoritetin Kontraktor pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té dre;jté t&€ blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do t& keté té€ drejt€ kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 22
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér Furnizimin e < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1 Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit t€ mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1  Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2  Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferteé.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Furnizuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
] ]
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
0 0

Seksioni 2  Obijekti i Kontratés

2.1  Llojii Kontratés
Puné Shérbime Mallra
[l [l U

Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
U U

2.1.2 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér
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Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ L] L] ose dite [J L] L] [
ose

duke filluar nga O /0 0/0 000 me pérfundimne O 0/00/0000

2.4  Ndarjané LOTE:

Po ] Jo O
Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.5  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): L1 [

ose:nga LU ne U DOO

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim
3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [
0se
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
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lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké(]
etj. 00O piké

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [J[][]

Numri i ofertave té rregullta: [J[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (T1K)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit:

Po a Jo u

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(T1K), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po O Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Data e Kontrates [/ 01/ 00 [

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet dhe opsionet):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [ /0 0/0 000
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Shtojca 23/1

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Llojii procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Fondi limit

5. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet dhe opsionet):

Vlera (me TVSH) * Monedha

6. Data e lidhjes sé kontratés

7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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