REPUBLIKA E SHOIPERISE

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

DOKUMENTAT E PROCEDURES KONKURRUESE “DHENIA
ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT PER
PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN E

“PORTIT TE INTEGRUAR” NE TRIPORT VLORE”



NJOFTIMI | KONTRATES

l. Autoriteti Kontraktor

Seksioni 1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor;
Emri Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
Adresa Rruga “Abdi Toptani”, Nr. 1, Tirané, Shqipéri

Adresa e Internetit  www.infrastruktura.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:

Institucion géndror Institucion i pavarur
X 0

Njésité e Qeverisjes Vendore
U
Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Lloji i Kontratés
Puné
X

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés sé koncesionit/partneritetit publik privat

1. Objekti i kontratés: “Dhénia me koncesion/partneritet publik privat pér projektimin,
ndértimin dhe mirémbajtjen e “Portit t&€ Integruar” né€ Triport Vloré”.

2. Forma e kontratés: Koncesion/PPP

3. Burimi i financimit: Investimi do te kryhet nga Koncesionari ndérsa burimet e té
ardhurave té Koncesionarit jané njé pagesé disponueshmérie e pagueshme nga
Autoriteti Kontraktues pér Koncesionarin.

Pagesat e disponueshmerise do te fillojné te paguhen pas ndértimit te plote dhe
dorézimit pérfundimtar te objektit dhe jo me pare se viti 2025.

4. Vlera e parashikuar e projektit eshte Vlera e pérgjithshme e projektimit + ndértimit +
mirémbajtje éshté 44,900,000 Euro, ku vetém vlera e ndértimit éshté 38,900,000 Euro.

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja 10 vjet

2.4 Vendndodhja e objektit te kontratés:


http://www.infrastruktura.gov.al/

Porti i Peshkimit ndodhet né pjesén gendrore-jugore té bregdetit shqiptar, rreth 2 km né
veriperéndim té Vlorés dhe jo shumé larg (rreth 1,5 km né juglindje) té Nartés dhe
Lagunés Homogjene té Nartés.

Seksioni 3  Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik
3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés nr. 9.
3.2 Sigurimi i ofertés

Operatori Ekonomik né njé proceduré koncesioni/partneritetit publik privat, paraget Formularin
e sigurimit té ofertés, sipas Shtojcés 3.

Vlera e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté né vlerén 2% e vlerés té parashikuar té projektit.

Seksioni 4 Procedura
IV.1 Llojiiprocedurés:

E hapur E kufizuar Me negocim me shpallje paraprake
X U U

IV.2 Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Lidhur me réndésiné:

Kriteri 1 “Teknik” 45 piké
Nén kriteri a) “Projekti dhe zgjidhja teknike” 15 piké
Nén Kkriteri b) “Superstruktura” 15 piké
Nén Kkriteri c) “Infrastruktura” 15 piké
Kriteri 2 “Plani i Mirémbajtjes” 10 piké
Kriteri 3 “Ndikimi Social dhe Mjedisor” 10 piké
Kriteri 4 “Koha e ndértimit ” 10 piké
Kriteri 5 “Interesi i kapitalit té angazhuar” 5 piké

Kriteri 6 “Oferté Financiare” 20 piké

Kosto totale e ndértimit
Kosto totale e mirémbajtjes

Totali 100 piké



4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 17/09/2021 Ora: 12:00

Vendi: Oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 17/09/2021 Ora: 12:00

Vendi: Oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té ofertave, qe paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané
dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dité

4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X
Anglisht X
Tjetér 0

Shenim: Dokumentat te Iéshuara/pérgatitura ne gjuhen shqipe nuk duhen shgeruar ne gjuhen
angleze ndérsa dokumentat e léshuara/pérgatitura né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé
pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Seksioni 5  Informacione plotésuese

5.1 Dokumente me pageseé:

Po U Jo X

5.2  Vlera e tarifés gé duhet té paguhet nga operatori ekonomik né rast té njé ankese prané
Komisionit té Prokurimit Publik éshté 10% e vlerés sé sigurimit té ofertés.

5.3.  Vlera e tarifés se ATRAKO, referuar nenit 12 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe
Partneritetin Publik Privat” te ndryshuar, eshte Shuma qé do té paguhet pér shérbimet e
Agjencisé sé Trajtimit té Koncesioneve (ATRAKO) nga ofertuesi fitues para neshkrimit
te Kontrates.


http://www.app.gov.al/

5.4. Shuma e kompensimit, referuar nenit 25 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe
Partneritetin publik Privat” te ndryshuar, dhe nenit 15 te VKM nr. 575 daté 10.7.2013
"Pér miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik
privat”, i ndryshuar, eshte shuma gé do t’i paguhet nga ofertuesi fitues, propozuesit pér
pérgatitjen e studimit té fizibilitetit vetém nése propozuesi ka marre pjese ne gare por
nuk eshte shpallur fitues. Shuma e kompensimit per shpenzimet e kryera nga propozuesi
per pérgatitjen e studimit te fizibilitetit do te jete sipas faturave qe vértetojné kryerjen e
shpenzimeve, vlere e cila nuk mund te jete me e larte se 1% e vlerés se investimit.

5.5. Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumenteve té
procedurés konkurruese)

Agjencia e Prokurimit Publik: www.app.gov.al

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 10/08/2021


http://www.app.gov.al/

I1. UDHEZIME PER OFERTUESIT

1. HYRJE

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé ka vendosur té implementojé projektin pér dnénien me
kongesion/partneritet publik privat e “Portit t€ Integruar” né Triport Vloré.

Pérzgjedhja e Ofertuesit Fitues do té béhet né bazé té njé procedure konkurruese (proceduré e
hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerésuese té specifikuara né kété dokument.

Kohézgjatja e kontratés koncesionare/PPP do té jeté 10 (dhjeté) vjet nga hyrja né fugi e saj.

1.1.Informacion i métejshém:

Pérshkrim i pérgjithshém

a. Pozicioni gjeografik

Porti i Integruar ne Triport, Vloré parashikohet té ndértohet 9 km né Veri-Lindje té gytetit té
Vlorés dhe konkretisht n€ portin e peshkimit té kétij qyteti t€ quajtur “Triport”.

Porti ndodhet né bregdetin jugor té Shqipérisé, aférsisht 160 km né veri té kufirit tokésor me
shtetin e Greqisé dhe konkretisht 167 km larg nga pika kufitare mé e madhe me Greqiné gé éshté
Kakavia 150 km (80 Nm) nga deti deri né Portin e Korfuzit dhe vetém 90 km (50 Nm) nga
rajoni i Puglias né Itali. Kufiri tokésor me Malin e Zi éshté aférsisht 244 km né veri t& Vlorés,
dhe hyrja né Gjirin e Kotorrit (gjithashtu formon kufirin tokésor midis Malit té Zi dhe Kroacisg)
éshté 125 Nm me det. Porti i Peshkimit Triport ndodhet rreth 3 KM né veri té Portit té Vlorés.
Dhe ndodhet midis Terminalit privat té pérpunimit té naftés dhe nénprodukteve té saj
“Petrolifera Italo-Albanese) PIA dhe TEC Vloré ndérsa nga Juglindja me Parkun Industrial
Vloré. Porti éshté i rrethuar nga pylli i Sodés dhe né zoné ndodhen shumé aktivitete private
kryesisht argétimi né fushén e kulinarisé.




Si edhe e pérshkruam mé sipér, aktualisht, &shté i ndaré né dy pjesé:

1. Pjesa e brendshme e portit ku porti ofron
kapacitete pér shérbimin e anijeve té
peshkimit. Ku porti éshté i mbrojtur nga té
gjitha anét me  dallgéthyes dhe
infrastruktura éshté e amortizuar dhe
kérkon masa emergjente pér pérmirésime.
Shénuar me shkronjé 1.

2. Pjesa e jashtme e portit t¢ peshkimit e cila
éshté e shénuar me shkronjén 2 e cila éshté
hapésiré e fituar pas ndértimit té
dallgéthyesit

Né zbatim té Vendimit t& Késhilli Kombétar i Territorit né kété port do té transferohen nga Porti
i Vlorés edhe dy shérbime té tjera té cilat jané:

1. Transporti ndérkombétar i pasagjeréve dhe automjeteve; dhe

2. Transporti kombétar/ndérkombétar i mallrave.

Sipas studimeve paraprake ka rezultuar se pozicioni mé i miré pér té ndértuar kapacitetet
akomoduese té shérbimeve qé do té transferohen nga porti i Vlorés né zbatim té Vendimit té
KKT éshté pjesa jashté portit té peshkimit (shénuar me numrin 2).

Gjurma e objektit t&€ koncesionit “Port 1 Integruar né€ Triport Vloré” €shté is mé poshté:






Plani i zbatimit duhet té pérmbush standartet e pranuara ne Bashkimin Europian.

1.2.Projekt koncesionar/PPP “Pér Projektimin, Ndértimin dhe Mirémbajtjen e “Portit té
Integruar” né Triport Vloré” éshté propozimi i pakerkuar i miratuar nga Autoriteti
Kontraktues. Referuar nenit 25 te Ligjit nr.125/2013 “Per koncesionet dhe Partneritetin
publik Privat” te ndryshuar, dhe nenit 15 te VKM nr. 575 daté 10.7.2013 "Pér miratimin e
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar,,
Shuma e kompensimit eshte shuma gé do t’i paguhet nga ofertuesi fitues, propozuesit pér
pérgatitjen e studimit té fizibilitetit vetém nése propozuesi ka marre pjese ne gare por nuk
eshte shpallur fitues. Shuma e kompensimit per shpenzimet e kryera nga propozuesi per
pérgatitjen e studimit te fizibilitetit do te jete sipas faturave ge vértetojné kryerjen e
shpenzimeve, vlere e cila nuk mund te jete me e larte se 1% e vlerés se investimit.

1.3.Kéto udhezime ("Udhezimet pér Ofertuesit") si dhe “Ftesa pér Oferté” i adresohet té gjithé
subjekteve juridike ose bashkimeve té tyre, qé kané pér qéllim té marrin pjesé né kété
proceduré konkurruese pérzgjedhjeje.

1.4.Shpenzimet: Ofertuesi fitues duhet té pérballojé shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
dorézimin e ofertés sé tij si dhe ¢do shpenzim tjetér do té kompesohet ashtu sic
parashikohet né kéto dokumente dhe né pérputhje me Nenin 25 dhe nenit 29 té Ligjit Nr.
125/2013 “Pér kongesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar.

1.5.Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén pér té ndérpreré pérfundimisht kété Proceduré
konkurruese pérzgjednése. Ofertuesi nuk ka asnjé té drejté pér té kérkuar ndonjé
kompensim pér kostot ose humbjet.



2. DOKUMENTET E PROCEDURES KONKURUESE

2.1 Pérmbajtja

2.1.1  Llojii projektit dhe kérkesat teknike, procedura e konkurimit, kushtet e

kontratés dhe kérkesat ligjore dhe ekonomike financiare pércaktohen né
dokumentat e procedurés konkurruese té cilat pérmbajné:

SHTOJCAT

Shtojca 1:Formulari i Ofertés

Shtojca 2:Formulari i Ftesés pér Oferté i Procedurés sé Kufizuar ose Negocimi me Shpallje
Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 6 Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 7 Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 8: Deklarata e disponueshmerisé sé makinerive

Shtojca 9 Formulari pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 10 Deklaraté mbi gjendjen gjyqésore

Shtojca 11: Kriteret e vlerésimit

Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.
Shtojca 22:

Vetédeklarim pér ofertuesit e huaj
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
Preventivat

Formulari pér Njoftimin Skualifikimit
Formulari i Njoftimit té Fituesit

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés
Kushtet e Veganta té Kontratés
Formulari i Sigurimit té Kontratés
Njoftim i Nénshkrimit té Kontratés
Formulari i Ankesés né Autoritetin Kontraktor
Formulari i Prokurés

2.1.2  Cdo ofertues duhet té& marré né konsideraté udhézimet, kriteret, kushtet, specifikimet,
afatet dhe té gjithé informacionin né dokumentat e procedurés konkurruese. Né rast
se ofertuesi:
1) nuk plotéson té gjithé dokumentacionin dhe informacionin né dokumentat e
procedurés konkurruese; ose

i) paraget nje oferté, e cila nuk éshté né perputhje me kushtet dhe kérkesat
e dokumentave té procedurés konkurruese;

Autoriteti Kontraktues do té pércaktojé se oferta nuk éshté né pérputhje me kérkesat e
dokumentave té procedures konkurruese dhe do té refuzojé ofertén.

2.2 Sgarime mbi Dokumentet Standarde té Procedurés Konkurruese:

2.2.1  Ofertuesi, i cili kérkon sgarime apo ndryshime té dokumentave té procedurés

konkurruese, duhet té paragesé kérkesén e tij népérmjet personit té kontaktit per kété



2.3

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.

3.1.

procedure konkurruese si éshté paraqgitur né pikén 1.2 (té njoftimit té kontratés) dhe
sistemit té prokurimit elektronik .

Té gjitha pérgjigjet sé bashku me sqarimet pérkatése, duhet t’u béhen té njohura té
gjithé té interesuarve.

Ndryshimet né dokumentet e procedurés konkurruese:

Né cdo kohé para afatit té dorézimit té ofertave, Autoriteti Kontraktues né ¢do rast qé
bén ndryshime né dokumentat e procedurés duhet té shtyjé afatin e dorézimit té
ofertave sipas ligjit. AK mund pér ¢cdo arsye, me nismén e tij ose né pérgjigje té
kérkesave pér ndryshime nga njé ofertues, té ndryshojé dokumentat e procedurés
ofertuese.

Té gjitha ndryshimet e kryera nga Autoriteti Kontraktues do té publikohen né fagen e
internetit t¢ APP. Dokumentet e ndryshuara do té konsiderohen si dokumentet e
procedurés konkuruese pér kété proceduré pérzgjedhése konkurruese.

Né ményré gé ofertuesit t€ kené kohé té mjaftueshme pér té béré ndryshimet
pérkatése né ofertén e tyre, Autoriteti Kontraktues mund, gé me nismén e tij té shtyjé
afatin e dorézimit té ofertave. Né kété rast Autoriteti Kontraktues sipas Ligjit “Pér
koncesionet dhe partneritetin publik privat” do té publikojé afatin e ri pér dorézimin e
ofertave né fagen e internetit t&¢ APP.

OFERTA: PERGATITJA
Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés, plotésuar né pérputhje me modelin e bashkangjitur si Shtojca 1 e
DPK/PPP.
b) Formulari i Sigurimit té ofertés, plotésuar né pérputhje me modelin e bashkangjitur
kétyre dokumentave: Shtojca 3 e DPK/PPP.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e koncesionit/partneritetit publik privat (skica,
projekte, etj)
e  Studim Hidroteknik i objektit qé do té ndértohet,
e  Studrim hidrologjik dhe hidrogjeologjik i objektit koncesionar,
e  Plani i zhvillimit dhe projektimit duhet té pérmbajé:

. Fazat e zhvillimit té investimit.
" Grafikun e pérfundimit té punimeve pér ¢do fazé, duke pércaktuar:

<> Afate konkrete pér projektimin, fillimin e punimeve, pérfundimin
e ndértimeve, fillimi i fazés sé zbatimit.

Ofertuesi duhet té paragesé njé prezantim té pérgjithshém té projektit, duke

pérfshiré:

J Fazat e zhvillimit

o Metodologjiné pér arritjen e objektivave té projektit

o Identifikimin e lidhjes me shérbimet dhe infrastrukturén afér kufijve té

Zonés sé projektit.
o Operatori ekonomik (Investitori apo shogéria e kontraktuar nga



investitori) duhet té paragesé studimin gjeologjik dhe batimetriné e terrenit ku do
té ndértohet porti.

" Operatori ekonomik duhet té paragesé njé Studim mbi ndikimin né mjedis
dhe impaktet pérkatése.

Ndértimet detare dhe punimet civile

" Operatori ekonomik duhet té paragesé né ményré té detajuar pérshkrimin
e punimeve detare dhe civile.

" Operatori ekonomik duhet té pérshkruaj masat parandaluese kundrejt
pérmbytjeve, (stacionet e pompimit etj.)

" Ofertuesi duhet té paragesé né ményreé té detajuar specifikimet e punéve té
médha pér:

+ Dallgéthyesin

¢ Pontilet, korridoret sipas standardit, degézimet (fingers), kanalet hyrese,

+ Kalatat, molet dhe sistemet mbrojtese (fenders).

++ Terminalin sipas standartit

% Vend akostimet, vend ankorimet, ményren e ankorimit, llojet e
spirancave.

¢+ Punimet e thellimeve/gérmimeve detare

¢+ Rrugét, parkimi dhe zonat e shtruara

% Skemén e rrethimeve

% Punimet Civile

Mirémbajtja

. Ofertuesi duhet té paragesé né ményré té detajuar pérshkrimin e sistemit e
mirémbajtjes, duke siguruar njé menaxhim eficent dhe profesional té “Portit t&
Integruar” né€ Triport Vloré.

. Ofertuesi duhet té respektojé Kodin Detar dhe Konventat ndérkombétare
né fugi né Republikén e Shqipérisé.

Shérbimet e tjera dhe ndihmése

Ofertuesi duhet té prezantojé né ményré té detajuar sistemin e aksesoréve té
nevojshém si mé poshté vijon:

X Sistemet e furnizimit me ujé té émbél,

X Sistemet e furnizimit me karburant me struktura mbrojtese dytesore,

X Sistemet e mbledhjes dhe kanalizimet e ujérave té zeza,

X Sistemin e tubacioneve pér mbledhjen dhe riciklimin e ujérave té shiut
nga sheshet dhe sipérfaget e betonuara,

o,

X Facilitetet e bregut pér dorézimin e mbeturinave vajore té anijeve (Sludge,

slop),
< Skemat Elektrike,



X Skemén e infrastrukturés rrugore duke patur parasysh ekonomizimin e
tyre né ményré gé mos kufizojé sipérfaget e shesheve.

Procesi i zbatimit té projektit:
Ofetuesi duhet té paragesé njé Plan Zbatimi, i cili duhet té pérmbajé.

a. Procesin e zbatimit té projektit.

c. Skemén e zhvillimit té aktiviteteve.
d. Grafikét dhe afatet.

e. Monitorimi dhe kontrollin e cilésisé.

Impaktet sociale, mjedisore dhe meteo — detare.

Ofertuesi duhet té& marré pérsipér shmangien ose zbutjen e impakteve sociale e
mjedisore duke kryer njé vlerésim té tyre dhe duke shpjeguar efektet qé do té keté
“Porti i Integruar” né Triport Vloré, duke paragitur nje studim nga nje ekspert ose
studio e licencuar ne lidhje me impaktin mjedisor dhe social ge do te kete
ndertimi dhe zhvillimi i ketij projekti.

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Cdo e dhéné e rreme do té pérbéjé pér Autoritetin Kontraktues shkakun ligjor pér skualifikimin
né ¢cdo kohé té Ofertuesit. Nése kjo zbulohet ose njoftohet pas lidhjes sé kontratés, Autoriteti
Kontraktues ka té drejté t'i japé fund marrédhénieve té kontratés né ményré té njeanéshme
dhe té marré démshpérblim pér humbjet aktuale. Sipas Kodit Penal té Republikes sé
Shqipérisé, dhénia e informacioneve té rreme, pérpilimi i dokumenteve té rreme apo té
falsifikuara si dhe cdo deklaraté apo ndonjé e dhéné tjeter, gé nuk pasqyron té vértetén,
konsiderohet vepér penale.

Ofertuesi duhet té pérdoré vetém Dokumentat e Procedurés Konkurruese, pa i béré asnjé
ndryshim pérmbajtjes sé tyre.

3.2 Sigurimi i Ofertés:

3.2.1 Si pjesé e ofertés sé tij teknike ofertuesi duhet té paragesé Sigurimin e Ofertés, sipas
Formularit t& Sigurimit té Ofertés (paragitur ne Shtojca 3: Formulari i Sigurimit té
Ofertés), né vlerén 2% e vlerés té parashikuar té projektit.

3.2.2 Sigurimi i Ofertés éshté i detyrueshém té paragitet né formén e njé depozite apo
garancie, té léshuar nga njé banké. Ofertuesi duhet té garantojé, gé Sigurimi i Ofertés
té jeté i vlefshém pér njé periudhé 30 dité pas pérfundimit té vliefshmérisé sé ofertés, e
cila éshté 150 dité. Pra oferta duhet té sigurohet pér 180 dité nga data e pérfundimit té
afatit té dorézimit té saj. Pér arsye té motivuara Autoriteti Kontraktor mund té kérkojé
nga Ofertuesi zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Sigurimit té Ofertés, né rast se
rrethana té caktuara ndikojné né shtyrjen e afatit té vlerésimit té ofertés pérkatése ose
né dorézimin e Sigurimit t& Kontratés ose né ¢do rast tjetér gé ndikon né shtyrjen e



3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.3

3.4

3.5

3.5.1

ndonjé afati té detyrueshém. Mos shtyrja e periudhés sé vlefshmérisé sé Sigurimit té
Ofertés pérbén shkak pér skualifikimin e Ofertuesit.

Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén, para skadimit té afatit kohor
pér dorézimin e ofertave. Cdo oferté e pashogéruar me Sigurimin e Ofertés do té
refuzohet nga komisioni i dhénies sé koncesionit/PPP. Sigurimi i Ofertés duhet té
paragitet né emér té: i) shoqgérisé, né rast se Ofertuesi éshté njé shoqéri e vetme; ose ii)
né emér té shoqérisé kryesuese né rast se Ofertuesi éshté njé bashkim i pérkohshém i
shogérive.

Me kerkesé té Ofertuesit jofitues, Autoriteti Kontraktues do t'i kthejé atij Sigurimin e
Ofertés sa mé shpejt té jeté e mundur, por jo mé voné se 30 dité pas pérfundimit té
periudhes sé vlefshmérise sé ofertes apo ¢do zgjatje té afatit té saj.

Sigurimi i ofertes té Ofertuesit Fitues do ti kthehet atij pas dorézimit té€ Sigurimit té
Kontratés prané Autoritetit Kontraktues.

Sigurimi i ofertés mund té mbahet nga Autoriteti Kontraktues né rastet kur Ofertuesi:

1)  térheq ofertén e tij gjaté procedurés konkurruese pa mbaruar afati i vlefshmérisé
sé ofertés;

i) nuk paraget Sigurimin e Kontratés (né rast se shpallet fitues);

iii)  nuk nénshkruan kontratén koncgesionare (né rast se shpallet fitues) brenda
afateve kohore té specifikuara né Formularin e Njoftimit té Fituesit (Shtojca 16);

iv) kadeklaruar té dhéna té rreme né ofertén e tij;

V) né rast se shpallet fitues refuzon pagesén e shpenzimeve sipas pikes 1.4 me
Sipér.

Prokura: Cdo Ofertues (ose anétar i Bashkimit té Pérkohshém, kur Ofertuesi éshté i
tillé) duhet té dorezoje njé prokuré noteriale, né formén e pércaktuar né Shtojcén 21 qé
tregon se personi (personat) gé kané nénshkruar Ofertén kané té drejtén e nénshkrimit
té saj.

Periudha e Vlefshmérise sé Ofertés: Ofertat duhet té jené té vlefshme pér 150 dité
duke filluar nga momenti i perfundimit té “afatit kohor pér dorézimin e ofertave”. Njé
oferté me njé vlefshméri mé té shkurtér se afati i pércaktuar do té refuzohet nga
komisioni i dhénies sé kongesionit si e papranueshme.

Né ményré pérjashtimore, Autoriteti Kontraktues mund té kérkojé nga Ofertuesi
zgjatjen e Periudhés sé Vlefshmérise sé Ofertés. Kérkesa e Autoritetit Kontraktues dhe
pérgjigjja e Ofertuesit duhet té jené né formé té shkruar. Né rast té zgjatjes sé Afatit té
Vlefshmérisé sé Ofertés, edhe afati i Sigurimit té ofertés do té zgjatet né pérputhje me
piken 3.2.2.

Formati dhe nénshkrimi i Ofertés

Cdo ofertues duhet té pérgatisé dhe dorézojé (ngarkojé né sistem) ofertén né fagen e
internetit té Agjencisé sé Prokurimit Publik (APP). Informacione té detajuara lidhur me
ngarkimin e ofertés gjenden né manualin e pérdorimit, i cili éshté publikuar né adresén
https://www.app.gov.al.



https://www.app.gov.al./

3.5.2 Ofertuesi, i cili do té shpallet fitues i konkurrimit, do té paragesé prané Autoritetit
Kontraktues ofertén origjinale. Oferta orgjinale duhet té jeté e shtypur/printuar ose e
shkruar me bojé, e cila nuk fshihet. Personi ose personat me té drejté nénshkrimi (té
autorizuar me prokurén e dorézuar si pjesé té Ofertés Teknike , né pérputhje me pikén
3.3) duhet té nénshkruajné Ofertén duke:

1) Nénshkruar origjinalin e ofertés; dhe
i) Shénuar inicialet né secilén fage té origjinalit té dokumentave gé shogérojné
ofertén ekonomike.

3.5.3 Oferta nuk duhet té keté ndryshime, fshirje apo shtesa, me pérjashtim té rastit kur
korrigjimet nénshkruhen nga personi apo personat me té drejté nénshkrimi té ofertés.
Oferta origjinale duhet té jeté identike me ofertén e ngarkuar né fagen e internetit té
APP.

4. DOREZIMI | OFERTES ORIGJINALE

4.1 Formati dhe nénshkrimi i ofertés

4.1.1. Né zbatim t¢ VKM Nr. 130, daté 12.3.2014, “Pér kryerjen né ményré elektronike té
procedurave konkurruese t€ koncesionit/partneritetit publik privat” dhe VKM Nr. 575 daté
10.7.2013, “Pér miratimin e rregullave té vlerésimit dhe té dhénies sé
koncesioneve/partneritetit publik privat”, oferta do té dorézohet né format elektronik né
pérputhje me udhézimet e Agjencisé sé Prokurimit Publik. Njé informacion mé té qarté
té késaj procedure do ta gjeni né fagen zyrtare www.app.gov.al.

4.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési ndaj ¢do Ofertuesi ndaj cdo
pretendimi apo ankese mbi pagartési né ményrén e dorézimit té Ofertés me pérjashtim
té rastit kur njé oferté nuk sigurohet né ményrén e duhur pér shkak té mungesés sé
infrastruturés sé duhur nga ana e Autoritetit Kontraktor.

4.1.3 Né cdo rast, Ofertuesit duhet té dorézojné né formé elektronike té gjithé
dokumentacionin e detyrueshém si dhe té nevojshém pér prezantimin e ofertés sé tyre.

4.1.4 Ofertuesi i shpallur fitues duhet té dorézojé ofertén origjinale prané Autoritetit
Kontraktues. Oferta origjinale duhet té vendoset né njé zarf/kuti, té jeté e mbyllur dhe
e vulosur. Mbi zarf/kuti duhet té jeté pasqyruar emri dhe adresa e ofertuesit si dhe
shénimi:

Oferté pér projektin “Pér dhénien me kongesion/partneritet publik privat t€ “Portit té
Integruar” né€ Triport Vloré.

Oferta origjinale duhet té dorézohet né adresén e méposhtme:

Drejtuar: Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
Né veméndje:  Komisioni i Dhénies sé Koncesionit/PPP

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr. 1, Tirané, Shqipéri



http://www.app.gov.al./

4.2

421

5.1
.11

5.2

521

5.2.2

Afati pér dorézimin e Ofertave

Ofertat duhet té dorézohen né fagen e internetit té APP-sé: www.app.gov.al.

brenda datés 17.9.2021, ora: 12.00

Ofertuesi i shpallur fitues do té njoftohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktues pér
afatin e dorézimit té ofertés origjinale.

HAPJA DHE VL ERESIMI | OFERTAVE

Hapja e Ofertave

Komisioni i dhénies sé koncgesionit bén identifikimin e ofertuesve dhe hapjen e
ofertave té dorézuara né fagen e internetit t¢ APP, pas mbarimit té afatit pér dorézimin
e ofertave.

Vlerésimi i Ofertave

Pas hapjes sé ofertés Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp do ta shqyrtojé até pér
té pércaktuar nése oferta éshté e pranueshme, nése dokumentacioni i kérkuar éshté
dorézuar, nése dokumentacioni i kérkuar pér tu nénshkruar nga ofertuesi éshté
nénshkruar rregullisht, dhe nése Oferta éshté e rregullt.

Vlerésimi i Autoritetit Kontraktues do té bazohet né té dhénat dhe veté pérmbajtjen e
Ofertés duke mos iu drejtuar burimeve té tjera. Megjithaté, nése éshté e nevojshme,
Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp mund té kérkojé sgarime nga Ofertuesit, té
cilat nuk pérbéjné njé ndryshim té thelbit té Ofertés. Sgarimet duhet té jené vetém me
shkrim ose/dhe té reflektuara né procesverbalin pérkatés. Gjithashtu né raste té
vecanta Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén e tij pér té pérfshiré edhe eksperté té
ndryshem, té cilét mund té ndihmojné né trajtimin e atyre céshtjeve, pér té cilat
Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp has véshtirési.

5.2.3 Oferta do té konsiderohet e pavlefshme nése;

5.24

i) ofertuesi nuk ka dorézuar Sigurimin e Ofertés;

i) oferta pérmban té dhéna té rreme;
iii)  nuk ka plotésuar njé ose té gjitha kérkesat sipas dokumentave té procedurés
konkurruese.

Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp vleréson njé oferté té vlefshme edhe nése ajo
pérmban devijime té vogla, té cilat nuk ndryshojné materialisht ose nuk devijojné nga
karakteristikat, kushtet dhe kérkesat e tjera, té pércaktuara né dokumentat e procedurés
pérzgjedhése, apo gabime, té cilat mund té korrigjohen pa prekur pérmbajtjen e saj.


http://www.app.gov.al./

5.25

5.2.6

5.2.7

5.3

5.4

5.5

Nése mé shumé se njé oferté financiare ka té njéjtén vleré ose ka piké té njéjta, atéheré
fituesi do té pércaktohet me short, né prani té ofertuesve.

Komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp harton klasifikimin pérfundimtar, i cili duhet
té njoftohet publikisht dhe t'i komunikohet Ofertuesve. Pas njoftimit té Kklasifikimit
pérfundimtar, ¢cdo ofertues mund té kérkojé rishikim administrativ té procesit té
pérzgjedhjes, kur gjykon se njé veprim i ndérmarré nga Autoriteti Kontraktues dhe
Komisioni i Vlerésimit te Ofertave éshté né kundérshtim me parashikimet e Ligjit Nr.

125/2013 “Per koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe VKM nr.

575, daté 10.7.2013 "Pér miratimin e rregullave té vlerésimit dhe té dhénies sé
koncesioneve/partneritetit publik privat"”, i ndryshuar, duke pérdorur formularin e
Ankimit té Procedurés Konkurruese, té pércaktuar né Shtojcén 21.

Me mbarimin e procedurés ankimore komisioni i dhénies sé koncesionit/ppp pérgatit
raportin pérfundimtar té vlerésimit té ofertave dhe i propozon Kryetarit té Autoritetit
Kontraktues, rezultatet e arritura pér secilin prej ofertuesve.

Pavlefshméria dhe Mossuksesi i Procedurés Konkurruese;

Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur:

)] asnjé nga ofertat e paragitura nuk pérmbush kérkesat e ftesés pér proceduré
konkurruese;

i) Autoriteti Kontraktues, pér mungesé té leverdisé ekonomike té ofertave ose té
veté projektit, shpall mbylljen e procedurés konkurruese;

i) Ose kur nuk ka pjesmarrés né garé.

Veprimet e kundraligjshme

Né pérputhje me legjislacionin pér parandalimin e konfliktit té interesit, dhe etikén né

administratén publike, Autoriteti Kontraktues e refuzon njé oferté, nése Ofertuesi gé e

ka paragitur até:

i) i ka dhéné ose pérgatitet t’i japé njé punonjési aktual ose té méparshém té
Autoritetit Kontraktues njé dhuraté né para ose jo, si njé pérpjekje pér té

ndikuar njé veprim ose vendim, ose rrjedhén e procedurés sé konkurrimit;
dhe/ose

i) éshté né kushtet e konfliktit té interesit né kété procedurg, si psh — njé ofertues
éshté i lidhur me njé person fizik ose juridik, gé éshté ngarkuar nga Autoriteti
Kontraktues té japé shérbime késhilluese gjaté pérgatitjes sé projekteve,
specifikimeve ose dokumentave té tjeré lidhur me procedurén konkurruese, apo
ka lidhje me anétaré té Komisionit té Vlerésimit te Ofertave.

iii) Ka dorézuar dokumenta/informacione té rreme, gé lidhen me kérkesat e
paragitura ne Dokumentet Standarte te Procedures Konkurruese.

Autoriteti Kontraktues e informon me shkrim ofertuesin dhe Agjenciné e Prokurimit

Publik pér refuzimin e ofertés, si dhe pér arsyet e kétij refuzimi, dhe bén shénimin

pérkatés né raportin pér procedurén e konkurrimit.

Percaktimi i Ofertuesit Fitues dhe Nénshkrimi i Kontratés



55.1 Pas pérfundimit té afatit t&¢ ankimimit, té pércaktuar né Pikén 5.2.6, Autoriteti
Kontraktues informon Ofertuesin, oferta e té cilit éshté pérzgjedhur si mé e mira,
pérmes dérgimit té Njoftimit té Fituesit , si¢ parashikohet né Formularin e Njoftimit té
Fituesit. Njé kopje e zgjeruar e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike.

Para nénshkrimit té kontratés, Ofertuesi i pérzgjedhur fitues duhet t’i dorézojé
Autoriteti Kontraktues, Sigurimin e Kontratés né 5% té vlerés sé projektit

Formulari i Sigurimit té Kontratés, si¢ parashikohet né Shtojcén 18, duhet té& nénshkruhet
dhe té dorézohet sipas pikés 5.5.3. Sigurimi i Kontratés do té dorézohet ne formen e njé
garancie bankare e pakushtézuar.

5.5.2 Autoriteti Kontraktues dhe Ofertuesi Fitues do té negociojné né mirébesim kushtet
dhe afatet pérfundimtare té Kontratés Koncesionare/Partneritetit Publik Privat, duke
pasur parasysh se Ofertuesi Fitues do té kérkohet té nénshkruajé Kontraten
Koncesionare sipas Kushteve te Vecanta dhe te Pergjithshme te Kontrates te
nénshkruara nga ai né ¢do fage dhe té dorézuar si pjesé e Ofertés Teknike-Financiare,
té ndryshuara (nése éshté e aplikueshme) gjaté procesit té negocimit té Kontratés
Koncesionare/ Partneritetit Publik Privat.

5.5.3 Para nénshkrimit té kontratés béhet e garté se, nése Ofertuesi Fitues (pér arsye té
pajustifikuara) nuk do té dorézojé Sigurimin e Kontratés dhe/ose nuk do té
nénshkruajé Kontraten, Autoriteti Kontraktues do t'i mbajé Ofertuesit Fitues,
Sigurimin e Ofertés dhe do té ftojé Ofertuesit e tjeré, sipas radhés né klasifikimin
pérfundimtar, deri sa té marré Sigurimin e Kontratés dhe Kushtet e Pérgjitshme dhe té
Vecanta té néshkruara né ¢do fage nga Ofertuesit sipas radhés, apo té refuzojé té gjitha
Ofertat e mbetura.

5.5.4 Autoriteti Kontraktues do té publikoje né Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e
Koncesionarit dhe termat kryesore té Kontratés Koncesionare, brenda 30 ditéve nga
nénshkrimi i kontratés.



Shtojca 1

FORMULARI | OFERTES
[Shtojce per tu paragitur nga operatori ekonomik]

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Data: [Data e dorezimit]

Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat: [Proceduré e hapur]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Forma e paraqitjes se ofertés pércaktohet si me poshté:

Nr. | Kriteret Njésia Oferta ose Referencén
matése ne Ofertén Tuaj
1 Projekti dhe zgjidhja teknike
2 Superstruktura
3 Infrastruktura
4 Plani i Mirémbajtjes
5 Ndikimi Social dhe Mjedisor
6 Koha e Ndértimit Muaj
7 Interesi i Kapitalit te Angazhuar Euro/Leke
8 Oferte Financiare Euro/Leke
Kosto totale e ndértimit
Kosto totale e mirémbajtjes
Shenim: Ofertuesi duhet te japé jo me tepér se njé te dhéné per ¢do kriter, bazuar kjo ne

Projektin dhe Modelin financiar e paragitur pre;j tij.
Cmimet duhet té shprehen né Monedhén Euro/Leké sipas kémbimit valutor ditor
té Bankés Shqiptare né ditén e publikimit té ftesés pér oferté

Kujdes ne formulimin e ofertés, s’duhet te keté forma alternative te paraqitjes se saj

« Bashkélidhur njé grafik punimesh si dhe preventivi pérmbledhés

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shtojca 2
FTESA PER OFERTE!

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Puneve té
méposhtme:

“Pér dhénien me koncesion/partneritet publik privat té “Portit té Integruar” né Triport Vloré.

Vendi i kryerjes sé kontratés sé punés

Porti i Peshkimit ndodhet né pjesén gendrore-jugore té bregdetit shqiptar, rreth 2 km né
veriperéndim té Vlorés dhe jo shumé larg (rreth 1,5 km né juglindje) té Nartés dhe Lagunés
Homogjene té Nartés.

Afati i ekzekutimit té kontratés — 10 vjet
Oferta duhet té paragiten me mjete elektronike, pérpara datés 17.9.2021 ora 12.00
Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té

dorézojné oferten né ményré elektronike né fagen zyrtare té web-it t€ APP-sg,
www.app.gov.al

! Kjo shtojcé éshte e aplikueshme pér procedurén e kufizuar dhe procedurén me negociim me shpallje paraprake


http://www.app.gov.al/

Shtojca 3

[Letér me logon e Bankeés]
[Shtojce per tu paraqgitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né
fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér
sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé Kkjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:
- Ofertuesi térheq ofertén e tij gjaté procedurés konkurruese pa mbaruar afati i
vlefshmérisé sé ofertés;
- Ofertuesi nuk paraget Sigurimin e Kontratés (né rast se shpallet fitues);

- Ofertuesi nuk nénshkruan kontratén koncesionare (né rast se shpallet fitues)
brenda afateve kohore te specifikuara ne Formularin e Njoftimit te Fituesit;

- Ofertuesi ka deklaruar té dhéna té rreme né ofertén e tij;
- Ofertuesi ne rast se shpallet fitues refuzon pagesén e shpenzimeve sipas pikés 1.4 te

DSPK

Ky Sigurim é&shté i vlefshém [njoftimin e kontratés ose ftesén pér tender] dité nga data e
mbarimit té afatit té dorézimit té ofertave né fagen e internetit té APP-sé.

[Pérfagésuesi i bankeés]



Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet t¢ mbetet
konfidencial

Numri fages dhe
pikat e DSK/PPP qé
déshironi té mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
té mbetet
konfidencial

Afati kohor gé ky
informacion té
mbetet konfidencial




Shtojca 5

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE KERKESAVE TE DOKUMENTAVE TE PROCEDURES
KONKURRUESE TE KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT

E operatorit ekonomik pjesemarres ne proceduren e koncesionit/partneritetit publik privat ge do
té zhvillohet ne date nga Autoriteti Kontraktor me objekt

Une i nenshkruari me cilesine te operatorit ekonomik
deklaroj se:

Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e
Koncesionit\Partneritetit publik Privat dhe i pranojme pa rezerva dhe asnje verejtje ato.
Deklarojme nen pergjegjesine tone ligjore se jemi dakord me te gjitha specifikimet teknike te
dhena dhe i plotesojme ato sipas percaktimit ne dokumentat e Koncesionit\Partneritetit publik
Privat. Ne pérmbushim té gjitha kérkesat ligjore, finaniaro-ekonomike si dhe specifikimet
teknike té pércaktuara né dokumentat té€ procedurés konkuruese, dhe vértetojmé kété me
certifikata dhe dokumenta, té dorézuara bashké me kété deklaraté.

Oferta joné éshté e vlefshme pér periudhén e pércaktuar né dokumentat standarte pér procedurén
konkuruese.

Nuk do té marrim pjesé si ofertues né mé shumé se njé oferté pér kété proceduré konkuruese.

Ne autorizojmé autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin/ dokumentat gé i bashkélidhén
késaj oferte.

Né rast se oferta joné pranohet né do té béjmé sigurimin e kontratés, sic parashikohet né
dokumentat standarte té procedurés konkuruese.

Né rast se shpallemi fitues té procedurés konkuruese, biem dakord pér té nénshkruar Kontratén
sipas formularit té kushteve té kontratés.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula



Shtojca 6

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e koncesionit/partneritetit publik privat gé do
té zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me
objekt

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e ligjit nr. 9367, daté 7.4.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né

Kreun I1Il, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:
- Presidenti i  Republikés,  Kryeministri,  zvkryeministri,  ministrat,  ose

zvministrat,Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté,
Kryetari i Kontrollit té¢ Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét
né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i
Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té¢ Pasurive dhe
Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés
sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vlerg;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né
c¢do institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét
e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e
shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.
Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té€ bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e
garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté
njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e ligjit nr.9367, daté 7.4.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1,2 dhe 24 te ligjit nr. 9367, daté 7.4.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né
kuptim té kétij ligji jané “...bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi/ja fémijét né moshé madhore dhe
prindérit e zyrtarit e té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es”.




Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né ligjin nr.9367, daté 7.4.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t& interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar si dhe
né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit
té Pasurive si dhe té ligjit nr. 125/2013 “Pé&r koncesionet/partneritetin publik privat”.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11 te ligjit nr.
9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik gqé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula



Shtojca 7

[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do te shogerohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nenshkruar kontraten me

Emri i operatorit NUIS/

Bashkimit te operatoreve NUISET/

Nenkontraktoret NUISET

Adresa/t

Objekti i kontrates:

Data e fillimit te kontrates Data e mbarimit te kontrates

Vlera sipas kontrates Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pershkrimi i

puneve te kryera nga secili anétar

Nenkontraktoret.
Vleresimi (shprehur me fjale)
E permbushur
E papermbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor




Shtojca 8

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar

kontraten me objekt:

Ne pronesi
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasise Te tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Llojii Targa Nr. Lejes Nr. Shasise | Nr. Kont se Afati i
Mjetit e garkullimit Se mjetit gerase kontrates
mjetit Te mjetit (noterise) | gerase(Datae
fillimit dhe
mbarimit)
1
2
3
4
5
6

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhene ne kete tabele.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)

Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail: Nenshkrimi
Vula




Shtojca 9
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

1. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a)  nuk éshté né proces falimentimi,

b) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

c) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin e
profesional, te 1éshuar nga Qendra Kombetare te Biznesit.

Kérkesat si mé sipér, plotésohen me dorézimin e Ekstraktit té Regjistrit Tregtar pér té Dhénat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, té Iéshuara nga Qendra Kombétare e Biznesit, si
dhe vetédeklarimin e subjektit, sipas Shtojcés 10 “Deklaraté mbi Gjendjen Gjygésore”.

2. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):
a) ka plotésuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore, te Iéshuar nga Administrata
Tatimore.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto
kritere (pikat 1,2,) duhet te vértetohen pérmes dokumentave té léshuar jo mé paré se tre muaj
nga dita e hapjes sé ofertés.

3. Operatori ekonomik duhet té jeté i regjistruar né regjistrat pérkatés profesionalé ose tregtaré té
shtetit né te cilin ata jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor, per kete
kandidatét duhet té dorézojné njé kopje té Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga
Qendra Kombetare e Biznesit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se ai i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé
sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk léshohen né shtetin e tyre té origjinés, atéheré
mjafton njé deklaraté me shkrim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré
dokumentat né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén
shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
dokumentat e lartpérmendur.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas se ciles bashkimi i operatoreve ekonomiké eshte krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posacme.



2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Pér té vértétuar se operatorét ekonomikeé jané té kualifikuar ofertuesi duhet té paragesé:

a) Sigurimi i ofertes, sipas Shtojces 3;

b) Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5;

c¢) Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;

¢|) Pérshkrimi i Ofertés i plotésuar dhe nénshkruar né ményré té duhur, sipas Shtojces 1;
d) Formular vleresimi sipas Shtojces 7;

e) Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 8

2. Pér té vértétuar se operatorét ekonomiké jané té kualifikuar, ofertuesi duhet té
paraqgesé:

2.1 Kapaciteti Ligjor i operatoréve ekonomiké,

1. Regjistrimi si person juridik. Ekstrakt i regjistrit tregtar nga Qendra Kombétare e Biznesit;

2. NUIS-i;

3. Dokument ge vérteton se kapitalet/asetet e subjektit tuaj nuk jané ne duart e pérmbaruesit
gjygésor apo ekziston njé urdhér sekuestroje pér to, léshuar nga Zyra e Pérmbarimit ne gytetin ku
keni seliné tuaj gendrore;

4. Dokument ge vérteton se subjekti juaj i ka plotésuar detyrimet fiskale, l1éshuar nga Administrata
Tatimore;

5. Dokument ge vérteton se subjekti juaj i ka paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore,
Iéshuar nga Administrata Tatimore;

6. Njé vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri. Mos shlyerja
e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit ekonomik, pérveg
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té& konfirmuara né vértetimin e
Iéshuar nga furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté. Furnizuesi i energjisé elektrike éshté i
detyruar qé ta I&shojé kété vértetim jo mé voné se 5 (pesé) dité nga data e depozitimit té kérkesés
nga operatori ekonomik.

Kriteret e mésipérme pérmbushen vetém nése dokumentet e paragitura jané origjinale ose fotokopje te
noterizuara.

Shogérité ofertuese duhet te jene te regjistruara ne regjistrat pérkatés profesionale ose tregtare te shtetit
ne te cilin ato jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor. Pér kété ofertuesit duhet te
dorézojné Ekstraktin mbi historikun e subjektit te Iéshuar nga Qendra Kombétare e Biznesit.

Ofertuesi i huaj (shogéri e regjistruar jashté territorit te Shqipérisé) duhet te vértetojé se i plotéson te
gjitha kérkesat e renditura me sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur ne pikat pérkatése nuk l&shohen
ne shtetin e origjinés te ofertuesit, atéheré ato do te pranohen ne formén e deklaratés me shkrim, nen
pérgjegjésiné e ofertuesit (sipas formés se paragitur ne Shtojcén 12). Lidhur me deklarimin e mos
Iéshimit te kétyre vértetimeve nga institucione te shtetit te origjinés, ofertuesit duhet te paragesin vértetim
nga Dhoma e Tregtisé se vendit te origjinés - duke evidentuar faktin se ndonjé apo te gjitha vértetimet e
kérkuara ne kété Shtojce nuk léshohen nga ndonjé institucion publik pérgjegjés. Sipas rastit, Autoriteti
Kontraktues do te investigoje nése kéto vértetime léshohen apo jo nga institucionet pérkatése ne vendin e
origjinés, dhe ne rast se konstaton zyrtarisht se ne shtetin e origjinés ekziston njé institucion i cili mund te




Iéshoj njé vértetim te tille, te paragitur nga ofertuesi i huaj ne formén e veté deklarimit atéheré Komisioni
do te quaj te pavlefshém dokumentin veté deklarues te paragitur.

Ne rastet e bashkimit te pérkohshém te shoqérive, kérkesat e Shtojcés 11 jané te detyrueshme pér secilin
prej anétareve te kétij bashkimi.

Legalizimi i dokumentacionit

Dokumentet e siguruara jashté territorit te Shqipérisé nga subjekte juridike te huaja duhet te jene te
legalizuara ne ményré qge te kené vlere ligjore. Dokumentacioni i paragitur nga shogérité ge kane
regjistrim ne shtetet anétare te Konventés se Hagés (5 TETOR 1961) duhet te pérmbajé vulén apostile ne
pérputhje me ligjin nr. 9060, date 8.5.2003 "Pér aderimin e Republikés se Shqipérisé ne Konventén pér
hegjen e kérkesés pér legalizimin e dokumenteve zyrtare te huaja".

Bashkimi i pérkohshém i shogérive

Operatorét ekonomiké mund té ofertojné té vetém ose té krijojné grupe operatorésh ekonomiké
dhe té ofertojné si njé kandidat i vetém.

Oferta mund té paraqgitet nga njé grup operatorésh ekonomiké, ku njéri prej té ciléve i
pérfagéson té tjerét gjaté procedurés dhe, né rast pérzgjedhjeje, edhe gjaté zbatimit té
kontratés. Né oferté duhet té pércaktohet pjesa e shérbimit ose e punés gé do té kryejé secili
nga anétarét e kétij grupi.

Pérpara dorézimit té ofertés, bashkimi i pérkohshém duhet té krijohet zyrtarisht, me njé
marréveshje té noterizuar, ku té pércaktohen pérfagésuesi i grupit, pérgindja e pjesémarrjes sé
secilit anétar dhe elementét konkreté, gé do té kryejé secili nga anétarét e kétij bashkimi té
pérkohshém. Vullneti per te hyre ne marréveshje te bashkimit te pérkohshém te shogérive
duhet te jete i shprehur garte me vendim te organit vendimmarrés té té gjitha shogérive
pjesémarrése ne kontratén e bashkimit te pérkohshém. Per te vértetuar se cili éshté organi
vendimmarrés ne kété bashkim te pérkohshém shoqérish, duhet te paragitet statuti aktual i
secilés prej shogérive pjesémarrése ne kété bashkim te pérkohshém.

Pas krijimit té bashkimit té operatoréve ekonomiké, anétarét e grupit caktojné, me prokuré,
pérfagésuesin e tyre pér dorézimin e ofertés. Kjo marréveshje e shkruar dhe prokura duhet té
dérgohen sé bashku me kualifikimet dhe ofertén ekonomike, e cila duhet té nénshkruhet
nga pérfagésuesi. Pérfagésuesi duhet té béjé edhe sigurimin e ofertés, duke specifikuar
pjesémarrjen né proceduré né emér té Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké.

Né rast se, bashkimi i operatoréve ekonomiké shpallet fitues kontrata duhet té nénshkruhet
nga secili prej anétaréve té kétij bashkim.

Cdo operator ekonomik duhet té pérmbushé kérkesat ligjore, té parashikuara né legjislacionin né
fugi dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Operatori ekonomik, pjesétar i njé
bashkimi, nuk mund té paragesé njékohésisht dhe oferta individuale. Bashkimi i operatoréve
ekonomiké nuk ndryshon pas dorézimit té ofertés, né té kundért oferta e tij refuzohet.

Né rast falimentimi té pérfagésuesit t& bashkimit té operatoréve ekonomiké ose né rrethana té
tjera, gé ndérpresin veprimtaring e tij gjaté zbatimit té kontratés, autoriteti kontraktor mund
té vazhdojé kontratén me njé operator tjetér ekonomik, i caktuar si pérfagésues i grupit dhe i



propozuar nga anétarét e tjeré jo pérfagésues, me kusht gé ai té zotérojé kapacitetet ligjore,
ekonomike, financiare dhe teknike pér té zbatuar kontratén, pérndryshe, autoriteti kontraktor
mund té térhiget nga kontrata. Né rast se kéto rrethana i ndodhin operatorit tjetér ekonomik,
nése pérfagésuesi i grupit nuk cakton njé zévendésues, atéheré detyrimet e operatorit té
déshtuar ekonomik mund té merren pérsipér nga pérfagésuesi ose nga njé anétar tjetér i
grupit, me kusht gé ky té plotésojé kérkesat.

1.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Ofertuesi duhet té keté burime financiare té nevojshme pér realizimin e objektit té konkurrimit
dhe mban pérsipér ¢do rrezik gé mund té ndodhé, sic parashikohet apo nénkuptohet né Kushtet e
Pérgjithshme dhe té vecanta té Kontratés.

Né ményré gé njé ofertues té kualifikohet, ai duhet té plotésojé kriteret e méposhtme:

1. Xhiro vjetore te secilit prej 3 (tre) viteve te fundit (vitet ushtrimore 2018, 2019 dhe 2020)
té jeté té paktén sa 50% e vleres se ndértimit.

2. Kapitali i Vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit té fundit ushtrimor (2020)
té jeté té paktén sa 50% (pesédhjeté pérgind) e vlerés sé ndértimit.

3. Aktivi i pérgjithshém i vitit té fundit ushtrimor (2020) té jeté té paktén sa 80% e e vleres
se ndértimit.

4. Té paragesé dokumente, né formén e njé letre interesi, marréveshje paraprake kreditimi
ose ¢do dokument tjetér, gé vértetojné mbéshtetjen financiare té projektit nga
institucionet financiare ose bankat vendase apo té huaja né vleré jo mé pak se vlera e
ndértimit.

Dokumentet gé provojné burime té mjaftueshme financiare pérfshijné:

a. Kopje té certifikuara té bilanceve té tre viteve té fundit (2018, 2019 dhe 2020), té
paragitura né administratén tatimore dhe,

b. Raportet e auditimit financiar, (pérfshiré opinionin e auditorit), té certifikuara nga njé
subjekt i jashtém i licencuar auditimi dhe,

c. Veértetime té Xhiros vjetore té tre viteve té fundit (2018, 2019 dhe 2020) té Iéshuara
nga administrata tatimore, ku shogéria ka seliné zyrtare.

d. Dokumente te leshuara nga institucione financiare te besueshme.

Struktura e Modelit Financiar

1. Vlera e parashikuar e projektit, ne te cilen te perfshihen shpenzimet e projektimit, ndertimit
dhe te mirembajtjes.

2. Financimi dhe burimet e financimit, ne te cilen te paragitet ne menyre te garte struktura e
financimit dhe termat e saj, duke perfire por pa u kufizuar ne vleren e huase te parashikuar,
periudhen e ripagimit si dhe normen e interest. Gjithashtu te paragitet ne menyre te garte dhe
e plote tabela e shlyerjes se kredise ne vite.

3. Analiza Financiare sipas struktures se meposhtme:



Viti 1

10

TOTAL

Te Ardhura nga
Buxheti i Shtetit

gjate fazes se
ndertimit

gjate fazes se
mirembajtjes

Investimi (CAPEX)

Total Investimit
(CAPEX)

Fluksi i Parase (Cash-
Flow) pas Investimit
(CAPEX)

Shpenzime
Mirembajtje

Fluksi i Parase (Cash-
Flow) pas
Shpenzimeve te
Mirembajtjes

IRR - Norma e
Brendshme e Kthimit

Hua/kap.Vet e marre

Hua/kap.Vet e paguar

Financimi nga Hua

POZICIONI |
PARASE

4. Analiza e Pozicionit te Parase (Cash Position)

Viti

1

2

3

4

5

10

TOTAL

Hyrja e Parase (Cash-in)

Te Ardhura nga Buxheti
| Shtetit

Hua/kap.Vet e marre

Total Cash-in

Dalja e Parase (Cash-out)

Kosto e Ndertimit

Shpenzime te
Mirembajtjes

Hua/kap.Vet e Paguar

Total Cash-Out

Para e Disponueshme

5. Treguesit financiare, ku te perfshihen te dhenat kryesore:




o Muajt e ndértimit:
o Kohézgjatja e Projektit:
o IRR e Projektit

6. Tabelen e pagesave te disponueshmérise vjetore te llogaritura nga Ofertuesi ge do te
paguhen nga Autoriteti Kontraktues, referuar kétij projekti.

Te Ardhura nga Buxheti i Shtetit

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Viti 4

Viti 5

Viti 6

Viti 7

Viti 8

Viti 9

Viti 10

Totali

Shenim: Kujdes, nuk do te panohen oferta ne te cilen parashikohen fillimi i pagesave te
disponueshmerise perpara ndértimit te plote dhe dorézimit pérfundimtar te objektit dhe jo me
pare se viti 2025, si dhe vlera totale e parashikuar ne modelin financiar (vlera e kontrates), nuk
duhet te pérllogaritet nga ofertuesi me e larte se 59,383,662 Euro.

Kapaciteti teknik:
Ofertuesi duhet té plotésojé kérkesat teknike pér kualifikim dhe té dorézojé sa mé poshté:

1. Ofertuesi duhet te paragesé né ményré té detyrueshme dokumentacionin e nevojshém gé
vérteton se ai veté ose njé nga anétarét e Bashkimit té Pérkohshém té Shogeérive, té keté
realizuar me sukses punime civile né pesé vitet e fundit nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés, me vleré jo mé té vogél se 20% e vlerés sé ndértimit.

Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet té paragesé dhe té
dhénat e projektit si me poshté te shogéruara me kontratén/kontratat e nénshkruara nga
palét, situacionet pérfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore pérkatése.

Pérdorni nga njé fage me vete pér ¢do kontrate.
1. | Objekti i kontratés

Shteti ku éshté ekzekutuar kontrata
2. |Emri i klientit
Adresa e klientit

4. | Lloji i kontratés dhe detaje specifike ge pérshkruajné ne ményré te pérmbledhur punét e
kryera




5. |Roli i kontraktorit (kontraktor i pérgjithshém, partner drejtues ne bashkim operatoresh,
partner ne bashkim operatoresh, nénkontraktor, etj.)

6. | Vlera e kontratés/pérgindja e pjesémarrjes si partner/nénkontraktor:

Monedha e Kontratés : [insert value]

Vlera e ekuivaluar ne Leke [state currency]: [insert value]

7. | Data e filllimit:

8. | Data e pérfundimit

9. | Kohézgjatja e kontratés

2. Licencat profesionale gé lidhen me ekzekutimin e punimeve, si me poshté:
a. Ku te pérfshihen te paktén kategorité:

o NP-1-D “Punime gérmimi né toke”;

o NP-2 - C “Ndértime Civile dhe Industriale™;

o NP-3 — B “Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
fasada”;

NP-4 — C “Rrugé autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale”;

NP-5 — B “Punime néntokésore, ura e vepra arti”;

NP-7 — B “Ujésjellésa, gazsjellésa, vajsjellésa vepra kullimi e vaditje”;

NP-8 — A “Ndértime detare dhe punime thellimi né ujé”;

NP-9 — B “Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime”;
NP-10 — A “Ndértimi i impianteve per prodhimin e energjis€ elektrike”;
NP-12 — C “Punime te inxhinierisé se mjedisit”;

NS-1 — B “Punime pér prishjen e ndértimeve”;

NS-4 — B “Punime rifinituré t€ muraturés dhe té lidhura me to, rifinituré me
materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifinituré té natyrés teknike
ndértuese”;

NS-8 — C “Ndértime parafabrikat, beton arme, struktura metalike dhe druri”;
NS-9 — C “Punime strukturore speciale”;

NS-10 — B “Shtresa dhe mbistruktura speciale”;

NS-12 — A “Impiante teknologjik, termiké dhe te kondicionimit”;

NS-13 — A “Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni”;

NS-14 — A “Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.”;
NS-15 — A “Pastrimi i ujerave detaré, ligenoré dhe lumoré”;

NS-18 — B “Punime topogjeodezike”;

NS-20 — B “Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje”.

(©]

O O O O O O O O
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Operatorét ekonomike duhet té disponojné licencat e nevojshme pér zbatimin e kontratés.
Pér kété duhet té paragesin licencén pérkatése té shogérisé bazuar né formatin e miratuar
sipas Vendimit t¢ Késhillit t&¢ Ministrave Nr. 42 date.16.01.2008 “Pér miratimin e
rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit t€ subjekteve juridike qé€ ushtrojné veprimtari ndértimi”, i
ndryshuar.

Kandidati/ofertuesi i huaj duhet té b&jé njehsimin e licencave profesionale té léshuara
nga vendi i origjinés pér kategorité e punimeve prané Ministrisé pergjegjese né



Republikén e Shqgipérisé (mosparagitja e saj pérbén kusht kualifikues), sipas
legjislacionit ne fuqi.

. Vlerésimi i kapacitetit teknik ne Projektim té Operatorit Ekonomik bazuar né

dokumentet e méposhtme:
Operatori ekonomik, duhet te plotesoje kriterin kualifikues te zerit “Projektim”.
Operatori ekonomik duhet té dorézojé njé Licencé té vlefshme Profesionale pér projektim.

Duhet te disponoje te paktén certifikatat e méposhtme:

ISO 9001:2015 “Sistemi 1 Menaxhimit te cilésisé”

ISO 14001:2015 “ Sistemi i Menaxhimit te mjedisit”

ISO OHSAS 18001:2007/ ISO 45001:2018 “Sistemi i Menaxhimit te Shéndetit dhe
Sigurisé€ ne pune”

ISO PAS 99:2012 “Sistemi i Menaxhimit te Integruar”

ISO 39001:2012 “ Sistemi 1 Menaxhimit t€ siguris€ ne trafikun rrugore”

Pér zbatimin e projektit ofertuesi duhet te kété ne pronési ose me gira minimumi
makinerité e méposhtme:

N Lista e makinerive Njésia | Sasia kérkuar me qira ose ne
pronési
1 Kamion Veteshkarkues Cope 15
2 Rimorkiator Cope 3
3 Kamiona me vinxh Cope 8
4 Kamiona me kosh Cope 2
5 Autopompe betoni Cope 5
6 Autobetoniere Cope 5
7 Autobetoniere me pompe Cope 2
8 Kamioncina Cope 15
9 Autobot uji Cope 4
10 Autobot Nafte Cope 3
Autobot Vakumi (ku minimalishte njera Cope 3
11 duhet te jete me kapacitet me te madh se
20000 litra)
12 Autobitumatrice Cope 1
13 Fadrome Kove para kove Mbrapa Cope 6
14 Fadrome kove para Cope 7
15 Minifadrome Cope 2
16 Mini damper Cope 2
17 Damper Cope 5
18 Buldozer Cope 4
19 Eskavator Cope 5
20 Eskavator me goma Cope 2
21 Minieskavator Cope 3




22 Asfaltoshtruese Cope 3
23 Greider Cope 3
24 Rrul Hekur -Hekur Cope 2
25 Rrul Gome Hekur Cope 2
26 Rrul Gome Gome Cope 1
27 Rrul Deri ne 4 Ton Cope 3
28 Pirun Cope 2
29 Gjenerator Cope 6
30 Total Station Cope 4
31 Autoambulance Cope 1
32 Sonda shpimi Cope 1

Makinerité e mésipérme duhet té shogérohen me dokumentacionin si me poshte:

a. Pér mjetet ne Pronési:

Pér mjetet ge nuk regjistrohen: Fature shitblerje ose Cdoganimi ose kontrate shitblerje
Pér mjetet ge regjistrohen ne regjistrat publike: Leje garkullimi, certifikata pronésie e mjetit,
akti i kolaudimit dhe siguracioni.

b. Pér mjetet e marra me Qira/Huapérdorje/Furnizim:

Kontrate noteriale pérkatése te Qirasé/Huapérdorjes/Furnizimit;
Dokumentet e pronésisé se mjetit si ne piken a. me lart

Déshmi pér fuginé punétore té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té kontratés, numri
mesatar i punonjésve té siguruar duhet té jeté jo mé pak se 200 punonjés pér periudhén
Janar 2020 — Korrik 2021.

e TE& paraqgitet vértetim pér numrin e punonjésve dhe listépagesat E-SIG 025 té
konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve me vulé té kétij institucioni.

e Operatori Ekonomik duhet té keté drejtues teknik né licensen e shoqérise pér té
cilét duhet té paragesé Diplomé, Kontraté Pune Noteriale dhe CV pér secilin prej
tyre, si dhe té figurojne né listpagesat e shogérisé.

Projekti duhet té pérmbajé né ményreé té detajuar studimet/raportet e méposhtme:

Pérshkrimin e projektit, duke pérfshiré por pa u limituar, me té dhénat teknike dhe
zgjidhjen teknike, superstrukturen, infrastrukturén;

Planin e mirémbajtjes;

Grafikun e zbatimit té punimeve;

Preventivin e punimeve;

Raport i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis (VNM) pér objektin e kongesionit;

Modeli Financiar sipas strukturés té percaktuar

Té gjithé dokumentet duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumenteve té rreme e té pasakta, si dhe paragitja e modelit
financiar, ne te cilén fillimi i pagesave te disponueshmerise te jete perpara ndértimit te plote dhe
dorézimit pérfundimtar te objektit dhe jo me pare se viti 2025 si dhe totali i pagesave te
disponueshmerise eshte me vlere me te larte se 59,383,662 Euro, do te konsiderohen si kushte
pér skualifikim.




Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose t€ dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén koncensionit/ppp gé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktues me objekt

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né

pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, qé lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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KRITERET E VILERESIMIT

Ofertat do te vleresohen ne baze te kritereve te meposhteme, dhe fitues do te konsiderohet ai

ofertues ge ka pike me teper ne baze te kritereve te vleresimit.

Komisioni i Vlersimit te Ofertave do te vleresoje Ofertat Teknike dhe Financiare, ne baze te
Kritereve te meposhtme:

o Piket - .t

Nr Kriteri maksimale (P) Formula e llogaritjes né piké

Kriteri Teknik: 45 piké

e Projekti dhe Zgjidhja Teknike (15 pike);
1 e Superstruktura (15 piké);
e Infrastruktura (15 piké);

2 Plani i Mirémbajtjes 10 piké

Ndikimi social dhe mjedisor: 10 piké
3 o Ndikimi social (5 piké)

e Ndikimi mjedisor (5 pike)

Koha e ndértimit dhe vénies né - _ Tin

4 shfrytézim 10 pike Pr=—pP
. - i Vmin
5 | Interesi i kapitalit te angazhuar 5 piké Po = *
Vo
Oferte Financiare 20— 2

6 | a) Kosto totale e ndértimit 20 piké 20 - Grp 3000 (VO — VPP x (1 — 30%)

b) Kosto totale e mirémbajtjes ’

Totali 100 Piké
Ku:

Pt - Pikét e llogaritura té kohés sé ndértimit;
T - Koha e ndértimit




Tmin - Koha minimale e ndértimit

Po — Pikét e ofertuesit pér kriterin

Vo — Vlera e ofertuesit

Vmin — Vlera minimale e ofertuar

VPP  —Vlera e Parashikuar e Projektit ne vlerén 44,900,000 Euro

VO  —Vlerae Ofertuar nga ofertuesi
20 — 20 piket maksimale dhéné kriterit financiar
2 — 2 pike, jané piket minimale ge do ti jepet ofertuesit pér kété kriter

Kriteret e paragitura né Oferté pérbéjné kushte té panegociueshem té Kontraté Koncgesionare
dhe nuk mund té ndryshohen né asnjé rast.

Shpjegime pér Kriteret e pérzgjedhijes se fituesit dhe metodologjiné e vierésimit gjaté
procedures konkuruese:

Kriteret teknike

Do té vlerésohet me maksimumin e pikéve teknike ajo oferté gé do té shfaq zgjidhjen teknike
me eficente.

Ofertuesi duhet té paraqesé projektin e detajuar ku té pérfshihen dhe kriteret teknike pér
realizimin e portit.

Superstruktura éshté njé pjesé e réndésishme e projektit ku pérfshihen nder te tjerave,
ndértimi i terminalit te pasagjereve te Portit te Vlores sh.a i cili do te kete disa funksione si,
vendosjen e kabinave te Policise Kufitare, vendosjen e zyrave te Kapitenerise se portit,
vendosjen e zyrave dhe vendeve te punés se doganés, vendosjen e agjencive te ndryshme
detare dhe turistike, vendosjen e zyrave te informacionit te pasagjereve, ambjente te cilat do
te l1éshohen me qira, etj. si dhe fasilitetet pér shérbimet e ndryshme qé do t’i ofrohen klientéve
té protit gjaté kohés sé géndrimit me mjetet e tyre.

Infrastruktura éshté njé komponent tjetér i réndésishém e projektit, e cila pérbéhet nga pjesa
tokésore dhe ujore. Madhésia dhe niveli i tyre pércakton dhe kapacitetin e akostimit dhe
nivelin e sigurisé sé mjeteve gjaté operimit dhe akostimit né kété port.

Plani i mirémbajtjes

Do té vlerésohet me pikét maksimale paraqgitja e zgjidhjes nga ofertuesi pér periodicitetin dhe
ményrén e mirémbajtjes me te pérshtatshme né ményré té tillé qé té sigurohet mirémbajtja
dhe garantohen standartet pérgjaté gjithé kohés sé zhvillimit té projektit.

Ndikimi social dhe mjedisor i projektit

Do té vlerésohet me pikét maksimale paraqgitja e njé plani monitorimi té masave zbutése né
lidhje me ndikimin gé shérbimi do té keté né mjedis (floren, faunén, tokén, ujin, ajrin) si dhe
né mikroklimen e ambientit.

Ofertuesi duhet té marré pérsipér shmangien ose zbtutjen e impakteve sociale duke kryer njé
vlerésim té tyre duke shpjeguar dhe efektet qé do té keté projekti né komunitetin e zonés rreth
Portit dhe njé shpjegim se si projekti do keté njé ndikim pozitiv né zhvillimin e zonés.
Investime shtése té parashikuara né ndihmé té infrastruktures sé zonés



Shénim: Informacioni dhe ¢éshtjet gé duhet té trajtohen né raportin e vlerésimit té ndikimit né
mjedis pérshkruhen Ligjin Nr. 10 440, daté 7.7.2011 “Pér vierésimin e ndikimit né mjedis ** Si
dhe ne kérkesat e tjera ligjore bazuar ne kuadrin ligjor rregullator te mjedisit.

Megjithaté né raportin VNM mund té trajtohen edhe c¢éshtje té tjera té identifikuara gjaté
plotésimit té saj.

Koha e ndértimit dhe e vénies né shfrytézim té veprés

Eshté periudha nga casti kur Kontrata e Kongesionit/PPP ka hyré né fugi deri né datén e
aplikimit nga ana e koncesionarit pér shpalljen si port ndérkombétaré me Vendim té Késhillit té
Ministrave konform Kodit Detar dhe legjislacionit ne fugi. Ky afat pérmban né total:

i) Afatin e llogaritur nga data e hyrjes né fugi té Kontratés sé Kongesionit/PPP, qé
Kongesionarit do t’i duhet pér t'u pajisur me té gjitha lejet e nevojshme lidhur me
projektin e zbatimit té objektit té Kontraté Kongesionare. (Afati per Aplikimin per lejet e
nevojshme eshte jo me shume se 6 muaj. Do te pezullohen te gjitha afatet ne momentin
kur koncesionari aplikon prane enteve pergjegjése pér leje dhe licenca.) Afatin nga data
kur Kongesionari/Partneri Privat ka aplikuar pér té gjitha lejet e nevojshme pér fillimin e
punimeve deri né datén e aplikimit per shpalljen port nderkombétar.

Kujdes!
Periudha e ndértimit dhe vénies ne shfrytézim nuk mund te ofertohet me shume se 36 muaj,
pérndryshe oferta do te konsiderohet e papranueshme dhe ofertuesi do te skualifikohet.
Periudha mé e vogél e prezantuar nga aplikantét né procedurén e konkurimit fiton pikét
maksimale.
Koha e ofruar pér ndértim do té jeté pjesé e Kontratés sé Kongesionit/PPP.

Vlerésimi i kétij kriteri do té realizohet sipas kohes mé te shkurtér (minimale) pér ndértimin e
veprés ku me ofertén e kohés me te shkurtér do marre pikét maksimale pér kété kriter. Secili
kandidat ofertues vlerésohet me ané té formulés sé pércaktuar né Metodologjiné e Vlerésimit.

Interesi i kapitalit te angazhuar

Do te vleresohet me piket maksimale, vlera absolute me e ulet e llogaritur e interesit te totalit te
kapitalit te angazhuar per financimin e projektit, sipas strukturés se financimit, bazuar ne
Modelin Financiar te paragitur.

Oferta Financiare

Ofertuesit do t& paragesin elementet Financiare Kriter vlerésimi, pjese e ofertés financiare ne
pérputhje me modelin financiar dhe konkretisht :

a) Kosto totale e ndértimit

b) Kosto totale e mirémbajtjes

Ofertuesit te cilét paragesin njé vlere te pérgjithshme ne baze te elementeve te mésipérme (a + b)
me te vogél se 30% te vlerés se Projektit, do t’i jepen piket maksimale prej 20 pike.

Ofertuesit te cilét paragesin njé vlere te pérgjithshme ne baze te elementeve te mésipérme (a + b)
te paktén sa Vlera e Projektit do t’i jepen 2 pike.

Pér ofertat e paragitura midis kétyre dy limiteve do ti jepen piket sipas formulés se méposhtme:

20-2
)« (VO — VPP * (1 — 30%))

20- G——
(VPP * 30%



Ku:
VPP — Vlera e Parashikuar e Projektit e cila éshté ne vlerén 44,900,000 Euro

VO — Vlera e Ofertuar nga ofertuesi
20 — 20 piket maksimale dhéné kriterit financiar
2 — 2 pike, jané piket minimale ge do ti jepet ofertuesit pér kété kriter

Sqgarim: Pér ofertat e paraqitur pér njé vlere me te ulet se dhe 30% e vlerés se projektit, ofertuesit
pérkatés do t’i jepet maksimumi i pikéve (20 pike).
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VETEDEKLARIM PER OFERTUESIT
E HUAJ

b

- Per pjesemarrjen ne proceduren per marrjen me koncesion/ppp te «

[Date]
Per:

[Emri i Ofertuesit /Anetari Kryesues i Bashkimit te Perkohshem] deklaroj dhe garantoj ge, ne
daten e kesaj letre [Emri i Ofertuesit /Anetari Kryesues i Bashkimit te Perkohshem] dhe cdo
anetar i Bashkimit te Perkohshem (kur éshté rasti)

(@ nuk i eshte nenshtruar procedurave te falimentimit ose likuidimit;

(b) nuk eshte denuar per shkelje penale;

(¢) nuk eshte denuar me Vendim te Gjykates se Formes se prere, ge lidhet me
aktivitetin profesional,

(d) kapitalet/asetet nuk po vleresohen nga Zyra e Permbarimit apo ekziston njé urdhér
sekuestroje pér to;

(e) kapérmbushur té gjitha detyrimet fiskale;

(f)  ka pérmbushur té gjitha detyrimet e sigurimeve sociale.

Me respekt

Nenshkrimi i Personit te Autorizuar

Emri dhe Pozicioni i Nenshkruesit

Emri i Ofertuesit/Kryesuesit té Bashkimit té Pérkohshém
Adresa
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(shtojce per tu plotesuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Kérkesat teknike té Projektit

Projekti i Portit té Integruar Vloré parashikon ndértimin e njé infrastrukture portuale moderne dhe
bashkékohore né portin aktual té peshkimit né VIoré me anén e té cilés do té béhet e mundur
transferimi i aktivitetit tregtar pér pérpunimin e mjeteve lundruese gé transportojné pasagjeré dhe
mallra nga Porti i Vlorés.

Zona e portit éshté planifikuar té kthehet né njé rajon industrial dhe tregtar gé do té ofrojé
mundési, zgjidhje dhe rritje t¢ géndrueshme pér bizneset te cilat po béhen gjithnjé e mé shumé
ndérkombétare.

Duke gené i tillé dhe pjesérisht i gatshém pér ndértimin e njé porti tregtar, ky rajon éshté mése i
pérshtatshém pasi do ta shndérrohej zonén e triportit ne njé piké te réndésishme pér sektorin
publik/ privat pér té zhvilluar shérbimet e tyre.

Porti i Integruar duhet té akomodojé minimalisht:

- 133 mjete lundruese peshkimi té gjatésive deri 30ml;

- 2 mjete lundruese pér transportin e pasagjeréve me gjatési deri né 152 ml;

- 1 mjet lundrues pér transportin e mallrave me gjatési deri 120ml.
Porti duhet té projektohet né pérputhje me Standardet Evropiane pérkatése dhe me kodet dhe
udhézimet pérkatése té zbatueshme né dizajnin e industrisé, ku té gjitha kéto té jené té referuara

qarté.

Infrastruktura Detare

Porti i Integruar duhet té sigurojé (por jo té kufizohet né) punét e méposhtme civile dhe detare:

1. Infrastruktura pér akomodimin e mjeteve lundruese té peshkimit:
a. do té ndértohen tre (3) skela pingule né anén veriperéndimore té basenit té brendshém,
me gjatési pérkatésisht 60m, 50m dhe 65m;
b. do té restaurohen tre skelat ekzistuese né anén e strehés sé molit té brendshém qé rrihet
nga era, duke rritur né kété ményré kapacitetin e dokeve pér anijet e peshkimit;



Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

c. Infrastruktura kryesore pér té plotésuar nevojat e anijeve té peshkimit dhe aksesi i
nevojshém né to;
. korridori i kémbésoréve qé mundéson akses né kéto zona;
e. parkimi afatgjaté gé do té pérdoret nga personeli i dedikuar.

2. Infrastruktura pér anijet pasagjere.

a. do té ndértohet njé kalaté né formé L-je pér té mundésuar vendankorim shtesé me kénd
900 prané dy vendankorimeve bazé.
Muri i kalatés do keté gjatési minimalisht 125ml.
Gjerésia e murit té kalatés éshté 65m pér té krijuar njé zoné tokésore né platformé, e cila
do té pérdoret pér korsité e pritjes sé mjeteve.

d. Pérgjaté gjatésisé sé murit té kalatés do té ndértohen dy rampa, ndérsa njé rampé tjetér
éshté parashikuar pérgjaté gjerésisé pér té ofruar vendankorim shtesg.

3. Terminali i pasagjeréve.

a. Godina e terminalit t€ pasagjeréve do té ndértohet pjesérisht né zonén e liré dhe
pjesérisht né zonén e kufizuar. Pasagjerét gé imbarkojné né anije hyjné né terminal nga
zona e liré, iu nénshtrohen kontrolleve pérkatése té sigurisé dhe dalin prej terminalit nga
njé tjetér porté qé éshté brenda zonés sé kufizuar.

4. Kapacitetet akostuese té mjeteve lundruese.

a. Do té ndértohet njé kalaté akostimi/pérpunimi pér njé mjet lundrues me gjatési deri né
125m, dhe dy vende akostimi/pérpunimi pér dy tragete me gjatési deri né 153ml.
5. Zonat e parkimit afatshkurtér dhe afatgjaté.

a. Do té ndértohet né pjesén lindore té terminalit té pasagjeréve. Kéto zona plotésojné
nevojat e autobuséve, taksive ose automjeteve té pasagjeréve (gé nuk imbarkojné apo
zbarkojné nga tragetet) dhe transferojné pasagjerét gé imbarkojné ose zbarkojné nga
tragetet.

6. Vendankorimi pér anijet e ngarkesave té pérgjithshme.

a. do té mundésohet népérmjet ndértimit té njé muri té ri kalate me pérmasa 150x25ml dhe
thellési operacionale prej -8.00m dhe ngritje té platformés sé tij deri né +2.00m nga
sipérfaqgja e detit.

7. Dallgéthyesi.

a. Dallgéthyesi gé shtrihet né drejtim té jugut, do té zgjatet né njé gjatési prej té paktén
200 ml né ményré gé té mbrojé pellgun e jashtém nga dallgét qé pérhapen nga sektori
jugperéndimor.

b. Dallgéthyesi gé rrihet nga era do té zgjerohet té téré gjatésiné e tij, me géllim
akomodimin e rrugés gé pérfundon né kalatén e ngarkesave té pérgjithshme.
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8.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

C.

Do té béhet rinovimi i armimit té shkémbit né kété pjesé té molit, me géllim frenimin e
ngritjes sé dallgés qé mund té ndikojé né hyrjen e kalatés sé ngarkesave té pérgjithshme,
si dhe né funksionimin e saj.

Infrastruktura ndihmése portuale.

a.

Do té ndértohet infrastruktura gé pérdoret pér shérbimet e trageteve dhe anijet e
peshkimit i cili éshté parashikuar kryesisht pérmes njé unaze me njé drejtim (dy korsi
me gjerési 3.5m secila) dhe segmenteve rrugore specifike me dy drejtime (njé korsi pér
drejtim me gjerési 3.5m secila).

Do té ndértohet korridori i kémbésoréve (me gjerési 3m) gé lidh portat e portit me
infrastrukturén dhe zonat pérkatése, si dhe vendkalimet e kémbésoréve.

Do té ndértohen zonat e parkimit me pérmasa 140x20m: pér parkimin afatshkurtér, dhe
50x20m? pér até afatgjaté.

Sinjalistikén pér komunikimin detar.

a.

C.
d.

Do té vendoset sinjalistika e nevojshme pér operimin e sigurt té mjeteve lundruese sipas
legjislacionit né fuqi.

Sinjalistika do té ndértohet sipas kritereve te IALA (Shogata Ndérkombétare pér
Ndihmén e Lundrimit dhe Autoriteti i Bovave Sinjalizuese),

té dallueshme nga ndricimi i zakonshém;

Sinjalistika do té jeté né dy lloje té fiksuar (statiké) dhe bova lundruese;

Punime thellimi pér té arritur thellésiné e duhur té nevojshém pér operimin e mjeteve
lundruese;

Ndértesat operacionale té portit pér drejtoriné operacionale té portit, institucioneve shtetérore si
policia e shtetit, dogana dhe kapiteneria e portit;

Rrjeti rrugor dhe lidhjet me zonén e brendshme

Rrjetet e furnizimit té shérbimeve dhe lidhjet me rrjetin

Sistemin e sigurisé portuale né zbatim té Kodit ISPS dhe ligjit nr. 168/2013 “Pér siguriné né
anije dhe né€ porte”.

Peisazh me hapésira publike dhe hapésira garkullimi cilésore.

Objektet Operacionale

Porti i Integruar duhet té sigurojé (por jo té kufizohet né) infrastrukturén dhe objektet operative té
marinés, sic vijojné mé poshté:

Marréveshjet dhe kontrollet adekuate té sigurisé
Objektet e mbajtésve té ankorimeve.
Objektet e menaxhimit té Portit
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e Objektet e autoriteteve (dogana, policia kufitare, kapitaneria, roja bregdetare)

e Parkim te pérshtatshém brenda dhe jashté portit.

e Shérbimin e furnizimit té¢ mjeteve lundruese me energji elektrike, ujé, wifi, térhegjen dhe
asgjésimin e ujérave té ndotura si dhe térhegjen e mbetjeve té ngurta dhe vajore pér secilén
anije sipas legjislacionit né fuqi.

e Pajisjet dhe sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpétimit si dhe ndaj emergjencave té tjera

Masterplani i Projektit dhe Materiali Mbéshtetés

e Duhet té pérgatitet njé Masterplan pér Portin e Integruar, i cili pérshkruan paragitjen e
masterplanit té portit dhe arsyetimin e dizajnit té késaj paragitjeje. Raporti i Masterplanit
duhet té pérmbajé planet dhe studimet e nevojshme mbéshtetése qé pérshkruajné arsyetimin
mbi te cilin éshté ngritur dizajni.

e Procesi mbi té cilin porti éshté hartuar (t& pérfshihen fazat e studimit dhe planifikimit) dhe
éshté ndértuar duhet té pérshkruhet garté né njé deklaraté mbi metodologjiné. Rreziget e
projekteve duhet té identifikohen. Duhet té krijohen plane operative dhe mirémbajtjeje.

e Duhet té jepet njé pérshkrim i hollésishém i punéve dhe instalimeve thelbésore, duke
pérfshiré dhe specifikimet.

e Dubhet té pérgatitet njé program zhvillimi.

e Dubhet té pérgatitet njé studim mbi ndikimin mjedisor dhe shogéror.
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Shtojca 14

(shtojce per tu plotesuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE
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Shtojca 15

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR

[Vendi dhe data]
[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té koncesionit/partneritetit publik
privat. Procedura e kryer né pérputhje me Ligjin pér Prokurimet Publike, nr. 125/2013 “Pér
koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe VKM nr. 575, daté 10.7.2013 “Pér
miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik privat”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u [s’kualifikuat] [eliminuat, sepse
oferta e dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme [shénoni kutiné e
duhur]:

[subjekti juaj]

O mori pjesé né pérgatitjen e njoftimit té kontratés, ose dosjen e tenderit, ose pjesé té tij, qé u
pérdorén nga autoriteti kontraktor

U mori asistencé té paligjshme né pérgatitjen e njoftimit té kontratés ose dosjes sé tenderit,
0Se njé pjese té saj

[subjekti juaj]

QO Eshté gjykuar nga njé gjykaté gé gézon juridiksionin kompetent se ka kryer njé shkelje
kriminale ose civile, gé pérfshin praktikat korruptive, pastrimin e parave, organizimin
kriminal, né ligjet ose rregullat e zbatueshme né Shqipéri, ose sipas marréveshjeve dhe
konventave ndérkombétare;

O Njé gjykaté me juridiksion kompetent ka vendosur se ka kryer njé veprim mashtrimi ose
njé veprim té njévlershém me mashtrimin;

O Eshte né ndjekje penale pér njé nga veprat penale té pérshkruara né Ligjin nr. 162/2020
“Per prokurimin publik™;
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O ka falimentuar, aktiviteti éshté marré nén administrimin e gjykatés, né pérputhje me Ligjin
nr. 162/2020 “Per prokurimin publik”;.

QO éshté nén procedurén e deklarimit té falimentimit, sipas njé urdhri pér likujdim té detyruar
ose administrim nga gjykata, ose sipas njé marréveshjeje me kreditorét, ose sipas
procedurave té ngjashme, né pajtim me rregullat e prokurimit publik;

O éshté dénuar me vendim té formés sé preré pér vepra ge lidhen me veprimtarine
profesionale;

Q nuk ka paguar kontributet e sigurimit shogéror, né pérputhje me Ligjin Shqgiptar dhe
dispozitat né fugi né shtetin e origjinés;

Q nuk ka pérmbushur detyrimet lidhur me pagimin e tatimeve, né pérputhje me Ligjin
Shqiptar ose me dispozitat né fugi né shtetin e origjinés;

Nuk arritét té paragisni:

Q Certifikatat ose vértetimet e kérkuara gé tregojné se ju nuk jeni né kushtet e vendosura nga
rregullat e prokurimit publik;

O Njé certifikaté, dokument ose vértetime té tjera té mjaftueshme gé kérkohen nga autoriteti
kontraktor me géllim verifikimin e pérshtatshmérisé suaj profesionale;

O Vértetime té mjaftueshme, si¢ pérshkruhen né rregullat e prokurimit publik gé tregojné se
kandidati ose ofertuesi né fjalé i plotéson kérkesat pér kapacitetet minimale financiare,
teknike dhe profesionale, té specifikuara né dosjen e ofertés ose né njoftimin e kontratés;

O Autoriteti Kontraktor ka vendosur se ju keni dorézuar dokumenta g€ pérmbajné
informacion té rremé, me géllim kualifikimi;

Q Oferta juaj [nuk i pérgjigjet kérkesave] [éshté e parregullt];

O Nuk arritét té plotésonit kérkesat pér sigurimin e ofertés;

O (ndonjé shkak tjetér pérvec atyre mé sipér)

JUSTIFIKIMI

[Jeni s’kualifikuar] [oferta juaj u refuzua] pér shkak té kétyre arsyeve, si mé poshté:

[Shénoni arsyet e hollésishme pér s kualifikimin ose refuzimin e ofertés né fjalé)

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur Ligjin nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe
partneritetin publik privat” dhe VKM 575, date 10.7.2013 “Pér miratimin e rregullave pér
vlerésimin dhe dhénien me koncesion/partneritet publik privat”. gjaté procedurés sé
koncesionit/ppp, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né
Ligjin“Pér koncesionet dhe partneritetin publik privat” .

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té koncesionit/ppp-ve.

Me respekt
<Emri >
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Shtojca 16

[ Shtojce per tu plotesuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e koncesionit/partneritetin publik privat

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojme se, kane gene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Vlera (me numra dhe fjale)
2. Vlera (me numra dhe fjale)
Etj. Vlera (me numra dhe fjale)
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1.

2.

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

* k% %

(Autoriteti Kontraktues) lajméron [emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] se oferta e paragitur mé
daté [data] pér marrjen me koncesion te [emri dhe pérshkrimi i pérgjithshém i objektit te
kontrates] éshté pranuar.

Afati i negocimit te Kontrates tuaj do te jete

Ofertuesi [emri] kérkohet t’i paragesé (Autoriteti Kontraktues) dokumentet e meposhtme:

e Kopjen e vénies né dijeni pér Formularin e Kushteve te Pergjithshme dhe te Vecanta te
Kontratés Koncesionare\Partneritetit publik Privat, té nénshkruar.

e Sigurimin e Kontrates sipas formes se kerkuar ne Dokumentat Standarte te Procedures
Konkurruese. Sigurimi duhet te paragitet jo me vone se ne momentin e nenshkrimit te
Kontrates nga te dy palet.
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e Dokument bankar ge verteton pagesen e kryer per shpenzimet e publikimit dhe

shpenzimet e konsulences se specializuar (ne rast se ka). Kjo pagese do te kryhet para
fillimit te negociatave.

¢ Ne rast se terhigeni nga lidhja e kontrates duhet te njoftoni me shkrim.

............................. Autoriteti kontraktues

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]
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Shtojca 17

REPUBLIKA E SHOIPERISE

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
SI AUTORITETI KONTRAKTOR

dhe

shogeria “ ¢

si koncesionari

KONTRATE KONCESIONI/PPP

Pér
PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN E
“PORTIT TE INTEGRUAR”
NE TRIPORT VLORE”
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PERMBAJTJA
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Ky draft kontrate, do té ndryshohet, si per gellim me pershtatjen me oferten fituese dhe
negociatave midis Autoritetit Kontraktues dhe ofertuesit te perzgjedhur si me i suksesshmi, si dhe
pas mendimit te institucioneve te cilave i percillet per mendim.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE
NR. Rep.
NR. Kol.

KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION/PPP
PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN
E “PORTIT TE INTEGRUAR”

NE TRIPORT VLORE”
PALET:
1. Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (né vijim
“Autoriteti Kontraktor”), pérfagésuar nga................. ; dhe
2. Shogéria " ..o " sh.p.k, me numér identifikimi (NUIS): ......cccooeeen me
adresé Né .....ooevveveeecee, , shoqéri e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, pérfagésuar
10T RS

Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria Koncesionare do té referohen né kété Kontraté secili si “Pala”
dhe s€ bashku “Palét”, sipas varianteve té tyre gjuh&sore né njéj€s ose né shumés, si¢ mund ta
kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

Duke marré parasysh qé

A. Autoriteti Kontraktues ka tagrat té nénshkruajé kété kontraté né pérputhje me:

- Ligjin me nr. 125/2013 “Pér Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” t€ ndryshuar;

- Vendimin e Ké&shillit t€ Ministrave nr. 575, dat€ 10.07.2013 “Pé&r miratimin e rregullave
pér vlerésimin dhe dhénien me Koncesion/Partneritet Publik Privat” té ndryshuar;

- Vendimin nr.1, daté 14.10.2020 té Késhillit Kombétar té€ Territorit “Pér miratimin e
Planit Kombétar sektorial t€ transportit detar dhe infrastrukturés portuale”

- Vendim nr. 163, daté 17.3.2021 té Késhillit t&¢ Ministrave “Pér kalimin né pérgjegjési
administrimi té Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé té portit té peshkimit né
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Triport, Vloré”

- Ligjin nr. 9251, dat€¢ 08.07.2004 “Kodi Detar i Republikés s€ Shqipérisé”, i
ndryshuar;

- Ligjin Nr .9710, Daté 10.4.2007 “Pér Portet Turistike né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar;

- Kodi Civil i Republikés sé Shqipérisé;

- Kodi i procedurés Administrative té Republikés sé Shqipérisé;

- Ligji Nr.168/2013 “Pér Siguriné né€ anije dhe porte dhe aktet nénligjore n€ zbatim t€ tij;

- Konventén Ndérkombétare pér parandalimin e ndotjes detare nga anijet (MARPOL
73/78);

- Ligjin nr.8402, dat€ 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&
ndértimit” 1 ndryshuar si dhe aktet e tjera ligjore né€ fuqi pér supervizimin e punimeve té
ndértimit;

- Ligjin nr.107/2014, daté 31.7.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i
ndryshuar dhe aktet nénligjore té dala pér zbatim té tij;

- Ligjin nr.52/2014 “Pér veprimtarin€ e sigurimit dhe té risigurimit”

- Dokumentet e Procedurés Konkurruese “Pér Dhénien me Koncesion/Partneritet
Publik Privat pér projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e “Portit té Integruar” né
Triport Vloré”;

- Ofertén e paragitur nga ofertuesi i suksesshém;

- Legjislacionin né fugi né Republikén e Shqgipérisé dhe aktet ndérkombétare me fuqi
detyruese né Republikén e Shqipérisé.

Né daté........ ,0ra ... , ofertuesi fitues (koncesionari) ka paraqitur propozimin e tij né

lidhje me kété proceduré konkurruese (“Oferta e Koncesionarit), e cila &shté pranuar nga
Autoriteti Kontraktues (Komisioni i dhénies me koncesion);

C. Neé daté ............... , Autoriteti Kontraktues 1 ka dérguar Koncesionarit “Njoftimin e
fituesit”, (shkresa nr......Prot. “Njoftim Fituesi”), népérmjet sé cilés éshté ftuar ofertuesi fitues
(Koncesionari) pér negocimin e Kontratés Koncesionare.

D. Autoriteti Kontraktues dhe koncesionari angazhohen né mirébesim té véné né zbatim
kété Kontraté Koncesioni né pérputhje me afatet dhe kushtet e parashikuara mé poshté:
DUKE PASUR PARASYSH sa mé sipér, Palét bien dakord pér sa mé poshté vijon:

Neni 1
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Pérkufizime dhe Interpretime

1.1 Pérkufizime

Kurdoheré gé fjalét me gérmén e paré té madhe do té pérdoren né kété Kontraté (duke
pérfshiré edhe Anekset e saj) kéto fjalé do té kené kuptimet e pérkufizuara mé poshté apo
pérgjaté tekstit té Kontratés:

(i)

(i)
(iii)
(iv)
(V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

“Kontraté Koncesioni” ose “Kontraté” do té thoté kjo Kontraté Koncesioni
(bashké me té gjitha Anekset e saj, té cilat do té konsiderohen pjesé pérbérése e
pandashme e saj) dhe ¢do dokument apo akt bashkéngjitur késaj Kontrate ose
Anekseve té saj, pavarésisht emrit gé i jepet gjaté negociatave mes Paléve.
“Autoritet Kontraktor” ka kuptimin e dhéné né hyrje té késaj Kontrate.

“Aneks” do té thoté cdo shtojcé e késaj Kontrate qé formon njé pjesé pérbérése
dhe té pandaré té saj.

“Té Drejta Koncesionare” do té thoté té drejtat e Shoqgérisé Koncesionare duke
filluar nga Data Efektive pér té kryer shérbimet e pércaktuara né kété Kontraté.
“E Drejta pér Kalim” do té thoté e drejta pér té kaluar mbi dhe nén Port dhe né
cdo pjese té tyre, si dhe pér té hyré dhe pér té dalé né té, pa ndérhyrje té parregullt
nga ndonjé palé e treté me géllimin e zbatimit té késaj Kontrate.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté data gé Punét duhet té perfundojné sic
éshté shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti
prokurues.

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane

orientuese,-

“Kérkesat Teknike té Projektimit” do té thoté kérkesat teknike té projektimit né
pérputhje me legjislacionin pér urbanistikén (Kérkesat Teknike té Projektimit);
“Kérkesat Teknike té Ndértimit” do té thoté kérkesat teknike té ndértimit né
pérputhje me legjislacionin pér urbanistikén (Kérkesat Teknike té Ndértimit);
“Shoqéri Koncesionare” éshté subjekti pér géllime té vecanta, i themeluar nga
Ofertuesi fitues, ......ccccccevveeevinnnn. pér géllim té vecanté té késaj kontrate, sé cilés
do i kalojné té gjitha té drejtat dhe detyrimet e késaj Kontrate.

“Port” do té thoté njé pjesé e territorit tokésor té bregdetit, territorit detar,
ligenor dhe ujor, i pércaktuar pér té pranuar mjete lundruese.

“Asete té Portit” ose “Asete” do té thoté t&€ gjitha t€ mirat materiale ose jo
materiale té prekshme ose té paprekshme gé jané ose do té krijohen nga
Koncesionari té cilat jané té pérfshira né Modelin Financiar dhe Ofertén e
Koncesionarit.
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(xiii)

(Xiv)

(xv)
(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiit)

(xxiv)

(xXxv)

“Dokumente té Procedurés Konkurruese” do té thoté i gjithé dokumentacioni
I shpallur né daté........ , Né Agjenciné e Prokurimit Publik, tek i cili koncesionari
u mbéshtet pér té pérgatitur Ofertén e vet. (Aneksi 1)

“Oferta e Koncesionarit” ose “Oferta” ka kuptimin e parashikuar né germén
“B” t& Deklarimeve Paraprake té Kontratés. (Aneksi 2)

“Cmimi i Ofertés” ka kuptimin si¢ pércaktohet né Ofertén e Koncesionarit.
“Data Efektive”/“Data e hyrjes né fuqi té kontratés” ka kuptimin e
pércaktuar né nenin 4 té Kontratés..

“Punime Ndértimi”, do té thoté té gjitha punimet gé nevojiten pér ndértimin e
portit te integruar ne Triport VIoré.

“Faza Para Ndértimore” do té thoté faza sipas pércaktimeve té Nenit 15 do té
thoté periudha kohore e cila do té llogaritet nga Data Efektive deri né datén e
fillimit té punimeve té ndértimit.

“Faza e Ndértimit” do té thoté periudha e kohés gé rrjedh nga Data e Fillimit té
Punimeve deri né datén né datén e pérfundimeve té ndértimit.

“Punime Mirémbajtjeje” do té thoté detyrimi i Koncesionarit, sipas késaj
Kontrate, pér té kryer punime té tilla gé jané té nevojshme pér té siguruar
mirémbajtjen dhe funksionimin e duhur té portit dhe té aseteve.

“Leje, Autorizim, Licencé” do té thoté ¢cdo miratim, leje, licencé, autorizim,
aprovim ose certifikaté, nxjerrja ose ripértéritja e secilés éshté né pérgjegjésiné e
cdo Entiteti Shtetéror dhe gé kérkohet pér zbatimin e késaj Kontrate.

“Vlera e Investimit” do té thoté shuma totale pér kryerjen e investimit pér
realizimin e projektit sipas objektit té kontratés.

“Shpenzime Kapitale” nénkupton shpenzimet gé klasifikohen nga Ligji apo
parimet e pérgjithshme té pranuara té kontabilitetit si Investime Kapitale ose
Shpenzime Kapitale.

“Huadhénés” jané institucione krediti ose financiare ose organizma té tjera té
ngjashme financiare té angazhuara profesionalisht né dhénien hua té parave, té
cilat mund té jené palé né Marréveshjet pér Financimin, ose mund té kené té
drejta né bazé té Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i japin Koncesionarit
financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pérparési ose
borxhi me té drejté kthimi né kapital apo té ngjashém (dhe marréveshje
mbrojtése (hedging)) né pérputhje me Marréveshje té tilla pér Financimin dhe do
té pérfshijné edhe siguruesit qé léshojné dorézani apo sigurime té ngjashme pér
kéto linja financimi apo Persona té treté gé bien dakord té kryejné Punime pa
pages€, me kusht q€ shuma e papaguar t’u kthehet né€ borxh apo Persona qé
blejné dhe zotérojné obligacione pér té financuar Projektin.

“Kapital i Investuar” jané shumat gé Aksionerét e Koncesionarit apo Shogérisé
Koncesionare i investojné né funksion té pérmbushjes sé késaj Kontrate si
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(xxvi)

Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

“Kapital Neto” éshté kapitali i Koncesionarit, pérfshiré té gjitha vlerat
monetare/té pagueshme si rezultat i nénshkrimit/pagimit té kuotave/aksioneve,
nga kontributet apo huaté e dhéna nga Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga
Shogérité e Lidhura ose kontrolluese té Koncesionarit (direkt apo indirekt), té
cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe té gjitha asetet e Koncesionarit.

(xxvii) “Marréveshje e Drejtpérdrejté” &shté marréveshja e lidhur ndérmjet

Koncesionarit, Shoqgérisé Koncesionare dhe Huadhénésve dhe gé mund té
pérfshijé sipas rastit edhe Autoritetin Kontraktor.

XXViii “Marréveshjet pér Financimin” jané marréveshje (pa pérfshiré
J p J

(xxix)
(Xxx)

(xxxi)

marréveshjen pér sigurimin e Borxhit té Pasiguruar) né bazé té sé cilés
Koncesionarit i jepet financim né formé borxhi me pérparési ose borxh gé
kthehet né kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e jashtme
financimi né lidhje me Projektin (né formé kredie, letér-kredie ose dorézanie ose
né forma té tjera) dhe ¢do marréveshje mbrojtjeje (hedging) pér interesin dhe, né
cdo rast cdo kontraté garancie duke pérfshiré edhe c¢do Marréveshje té
Drejtpérdrejté né lidhje me to, né ¢do rast té miratuar me shkrim nga Autoriteti
Kontraktor si Marréveshje Financimi.

“Kantier” ka kuptimin e sipérfaqges se portit gé pérfshin Territorin e Projektit.
“Aktet Korruptive” do té thoté akti i premtimit, i dhénies, i marrjes ose i
marréveshjes pér té marré para ose ndonjé send tjetér me vleré, me géllim
korruptimi ose qé perceptohet si korruptim, pér té ndikuar tek njé punonjés
publik né kryerjen e detyrave té tij shtetérore si dhe aktet gé sjellin pérgjegjési
penale sipas Kodit Penal Shqiptar.

“Praktiké e Miré e Industrisé” do té thoté praktikat, metodat, standardet,
procedurat dhe rekomandimet gé jané né pérputhje me Ligjet e zbatuara
pérgjithésisht né ofrimin e Shérbimeve pér sa i pérket dhénies me Koncesion té
kétij shérbimi, Koncesion i cili pritet né ményré té arsyeshme té realizohet nga
njé Kontraktor i afté dhe me eksperiencé né rrethana té njéjta ose té ngjashme
me praktika, metoda, standarde dhe procedura té cilat do té pérfshijné, pa
kufizim, standardet shqiptare dhe evropiane (cilado qofshin mé té larta nga njé
periudhé kohore né tjetrén). Pa u kufizuar né to, né implementimin apo zbatimin
e kétyre standardeve do té pérfshihen aktet ligjore e nénligjore shqiptare dhe
evropiane si né implementimin apo zbatimin e kétyre standardeve do té
pérfshihen aktet ligjore e nénligjore shqiptare dhe evropiane.

(xxxii) “Entitet Shtetéror” ose “Entitet” do té thoté (i) Késhilli i Ministrave i

Republikés sé Shqipérisé, dhe/ose ¢do ministri, departament ose nénndarje
politike dhe administrative e saj; dhe (ii) ¢cdo entitet tjetér geveritar, agjenci ose
autoritet nén kontrollin e Republikés sé Shqipérisé, ose c¢do ministri,
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departament ose nénndarje politike e saj, si dhe ¢cdo komuné ose bashki, dhe qé
ushtrojné juridiksion sipas Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé mbi subjektin pér
géllime té vecanta (SPV), ose c¢do autoritet i pavarur rregullator, né territorin e
Republikés sé Shqipérisé. Autoriteti Kontraktues pérjashtohet nga ky
pérkufizim.

(xxxiii) “Ligjet” do té thoté ¢do akt ligjor e nénligjor duke pérfshiré edhe legjislacionin
ndérkombétar me fuqi detyruese né Republikén e Shqipérisé, gé zbatohen pér
kété koncesion dhe qgé rregullon apo ndikon drejtpérsédrejti apo térthorazi né
kété Koncesion.

(Xxxiv) “Taksé” do té thoté cdo taksé, tatim, detyrim, tarifé, pagesé, taksé
doganore ose tarifé e cdo lloji, e ngarkuar, e vendosur, e kérkuar, ose e
mbledhur, drejtpérdrejt ose térthorazi, nga ¢do Entitet Shtetéror sipas Ligjeve.

(xxxv) “Periudhé Koncesionare” do té thoté kohézgjatja prej 10 (dhjeté) vjetésh duke
filluar nga Data Efektive, pérve¢ kur Kontrata zgjidhet mé paré ose shtyhet né
pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.

(xxxvi) “Njoftim pér Zgjidhje” né lidhje me secilén Palé, sipas rastit, do té
thoté njé njoftim me shkrim i njérés Palé drejtuar Palés tjetér gé deklaron se do
té ushtrojé té drejtén e saj pér té filluar procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

(xxxvii)“Dité Pune” do té thoté cdo dité e javés gjaté sé cilés punohet, né kuptim té
dispozitave té KP né Republikén e Shqipérisé.

(xxxviit) “Normé Inflacioni” do té thoté norma zyrtare e inflacionit sipas
pérllogaritjeve té INSTAT-it né momentin kur lind nevoja pér referim tek kjo
norme.

(Xxxix) “Garanci e Kontratés” do té thoté njé sigurim i kontratés i vlefshém
pérgjaté gjithé periudhés Koncesionare, i léshuar nga njé shoqéri sigurimi apo
institucion bankar qé vepron né Shqipéri né pérputhje me legjislacionin shqiptar
dhe gé garanton pérmbushjen e detyrimeve té Koncesionarit.

(xl)  “Sipérfaqja e Portit” do té thoté sipérfagja sipas pércaktimit hartografik
bashkéngjitur Kontratés né Aneksin 3.

(xli) “Njésia e zbatimit té Kontratés” do té thoté grupi gé do té caktohet me urdhér
té Autoritetit Kontraktor pér té ndjekur zbatimin e Kontratés.

(xlii) “Test” do té thoté kryerja e verifikimeve té pérputhshmérisé sé ndértimit té
realizuar me lejen dhe projektin e miratuar.

(xliii) “Kontrata e Inxhinierit té Pavarur” éshté kontrata e lidhur ndérmjet Autoritetit
Kontraktor dhe Inxhinierit té Pavarur i cili éshté Personi ose Personat e pavarur me
pérvojé, té huaj dhe/ose shqiptaré, té cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor,
né pérputhje me kété Kontraté, pér t€ mbikqyrur Punimet dhe té cilét kryejné
detyrat e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me Ndértimin dhe Mirémbajtjen e Portit te
integruar ne Triport Vlore. Detyrat kryesore té Inxhinierit té Pavarur jepen té
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renditura né Shtojcén __ té Kontratés.
(xliv)  “Model Financiar” éshté:

a) né datén e nénshkrimit té késaj Kontrate, Modeli Financiar i paraqitur né ofertén e
Koncesionarit; dhe
b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me kété Kontratg,

(xlv) Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” éshté secila prej ngjarjeve ose fakteve té
méposhtme:

a) Autoriteti Kontraktor nuk paguan pa shkage té pérligjura shumat pérkatése té
Pagesés nga Autoriteti Kontraktor sipas Kontratés;

b) kalim i Kontratés tek té treté nga Autoriteti Kontraktor né kundérshtim me
dispozitat e saj;

C) shkelje e detyrimeve té Autoritetit Kontraktor parashikuar né kété Kontraté qé e
bén té pamundur ose e pengon né ményré té konsiderueshme Koncesionarin gé té
realizojé Punimet pér njé periudhé mé té gjaté se () Muaj;

d) ¢cdo Ndryshim né Ligj i cili bén té pamundur ose e pengon né ményreé té
konsiderueshme zbatimin e Kontratés nga ana e Koncesionarit apo/dhe démton
interesin e tij financiar dhe ekonomik sipas késaj Kontrate;

e) cdo Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar; dhe

f) ¢do pengesé, dém apo pamundési e mospérmbushjes sé detyrimeve sipas késaj
Kontrate si rezultat i mos Dorézimi te Territorit té Projektit sipas kushteve té
késaj Kontrate. Pér té shmangur cdo dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje
nga Autoriteti Kontraktor nése Koncesioniari ka mundési té vazhdojé punén.

(xlvi) Mospérmbushje nga Koncesionari” éshté ¢do kusht i méposhtém gé ndodh pér faj té
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés Sé€ veprimeve nga
Autoriteti Kontraktor:

a) shkelja e réndésishme e detyrimeve té Koncesionarit, gé:
(1 prek ecuriné e Punimeve dhe/ose mirémbajtjes; ose
(i) prek aftésiné e Autoritetit Kontraktor pér té pérmbushur detyrimet e

parashikuara me Ligj dhe Kontraté; ose

(i) prek pérdorimin e Portit te integruar nga Autoriteti Kontraktor dhe
Pérdoruesit;

(b) Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés;
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(© Né pérfundim té procedurés sé falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, té lidhur me paaftésiné paguese;

(d) Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda __ (___ ) Muajve nga Data e fillimit té
Punimeve Ndértimore kapitale;

(e Braktisja e Punimeve nga Koncesionari;

()] Mosrespektimi me faj i njé date té pérfundimit té fazes pérkatése brenda afatit
pérfundimtar pér ate faze, sipas pércaktimeve té béra né grafikun e punimeve
pjesé e Projekt Zbatimit;

(9) Koncesionari nuk bén fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés;

(h) Koncesionari shkel kufizimet e vendosura né Kontraté pér nénkontraktimin

Q) Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi kalimin ose ndryshimin e
kontrollit té parashikuara “Ndryshimi i Kontrollit”

() Koncesionari gjaté veprimtarisé sé tij né zbatim té késaj kontrate nuk zbaton
legjislacionin né fugi né Republikén e Shqipérisé.

1.2 Interpretime

Pérvec kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté:

121
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.25

1.2.6

Njé njési pérfshin shumésin dhe anasjelltas;

Referimi tek njéra gjini pérfshin edhe gjininé tjetér dhe gjininé asnjanése;
Referimi tek personat fiziké do té nénkuptojé edhe referimin tek personat
juridiké té cdo lloj forme organizimi né kuptimin mé té gjeré t¢ mundshém si
dhe tek c¢do lloj forme tjetér organizimi né kuptimin mé té gjeré té mundshém
gé nuk ka personalitet juridik;

Referimi tek njé ligj, vendim, rregullore, urdhér apo proceduré pérfshin
referimin tek ai ligj, vendim, rregullore, urdhér apo proceduré si¢ éshté apo
mund té jeté ndryshuar, shtuar kohe pas kohe dhe tek ¢do akt tjetér i dalé né
mbéshtetje e pér zbatim té tyre.

Termat “té késaj”, “kétu”, “népérmjet késaj ose nga kjo”, “né kété” dhe fjalé té
ngjashme i referohen Kontratés né térési dhe jo ndonjé Neni, Paragrafi, Aneksi,
Tabele, Bashkélidhje ose Grafiku apo ndonjé nénndarje tjetér té késaj Kontrate;
Parathénia dhe Anekset, Tabelat dhe Bashkélidhjet té késaj Marréveshjeje do té
pérbéjné pjesé integrale té késaj Marréveshjeje dhe referencat né Anekset,
Tabelat dhe Bashkélidhjet do té jené referenca né Anekset, Tabelat dhe
Bashkélidhjet e késaj Kontrate, pérvec kur Palét bien dakord ndryshe;
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1.2.7 Cdo frazé gé fillon me fjalét “pérfshin” ose “duke pérfshiré”, “né vecanti”,
“pér shembull”, té tilla si” apo té ngjashme, do té kuptohet si ilustruese dhe pa
kufizim ndaj pérgjithshmérisé sé fjaléve té Kontratés;

1.2.8 Referencat né “kété Kontraté” o0se “kjo Kontraté Koncesioni” do té
interpretohen si referenca né kété Kontraté sic mund té ndryshohet ose
modifikohet né kohé, si dhe do té pérfshijné referencén né ¢cdo dokument gé e
ndryshon, modifikon ose e shton até, ose qé éshté lidhur, béré ose dhéné né
zbatim ose né pérputhje me kushtet e saj;

1.2.9 Sa heré qé€ kjo Kontraté i referohet njé numri “dit€sh” ky numér do t’i referohet
ditéve kalendarike, pérveg kur specifikohen si Dité Pune;

1.2.10 Cdo referencé né “muaj” 0se “vit” do té interpretohet si referencé né njé muaj
kalendarik ose né njé vit kalendarik;

1.2.11 Cdo frazé, fjalé, term dhe/ose shkurtim gé fillon me shkronjé té madhe i
pérdorur né ndonjé Aneks, Bashkélidhje a Dokument tjetér bashkangjitur do té
keté kuptimin e pércaktuar né Kontraté;

1.2.12 Titujt e pérdorur pér nenet, paragrafét, nén paragrafét, Anekset dhe tabela e
pérmbajtjes jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do té ndikojné né
interpretimin e Kontratés;

1.2.13 N& rast mospérputhjeje midis ¢do fjalé me germe té madhe, termi té pércaktuar,
frazé ose shkurtimi té parashikuara né Nenin 1.1 dhe njé dispozite, fjale me
germé té madhe, termi, fraze ose shkurtimi parashikuar gjetké né kété Kontraté,
Aneks, Bashkélidhje ose né njé Dokument tjetér bashkangjitur tek c¢do
Bashkélidhje, kuptimi i dhéné né Nenin 1.1 do té keté pérparési ndaj kuptimit té
dhéné né cdo Aneks, Bashkélidhjeje a njé Dokument tjetér bashkangjitur ¢do
Bashkélidhjeje, pérveg kur konteksti i késaj Kontrate e kérkon ndryshe;

1.2.14 Njé referim tek njé Entitet Shtetéror nénkupton referimin tek juridiksioni i tij
dhe nése ky Entitet Shtetéror:

(1) zévendésohet nga njé organ/ent tjetér, atéheré i referohet juridiksionit té kétij té
fundit;

(if)  pushon sé ekzistuari, atéheré i referohet juridiksionit té Entit Shtetéror, i cili ka
kompetenca té njéjta ose té péraférta me Entin Shtetéror qé ka pushuar sé
ekzistuari;

1.2.15 Kudo né Kontraté, termi “Koncesionar” do té nénkuptojé njékohésisht edhe termin
Subjekti pér qéllime t€ veganta “Shoqéri Koncesionare” dhe anasjelltas;

1.2.16 Pa paragjykim ndaj paragraféve té mésipérm, nése ka ndonjé konflikt apo mospérputhje
ndérmjet neneve dhe Anekseve dhe/ose ndonjé shtojce té& Anekseve dhe/ose ¢do dokumenti
tjetér té cilit i referohemi né kété Kontraté, konflikti apo mospérputhja do té zgjidhet sipas
rendit t& méposhtém té pérparésisé, duke béré interpretimin me mirébesim, nisur nga géllimi gé
kané patur Palét:
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Q)] Kjo kontrate

(i)  Shtojcat e saj

(iii)  Dokumentacioni i ofertés

(iv) Dokumentet e Procedurés sé Tenderit;

1.2.17 Gjateé interpretimit kur ka mospérputhje mes dy neneve té Kontratés do té keté pérparési
neni gé rregullon né ményré té posagcme ¢éshtjen e pagarté apo objekt mosmarréveshjeje.

Neni 2

Koncesioni
2.1  Objekti i Koncesionit
2.1.1 Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate dhe né pérputhje me parashikimet e saj
dhe me Ligjet, i jep Koncesionarit té drejtat Koncesionare pér, projektimin, ndértimin dhe
mirembajtjen e Portit te integruar ne Triport Vlore dhe transferimin e tij né pérfundim té
koncesionit te Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me ofertén e paraqitur dhe té pranuar nga
AK, si dhe me kushtet e késaj kontrate.
2.1.2 Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate dhe né pérputhje me parashikimet e saj
dhe me Ligjet né fuqi, i njeh Koncesionarit projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e Portit te
integruar ne Triport Vlore sipas ofertés se paraqitur dhe té pranuar nga AK.

2.2 Periudha e Koncesionit

2.3.1 Koncesioni/PPP per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e Portit te Integruar ne
Triport Vlore, jepet pér njé periudhé prej 10 vjetésh nga hyrja né fuqi e saj (data efektive) dhe
pérfundon né ditén e pérvjetorit té 10-té té datés efektive (periudha efektive). Megjithaté, né
rastin e njé zgjidhjeje pérpara afatit 10 vjecar, periudha e koncesionit do té nénkuptojé dhe do
té kufizohet te periudha qgé fillon nga data efektive dhe mbaron né datén e zgjidhjes. Né rastin
e zgjatjes sé koncesionit pas afatit 10-vjecar, periudha e koncesionit do té nénkuptojé dhe do té
kufizohet te periudha gé fillon nga data efektive dhe mbaron né datén e zgjatjes sé afatit té
periudhés koncesionare.

2.3.2 Afati kohor i Kontratés mund té zgjatet, nése éshté e nevojshme, pér shkak té
ndryshimeve té Kontratés, si¢ parashikohet n€ nenet 31, 32 dhe 33 t€ ligjit nr.125/2013 “Pér
koncesionet dhe Partneritetin publik privat” té ndryshuar, por ndryshimi do té realizohet pasi
Palét bien dakord me shkrim. Cdo ndryshim do té jeté né formén e njé aneksi dhe do té ndjeké
procedurén e pércaktuar né legjislacionin né fuqi

2.4 Sipérfaqja e Portit

24.1 Duke pasur parasysh gé Koncesionari ka réné dakord té pérmbushé detyrimet e
tij sipas parashikimeve té késaj Kontrate, Autoriteti Kontraktues népérmjet késaj Kontrate i
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njeh Koncesionarit té drejtén té hyjé, té marré né dorézim dhe té pérdoré né pérputhjet me
Ligjet dhe kété Kontraté, Sipérfagen e Portit, si¢ pércaktohet hartografikisht né Aneksin 3
me qgéllim zbatimin e koncesionit né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.

2.4.2 Informacioni né lidhje me objektin e Koncesionit dhe sipérfagen e portit
(Asetet), prezumohen se jané siguruar né mirébesim té ploté nga ana e Autoritetit
Kontraktor.

2.4.4 Autoriteti Kontraktues nuk garanton gjendjen e Sipérfages sé Portit (pérfshiré

hapésirén mbi toké dhe até néntokésore apo néndetare) pér sa i pérket kushteve té cituara
mé poshté dhe Koncesionari pranon Sipérfagen e Portit (pérfshiré hapésirén mbi toké dhe
até néntokésore apo néndetare) “si¢ éshté dhe ku éshté” dhe deklaron e pranon se:

(i) ka inspektuar Sipérfagen e Portit dhe zonén pérreth tij dhe éshté dakord me
gjendjen ekzistuese pér sa i pérket kushteve fizike, morfologjike, gjeo-fizike,
gjeologjike dhe sizmike té Sipérfages sé Portit (mbi dhe néntokésore apo
néndetare);

(i) éshté dakord lidhur me pérshtatshmériné klimatike, hidrologjike, gjeologjike,
sizmike, etj. si dhe me kushtet e pérgjithshme gjeofizike té Sipérfages sé
Portit dhe zonés pérreth né té cilén ndodhet kjo sipérfage, me tokén dhe
néntokén, pjesén nénujore, relievin dhe natyrén dhe me natyrén e dizenjove,
punéve dhe materialeve qé kérkohen pér pérmbushjen e detyrimeve sipas
késaj Kontrate;

(iii)  ka siguruar té gjithé informacionin e duhur lidhur me risqet, situatat apo
problemet e papritura dhe té gjitha rrethanat qé¢ mund té ndikojné apo
cenojné Koncesionarin dhe drejtat e tij apo gé mund ta pengojné apo vonojné
até né pérmbushjen e detyrimeve sipas késaj Kontrate.

2.4.5 Autoriteti Kontraktor garanton se Koncesionari do té posedojé dhe gézojé i liré dhe i geté
nga ¢do pretendim i té tretéve, né pérputhje me pércaktimet e késaj kontrate, té gjithé
Sipérfagen e Portit (Asetet té pércaktuar né Aneksin 3) dhe ¢do gjé gé lidhet me to, pérfshiré
gjithé té drejtat gé atij i lindin nga kjo Kontraté, pérgjaté gjithé Periudhés sé Koncesionit.

2.5  Deklarime dhe garanci

2.5.1 Koncesionari deklaron dhe garanton se:

(i) disponon, brenda Datés Efektive, té gjithé informacionin e véné né dispozicion nga
Autoriteti Kontraktues, Dokumentet Standarde dhe té nevojshém pér zbatimin e koncesionit né
afatet e pércaktuara né Kontraté, si¢ listohet né aneksin pérkatés bashkélidhur;

(if)  zotéron apo do té zotérojé pér realizimin né afat té koncesionit, té gjithé informacionin
(ligjor, ekonomik, teknik), burimet financiare, pajisjet, sistemet dhe personelin e nevojshém, té
duhur dhe té kualifikuar pér pérmbushjen e Kontratés;

(ifi)  Koncesionari deklaron dhe garanton se, né asnjé rast nuk do té kérkojé ndaj autoritetit
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apo Enteve shtetérore ndonjé démshpérblim, penalitet apo nuk do té ngrejé ¢farédo lloj
pretendimi padie né lidhje me zbatimin e kontratés pér fakte, rrethana apo ngjarje pér té cilat
ka pasur, ka dijeni né ményré té shkruar ose referuar rrethanave prezumohet se duhet té kishte
pasur dijent;

(iv)  té gjitha kontratat gé do té lidhen nga Koncesionari me té treté nuk do té kené periudhé
vlefshmérie mé té gjaté se data e pérfundimit té Periudhés Koncesionare, né té kundért
pérgjegjési/debitor ndaj té tretéve lidhur me zbatimin e kétyre kontratave do té mbetet
Koncesionari.

(v)  éshté themeluar dhe organizuar né ményré té vlefshme né pérputhje me Ligjet si dhe
gézon té gjitha tagrat té ushtrojé té drejtat dhe té pérmbushé detyrimet sipas késaj Kontrate;
(vi)  kandérmarré té gjitha veprimet e duhura dhe gézon té gjitha tagrat dhe kompetencat pér
té negociuar, lidhur, ekzekutuar dhe pérfunduar kété Kontraté dhe se kjo e fundit éshté
angazhuese, detyruese, e vlefshme dhe e ekzekutueshme kundrejt tij;

(vii) nuk ekziston asnjé akt, dokument dhe/ose veprim, i pérfunduar, né proces e sipér
dhe/ose pezull, para ¢do gjykate, gjykate arbitrazhi, organi administrativ apo penal, etj., si dhe
nuk ka gené subjekt i ndonjé gjobe, penaliteti, ndéshkimi, pérgjegjésie civile apo penale qé
kané ose mund té kené efekt negativ me ndikim direkt né cénimin e pérmbushjes sé detyrimeve
té Kontratés.

(viii) nuk éshté paguar nga ai apo pér llogari té tij asnjé shumé né para apo ¢farédo lloj
interesi ndaj ¢do funksionari, punonjési apo pérfagésuesi té Autoritetit Kontraktues me
gé€llimin pér t€ influencuar ose pér t’u pérpjekur té€ influencojé tek ata pér lidhjen apo pér té
pérfituar avantazhe né lidhje me kété Kontraté;

(ix) Gjaté gjithé kohézgjatjes sé koncesionit né rast se do té transferoje pjesét apo aksionet e
Shogérisé Koncesionare do ta béjé sipas pércaktimeve né kété kontraté.

x) Koncesionari garanton Autoritetin Kontraktues se i ka té gjitha té drejtat e pronésisé
intelektuale (nése éshté rasti) gé nevojiten apo pérdoren pér pérmbushjen e Kontratés.

(xi) t’ijapé Autoritetit Kontraktues kopje origjinale (0se vértetim njésia me origjinalin) té
policave sé sigurimit gé kérkohen nga kjo Kontraté brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga lindja e
detyrimit pér t’u pajisur me to;

(xii) Do té aplikojé, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, pér ¢cdo leje, licencé apo autorizim,
apo ¢do miratim tjetér té nevojshém pér zbatimin e késaj kontrate.

2.5.2 Autoriteti Kontraktues deklaron dhe garanton se:

()] | ka dhéné Koncesionarit té gjithé informacionin qé disponon pér zbatimin e
késaj Kontrate duke ofruar té japé, né pérputhje me mundésing, ¢cdo informacion
tjetér q€ mund t’i kérkohet nga Koncesionari pas Datés Efektive;
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3.1

3.2

3.3

3.4

(i)

Né pérputhje me Ligjet né rast ndarje, bashkimi ose ndryshimi portofolesh,
shprehja “Autoritet Kontraktues”, sipas késaj Kontrate do t’i referohet ministrit
pérgjegjés té ngarkuar pér drejtimin e politikave té transportit detar né
Republikén e Shqipérisé;

(i)  Té gjitha té dhénat dhe i gjithé informacioni i jané véné né dispozicion

(iv)

(V)

(vi

Koncesionarit né mirébesim si té sakta, té vérteta dhe pa gabime;

Do té asistojé Koncesionarin, né pérputhje me fushén e pérgjegjésisé shtetérore,
gjaté procedurave pér pajisje me Leje, Autorizime, Licenca(nése do té jeté rasti),
konform legjislacionit né fuqi;

Ka ndérmarré té gjitha veprimet e duhura dhe gézon té gjitha tagrat dhe
kompetencat pér té negociuar, lidhur, ekzekutuar dhe pérfunduar kété Kontraté
dhe se Kkjo e fundit éshté angazhuese, detyruese, e vlefshme dhe e
ekzekutueshme kundrejt tij;

) Asnjé urdhér, rregull/rregullore, vendim nuk do ekzekutohet nga Autoriteti
Kontraktor né rast se ka njé vendim pezullimi nga gjykata.

Neni 3
Krijimi i SPV

Koncesionari duhet ti japé Autoritetit Kontraktues kopje origjinale (vértetim
njésia me origjinalin) té dokumentacionit té krijimit/themelimit dhe regjistrimit né
Qendrén Kombétare té Biznesit té Subjektit pér Qéllime té Vecanta (SPV) si dhe té
ekstrakteve pérkatése brenda 30 (tridhjete ditéve) nga data e hyrjes né fuqi té késaj
kontrate;

Nése Koncesionari nuk ka pérmbushur kushtet e parashikuara né nenin 3.1
brenda afateve té pércaktuara né kété nen, vértetuar né ményré té shkruar, do té jeté
pérgjegjés pér t’i paguar Autoritetit Kontraktues penalitete né shumén 5,000 leké
pér ¢cdo dité vonesé deri né pérmbushjen e kushteve paraprake.

Nése edhe pas 3 (tre) muajve nga afatet e pércaktuara né nenin 3.1 kéto kushte nuk
jané pérmbushur, atéheré Palét do té bisedojné pér zgjidhjen e céshtjes me pajtim
népérmjet takimeve té njépasnjéshme deri né arritjen e njé pérfundimi né ményré té
shkruar.

Pas kalimit té 3 (tre) muajve té afatit 3 mujor té pércaktuar né nenin 3.3, faktuar
né ményré té shkruar, Autoriteti Kontraktues ka té drejté té zgjidhé Kontratén
kundrejt njé njoftimi paraprak prej 30 (tridhjeté) ditésh né pérputhje me
pércaktimet e késaj kontrate dhe té mbajé sigurimin e kontratés.
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Neni 4
Data Efektive e Kontratés

Pas nénshkrimit té kontratés nga palét, dhe miratimin e saj nga Késhilli i Ministrave i
Republikés sé Shqipérisé, kjo kontraté hyn né fugi me botimin e vendimit té miratimit té saj,
né Fletoren Zyrtare t€ Republikés s€ Shqipérisé (né vijim “data e hyrjes n€ fuqi”). Data
Efektive e késaj Kontrate do té jeté data e hyrjes ne fuqi.

Neni 5

Kushtet Paraprake

5.1 Pas nénshkrimit té saj nga Palét, kjo Kontraté hyn né fugi, me miratimin e saj nga Keshilli i
Ministrave dhe botimin e vendimit té miratimit né Fletoren Zyrtare té Republikés sé Shqipérisé (né
vijim “Data e Hyrjes né Fuqi”).

5.2 Pavarésisht nga parashikimet e Nenit, detyrimi i Shogérisé Koncesionare pér té filluar Punimet
béhet efektiv né datén, né té cilén pérmbushet i fundit nga kushtet e pérmendura mé poshté:

5.2.1 Nénshkrimi i Marréveshjes sé Drejtpérdrejté midis Koncesionarit, Shoqérisé
Koncesionare dhe nése éshté e nevojshme nga Autoriteti Kontraktor dhe palés/paléve
financuese;

5.2.2 Dorézimi nga ana e Shogérisé Koncesionare e Garancisé sé Kontratés né
pérputhje me kété Kontratg;

5.2.3 Paragitja nga ana e Shogérisé Koncesionare te Autoriteti Kontraktor i Projekt
Zbatimit brenda _ (__) Muajsh nga Data e Hyrjes né Fuqi té kontratés;

5.2.4 Miratimi i Projekt Zbatimit nga Autoriteti Kontraktor brenda _ (__ ) Muaj nga
paraqitja;

5.2.5 Léshimi i lejeve té nevojshme nga ana e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteve
Pérkatése té tjera, me géllim mundésimin e fillimit té zbatimit té Projekt Zbatimit;

5.2.6 Pérmbyllja Financiare nga ana e Shogérisé Koncesionare;

5.2.7 Pérzgjedhja e Inxhinierit t¢ Pavarur nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas
dispozitave té késaj Kontrate;

5.2.8 Dorézimi i Territorit té Projektit nga ana e Autoritetit Kontraktor te Shogéria
Koncesionare.

5.3 Afati maksimal pér pérmbushjen e kétyre kushteve do té jeté jo mé shumé se 6 (gjashté) Muaj
nga Data e Hyrjes né Fuqi té Kontratés, pérveg rasteve té pércaktuara né nenin 6 té késaj Kontrate.

5.4 Shogéria Koncesionare, né diskrecionin e saj té ploté dhe pasi merr pélgimin e Autoritetit
Kontraktor, mund té fillojé Punimet duke zgjedhur té heqé doré nga e drejta e saj pér té kérkuar
pérmbushjen e ndonjérit prej kushteve paraprake sa mé lart, apo duke lejuar pérmbushjen e tij me
vonesé. Kjo nuk do té konsiderohet hegje doré e Koncesionarit nga té drejtat gé ai ka né bazé té
késaj Kontrate.




7.1

Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

Neni 6

MOSPERMBUSHJA E KUSHTEVE PARAPRAKE

6.1 Né rast se kushtet paraprake té pércaktuara né nenin 5 mé sipér nuk jané pérmbushur
brenda 6 (gjashté) Muajve nga Data e Hyrjes né Fuqi té késaj Kontrate, Palét do té
takohen pér té vendosur pér njé rrugézgjidhje pér plotésimin e kushteve paraprake té
mbetura.

6.2 Né rast se kushtet paraprake té mbetura nuk jané pérmbushur ende brenda _ ()
Muajve nga data e propozuar, ose brenda ndonjé date tjetér, pér té cilén Palét do té bien
dakord me shkrim, kjo Kontraté do té zgjidhet dhe:

6.2.1 Né rast se Autoriteti Kontraktor nuk i plotéson kushtet gqé lidhen me té&, Autoriteti
Kontraktor i paguan Shogérisé Koncesionare, si kompensim i réné dakord paraprakisht,
vetém kostot e pjesémarrjes né zhvillimin e procedurave konkuruese/té tenderit, si dhe
zhbllokon dhe kthen Garanciné e Kontratés.

6.2.2 Né rastin e mospérmbushjeve nga Shogéria Koncesionare té kushteve paraprake pér
faj t¢ Shogérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor do té mbajé Garanciné e
Kontratés, si kompensim i réné dakord paraprakisht.

6.3 Pavarésisht nga sa mé lart dhe pavarésisht nga dispozitat e tjera né kété Kontraté né

kundérshtim me sa vijon, nése né pérputhje me Nenin 5.4 Shogéria Koncesionare pranon
té fillojé Punimet pa e marré né Dorézim Territorin e Projektit né ményré té ploté dhe té
cliruar plotésisht nga té gjithé pretendimet e paléve té treta mbi té, Shogéria Koncesionare
bie dakord gé ajo nuk mund ta pérdoré kété shkelje t&€ Autoritetit Kontraktor si shkak
zgjidhje té parakohshme té Kontratés deri sa té kalojné __ (___ ) muaj nga Data e Hyrjes
né Fuqi.

Neni 7
Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés

7.1.1 Para nénshkrimit té kontratés, Koncesionari me qéllim pérmbushjen e
detyrimeve té kontratés gjaté gjithé periudhés koncesionare, i paraget Autoritetit
Kontraktues njé sigurim kontrate té parevokueshém dhe té pagueshém me kérkesén e
paré, né formén e njé garancie bankare té pakushtézuar, té Iéshuar nga njé banké e
nivelit té dyté né Shqipéri ose, né formén e njé police sigurimi té pakushtézuar, té
Iéshuar nga shoqéri sigurimi gé operon né tregun e sigurimeve né Shqipéri.

7.1.2  Sigurimi Kontratés do té jeté né masén 5 % té vlerés sé investimit. Déshtimi pér
té dhéné sigurimin e kontratés né formén dhe vlerén e kérkuar, do té rezultojé né
anulimin e kontratés dhe humbjen e sigurimit té Ofertés sé kontraktorit. Sigurimi i
kontratés éshté aneks dhe pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj kontrate.
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7.1.3  Koncesionarit i njihet e drejta té kérkojé tek autoriteti pas certifikimit té
punimeve, me ané té njé kérkese me shkrim, té argumentuar dhe té shogéruar me
dokumente realizimi, reduktim té vlerés sé& sigurimit té kontratés, né ményré
pérpjesétimore me realizimin e investimit né pérputhje me grafikun e zbatimit té
kontratés dhe fazén pérkatése. Zbritja e Garancisé sé Kontratés, gjaté kohézgjatjes sé saj,
nuk mund té jeté mé e vogeél se 25% e vlerés fillestare té sigurimit té Kontratés.

Neni 8
Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare

8.1  Koncesionari me géllim zbatimin dhe pérmbushjen e kushteve té késaj Kontrate éshté i
detyruar, sipas afateve té pércaktuara né kété Kontraté, té themelojé njé subjekt pér géllime té
vecanta (SPV) né pérputhje me legjislacion shqiptar pér Shoqérité Tregtare, me shénimin para
emrit “Shoqéri Koncesionare”, té cilés i transferohen automatikisht té drejtat dhe detyrimet e
késaj Kontrate Koncesioni, nga momenti i njoftimit t¢ AK pér krijimin e Shogérisé
Koncesionare.

8.2  Pavarésisht krijimit té SPV, Shogéria Koncesionare dhe Koncesionari do té jené
pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésité dhe detyrimet né pérmbushjen e kushteve té
kontratés, gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj, duke filluar gé nga momenti i hyrjes né fuqi té
kontratés.

8.3  Shogéria Koncesionare do té themelohet duke pasur si ortaké/aksionaré shogérité gé
jané palé né kontratén e bashkimit té shogérive té pérzgjedhur si ofertuesi mé i suksesshém.

8.4  Shogéria Koncesionare do té keté si objekt té vetém objektin e kontratés sé koncesionit.
8.5  Gjaté Periudhés Koncesionare, ortakét/aksionarét e Shoqérisé Koncesionare nuk do té
transferojné paketén kontrolluese té aksioneve né favor té ndonjé pale té treté, pa miratimin
paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktues. Autoriteti Kontraktues nuk mund té refuzojé pa
shkage té arsyeshme ligjore dhe té argumentuara dhénien e kétij pélgimi.

8.6  Koncesionari, me miratim té Autoritetit Kontraktues, vendos si garanci pér financim né
institucionet financiare, pér realizimin e késaj kontrate, vetém te drejtat ge rrjedhin nga
kontrata e koncesionit.

Neni 9
Njésia e Zbatimit té Projektit (NjZP)

Brenda 1 (njé) muaji nga data e hyrjes né fuqi té késaj Kontrate, me Urdhér té Ministrit té
Autoritetit Kontraktues krijohet Njésia e Zbatimit t€ Projektit Koncesionar (“NjZP”) prané
AK. Pérbérja dhe pérgjegjésité e NjZP do té pércaktohen né Urdhrin e Ministrit. Ky Urdhér
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nuk do té pérmbajé detyrime té Koncesionarit ndaj NjZP. Puna e NjZP do té vazhdojé gjaté
gjithé Periudhés Koncesionare.
Neni 10
Nénkontraktimi dhe cedimi i Kontratés

9.1 Autoriteti kontraktues mund:

a. t'1 kérkojé koncesionarit q€ t& japé€ kontrata q€ jané minimalisht 30 % (tridhjeté pérqind) e
vlerés totale t€ kontratés s€ koncesionit te palét e treta, duke siguruar, né t€ njéjtén kohé,
nj€ mundési pér tenderuesit q¢€ ta rrisin kété pérqindje, ndérkohé g€ kjo pérqindje minimale
specifikohet né kontratén e koncesionit;

b. té kérkojé nga tenderuesit qé té tregojné né ofertat e tyre pérqindjen e vlerés totale té
kontratés qé ata planifikojné t'u caktojné paléve t€ treta.

10.2. Pér nénkontraktimin e partneriteteve publike private, q€ realizohen si kontrata t€ punéve
publike ose t€ shérbimit publik, zbatohen dispozitat pérkatése té ligjit t€ prokurimit publik, né
pérputhje me rrethanat.

Neni 11
Sigurimet

11.1 Provat e Mbulimit me Sigurim

Koncesionari n€ ményré periodike duhet t’1 véré né dispozicion Autoritetit Kontraktues kopje
té policave té sigurimit t& marra nga Koncesionari né pérputhje me kété Kontraté.

11.2  Vlefshméria e Mbulimit té Siguracionit

Policat e Sigurimit duhet té jené té viefshme dhe né fugi gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés
plus 30 dité pas pérfundimit té saj. Cdo policé sigurimi duhet té parashikojé gé nuk pérfundon
ose anulohet mé herét se 10 (dhjeté) dité nga dita kur njé pérfundim apo anulim i tillé i éshté
njoftuar Autoritetit Kontraktues me shkrim.

Neni 12
Detyrimet e Paléve

12.1 Detyrimet e Koncesionarit

Koncesionari ka detyrim:

12.1.1 té sigurojé maksimumi brenda ........ muajve nga data e hyrjes né fugi apo para marrjes
sé dokumentit té ndértimit (nése momenti i pajisjes me leje ndértimi nése ky ndodh para
afatit né fjalé), té gjithé burimet e nevojshme financiare apo té ¢cdo lloji dhe natyre
tjetér té kérkuara pér pérmbushjen e Kontratés;
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12.1.2 té njoftojé Autoritetin Kontraktues, brenda __ () ditéve, pér ¢do ndryshim thelbésor
né burimet e financimit duke i paraqgitur né té njéjtén kohé Autoritetit Kontraktues
dokumente provues dhe propozime se si do té zgjidhet situata financiare.

12.1.3 té punésojé/kontraktojé persona té afté profesionalisht pér ofrimin e Shérbimeve, né
pérputhje me Ligjet, Kontratén dhe Praktikat e Mira té Industrisé;

12.1.4 té marré masat pér té garantuar siguriné né territorin ku do té ushtrojé aktivitetin dhe do
té ofrojé Shérbimet;

12.1.5 té lejojé Autoritetin Kontraktues té monitorojé dhe kontrollojé pérmbushjen e Kontratés
népérmjet komisionit NJZP té ngritur pér kété géllim sipas njé njoftimi paraprak 3 dité
pune para dités sé caktuar pér monitorim dhe kontroll;

12.1.6 té pérmbushé, me shpenzimet e kostot e veta ¢do punim shtesé pér té korrigjuar defektet
apo mangésité e konstatuara nga Autoriteti Kontraktues dhe do té sigurojé pérfundimin
né kohé té Projektit/Infrastrukturés dhe Shérbimeve té Projektit sipas parashikimeve té
késaj Kontrate;

12.1.7 té zbatojé legjislacionin né fuqgi gjaté veprimtarisé sé tij. Koncesionari dhe Shogéria
Koncesionare do ushtrojné kujdes té vecanté pér: respektimin e legjislacionit mjedisor
lidhur me ndotjen e mjedisit detar, ajrit, tokés, emetimin e zhurmave etj., Kodin e
Punés dhe rregulloret e sigurimit teknik, té disiplinés teknike, t& mbrojtjes né punég, té
higjienés dhe té sigurimit nga zjarri, uji etj., pér té parandaluar ¢do aksident, fatkegési
apo dém né puné; té mos cénuar operacionalitetin, siguriné dhe gatishmériné e Forcave
té Armatosura/Forcave Detare, si dhe ushtrimin e sovranitetit dhe zbatimin e
ligjshmérisé né det.

12.1.8 do té pérballojé veté té gjitha kostot apo shpenzimet e nevojshme pér riparime apo
zévendésime té pajisjeve gé pérdoren pér pérmbushjen e Kontratés.

12.1.9 Koncesionari duhet gé gjaté Periudhés sé Koncesionit té paguajé né ményré té rregullt:
taksat, tatimet, detyrimet, TVSH-né, sigurimet shoqérore dhe shéndetésore té té
punésuarve, borxhet apo tatimin mbi té ardhurat, detyrimet pér taksat indirekte,
detyrimet doganore, taksat e shérbimeve té cilat mund té vilen, t& merren ose té
pérfitohen né ¢cdo kohé nga ¢do Ent apo Organ Shtetéror duke pérfshiré, né zbatim té
Infrastrukturés dhe Shérbimeve té Projektit sipas legjislacionit né fugi.

12.1.10 té pérballojé veté té gjitha shpenzimet apo kostot gé lidhen me shpérblime démesh qgé
eventualisht mund t’i shkaktohen paléve té treta.

12.1.11 té paguajé té gjitha shpenzimet pér publikimet e béra si dhe shpenzimet noteriale.

12.1.12 Koncesionari té lejojé kalimin e geté t& mjeteve lundruese gé do té pérdorin pjesé té

tjera té gjirit jashté objektit té koncesionit, té cilat nuk pengojné aktivitetin e Portit dhe té jeté

né pérputhje me legjislacionin dhe udhézimet/rregulloret/urdhrat pérkatés né fuqi.

12.2 Detyrimet e Autoritetit Kontraktues
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Autoriteti Kontraktues, pérvec ¢faré mund té pérshkruhet né dispozitat e tjera té Kontratés, ka
detyrim:

11.2.1 Té pajisé Koncesionarin me Lejet, Autorizimet, Licencat qé jané kompetencé e tij dhe
enteve né varési té tij, né rast se aplikimi nga koncesionari pér marrjen e tyre, éshté i ploté dhe
né pérputhje me legjislacionin né fuqi;

11.2.2 Té asistojé Koncesionarin, né pérputhje me fushén e tij té pérgjegjésisé, pér pajisjen me
Lejet, Autorizimet, Licencat qé jané kompetencé e Enteve Shtetérore;

11.2.3 Autoriteti kontraktues merr pérsipér té sigurojé vazhdimésiné e kontratés pér sa éshté e
mundur, pavarésisht ndryshimeve té objektivave strategjike kombétare dhe té sektorit.

11.2.4 Té asistojé Koncesionarin né marrédhénie dhe né lidhjen e marréveshjeve/kontratave
me institucione publike pér géllime té realizimit té objektit té késaj kontrate;

Neni 13
Dorézimi i objektit té koncesionit nga AK te koncesionari

Autoriteti kontraktor brenda 30 (tridhjeté) ditéve nga hyrja né fugi e kontratés/data efektive e
saj, duhet té siguroje dorézimin e sipérfaqges objekt té késaj kontrate tek koncesionari.

Neni 14
Grafiku i Punimeve

Koncesionari do ta realizojé punimet né pérputhje me Grafikun e Punimeve té parashikuar né
Aneksin __dhe sipas afateve té pércaktuara né té.

Neni 15

Projekti
15.1 Shpenzimet e projektit/projekteve
Koncesionari, me shpenzimet dhe kostot e veta, do té pérgatisé té gjitha Projektet né pérputhje
me kérkesat e kétij Projekti Koncesioni dhe legjislacionin, pérfshiré kétu Kérkesat Teknike té
Projektimit (“KTP”).
15.2 Pérgjegjésia pér projektime dhe skicat
Koncesionari do té jeté pérgjegjési i vetém pér pérputhshmériné e projektit/projekteve dhe
skicave té kétij Koncesioni me Ligjet dhe merr pérsipér té shpérblejé cdo dém té rrjedhur pér
gabime né projektim.

Neni 16
Faza Parandértimore
16.1 Koncesionari do té kryejé né pérputhje me ofertén:
0] mbledhjen e té dhénave né terren brenda ................ ditéve nga Data Efektive.
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(i)  pérpunimi i té dhénave, realizimi i modelimit dhe pérgatitja e raportit paraprak
brenda ................... ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés né rast se nuk ka
nevojé pér informacion shtesé té cilin ia kérkon Autoritetit Kontraktues;

(iti)  bhartimi i projektit té detajuar dhe preventivit pérfundimtar brenda .................
ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés;

(iv)  hartimi i raportit té ndikimit né mjedis, me géllim marrjen e lejes mjedisore dhe
paraqgitja e dokumentacionit té ploté né pérputhje me legjislacionin pér marrjen e
lejes sé ndértimit brenda .................. ditéve nga pérfundimi i afatit paraardhés.

16.2 Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet né shumé prej _ leke pér ¢cdo dité
vonesé né ekzekutimin e detyrimeve te mésipérme, pa shkak té ligjshém.

Neni 17
Faza Ndértimore
17.1 Fillimi dhe Kohézgjatja

Koncesionari brenda ................. ditéve nga pajisja me té gjitha Lejet, Autorizimet, Licencat
pérkatése té nevojshme, do té fillojé punimet dhe, brenda .............. muajve si¢ pércaktohen né
Aneksin___, do té realizojé Punimet e Ndértimit. Faza Ndértimore do té konsiderohet si e
pérfunduar né pérputhje me Kontratén pasi Koncesionari té jeté pajisur me Lejen e
Shfrytézimit n€ pérputhje me Ligjin nr. 8402 daté 10.09.1998 “Pé&r kontrollin dhe disiplinimin
e punimeve t€ ndértimit”, 1 ndryshuar.

Pér ¢do dité vonesé né fillimin e Punimeve té Ndértimit pas dités sé .............. nga pajisja me
Lejet, Autorizimet, Licencat pérkatése, Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet ditor né
shumén Leké.

Pér ¢do dité vonesé né pérfundimin e Punimeve té Ndértimit pas kalimit té afatit té parashikuar
né Oferté, Koncesionari detyrohet té paguajé njé penalitet ditor né shumén __ Leké, pérveg
kur vonesa ka ardhur pér arsye objektive, té njohura nga AK. Afati, kundrejt njé shkrese
njoftuese nga Koncesionari pér Autoritetin Kontraktor ku shpjegon arsyet, do té pezullohet pér
ag kohé sa Entet Shtetérore vonohen né pajisjen e Koncesionarit me Lejet, Autorizimet,
Licencat pérkatése tej afatit ligjor pér dhénien e tyre, me kushte qé Koncesionari té keté
paragitur né afat dokumentacionin e ploté ligjor dhe teknik pér pajisjen me to.

17.2 Detyrimet e Koncesionarit gjaté Fazés Ndértimore

Krahas detyrimeve té tjera té parashikuara né kété Kontraté, gjaté Fazés Ndértimore
Koncesionari:

16.2.1 do té sigurojé né kohé té gjithé burimet e nevojshme financiare apo té ¢do lloji
tjetér té kérkuara pér realizimin né afat té detyrimeve kontraktore;
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16.2.2 do té punésojé/kontraktojé persona profesionalisht té afté pér ndértimin dhe
shfrytézimin e objektit t¢é Koncesionit dhe aseteve té tij dhe do té sigurojé gé té
gjitha Punimet e Ndértimit jané kryer né pérputhje me Kérkesat dhe Teknike té
Projektimit dhe Kérkesat Teknike t&€ Ndértimit (“KTN”);

16.2.3 do té njoftojé Autoritetin Kontraktues, brenda ......... ditéve, pér ¢do ndryshim
thelbésor né burimet e financimit duke i paraqgitur né té njéjtén kohé Autoritetit
Kontraktues dokumente provues dhe propozime se si do té zgjidhet situata
financiare.

16.2.4 do t’i jap€ pérparési siguris€ gjaté veprimtarisé ndértimore dhe mirembajtjes me
géllim mbrojtjen e jetés, shéndetit dhe mjedisit;

16.2.5 do t’i sigurojé pérfagésuesve té Autoritetit Kontraktues, né¢ kohé té arsyeshme
kundrejt njé njoftimi paraprak prej kétyre té fundit dérguar jo me pak se 3 dité
para, akses né kantier me géllim qé té verifikojné ecuriné né ndértim pér
pérmbushjen e detyrimeve té Kontratés. Pér té shmangur ¢cdo pagartési, mos
inspektimi nga Autoriteti Kontraktues i ¢do/ndonjé Punimi Ndértimi:

(a) nuk do té konsiderohet si pélgim apo miratim i Autoritetit Kontraktues dhe
as si heqje doré e tij nga té drejtat qé ai ka sipas késaj Kontrate, dhe

(b) nuk do ta pérjashtojé apo shkarkojé Koncesionarin nga detyrimet apo
pérgjegjésité sipas késaj Kontrate lidhur me Punimet e Ndértimit;

16.2.6 do té paragesé raporte mujore mbi ecuriné e Punimeve té Ndértimit apo c¢do
informacion té nevojshém né lidhje me objektin e késaj Kontrate, q& mund té
kérkohet nga Autoriteti Kontraktues;

16.2.7 do té pérmbushé, me shpenzimet e kostot e veta ¢do punim shtesé gé mund té
jeté i nevojshém pér té korrigjuar defektet apo mangésité e konstatuara nga
Autoriteti Kontraktues dhe do té sigurojé pérfundimin né afat té Fazés
Ndértimore;

17.3 Detyrimet e Autoritetit Kontraktues gjaté Fazés Ndértimore

Krahas detyrimeve té tjera té parashikuara né kété Kontraté, gjaté Fazés Ndértimore, Autoriteti
Kontraktues:

16.3.1 Do té japé Licencat, Lejet, Autorizimet dhe miratimet e pélgimet e kérkuara
sipas késaj Kontrate té cilat jané né kompetencé té Autoritetit Kontraktues, me
kusht té plotésimit té dokumentacionit té ploté, né pérputhje me afatet ligjore
dhe do béjé té gjitha pérpjekjet pér ta asistuar Koncesionarin né funksion té
ecurisé normale té Fazés Ndértimore;
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16.3.2 Me kérkesé me shkrim nga ana e Koncesionarit, do ta asistojé kété té fundit, duke
béré té gjitha pérpjekjet, me géllim marrjen nga institucionet pérkatése té té gjitha
lejeve té punés apo lejeve té géndrimit pér personelin e huaj té kontraktuar apo té
punésuar (nése ka) pér zbatimin e Projektit si dhe té ndonjé leje apo autorizimi
tjetér gé mund té kérkohet né kété aspekt.

17.4 Pezullimi i Punimeve té Ndértimit

16.4.1 Autoriteti Kontraktues, pasi ta ket€ njoftuar pér kété qéllim, ka té drejté t’i
kérkojé Koncesionarit té pezullojé plotésisht apo pjesérisht Punimet e Ndértimit
nése sipas gjykimit té arsyeshém dhe té faktuar té Autoritetit Kontraktues,
punimet qé jané kryer apo po kryhen nuk jané né pérputhje me legjislacionin dhe
vecanérisht KTP, KTN dhe/ose standardet e sigurisé, pretendime té faktuara
shkresérisht nga Autoriteti Kontraktues.

16.4.2 Koncesionari, me marrjen e njoftimit sipas nenit 17.4.1, do té pezullojé Punimet
e Ndértimit apo pjesé té tyre pér kohézgjatjen dhe né ményrén e pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues dhe pasi ta kété béré kété do t’i parages€ Autoritetit
Kontraktues, masat korrigjuese/rehabilituese pér té rregulluar defektet gé i jané
sjellé né vémendje.

16.4.3 Pas marrjes sé masave té nevojshme, dhe kérkesés me shkrim té Koncesionarit
pér revokimin e pezullimit, Autoriteti Kontraktues do té hegé masén e pezullimit
me shkrim, jo mé voné se 3 dité pune nga dita e marrjes se kérkesés sé
Koncesionarit.

16.4.4 Cdo mosmarréveshje lidhur me pezullimin e punimeve, revokimin e pezullimit
apo me masat korrigjuese/rehabilituese té propozuara do té zgjidhet né pérputhje
me kété Kontraté.”.

17.5 Braktisja e Punimeve

Koncesioni do té konsiderohet i braktisur nga Koncesionari nése, pa miratimin paraprak té
Autoritetit Kontraktues, Koncesionari:

16.5.1 njofton Autoritetin Kontraktues pér vendimin e tij pér té braktisur pa shkak té
ligjshém plotésisht ose pjesérisht Punimet;

16.5.2 nuk rifillon plotésisht ose pjesérisht Punimet e Ndértimit brenda ...................
ditéve nga mbarimi i Rastit apo Ngjarjes sé Forcés Madhore dhe rikthimit té
situatés né normalitet; ndérpret plotésisht ose mbi 50 % té Punimeve té
Ndértimit gé duhen kryer kohé pas kohe pér njé periudhé prej té
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paktén........c.coeenee. ; térheq apo largon nga kantieri drejtpérdrejt ose népérmjet
veprimeve té nénkontraktoréve, té gjithé personelin e domosdoshém pér kryerjen
e Punimeve té Ndértimit, para pérfundimit t&¢ Punimeve té Ndértimit me kusht qé
kjo térheqje té cojé né njé ndérprerje thelbésore té Punimeve té Ndértimit.

16.5.3 Data e braktisjes ose e t€ konsideruarit t€ braktisur do t’i korrespondojé:

) né rastin e parashikuar né pikén 17.5.1 mé sipér, datés sé njoftimit;

(i)  né rastet e parashikuara né pikén 17.5.2, dités gé vjen menjéheré pas datés, né té

cilén kané pérfunduar afatet ................ ditore i parashikuar;

(ii1) né rastin e parashikuar né pikén 17.5.3 mé sipér, datés kur personeli efektivisht

térhiget/largohet nga kantieri.

17.6 Detyrime té Koncesionarit pas pérfundimit té Fazés Ndértimore
Dérgimi i skicave, projekteve, vizatimeve dhe i materialeve teknike

17.6.1 Jo mé voné se ............... muaj pas pérfundimit t& Punimeve té Ndértimit Koncesionari
duhet t’i pércjellé Autoritetit Kontraktues materialet e méposhtme:

(i) t¢ gjitha té dhénat teknike (duke pérfshiré raportin e projektit, oponencat,
dokumentet e pérllogaritjeve dhe projektimit, si né formé té printuar, ashtu edhe né
formé elektronike, duke pérfshiré té gjitha udhézimet e nevojshme lidhur me rrjetin
dhe sistemin kompjuterik) gé lidhen me kété Koncesion;

(i) materialet teknike dhe vizatimet e pajisjeve, duke pérfshiré skicat origjinale
(pérfshi vizatimet e ndértimit “si¢ éshté realizuar”), dokumentet, udhézimet dhe
certifikatat e cilésisé, librin e evidencave té instalimeve dhe té inspektimeve;

(iii)  té gjitha dokumentet ose materialet teknike gé lidhen me Koncesionin, si¢ mund
té kérkohen né ményré té arsyeshme nga Autoriteti Kontraktues.

17.6.2 Té drejtat e Pronésisé Intelektuale

Koncesionari garanton Autoritetin Kontraktues se i ka té gjitha té drejtat e pronésisé
intelektuale (nése éshté rasti) pérfshiré licencat e duhura qé kané té béjné né (hardware)dhe
programet kompjuterike (software) gé pérdoren gjaté zbatimit té Koncesionit.

17.6.3 Té Drejta dhe Detyrime té tjera té Koncesionarit
17.6.3.1 Lejet e aplikueshme
Koncesionari, gjaté kohézgjatjes sé Periudhés sé Koncesionit, duhet té zbatojé dhe té jeté né

pérputhje me Lejet, Autorizimet, Licencat.

17.6.3.2 Taksat dhe detyrimet
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Koncesionari duhet gé gjaté Periudhés sé Koncesionit té paguajé né ményré té rregullt, taksat,
tatimet, detyrimet, TVSH-né, sigurimet shogérore dhe shéndetésore té té punésuarve, borxhet
apo tatimin mbi té ardhurat, detyrimet pér taksat indirekte, detyrimet doganore apo pagesa te

tjera sipas ligjit né fuqi.

17.6.3.3 Démshpérblimi

Koncesionari gjaté ekzistencés sé késaj Kontrate si dhe deri né zgjidhjen e té gjithé pretendimeve
dhe kérkesave gé lidhen me veprime a mosveprime gjaté ekzekutimit té késaj Kontrate do té
démshpérblejé apo ruajé nga démtimet Autoritetin Kontraktues, Entet Shtetérore gé ushtrojné
funksionet si pjesé e pandashme e Koncesionit dhe punonjésit e tij/tyre, nga dhe kundér té gjitha
ankesave dhe kérkesave té béra dhe/ose humbjeve dhe/ose démeve té shkaktuara dhe/ose
kostove, tarifave/shpenzimeve té béra dhe/ose gjobave té véna dhe/ose ndonjé ankese pér shkak
té 1éndimit ose vdekjes sé ¢do personi dhe/ose humbjes ose démtimit té shkaktuar ose té pésuar
nga pronat né pronési ose gé i pérkasin Autoritetit Kontraktues, Enteve Shtetérore gé ushtrojné
funksionet si pjesé e pandashme e Koncesionit dhe punonjésve té tij/tyre, kur kéto pasoja vijné si
rezultat i punés sé kryer nga Koncesionari. Kjo si rezultat i ¢do akti, dokumenti ose veprimi té
béré apo 1éné pa béré nga Koncesionari ose si rezultat i déshtimit nga Koncesionari pér té kryer
ndonjé nga detyrimet e tij sipas késaj Kontrate ose si rezultat i shkeljes nga Koncesionari té
ndonjé prej parashikimeve té késaj Kontrate ose té déshtimit té Koncesionarit pér té kryer ndonjé
prej detyrave dhe/ose detyrimeve té tij duke pérfshiré detyrat ligjore ose qé rezultojné nga
ndonjé njoftim, veprim, padi apo proceduré té dhéna, té regjistruara ose té filluara nga ¢do
palé/person e treté né lidhje me kété Kontraté dhe/ose gé kané lidhje me pérdorimin nga
Koncesionari, té sheshit ku zbatohet Projekti apo me asetet e portit dhe/ose ndértimin dhe
mirémbajtjen e Projektit Porti i Integruar ne Triport Vlore.

17.6.3.4 Cedimi apo transferimi i té drejtave dhe kompetencave

Pérvecse kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté, Koncesionari nuk do té cedojé apo
transferojé té drejtat, privilegjet ose interesat e tij sipas késaj Kontrate né favor té ndonjé personi
pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktues.

Neni 18
Ndryshime né Ligj

18.1 “Ndryshim né Ligj” do té konsiderohet secili nga rastet e méposhtme dhe gé ka
Efekt té Kundért Thelbésor:
0] miratimi, shpallja, modifikimi, ri-interpretimi ose shfugizimi pas datés sé késaj
Marréveshje nga cdo autoritet geveritar té ¢do ligji, rregulli, akti nénligjor, rregulloreje ose
urdhri, traktati, konvente, direktive, udhézimi, politike gé ka fuginé e ligjit; ose
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(i)  vendosja nga ¢do autoritet geveritar i ¢do kushti material (ndryshe nga njé kusht i cili
éshté vendosur si rrjedhojé e shkeljes nga Koncesionari té ¢do Leje, Autorizimi, Licence) né
lidhje me I&shimin, ripértéritjen ose modifikimin e ¢do Leje, Autorizimi, Licence pas datés sé
késaj Marréveshje e cila e bén kryerjen nga Koncesionari té secilit nga kushtet e késaj
marréveshje té pamundur ose e pazbatueshme; ose

(i)  c¢do Leje, Autorizim, Licencé e dhéné mé paré, dhe gé nuk prodhon efekte té métejshme
pér arsye té ndryshme nga shkelja ose neglizhenca e Koncesionarit ose ¢do Leje, Autorizim,
licencé e dhéné pér njé periudhé té kufizuar dhe e ripértéritur me kushte té tjera (mé té
rénda/shtrénguese) nga ato té caktuara mé paré.

Me kusht gé c¢do:

(a) vendosje e taksave, tatimeve, taksave lokale dhe/ose rritja e tyre heré pas here nga Autoriteti
Qeveritar, dhe/ose

(b) vendosja e standardeve dhe kushteve té funksionimit, mirémbajtjes dhe sigurisé gé rrjedh nga
legjislacioni pér mjedisin, i ri ose i ndryshuar; dhe/ose

(c) imponimi i standardeve e kushteve té punésimit apo kushteve e punés té punétoréve; dhe/ose
(d) ¢cdo rregull ose rregullore té pércaktuara nga ¢cdo autoritet tjetér rregullator gé ka juridiksion
mbi Projektin lidhur me standardet e shérbimit;

nuk konsiderohen Ndryshim né Ligj.

18.2 Sigurimi i garancive té pérshtatshme

(1) NEé rastin e Ndryshimit né Ligj, Koncesionari mund t’i propozojé Autoritetit Kontraktues,
dhe Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga dita e propozimit, ka té drejté té hyjé né
bisedime me Koncesionarin pér té kryer ndryshime té parashikimeve té késaj Kontrate gé jané té
arsyeshme dhe gé kané pér géllim té zvogélojné ndikimin negativ t&¢ Ndryshimit né Ligj. Né njé
rast té tillé Palét duhet té bien dakord pér ndryshime té pérshtatshme pér kushtet e késaj
marréveshje, derisa Koncesionari té vendoset né té njéjtin pozicion ligjor dhe financiar si¢ ishte
para Ndryshimit né Ligj.

(i) Me té ndodhur njé Ndryshim né Ligj, Koncesionari do té njoftojé Autoritetin
Kontraktues, pér sa mé poshté:

(@) vecorité, natyrén dhe impaktin e ndryshimit té ligjit mbi Projektin;

(b) né detaje té mjaftueshme, vlerésimin e kostos shtesé nga Koncesionari pér shkak té
Ndryshimit né Ligj, dhe

(c) masat gé ka marré Koncesionari ose propozimet e tij pér té zbutur impaktin e Ndryshimit
né Ligj, duke pérfshiré vecanérisht zvogélimin e kostos shtesé.

Neni 19
Inxhinieri i Pavarur
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18.1  Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité kalendarike nga Data e Hyrjes né
Fuqi, do té pérgatisé dokumentacionin e tenderit qé kérkohet pér pérzgjedhjen e Inxhinierit
té Pavarur. Njé dokumentacion i tillé do té pérmbajé por nuk do té kufizohet me:

a) Objektin e punés sé Inxhinierit té Pavarur, i cili do té bazohet né até gé pérmbahet
né Shtojcén __;

b) Kriteret, mbi té cilét do té pérzgjidhet Inxhinieri i Pavarur; dhe

C) Termat kyg té kontratés pér emérimin dhe detyrat e Inxhinierit té Pavarur, sipas

detyrave kyg, té pércaktuara né Shtojcén 8.

19.2  Autoriteti Kontraktor e kontrakton Inxhinierin e Pavarur brenda 6 (gjashté) Muajsh nga
Data e Hyrjes né Fugi e késaj Kontrate dhe pérzgjedhja e tij béhet né pérputhje me Ligjin
shqgiptar pér Prokurimet Publike. Kontrata fillestare e Inxhinierit té Pavarur béhet pér njé kohé
deri né mbarim té Periudhés sé Pérgjegjésisé pér Defektet e Punimeve (periudha e garancisé sé
Punimeve sipas parashikimeve té késaj Kontrate).

19.3 Inxhinieri i Pavarur duhet té keté pérvojé né Projekte té ngjashme me kété Projekt.

19.4 Inxhinieri i Pavarur i kryen detyrimet e tij né pérputhje me dispozitat e Kontratés sé
Inxhinierit té Pavarur té lidhur midis tij dhe Autoritetit Kontraktor, né pérputhje me Shtojcén
té késaj Kontrate.

19.5 Kontrata e Inxhinierit té Pavarur pérmban (ndér té tjera) kushtet e méposhtme:

a) Kostot e lindura né lidhje me pérzgjedhjen, emérimin dhe punén e Inxhinierit t&¢ Pavarur
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor;

b) Inxhinieri i Pavarur i plotéson detyrimet e tij pér raportim te Autoriteti Kontraktor dhe te
Shogéria Koncesionare drejtpérdrejt dhe njékohésisht;

c) Objekti i shérbimeve dhe shkalla e té drejtave dhe detyrimeve té Inxhinierit té Pavarur jané
né pérputhje me Kontratén, e cila pérmban detyrimet kryesore té Inxhinierit té Pavarur té
pércaktuara né Shtojcén __;

d) Inxhinieri i Pavarur i ofron shérbimet e tij, né ¢cdo kohé dhe né té gjitha rrethanat, né
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate si dhe kontratés sé Inxhinierit té Pavarur dhe kété e bén
né ményré té paanshme dhe té pavarur;

e) Pérpara zgjidhjes sé njé mosmarréveshjeje, Inxhinieri i Pavarur u jep Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqgérisé Koncesionare mundésiné qé té shprehin mendimet e tyre né lidhje me céshtjen
pérkatése;

f)  Shogéria Koncesionare ka té drejté té konsultohet me Inxhinierin e Pavarur né lidhje me té
gjitha aspektet e ¢do c¢éshtjeje, gé ka té béjé me Punimet.

g) Shogéria Koncesionare ka té drejté té kérkojé tek Autoriteti Kontraktor fillimin e
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procedurave pér zgjidhjen e Kontratés sé Inxhinierit té Pavarur, ose zévendésimin e Inxhinierit
té Pavarur né rast té shkeljeve té dispozitave té Kontratés apo té Kontratés sé Inxhinierit té
Pavarur nga ana e tij, si dhe né rast té pengesave té pajustifikuara dhe té pérséritura té Inxhinierit
té Pavarur kundrejt Shogérisé Koncesionare, né pérmbushjen e detyrimeve té kétij té fundit sipas
késaj Kontrate.

h) Né rast té zgjidhjes sé parakohshme té Kontratés sé Inxhinierit té Pavarur nga ana e
Autoritetit Kontraktor, ky i fundit do ta njoftojé Shogériné Koncesionare paraprakisht;

19.6  Pas marrjes sé raporteve apo dokumenteve me informacion nga Inxhinieri i Pavarur,
Autoriteti Kontraktor ka té drejté t’i parashtrojé Shogérisé Koncesionare mendimet e tij né lidhje
me to.

19.7 Nése kjo Kontraté kérkon gé Inxhinieri i Pavarur té japé vendimin, mendimin, pélgimin,
miratimin e tij ose té pércaktojé masat e duhura, ky vendim, mendim, pélgim, miratim ose
pércaktim i masave té duhura nga Inxhinieri i Pavarur éshté detyrues pér Palén pérkatése qé
duhet té veprojé né pérputhje me té.

19.8 Nése ndonjéra nga Palét éshté e pakénaqur me vendimin, mendimin, pélgimin, ose masat e
urdhéruara nga Inxhinieri i Pavarur, atéheré kjo Palé e njofton Palén tjetér brenda _( )
Ditésh Pune nga marrja e njoftimit pérkatés nga Inxhinieri i Pavarur, me kusht gé né asnjé
rrethané Shogéria Koncesionare té mos keté té drejté té pezullojé, ndalojé, ose ndérpresé né
ndonjé ményré tjetér Punimet gjaté procesit té zgjidhjes sé njé mosmarréveshjeje té tillé, me
pérjashtim té punéve gé preken drejtpérdrejt nga mosmarréveshja, si dhe té punéve pérfundimi
apo kryerja e té cilave varet drejtpérdrejt nga rezultati i zgjidhjes sé€ mosmarréveshjes.

19.9 Pér shmangien e c¢do dyshimi, Shogéria Koncesionare nuk mban pérgjegjési pér
mospérmbushjen e ndonjé detyrimi ose pérgjegjésie té saj, né rast se kjo mospérmbushje vjen
pér shkak té mospérmbushjes sé detyrimeve nga Inxhinieri i Pavarur, né pérputhje me kété
Kontraté si dhe Kontratén e Inxhinierit té Pavarur.

19.10 Né rast se Inxhinieri i Pavarur nuk emérohet né kohén e pércaktuar né kété nen, apo né
rast se veprimtaria e tij né funksion té zbatimit té késaj Kontrate dhe Kontratés sé Inxhinierit té
Pavarur pezullohet, ndalohet apo braktiset pér c¢farédolloj arsye, Palét bien dakord gé Autoriteti
Kontraktor apo ndonjé Person i autorizuar/eméruar nga ai, do té kryejé funksionin e Inxhinierit
té Pavarur deri né emérimin e Inxhinierit té Pavarur apo zévendésimin e tij.

Neni 20
Mirémbajtja

20.1 Detyrimet e Koncesionarit
20.1.1 Krahas detyrimeve té tjera né kété Kontraté, Koncesionari do té mirémbajé dhe riparojé
objektin e koncesionit né pérputhje me parashikimet e késaj Kontrate.
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(i) Riparimet dhe Mirémbajtja
Koncesionari:
a. do té riparojé dhe mirémbajé portin e integruar ne Triport Vlores dhe pér kété qéllim
ndér té tjera do té marré masa ruajtje dhe parandaluese;
b. do té mirémbajé portin dhe asetet e tij né pérputhje me Ligjet, parashikimet e késaj
Kontrate dhe me Praktikat e Mira té Industrisé me géllimin pér té ofruar standarde shérbimi té
pérshtatshme dhe pér té siguruar gé porti dhe asetet té transferohen tek Autoriteti Kontraktues
me mbarimin e Periudhés sé Koncesionit né gjendje té miré, pérjashtuar amortizimin normal.

(iii)  Aksesi pér inspektime
Koncesionari €shté i detyruar t’i ofrojé t€ gjithé bashképunimin ekspertéve té caktuar nga
Autoriteti Kontraktues pér té verifikuar gé porti dhe asetet e tij jané duke u mirémbajtur né
pérputhje me Ligjet, kété kontraté dhe Praktikat e Mira té Industrisé. Inspektime té tilla do té
kryhen c¢do vit, pas njoftimit paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

(iv)  Raportimi
Koncesionari do t’i paraqesé Autoritetit Kontraktues raporte mujore dhe pérmbledhése vjetore
gjate fazes se ndertimit dhe mirémbajtjes té Portit te Integruar ne Triport Vlore.

(v)  Punésimi i Personelit

Koncesionari do té punésojé personel té kualifikuar dhe té afté né funksion té realizimit té
objektit té Kontratés. Kushtet e punésimit mund té pércaktohet sipas nevojave té tij nga
Koncesionari, por do té jené né pérputhje me Ligjet dhe Koncesionari do té mbajé cdo
pérgjegjési né kété drejtim. | gjithé dokumentacioni gé kérkohet lidhur me punésimin e
personelit té huaj do té plotésohet dhe pérgatitet para punésimit apo kontraktimit té kétij
personeli. Pér shmangien e ¢cdo paqgartésie déshtimi pér pérgatitur kété dokumentacion né
pérputhje me Ligjet nuk do té pérbéjé Forcé Madhore. Té gjithé té punésuarit jané pérgjegjési e
Koncesionarit.

(vi) Démshpérblim ndaj pretendimeve pér démtime
Koncesionari do t€ jeté pérgjegjés ndaj t€ gjitha démtimeve q€ mund t’u shkaktohen té tretéve
si rezultat i veprimeve té tij gjaté ushtrimit té veprimtarisé sé mirémbajtjes sipas késaj
Kontrate.

(vii) Infrastruktura pér kapitenering, doganén dhe policiné
Dogana e portit dhe shérbimet policore jané nén kontrollin e geverisé. Koncencionari do té
ndértojé infrastrukturén e nevojshme pér organet e kapitenerisé, policisé kufitare, doganés dhe
institucioneve té tjera té nevojshme sipas projektit té miratuar nga organi administrativ fundor
vendimmarrés.




Dokumenta té Procedures konkurrueser té& Koncesionit\Partneritetit Publik Privat

Neni 21
Objektet Arkeologjike ose objektet e Trashégimisé Kulturore

Zbulimi i relikave kulturore, arkeologjike, fosile, turma varrezash dhe pérmendore, mbetje té
kaluara artistike dhe cdo send tjetér me vleré arkeologjike, gjeologjike dhe historike né
vendndodhjen e Sheshit gé rezulton né ndérhyrjen e punimeve té koncesionarit do té
deklarohen pér té vepruar konform legjislacionit né fuqgi. Koncesionari duhet té njoftojé
autoritetin kontraktor pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhézimet e njésisé sé zbatimit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 22
Forca Madhore

22.1 “Rast i Forcés Madhore” do té thoté ¢cdo rrethané apo ngjarje qé né ményré objektive
éshté tej parashikimit dhe kontrollit absolut, té drejtpérdrejté ose té térthorté, té Palés sé cénuar
(“Pala e Cénuar”) shkakton pamundési té ploté ose té pjesshme té Palés sé Cénuar pér té
pérmbushur ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate (pérvec kryerjes sé pagesave té
parave), por vetém nése dhe né masén qé:

22.1.1 Kkjo rrethang, pavarésisht ushtrimit té kujdesit té arsyeshém, nuk mund té parandalohej
apo nuk ishte e mundur té parandalohej, shmangej ose ménjanohej nga Pala e Cénuar;

22.1.2 Pala e Cénuar ka marré té gjitha masat e arsyeshme paraprake, kujdesin e duhur dhe
masat e arsyeshme alternative né ményré gé té shmangte pasojén e kétij rasti né aftésiné e
Palés sé Cénuar pér té pérmbushur detyrimet e saj sipas késaj Kontrate dhe pér té zbutur
pasojat e saj;

22.1.3 ngjarja nuk éshté, ose nuk ka gené pasojé e drejtpérdrejté ose e térthorté e shkeljes nga
Pala e Cénuar té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, dhe

22.1.4 Pala e Cénuar t’i keté dhéné€ njoftim Palés tjetér (“Pala e Pacénuar”).

22.2 Rastet e Forcés Madhore pérfshijné rrethanat e méposhtme, por pa u kufizuar vetém né
to, me kusht gé ato té plotésojné kriteret e shprehura né pérkufizimin e Rastit té Forcés
Madhore mé sipér:

22.2.1 veprimet e luftés, pushtimi ose akti i njé armiku té jashtém, ose aktet e terrorizmit,
bllokadat, embargot, racionimet;

22.2.2 aktet e rebelimeve, kryengritjet, trazirat civile, grevat e natyrés politike, aktet ose
fushatat e terrorizimit;

22.2.3 rrufeja, zjarri, térmeti, stuhia, cikloni, tajfuni, tornado ose ndonjé fatkegési tjetér
natyrore;

22.2.4 epidemité, pandemite ose murtaja; dhe
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22.2.5 ¢do akt sabotimi, grevat ose veprimtarité e punés pér té imponuar ose pér té

ngadalésuar punén (sidoqofté duke pérjashtuar punonjésit e palés gé pretendon até si rast té
forcés madhore, ose punonjésit e ndonjérit prej ortakéve/aksionaréve té késaj pale, ose
punonjésit e ndonjé filiali té& kontrolluar, drejtpérdrejt ose térthorazi nga shogéria mémé ose
degé e ndonjé ortaku/aksionari té késaj pale).

Pala e Cénuar do té pérjashtohet nga pérmbushja e detyrimeve dhe nuk do té konsiderohet né
mospérmbushje té Kontratés pér ag kohé dhe né até masé sa zgjat pamundésia pér té
pérmbushur detyrimet. Njékohésisht, Periudha e Koncesionit do té shtyhet automatikisht pér aq
sa do té zgjasé Ngjarja e Forcés Madhore.

22.2.6 Pavarésisht nga detyrimet pér mirémbajtje té Koncesionarit, né masén qé Koncesionari
éshté Palé e Cénuar né njé Rast apo Ngjarje té Forcés Madhore, raste gé rezultojné té siguruara
né pérputhje me legjislacionin né fuqi, dhe pasojat e kétij Rasti apo Ngjarje té Forcés Madhore
jané brenda kushteve gé mbulohen nga garancité siguruese gé kérkohet té béhet né pérputhje me
ligjin nr.52/2014 “Pér veprimtariné e sigurimit dhe t& risigurimit”, Koncesionari do té ngrejé
pretendime e do t'i bazojé ato drejtpérdrejt tek Sigurimet sipas nenit 10 duke zbatuar
parashikimet pérkatése té kétij neni dhe legjislacionit zbatues né fugi.

Neni 23
Rastet e Mospérmbushjes

23.1 Rasti i Mospérmbushjes nga Koncesionari

Secili prej rasteve té méposhtme do té pérbéjé njé “Rast Mospérmbushjeje nga
Koncesionari”, konstatuar nga vendimi i komisionit NJ.Z.P té ngritur nga Autoriteti Kontraktor
apo nga ¢do strukturé e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor pér kété géllim:

22.1.1 braktisja e Punimeve

22.1.2 ndonjé deklarim dhe/ ose garanci e dhéné nga Koncesionari qé sipas késaj Kontrate do té
konsiderohet apo shpallet e pavlefshme me vendim gjyqgésor té formés sé preré;

22.1.3 falimentimi i Koncesionarit;

22.1.4 Sigurimi i Kontratés éshté né kundérshtim me kété Kontraté apo i pavlefshém;

22.1.5 Koncesionari shpreh géllimin pér té revokuar/pérfunduar kété kontraté pa pasur té drejtén
pér ta béré njé gjé té tillé si¢ éshté parashikuar shprehimisht né kontratés;

22.1.6 Shkelje tjetér e késaj Kontrate, gé pér nga natyra dhe pasojat e saj éshté thelbésore,
pavarésisht nése éshté pércaktuar ose jo shprehimisht si e tillé né kété Kontraté
konstatuar nga Autoriteti Kontraktor duke pérjashtuar forcén madhore.

22.1.7 Shkelje e legjislacionit té zbatueshém.
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23.2 Rasti i Mospérmbushjes nga Autoriteti Kontraktues

Secili prej rasteve té méposhtme do té pérbéjé njé “Rast Mospérmbushjeje nga Autoriteti

Kontraktues”:
23.2.1 Mosdhénia né afat té Lejeve, Licencave, Autorizimeve ose kryerja apo moskryerja
e njé veprimi né kompetencé té tij gé cenon veprimtariné e Koncesionarit nga Autoriteti
Kontraktues, pas plotésimit té dokumentacionit té ploté dhe brenda afatit nga
Koncesionari.
23.2.2 Cdo shkelje e késaj Kontrate, qé pér nga natyra dhe pasojat e saj éshté thelbésore,
pavarésisht nése éshté pércaktuar ose jo shprehimisht si e tillé né té, pérjashtuar Forca
Madhore.

23.3  Njoftimi pér Bisedime

Secila prej paléve duke ushtruar té drejtén qé i jep ky nen-do t’i dérgojé Palés tjetér njé njoftim
me shkrim duke i shpjeguar me hollési shkakun ¢ mospérmbushjes dhe do t’i prop0z0jé bisedime
mes Paléve pér t€ gjetur mundésité e kapércimit té kétij shkaku “Njoftimi pér bisedime”

23.4 Ndreqgja e rasteve té mospérmbushjes

Me té marré njoftimin pér bisedime, secila nga palét, brenda njé afati jo mé té gjaté se ____ dité
“Periudha e Bisedimeve”, ose pér sa kohé palét kané rén€ dakord, Palét do té ulen n€ bisedime
pér té arritur njé marréveshje té shkruar me géllim té zgjidhin rastin e mospérmbushjes.
Pérjashtimisht, né rast marrje dijeni pér kryerje Akte Korruptive té Koncesionarit, secila palé ka
té drejté té fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

23.5 Detyrimet gjaté Periudhés sé Ndreqjes
Me arritjen e marréveshjes Pala né mospérmbushje do té kryejé té gjitha veprimet e réna dakord
pér pérmbushjen e Kontratés brenda njé afati .................. “Periudha e Ndregjes”.

Gjaté Periudhés sé Ndregjes, Palét do té vazhdojné té pérmbushin detyrimet e tyre respektive
sipas késaj Kontrate, dhe pér cdo mospérmbushje, Pala gé gjendet né mospérmbushje do té
kompensojé Palén tjetér pér démet apo humbjet eventuale.

23.6  Teédrejtat e Paléve
23.6.1 Pas shfagjes sé mospérmbushjes nga ana e Koncesionarit, dhe né rast mosndregje
té mospérmbushjes sipas nenit__, Autoriteti Kontraktues, ka té drejté té fillojé procedurat
pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve té saj.
23.6.2 Pas shfagjes sé mospérmbushjes nga ana e Autoritetit Kontraktues, dhe né rast
mosndregje té mospérmbushjes sipas nenit__, Koncesionari ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve te saj.
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23.6.3 Secila Palé para se té procedojé me zgjidhjen e Kontratés, do té marré né
konsideraté natyrén e shkakut té mospérmbushjes, pasojat gé do té keté kjo né
performancén e secilés Palé dhe rrethanat né té cilat ka ndodhur mospérmbushja.

23.7 Pasojat e mospérmbushjes

Nése edhe me kalimin e Periudhés sé Ndregjes, shkaku nuk éshté eliminuar ose zgjidhur, as nuk
éshté arritur njé marréveshje gjaté fazés sé bisedimeve, faktuar né ményreé té shkruar, Pala gé ka
dérguar njoftimin e ndreqjes mund té njoftojé zgjidhjen e kontratés me ané té njé njoftimi
drejtuar palés tjetér.

Kundér njoftimit t& palés pér zgjidhjen e kontratés, pala tjetér ka té drejté t’i drejtohet gjykatés
sipas juridiksionit té pércaktuar né kété kontraté brenda afateve ligjore _ ditore, sipas
legjislacionit né fugi.

23.8 E drejta e Autoritetit Kontraktues pér té zévendésuar Koncesionarin
Pasi Autoriteti Kontraktues té keté kryer té gjitha procedurat e konstatimit t¢ mospérmbushjes
sipas parashikimeve né kété nen, si edhe pasi t’i keté dérguar Koncesionarit njoftimin e
procedurés pér zgjidhjen e kontratés sipas pércaktimeve té saj, Autoriteti Kontraktues ka té
drejté té:
23.8.1 té marré né dorézim dhe té vendosé kontrollin e tij mbi Infrastrukturén e Projektit;
23.8.2 té ndalojé Koncesionarin dhe ¢do person tjetér qé ka pretendime té rrjedhura nga
Koncesioni té hyjé brenda Sheshit dhe té pérdoré Infrastrukturén e Projektit;
23.8.3 té zévendésojé Koncesionarin dhe té vazhdojé punimet nése do té jeté rasti apo té
vazhdojé mirembajtjen e portit te integruar ne Triport Vlore sipas gjykimit dhe vullnetit
té tij té liré si ta vlerésojé té pérshtatshme me synim arritjen e géllimit té Koncesionit. Né
rrethana té tilla Autoriteti Kontraktues merr pérsipér edhe pérgjegjésité e Koncesionarit
sipas késaj Kontrate.

23.10 Mospérmbushjet e Kontratés dhe shpérblimi i démit.
23.10.1 Pérgjegjésité
Mospérmbushjet e Kontratés dhe shpérblimi i démit
23.10.1.1 Pérgjegjésité
Secila Palé éshté pérgjegjése té démshpérblejé Palén tjetér pér déme gé vijné si rezultat
I mospérmbushjes sé garancive dhe detyrimeve té parashikuara né Kontraté. Ky
parashikim nuk zbatohet né rastin e Forcés Madhore. Né kété rast secila Palé pérballon
kostot dhe shpenzimet e veta té kryera deri né momentin e ndodhjes sé rastit té Forcés
Madhore.
23.10.1.2 Penalitetet
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Ndaj ¢do Pale gé éshté né mospérmbushje, aplikohen penalitet sipas pércaktimeve né
kété kontraté né kuptim té dispozitave té Kodit Civil té R.SH-se.

23.10.1.3  Njoftimet

Né rast pretendimi pér mospérmbushje, Pala né pérmbushje té Kontratés duhet té
njoftojé menjéheré me shkrim Palén né mospérmbushje.

23.10.1.4 Vonesa né korrigjimin e gabimeve

Secila Palé duhet té béjé pérpjekje pér zgjidhjen me pajtim té mosmarréveshjeve dhe
ndregjen e mospérmbushjes. Né cdo rast, Pala né mospérmbushje do té keté né
dispozicion ...........c.c...... dité pér ndregjen e mospérmbushjes. Pérjashtimisht, né rast
marrje dijeni pér kryerje Akte Korruptive té Koncesionarit, secila palé ka té drejté té
fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés.

23.10.1.5 Déshtimi i Palés né mospérmbushje pér té ndrequr situatén

Déshtimi i Palés né mospérmbushje pér té ndrequr situatén brenda ................. ditéve do
t’1 japé Palés né pérmbushje té drejtén té fillojé procedurat pér zgjidhjen e kontratés
kundrejt njé njoftimi me shkrim.

23.10.1.6  Vazhdimésia

Gjaté periudh8s ..........ccccceeeenee ditore secila Palé do té pérmbushé Kontratén né
mirébesim dhe né ményré té rregullt, né té kundért detyrohet té shpérblejé démin qgé i
shkaktohet Palés tjetér.

Neni 24
Pagesat
24.1 Pagesat e Autoritetit Kontraktor

24.1.1 Pagesa qé Autoriteti Kontraktor do té paguajé gjaté gjithé kohézgjatjes sé
Kontratés pér realizimin e objektit té saj ésht¢ () plus TVSH-nég, e cila do té paguhet
sipas Modelit Financiar té réné dakord mes Paléve dhe kétij neni. Autoriteti Kontraktor do té
kryejé pagesat vjetore . Pér efekt té llogaritjes sé njé viti sipas kétij neni, 1 (njé) Vit i
Ploté Kalendarik do t’i referohet njé periudhe kohore prej 365 (treqind e gjashtédhjeté) ditésh
nga Data e Fillimit té Zbatimit té Kontratés.

24.1.2 Pagesat do té fillojné té kryhen nga Autoriteti Kontraktor kundrejt Shoqérisé
Koncesionare pas ndértimit te plote dhe dorézimit pérfundimtar te objektit (té parashikuara né
grafikun e Punimeve pjesé e Projekt Zbatimit, té& konfirmuara nga Inxhinieri i Pavarur) dhe jo
me pare se viti 2025.

24.1.3 Gjaté Periudhés Ndértimore té Portit te Integruar Vlore, deri né pérfundim té
saj, Shogéria Koncesionare do té hartojé situacionet Mujore té ndértimit dhe faturén tatimore
Mujore pérkatése, té cilat konfirmohen nga Inxhinieri i Pavarur. Situacioni mujor dhe fatura
tatimore pérkatése hartohen né _ dhe i dorézohen Autoritetit Kontraktor, i cili do té
paguajé Pagesat e Autoritetit Kontraktor sipas pércaktimit té nenit___ .
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24.1.4 Cdo verifikim i mundshém qé Autoriteti Kontraktor mund té béjé lidhur me
faturimet, nuk duhet té pérbéjé shkak pér pengimin e pagesave. Autoriteti Kontraktor duhet té
kryejé pagesén brenda njé afati maksimal prej _ (__ ) ditésh kalendarike nga data e
dorézimit t¢ Dokumentacionit té pércaktuar né paragrafin e mésipérm, pérvec rasteve kur
konstatohen pasaktési ose mungesé dokumentacioni. Pagesat pérfshiré edhe TVSH-né kryhen
né Leké ("ALL"), me kursin e kémbimit zyrtar té publikuar nga Banka e Shqipérise, né ditén e
Kryerjes sé pagesés.

Neni 25
Zgjidhja e Kontratés
25.1 Procedurat e zgjidhjes

Palét me vullnet t€ dyanshém t€ shprehur, me ané té njé kérkese t& njérés palé dhe miratim t&é
palés tjetér mund t€ zgjidhin para afatit 10 vjecar kété kontraté. Pérve¢ rasteve kur
parashikohet ndryshe né kontraté, autoriteti kontraktues mund t€ ndérpresé kontratén kur:

a) mund té provojé se Koncesionari nuk mund t€ kryejé detyrimet e veta, pér shkak té paaftésisé
paguese dhe shkeljeve serioze, t€ konsideruara té tilla nga legjislacioni né fuqi, g€ pengojné apo
nuk lejojné vazhdimin e kontratés, n€ pérputhje me standardet teknike dhe me standardet e tjera té
pranuara;

b) Koncesionari/partneri privat déshton né sigurimin e financimit té projektit brenda  muajve
nga data e hyrjes né fuqi e kontratés, sipas ményrave t€ parashikuara né két€ kontrat€ dhe
dokumentet e tenderit.

¢) SPV transferon aksionet/kuotat e veta tek té tretét, pa miratim t€ Autoritetit Kontraktues,
pérvecse nése ky transferim €shté njé rezultat i tregtimit t€ rregullt t€ aksioneve né njé treg té

rregulluar t€ kapitalit.

2. Secila palé, pérvec rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, ka té drejté té zgjidhé
kontratén kur:

a) pérmbushja e detyrimeve béhet e pamundur, pér shkak té rrethanave té secilés palé;

b) ka shkelje serioze nga pala tjetér dhe se kjo palé nuk mund ta korrigjojé kété shkelje brenda
afatit kohor dhe né ményrén e pércaktuar né kontraté.

3. Palét kané, gjithashtu, té drejté t€ zgjidhin kontratén me pélqimin reciprok.
4. Para zgjidhjes s€ kontratés, n€ pérputhje me kété nen, autoriteti kontraktues informon Ministriné

e Financave pér té gjitha rrethanat e njohura, té cilat cojné dhe krijojné kushtet pér zgjidhjen e
kontratés dhe kérkon mendimin e saj.
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Neni 26
Transferimi né pérfundim té Koncesionit
26.1 Fillimi i Transferimit
Né () muajt e fundit té Periudhés Koncesionare, Koncesionari do té fillojé pérmbushjen e

detyrimeve té dorézimit, si¢ jepen mé poshté, do té bashképunojé me Autoritetin Kontraktues dhe
do t’i sigurojé kétij (ose ndonjé pale t&€ tret€ té caktuar népérmjet saj) t& gjithé aksesin dhe
informacionin, sic mund té kérkohet ose éshté e nevojshme pér té marré né ngarkim portin e
integruar ne Triport Vlore. Brenda njé periudhe kohe té arsyeshme para mbarimit té Periudhés sé
Koncesionit, Palét do té takohen periodikisht me géllim gé té bien dakord pér procedurat e
detajuara té dorézimit.

Neni 27
Mjetet e ndreqjes, penalitete dhe démshpérblime
27.1  Ushtrimi i té drejtave nga secila Palé pér té zgjidhur Kontratén, si¢ parashikohet né té,
nuk do ta pengojné até Palé té kérkojé ndonjé té drejté tjetér, mjet ndregjeje apo démshpérblim
gé mund té ekzistojé sipas Ligjeve.
27.2  Té gjitha mjetet e riparimit apo démshpérblimit né dispozicion té Paléve do té jené
kumulative dhe mos kérkimi apo mospérfitimi nga ndonjéri prej mjeteve té
riparimit/démshpérblimit nga secila Palé nuk do té konsiderohet si hegje doré:
27.2.1 nga penalitetet apo démet tashmé té kérkueshme;
27.2.2 nga mjetet e tjera té ndreqgjes apo démshpérblimit.
27.3  Pérvec penaliteteve té tjera té parashikuara shprehimisht né Kontraté, pér ¢cdo
mospérmbushje tjetér gé nuk sjell si pasojé zgjidhjen e Kontratés, Koncesionari detyrohet té
paguajé njé penalitet pér cdo dité né mospérmbushje né shumén __ leké, por gjithsesi jo mé
shumése  (___ ) muaj. Pas késaj periudhe Autoriteti Kontraktor ka té drejté té fillojé
procedurat pér zgjidhjen e kontratés.
Neni 28
Zgjidhja e mosmarréveshjeve
26.1. Kjo Kontraté do té rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me Ligjet e
aplikueshme ne Republikén e Shqipérisé.

26.2. Cdo mosmarréveshje mes Paléve kontraktuese gé lind ose ka lidhje me zbatimin dhe
interpretimin e Kontratés, duke pérfshiré, por jo vetém, ¢éshtjet gé kané té béjné me
pérfundimin e saj, mospérmbushjet, zgjidhjen, pavlefshmériné qofshin kéto té
pérfshiré né Kontraté apo né Dokumentet Standarde té koncesionit dhe/ose Ofertén
e Koncesionarit do té kalohen pér zgjidhje me pajtim.
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26.3. Vendimi ne forme te shkruar i pérbashkét i Paléve apo i pérfagésuesve té tyre té
autorizuar rregullisht pér zgjidhjen e ¢éshtjes me pajtim, do té jeté pérfundimtar dhe
i detyrueshém pér to.

26.4.  Cdo kundérshti, mosmarréveshje apo ankesé midis paléve kontraktuese, gé lind ose ka
lidhje me zbatimin dhe interpretimin e késaj Kontrate Koncesioni, do té zgjidhet me
mirékuptim midis paléve, duke u bazuar né vullnetin e miré.

26.5. Nése mosmarréveshja nuk mund té zgjidhet né pajtim, palét bien dakord gé
mosmarréveshja té zgjidhet pérfundimisht né Gjykatén ..........

Neni 29
Modeli Financiar

Jo mé voné se 30 (tridhjeté) Dité Pune nga data e Pérmbylljes Financiare, Koncesionari
I dérgon Autoritetit Kontraktor njé version té shkruar dhe njé version elektronik té
Modelit Financiar, té cilét duhet té jené té njé&jté me njeri-tjetrin, né 2 (dy) kopje, té
vértetuara nga njé drejtues i Koncesionarit gé ka dijeni pér faktet si té vérteta dhe
korrekte. Nése Modeli Financiar i dérguar sipas kétij neni do té jeté i ndryshém nga
Modeli Financiar i paragitur nga Koncesionari si pjesé e Dokumentave té tij té Ofertés
dhe gé nuk sjell asnjé implikim financiar shtesé pér Autoritetin Kontraktues pértej
pagesave té parashikuara né né ofertén e Koncesionarit, ai do té béhet i vliefshém me
miratim paraprak nga Autoriteti Kontraktor si dhe nga Ministria pérgjegjése pér
financat. Nése Autoriteti Kontraktor vendos ta miratojé, atéheré ky miratim duhet té
béhet brenda 20 (njézet) Ditéve Pune pas dorézimit nga Koncesionari. Né cdo rast
Modeli Financiar do jeté né pérputhje me kushtet e késaj kontrate dhe né pérputhje me
legjislacionin né fugi.

Neni 30
Dispozita té fundit

30.1  Vecimi

Nése cilado nga dispozitat/nenet e késaj Kontrate vlerésohet si e pavlefshme, e paligjshme apo
e pazbatueshme pér cfarédolloj arsyeje dhe nga cilado gjykate apo juridiksion kompetent, njé
dispozité/nen i tillé do té shfugizohet apo nuk do té prodhojé efekte pa sjellé pasoja pér
dispozitat qé mbeten. Nése njé dispozité/nen i késaj Kontrate qé éshté thelbésor pér
pérmbushjen e géllimit té saj, rezulton i pavlefshém apo i pazbatueshém, pér cfarédolloj
arsyeje dhe nga cilado gjykate apo juridiksion kompetent, Koncesionari dhe Autoriteti
Kontraktues do té fillojné menjéheré negociatat né mirébesim pér té ndrequr kété pavlefshméri.
30.2 Ndryshimet e Kontratés
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Kjo Kontraté mund té ndryshohet, né pérputhje me parashikimet e nenit 31, té ligjit
nr.125/2013 “Pér koncesionet dhe Partneritetin Publik/Privat”, té ndryshuar. Cdo ndryshim i
késaj kontrate, do té behet me marréveshje té shkruar té té dy Paléve dhe e nénshkruar
rregullisht prej tyre. Cdo ndryshim i késaj Kontrate apo Anekseve bashkélidhur, do té jeté
pjesé pérbérése dhe e pandashme e késaj Kontrate.

30.3  Njoftimet

30.3.1 Cdo njoftim sipas apo né lidhje me kété Kontraté do té jeté me shkrim, i nénshkruar
nga Pala ge e bén njoftimin apo pérfagésuesi i saj i autorizuar rregullisht dhe do té njoftohet
pérmes dérgimit personalisht apo dérgimit me posté rekomande, né adresén e deklaruar nga
Pala né kété Kontrate. Njoftimet pér lehtési mund té dérgohen me poste elektronike (e-mail).
Njoftimi me e-mail pér té gené i vliefshém duhet té shogérohet me njoftim personalisht apo me
posté rekomande.

30.3.2 Njé njoftim do té konsiderohet si i marré né ményré té vlefshme (pérfshiré njoftimin
pér ndryshimin e adresés si mé poshté):

0] nése éshté dérguar personalisht, konsiderohet i marré té nesérmen e dités sé dorézimit;
(i1) nése éshté dérguar me posté rekomande, konsiderohet i dorézuar me marrjen e
lajmérimit té dorézimit;

Adresat pér njoftime dhe komunikime sipas késaj Kontrate jané:

a) Kur i dérgohet Autoritetit Kontraktor:
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr.1 Tirane
Web:http://www.infrastruktura.gov.al
Pér:  Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
b) Kur i dérgohet Koncesionarit:
Adresa:
Tel.:
Email:
d) Kur i dergohet shoqgérisé koncesionare
Adresa:
Tel.:

Email:
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30.4 Konfidencialiteti

Té gjitha té dhénat dhe dokumentet (financiare, teknike apo té cdo lloji tjetér) té dhéna nga
njéra Palé, Palés tjetér, pérvec kur éshté detyrim ligjor apo rezultat i njé kérkese apo urdhri nga
organet kompetente shtetérore, nuk duhet t’i béhen té njohura té tret€ve, pa pélqimin e Palés
tjetér, me pérjashtim te dhénies sé informacioneve né kushte domosdoshmérie késhilltareve
ligjoré/ auditeve té palés sé interesuar. Ky parashikim do té jeté i vlefshém deri né dy vjet pas
pérfundimit té Kontratés.

30.5 Kjo kontraté detyron Koncesionarin jo vetém pér sa éshté parashikuar né té, por edhe
pér té gjitha pasojat qé rrjedhin nga zbatimi i Ligjeve.

30.6 Kjo Kontraté hartohet né 4 (katér) kopje origjinale, né gjuhén shqipe.

Palét, duke e pranuar me vullnet té liré se jané ligjérisht té lidhura dhe duke gézuar té gjitha
tagrat ligjore, kané nénshkruar kété Kontraté né datén e treguar né té, né pérputhje me
vullnetin e tyre té liré, té ploté dhe té pavesuar.

AUTORITETI KONTRAKTUES

Pérfagésuar nga

Né emér té Koncesionarit:

Pérfaqgésuar nga:

ANEKSET
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA TE KONTRATES
Punét

Kushtet e vecanta té méposhtme té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés. Né rast se do té ndodhé ndonjé konflikt, dispozitat e méposhtme do té mbizotérojné
ato té Kushteve té Pérgjithshme.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén 5% duhet té ofrohet nga kontraktori pér té siguruar
ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi 1 kontrates do t’i l&éshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas
Shtojcés 19 “Formulari i sigurimit té kontratés”

Neni 3:  Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor

3.1 Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakte i venddodhjes se objektit ge do te
realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kjo kontraté:

Neni 6:  Lloji i Kontratés
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Shtojca 19
[Letér me koké e Bankés]
[ Shtojce per tu paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e koncesionit/ ppp: [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke gene se:

- (emri i Ofertuesit Fitues) eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Marrjen
me Koncesion/PPP te , me vendndodhje ne , sipas shkreses se (emri
i Autoritetit Kontraktor) (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor™), Nr. ___ Prot,
date . . "Njoftimi i Fituesit" ; dhe

- Ofertuesi Fitues ka paragitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe
Autoritetit Kontraktor, "Per marrjen me koncesion/ppp te ; dhe

- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me
poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne
Kontrate; dhe

- (emri i Bankes) eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumén totale prej 5% (shuma
ne shifer dhe fjale), shume e cila éshté e pagueshme ne menyren dhe monedhen e
percaktuar ne kontrate; dhe

- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa gene
nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej (shuma e
garancise); dhe

- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t’i drejtoheni me pare
Koncesionarit\Partneritetit Publik Privat per

te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj; dhe

- asnje shtesé apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord
me Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten ge perfshin 30 dite nga data e leshimit te
Certifikates sé Perfundimit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés]
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Shtojca 20

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni | Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
0 0
Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér
0 0
Seksioni 11 Objekti i Kontratés

1.1 Lloji i Kontratés
Puné Shérbime

O 0

I1.2  Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1.0bjekti i kontratés
2. Forma e Kontratés
3. Burimi i Financimit

1.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ [1[] ose dite [J1[][1[]

ose

duke filluarnga CJC/00/0000 mepérfundimne O O/00/0000
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Seksioni 11 Procedura

1.1 Llojii procedurés:

E Me
Ehapur  Kufizuar  negocim
me shpallje
paraprake
U U U
I11.2  Numri i ofertave té dorézuara: [J[]1[] Numri i ofertave té
rregullta: [J[J[]
Seksioni IV Informacion mbi kontratén
IV.1 Numrii Kontratés: Data e Kontratés
O0/00/0000
1IV.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Adresa e Internetit
IV.3 Vlera Totale
Vlera (pa TVSH) Monedha

IV.4 Informacione shtesé (nése ka)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [J /0 0/00 00O
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FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet,
né bashképunim, né bashkim shoggérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
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1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér koncesionin/ppp né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar (PK), Proceduré me
Negociim me shpallje paraprake (PN), ).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gqé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Koncesionit/PPP
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/ shérbimeve qgé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén
tuaj. Pér cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e
lidhura me arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té
tenderit, nése zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me
ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné
normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha
ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté
konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé
version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér koncesionin/ ppp, té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

4. Kundérshtimi Paraprak ndaj Autoritetit Kontraktues
Kundérshtim quhet njé ankesé e drejtuar drejpérdrejt autoritetit
kontraktues. Bashkangjisni njé kopje té ¢do ankese me shkrim, duke
pérfshiré edhe pérgjigjen, nése ka njé tillé.

1.  Keni béré ndonjé kundérshtim té tillé? Nése po, atéheré specifikoni ményrén e
kundérshtimit (psh, me shkrim, nepermjet faksit, etj).

Po [] Jo []

2. Autoriteti Kontraktues Prané té Cilit éshté béré Kundérshtimi
Emri i autoritetit kontraktues.

Emri dhe pozicioni i zyrtarit ndaj té cilit &shté béré kundérshtimi.

3. Natyra e Masés sé Kérkuar Korrigjuese
Cfaré mase korrigjuese kérkoni?

4. Lista

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé
kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé
té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢cdo njoftim
té publikuar, té gjitha dokumentat e procedures konkuruese, me té gjitha ndryshimet
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dhe shtojcat, propozimin tuaj; té gjithé korrespondencén dhe c¢do informacion me
shkrim qé lidhet me njé kundérshtim qé keni béré. Pércaktoni se cili prej
informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tille. Shpjegoni se pérse informacioni
éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale
té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér konkurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesé, prané: Autoriteti perkates sipas ligjit nr. 125/2013 “Per
koncensionet dhe partneritetin publik privat”

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit t& Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té
Ankesés se nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankues
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FORMULARI | PROKURES

PROKURE

Sot mé daté, muaji, viti .............
Perpara meje
Noterit/es

I/E nenshkruari/a z./zj.
ne cilesine e tij/saj

Shtetesia

Mbajtes i Pasaportes ose Dokumentit te Identifikimit nr. Leshuar
nga
Me date
Banues ne

Emeroj z./zj. ne cilesine e tij/saj si , per te:

@ nenshkruar ose vulosur dhe per te dorezuar tek autoritetet kompetente te gjithe dokumentet e
renditura ne Pasqyrén 1 bashkelidhur;

(b) dorezuar dhe marre ne dorezim cdo lloj dokumenti apo instrumenti ne lidhje me
dokumentet e renditura né Pasqyrén 1 bashkelidhur; dhe

(© Te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose shtese ne lidhje me ceshtjet e percaktuara ne kete
dokument, perfshire edhe nenshkrimin dhe zbatimin e cdo akti, i cili nevojitet per te zbatuar per
te plotesuar dokumentet e listuar ne Pasqyrén 1, ose ge keto dokumente te sjellin pasoja.

Dhe eshte i/e autorizuar te emeroje persona te tjere per te ushtruar te gjitha ose nje pjese te tagrave
te percaktuara ne kete Prokure.



