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REPUBLIKA E SHQIPERISE

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

BASHKIA DURRES
NJESIA E PROKURIMIT

DOKUMENTAT STANDARDE

PROCEDURE E PERSHPEJTUAR - RINDERTIMI
PUNE!

“Tender 1 Kufizuar- Marréveshje Kuadér” (né€ kuadér t€ procesit t€ rindértimit)
ME OBJEKT:

“Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga “Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058”
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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti pérgjegjés do ti
referohet parashikimeve té aktit normativ, legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né
fuqi.
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Prokurim elektronik www.app.gov.al

I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Pérgjegjés

11 Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia Durrés (personi pérgjegjés njesia e prokurimit)
Adresa Sheshi “Liria”, Qyteti Durrés

Tel/Fax 00 3555222 23 10 (052 22 23 10)

E-mail info@durres.gov.al (njesia.prokurimeve@durres.gov.al,
Fagja e Internetit www.durres.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
0 0
Njési e geverisjes vendore Tjetér
X 0
13 Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti tjetér
Po O Jo X
Seksioni 2 Obijekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit : REF-12310-07-05-2024
2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”

Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X O

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O
2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik X
Me disa operatoré ekonomikeé O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po X Jo O

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé
shumé operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen
gjaté njé periudhe té caktuar kohore.



http://www.app.gov.al/
mailto:info@durres.gov.al
mailto:njesia.prokurimeve@durres.gov.al
http://www.durres.gov.al/
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25 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té
lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e | Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e
rinapjes sé konkurimit dhe/ose | ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé né
pérdorimi i mundshém i blerjes | marréveshje.

elektronike
Kontratat do té lidhen me operatoret ekonomik té
suksesshém te shpallur fitues ne fazen e dyte sipas
percaktimeve né pikén 4.2 t& DST-se duke
u rakorduar me Kkriteret e veganta té kualifikimit.

Komunikimi ndérmjet autoritetit kontraktor dhe
operatorit ekonomik, behet ne forme elektronike dhe
ne ¢do rast duhet te dokumentohet dhe te behet pjese e
dosjes se procedures.

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
Bashkia Durrés

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér:

1. Fondi/ vlera e pérafért e kontratés: 156.383.025 (njéqind e pesédhjeté e gjashté milion e tregind e tetédhjeté e
tre mijé e njézet e pesé) Lek pa TVSH.

2. N& rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e ¢mimeve pér njési éshté

3. Burimi i Financimit: Né mbéshtetje té Vendimit té Késhillit Bashkiak nr.195, daté 22.12.2023 “Pér Miratimin
e Programit Buxhetor Afatmesém 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit t& bashkisé Durrés pér vitin 2024, si
dhe né zbatim té& Vendimit t&¢ Komisionit Shtetéror Rindértimit nr. 114, daté 16.04.2024, t& Vendimit Nr.199,
daté 04.03.2020 Pér miratimin ¢ dokumentave standarte té procedur€s sé prokurimit, kritereve té vlerésimit t&
ofertés fituese kushteve t€ marréveshjeve kuadér dhe té kontratés pér procesin e rindértimit”, ndryshuar me
vendimin nr. 225, date 12.04.2021.

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga
“Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058.

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 224 (dyqind e njézet e katér) dité.

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér 224 (dygind e njézet e katér) dité.

Kohézgjatja né muaj: ose dité: (11 (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.
Ose duke filluar nga  [1/00/0107 (dd/mm/vvwy)
Pérfunduar mé /00 (dd/immivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.
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2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né vecanti nga subjekti i marréveshjes
kuadér, kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe
né rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété.

2.10  Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Durrés

2.11  Ndarjané Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve
(Objekti dhe fondi limit i loteve) 1 2. 3. etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér cdo lot paragitet njé oferté e
vecanté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té kené
kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se bashku.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t&€ mundshme (nése ka): 00O
Ose: nga OO né OO

2.14 Do té pranohen variantet:
Po O Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po O Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Né asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 50% té vlerés sé kontratés.
Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po O Jo 0
Shenime te tjera:

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas shtojcés 15.

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas Shtojcés 5.
Ofertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés, né vlerén 2% té vlerés sé fondit/
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vlerés sé pérafért té kontratés, té pércaktuar né dokumentet e tenderit, 3.127.660,5 (tre milion e njégind e
njézet e shtaté mijé e gjashtéqgind e gjashtédhjeté presje pesé) Lek.

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga Lotet éshté
Si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Lekeé
Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Tender i Kufizuar-marréveshje kuadér (né kuadér té procesit té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po O Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:--
a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar :

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar :
¢) Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar ; -----------------

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per paragitjen e
ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e
dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesat e pércaktuara né
dokumentat e tenderit. Kandidatét, qé nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen
menjéheré pér kété skualifikim. Autoriteti pérgjegjés, kur e vleréson té nevojshme, mund té kérkojé gé
operatorét ekonomikeé té dorézojné me dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés sé
dyté nuk duhet té jeté mé e larté.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:
Po ad Jo X

Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té dorézuar
ofertén, kandidatéve qé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit ia jep
kontratén atij Ofertuesi gé ka paragitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

4.2 Kriteri pérzgjedhjes sé fituesit: Faza Il

Oferta ekonomikisht mé e favorshme
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lidhur me réndésiné:

Kriteret e Vleresimit Pikét

i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0-30]

Operatori ekonomik duhet té tregoj€ aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike dhe kostot
né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

(i) Cmimi mé i ulét [0-60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii) Cilésia [0-10]

Treguesit dhe analizé cilésore né puné duke pérckatuar elementet e saj.
Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur

4.3 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 18.07.2024 Ora: 10:00
Vendi: ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké
duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré elektronike né fagen zyrtare té
APP-sé, www.app.gov.al.

4.4 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 18.07.2024 Ora: 10:00
Vendi: Prokurim elektronik, www.app.gov.al

Informacioni qé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, é paraqiten me mjete elektronike duhet t’i
komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar kerkesa, né bazé té kérkesés sé
tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (e shprehur né dité)
4.6 Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:
Shqip X Anglisht O

Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

51 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike)
Po d Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi



http://www.app.gov.al/
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Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké. Operatorét
Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi: ~ 08.07.2024

Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit pergjegjés

Emri Bashkia Durrés

Adresa Sheshi “Liria”, Qyteti Durrés
Tel/Fax 052 222310

E-mail info@durres.gov.al

Fagja e Internetit www.durres.gov.al

2. Llojii procedurés se prokurimit: Tender i Kufizuar (né kuadér té procesit té rindértimit)

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga
“Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058”.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit : REF-12310-07-05-2024

5. Fondi / vlera e pérafért e kontratés: 156.383.025 (njégind e pesédhjeté e gjashté milion e treqind e
tetédhjeté e tre mijé e njézet e pesé) Lek pa TVSH

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 224 (dyqind e njézet e katér) dité.
7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 18.07.2024 Ora: 10:00
Vendi: Prokurim elektronik www.app.gov.al

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 18.07.2024 Ora: 10:00
Vendi: Prokurim elektronik www.app.gov.al

Sgarim: Ju sjellim né vémendije, se né zbatim té Ligjit Nr. 87/2019 "Pér faturén dhe sistemin e monitorimit té
garkullimit”, i ndryshuar, si dhe té njoftimit té pérbashkét té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Tatimeve dhe APP,
respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr.8480 Prot, daté 30.12.2020, duhet té kené:



mailto:info@durres.gov.al
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- Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin Platformen Qendrore té
Faturave.

- Kopje té Certifikatés elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje té vlefshme té Kontratés sé lidhur me Shogériné e
Certifikuar pér zgjidhjen softéere-ike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné faturat népérmjet
zgjidhjes softéar-ike".

1. UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

11 Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té refuzohen
si té papranueshme.

1.2 Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitien dhe dorézimin e ofertés sé tij.
Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

1.3 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec literaturés sé pandryshueshme e
té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo
ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4  N& rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet t¢ shogérohet me
Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar qé do té pérfagésojné bashkimin gjaté
procedurés sé prokurimit.

15 Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e ofertés. Né
rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té vetédeklarimeve, kur pérmbajtja
e tyre nuk rezulton e vérteté&, operatori ekonomik ndodhet né kushtet e parashikuara né nenin 78, pika
1, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1 Paragitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né Njoftimin e
Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin
per paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqgitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit té pahapura.
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2.3

2.3

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave é paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar
kérkesat e tyre.

Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, qé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet té
dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf jotransparent, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar: “Kérkesé pér
parakualifikimin né procedurén Nr. e Njoftimit té Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JO PARA (dd/mm/wv),

oré”,

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paragitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar, palé né marréveshjen kuadér, né Fazén 1.

3.1

3.2

3.3

Ofertat do té& dorézohen vetém nga kandidatét gé kané marré nje ftesé pér oferté nga Autoriteti
pérgjegjés, sipas modelit té dhéné né Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
¢) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s¢ Dispozitave Ligjore né
Marrédhéniet e Punés,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do punémarrés dhe qé
respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit t& Punés (ku pérfshihen edhe té drejtat
e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me fémijé né gji, té parashikuara né nenet
104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té legjislacionin té punés né térési.

Konfidencialiteti i procesit sipas nenit 16 té LPP-sé.
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3.4 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet té
dorézojné vetém ofertén origjinale té& futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, t& vulosur dhe
firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér Kkryerjen e

shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA (dd/mm/vv) orés

b
.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mijete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sé, www.app.gov.al.

3.5 Pér procedurat e prokurimit gqé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund t& modifikojné ose té

térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit kohor pérfundimtar
pér paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit
pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e
Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE
OFERTE”.
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé né c¢do
kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa patur nevojé pér
ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen né llogariné e tij, né fagen
zyrtare te APP-sg, www.app.gov.al.

Seksioni 4 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

4.1 Operatori Ekonomik duhet té& plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto DT, duke
pércaktuar punét q€ do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per “kontratat me ¢elsa né dore” dhe “¢mimet
fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

4.2 Té gjitha ¢cmimet duhet té& kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet gqé zbatohen,
por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢cmimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré ato duhet té kthehen né
Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit t€ Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér
publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé
ofertés.

4.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér ¢do z& punimi dhe ¢mimin total té ofertés té té gjitha
punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe pérbén vlerén totale té
ofertés.

4.4 Pérve¢ kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢mimet e dhéna nga Ofertuesi duhet té jené té
fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontraté€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta
e paragitur me ¢cmim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga
Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.
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4.5 NE rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar cmimet pér kontratat e bazuara né
marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve
né marreveshjen kuadér.

4.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér dorézimin e ofertave.
Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé refuzimin e ofertés.

4.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a. Pagesé e vlerés sé sigurimit, nga ofertuesi, né vleré monetare né llogariné e autoritetit/entit
(te cilésohet llogaria ku ofertuesi mund té béjé pagesén e késaj vlere).

b. Depozité/garanci bankare

c. Garanci sigurimi

Periudha e vlefshmérisé sé sigurimit té ofertés: dité

Né rastin e parashikuar né pikén (a), ofertuesi duhet té paragesé njé dokument provues mbi pagesén e
kryer né llogariné e autoritetit/entit.

Né rastet e parashikuara né pikat (b) dhe (c) té sipércituar, formulari i sigurimit té ofertés duhet té
nénshkruhet nga Iéshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj)

Né cdo rast, sigurimi i ofertés duhet té& dorézohet bashke me ofertén para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

NEé rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti pérgjegjés ia rikthen
ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té paktén 5
dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér viefshémriné e ofertave, autoriteti pérgjegjés mund t’i
kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi
mund t’a refuzojé két€ kérkesé me shkrim pa humbur t€ drejté€n pér rimbursim té sigurimit té ofertés,
kur ka njé tillé. Ofertuesi qé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton
Autoritetin pérgjegjés me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé.
Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
pérgjegjés lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraqget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti pérgjegjés do
té refuzojé ofertén.

4.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 18 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té keté ¢do
kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.
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Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té shprehen né
shifra. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PK3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1

Pkl __ Pikéte kriterit gé vlerésohet

Vmin k1l  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vlerésimi kohézgjatjen e zbatimit té kontratés,
grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé sé méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét

Q) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit. [0 -30]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike,
preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80%
e afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té
marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe
té dokumentojé me prova shkresore sgarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(i) Cmimi mé i ulét [60 - 100]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iii)  Cilésia [0 - 10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shmebull por pa u

limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, personelit kryesor,

disponueshmérisé sé pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria, sigurimit té cilésisé, planit té

mobilizimit, grafikut té punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér sic mund té pércaktohet nga punédhénési.
Autoriteti pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur sipas llojit dhe vecantisé
Sé objektit té prokurimit.

Sqarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy opsioneve e bén
procedurén té pavlefshme.

5.6  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra
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5.6.1

5.6.2

Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime né propozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té propozimeve. Autoriteti pérgjegjés njofton
menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢cdo korrigjim té tillé dhe
mund t€ vazhdoj€ me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté miratuar kété komunikim
gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té
refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas shémbujve té
méposhtme:

a) né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur shuma
né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

b) nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té€ mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe rrjedhimisht
duhet té korrigjohet shuma né total,

C) nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e
korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon
ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat
absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té
ofruar; - shuma absolute e té gjitha korrigjimeve jané mé pak se 2%, por nuk pranohet
korrigjimi nga ofertuesi.

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré Autoriteti

Pergjegjesi do té zbatojé kérkesat e nenit 93 t& LPP-sé nr. 162/2020 i ndryshuar me ligjin nr. 16/2024.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

NEé rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté
ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

NEé rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera
e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave duhet té
kérkojé sqgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo té tyre, né
pérputhje me nenin 93 té LPP, i ndryshuar.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore sgarimet mbi
elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 93 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé shumé
oferta té vlefshme é&shté si mé poshté:

Oo- Oferta
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Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n— Numri i Ofertave té vlefshme
Zv-  Zbritja e Mundshme
Mo=0:1+0,+03+...0n/n

Zuw = 85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té verifikohet nése
ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta e ka ofertén ekonomike me
vlerén mé té ulét.

5.7 Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 42 t& Aktit Normativ nr.9,
dat€ 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave t€ fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike.

6.2  Sigurimi i kontratés

6.2.1 Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér ekzekutimin
e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit t& Kontratés, sipas Shtojcés 25
té DT, duhet t& nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit té kontratés.

6.2.2  Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
i. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

6.3  Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar

Shénim: Autoritetet pérgjegjés e nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né dokumentat e
tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:

Shtojca 14

Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:

Shtojca 22:
Shtojca 23:
Shtojca 24:

Shtojca 25
Shtojca 26
Shtojca 27

Shtojca 28:
Shtojca 29:
Shtojca 30:

Shtojca 1

Kérkesé pér pjesémarrje né proceduré.

Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.

Deklaraté pér paragitje oferté té pavarur.

Formulari i Sigurimit té Ofertés.

Formulari i Informacionit Konfidencial.

Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér.

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.
Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés.
Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

Formulari Kriteret e pérgjithshme/té vecanta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomikeé té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Formulari i publikimit té€ Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar.

Formulari i Njoftimit t& Kontratés sé Nénshkruar pér publikim.

Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés né Komisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.

[ Shtojcé pér t’'u plotésuar nga operatori ekonomik)

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE
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(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé procesit té
mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paraqgitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit té Tenderit
(DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve
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Oferta duhet té paraqitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [J

Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *x

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total
1.
2.
3.
Shuma
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Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (‘e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojca 4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ;. nga  Autoriteti Pérgjegjés: ; me  objekt:
: me fond limit;

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje tw Ligjit Nr. 162/2020, daté¢ 23.12.2020 “Pér prokurimin

publik”.si dhe né mbéshtetje t& Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e konkurrencés”, bé&j kété deklarim dhe
garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: geé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;
2. Uné kuptoj gé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né ¢do

aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga Ofertuesi pér
té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;
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5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté” nénkupton
cdo operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si bashkim operatorésh
ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té€ Njoftimit t& Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté, té béré nga
Autoriteti Pérgjegjés;

b) é&shté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet té
dorézojé njé oferté né pérgjigje, t& Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa béré
marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér; O

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé konkurrenté né
lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né dokumentet bashkangjitur, né detajet e
késaj oferte, jané pérfshiré emrat e konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit,
marréveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

O
7. Né veganti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t& pérmendur mé lart, nuk ka pasur konsultime,
komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) cmimet;
b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e ¢mimit;
c) qéllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,
d) paragitjen e njé oferte qé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé konkurrent
né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve apo shérbimeve té
cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas paragrafit t¢ mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré t€ njohura dhe as nuk do t’u b&€hen t€ njohura me qéllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né ¢do ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose nése deklarohen né
ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
Shtojca 5

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES
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[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,
Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés /
kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér
sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.
Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht qé
kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:
- Ofertuesi e ka térhequr ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave;
- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pergjegjes e kerkon njé gjé
té tillé;
- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka plotésuar
ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e tenderit.
- Kur ofertuesi fitues nuk bén sigurimin e kontratés ose nuk nénshkruan kontratén, autoriteti kontraktor
bén konfiskimin e sigurimit té ofertés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojca 6
LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikat e DT gé informacion duhet té | informacion té mbetet
duhet t&¢ mbetet déshironi t& mbeten mbetet konfidencial konfidencial
konfidencial konfidenciale
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KUJDES

Cdo e dhéng, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre té
drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Pérgjegjés nuk mban
asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, qé lidhet me shkeljen e
ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés tregtare. Pérhapja
e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi
Vula
Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé zyrtari, né
té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té ndikojné ose duket sikur
ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né Kreun
111, Seksioni I, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté nga
lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarét
e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté té& Shtetit,
Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té
Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té& Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té
Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive
dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés sé
Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té
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institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né c¢do institucion publik, gé éshté té paktén i
barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té
administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin 32 té
kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té interesave private té
zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té
juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i
varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té garkut, té
anétarit t& késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té& njé njésie té geverisjes vendore,
ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké, zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave, sipas rastit, me bashking, komunén ose késhillin e garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2
e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet pérkatése,
zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin qé né kuptim té kétij ligji jané
bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe
bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté¢ 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né aktet
nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit t& Pasurive si dhe té
Ligjit Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pé&r prokurimin publik”

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr. 9367, daté
7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té térthorté me

personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula

Shtojca 8

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik)
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DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté
nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond limit

Uné i  nénshkruari me  cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e vértetojmé kété me
certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegjés), té dorézuar bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi
Vula

Shtojca 9

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

L] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03

Shtojca 10
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME
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Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me  cilesiné té operatorit  ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té
Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé
organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788,
daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale, té
parashikuara né nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

o Personi/at né cilésiné e anétarit t& organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit ose
ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat penale, té
pércaktuara né nenin 42 té Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé
preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e
té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

2 Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjyqgésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE NE

MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gqé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt

me fond limit

Uné i nénshkruari me cilésing e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjeqjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé punésimit dhe
profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té€ punés dhe
garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré té veganté,

pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fugi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqgi, t& vendosur nga Inspektoriati
Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur jané konstatuar shkelje
ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e tyre, brenda afateve té

pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula

Shtojca 12
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés /Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/
Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés
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Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i
punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Pérgjegjés

Shtojca 13
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE
Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén me
objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

Dhe

Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejessé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé Afati i kontratés
Mijetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) sé gerasé
mjetit té mjetit (Data e fillimit dhe

mbarimit)

1

2

3

o shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojmé autoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:

Nr. Telefonit:
Faks:
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E-mail:
Nénshkrimi
Vula

Shtojca 14
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me fond
limit
Operatori ekonomik , huk éshté subjekt i ndértimeve civile (godina

banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, t& mbikqyrura dhe/ose té
kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té pércaktuara né nenin 42/5/é té Aktit normative
nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi administrativ,
drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane pasur kompetenca
vendimarrése né njé shogéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe
industriale té projektuara, té ndértuara, té mbikgyrura dhe/ose té kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara
nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té pércaktuara né nenin 42/5/é t& Aktit normative nr.9/2019.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi
Vula

Shénim: NEé rastin e bashkimit té operatoréve ekonomikg, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té plotésojé
kété deklaraté.

3 Akti normativ nr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja €).
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Shtojca 15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar
si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve t€ sigurimeve shogérore, sipas
legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet t& deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér népérmijet
paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet té
shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjegjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né ditén e
hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te dorezohet:
Marréveshja e bashképunimit* ndérmjet operatoréve ekonomiké.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3; (Kjo shtojcé do paragitet né fazén e 1)

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 4; (Kjo shtojcé do paraqitet né fazén e I1)
c. Sigurim oferte sipas Shtojcés 5; (Kjo shtojcé do paraqitet né fazén e I1)

4 Ligji nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” neni 14
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¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés Shtojces 11;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 12;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve/makinerive sipas Shtojcés 13;

g. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcés 14;

gj. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té kontratave
té energjisé qé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1 Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

Plotésimi i kapaciteteve ligjore nga operatorét ekonomiké dhe vértetimi se ata kané zotési juridike pér té
lidhur kontrata prokurimi, béhet me ané té paragitjes prej tyre té deklaratés mbi pérmbushjen e kritereve té
pérgjithshme, sipas shtojcés 10.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
2.2.1 Pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorét ekonomiké duhet té paragesin vértetim

pér xhiron vjetore pér vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros pér té paktén njé nga vitet e
periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se 150.000.000 lek.

2.2.2  Operatorét ekonomiké duhet té paragesin kopje té certifikuara té& bilanceve té viteve: (2021, 2022,
2023) té paragitura prané autoriteteve pérkatése tatimore. Né rast se operatori ekonomik éshté né kushtet e
pércaktimeve té nenit 41, té ligjit nr.10091, daté 05.03.2009, atéheré bilancet duhet té€ shogérohen edhe me
raportet e auditimit ligjor té pasgyrave financiare vjetore, té kryera, nga auditues ligjoré ose shoggéri
audituese. Kriteri konsiderohet i pérmbushuar nése né dy bilance té njépasnjéshme nuk ka raport negative
ndérmjet aktivit dhe pasivit.

2.2.3  Operatorét ekonomiké duhet té paragesin njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj) i ka plotésuar té
gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pér vitin 2024 referuar ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, si dhe sipas Vendimit té Késhillit Bashkiak pérkatés ku subjekti
ushtron aktivitetin, léshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Né rastet e bashkimit té operatoréve
ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé keté dokument).

2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi pér pérvojén e méparshme té ngjashme:

- puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 60.000.000 Lek, té realizuar gjaté
pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit t& kontratés, ose

- puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté
pesé viteve té fundit, &shté jo mé e vogél se 240.000.000 lek.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin déshmité e
méposhtme:
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a. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
vértetime té Iéshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té
punéve, té shogéruara me formular vlerésimi sipas shtojcés 12.

b. Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés
dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, gé parashikohet
nga legjislacioni né fugi, gé provon realizimin me sukses té punéve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té paragesé licencén profesionale té shogérisé, té viefshme pér zbatimin e
punimeve objekt kontrate, té 1éshuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé, e cila pérfshin kategorité e

méposhtme:

a. NP-2C —Ndértime civile dhe industrial.

b. NS-1A —Punime pér prishjen e ndértimeve,

c. NS-2A —Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirémbajtja e tyre.

d. NS-4C —Punime rifiniture té muraturés dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami.

e. NS-3A —Impiante ngritése dhe transportues (ashensoré, shkallé lévizése, transportues)

f. NS-14 A — Impiante té brendshem, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té& disponojé
personelin kryesor, drejtues teknik né licencén e shogérisé, si mé poshté:

a. Inxhinier Ndértimi 1 (njé)

Pér stafin e sipércituar té paragese dokumentacion qé vérteton profesionin si: diplomat e inxhinieréve dhe
kontrata pune.

2.3.4 Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té disponojé edhe stafin
mbéshtetés (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né licencén e shoqérisé), si mé poshté:

a. Inxhinier elektrik 1 (njé)

b. Inxhinier hidroteknik 1 (njé)

c. Teknik Ndértimi 1 (njé)

Pér stafin e sipércituar té disponoje dokumentacion gé vérteton profesionin si: diplomat/licenca e
inxhinieréve, deshmi profesionale e teknikut te ndertimit ose ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet té disponojé punonjés té specializuar/té kualifikuar, si mé poshté:

a. Manovratoré 1 punonjés
b. Drejtues mjeti pér automjetet e kérkuara 2 punonjés
c. hidraulik 1 punonjés
d. elektrigist 1 punonjés
e. hidroizolues 3 punonjés
f.  murator 6 punonjés
g. bojaxhi 8 punonjés
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h. hekurkthyes 6 punonjés
i. karpentiere 6 punonjés
j. Punétor ndértimi té thjeshté 18 punonjés

Pér stafin e sipércituar té disponoje dokumentacion gé vérteton profesionin si: déshmi profesionale té
punonjésve ose ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune.

Ndérsa pér punétoré té thjeshté ndértimi, té disponoje njé vetédeklarim nga shogéria, ku listohen si punétoré
té thjeshté ndértimi.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate duhet té disponojé fuqi
punétore prej minimalisht_56 _persona.

Numri prej 56 punonjés pérfshin 18 punétoré té thjeshté + 38 persona jané stafi i kualifikuar i inxhinieréve
dhe teknikéve, drejtues mjeti, murator, hekurkthyes, karpentier, bojaxhinj té pérmendur mé lart. Ky numér
éshté llogaritur analitikisht né grafikun e punimeve duke pérdorur orét e punés sipas manualit t& ndértimit dhe
volumet totale pér secilin z& punimesh né preventiv pér kohén kur shénohet piku i punimeve gjithashtu pér
llogaritjen e numrit té punonjésve jané marre parasysh kombinimet e mundshme té punonjésve té specializuar
dhe atyre té thjeshté si dhe kontratave té ngjashme, né listpagesa sipas formularéve standart pér sigurimet, pér
muajin e fundit, té cilit i takojné pagesat me datén e hapjes sé ofertés. Dokumenta té konfirmuara nga
institucioni pérkatés sipas legjislacionit né fugi (népérmjet formés elektronike).

2.3.7 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e kontratés, duhet té€ disponojé, mijetet dhe pajisjet e
méposhtme:

Lloji Makinerive SASIA
Automjete vetshkarkuese me masé maksimale te autorizuar 3.5-7.5 ton 1 copé
Automjete vetshkarkuese me masé maksimale té autorizuar mbi 7.5-18 ton 1 copé
Autobetoniere 1 copé
Skela 1000 m2
Fadrome 1 copé

Pér mjetet dhe pajisjet e sipércituar té paragese: Déshmi, qé ka né dispozicion apo mund t'i vihen né
dispozicion sipas Kodit Rrugor operatorit ekonomik, gqé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés té& shogéruar
me dokumentat si: Leja e garkullimit, Certifikata e Kontrollit Teknik, Foto e mjetit (Pér mjetet dhe pajisjet
e tjera gé nuk jané té shénuara né rregjistra publike duhet té paragiten dokumenta gé vértetojné
pronésiné/girané dhe libreza/te dhena teknike, ose ekuivalenti i tij/saj)

2.4  Kérkesa té tjera té vecanta pér kualifikim
2.4.1  Operatori ekonomik duhet té paragesé certifikata:
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a. Certifikaté: ISO 9001 -Sistemi i Menaxhimit té cilesisé, Certifikata té Iéshuara nga njé organ i vlerésimit
té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

b. Certifikaté: ISO 18001/45001 - Sistemi i manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne vendet e punes,
Certifikata té léshuara nga njé organ i vlerésimit té& konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i
akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té njohur nga Republika e Shqipérisé.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-dorézimit
té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim.

Shtojca 16
(Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)
PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né ményreé té
ploté, duke Kkrijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve.
Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré té tillé qé té kuptohen nga personat
me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i vecanté,
patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérve¢ rasteve kur nuk
ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té kérkesave, me kusht gé fjalét
“ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj: bashkéngjitur

Specifikimet Teknike té Materialeve: bashkéngjitur

Grafiku i Punimeve: bashkéngjitur

GARANCIA
Garancia pér mbulimin té difekteve, gé¢ mund té lindin gjaté shfrytezimit té objektit, nga ana e firmés té jeté 2

vjet.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 17
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE:
Bashkéngjitur
Shtojca 18
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
GRAFIKU I ZBATIMIT TE PUNIMEVE
Bashkéngjitur
Shtojca 19

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e kryer né
pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né
dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju u refuzua pér
shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

5> Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
33




Dokumentat Standarde té Tenderit “Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga “Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit publik pér

rindértimin, atéheré keni té drejté té ankoheni si¢ parashikohet né nenin 42 té Aktit Normativ nr.9/2019.

Me respekt
<Emri >
Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* % %

Lista e operatoréve ekonomikeé té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* * %

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né fazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me vlerat
pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
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2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca e
kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢c parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda ditéve nga
dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet sigurimi
i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar,
oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra].

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
Shtojca 21
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti PErgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER
[Data

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * x

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Ci¢mimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése té ofruara:
1.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *x

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré ekonomiké té
suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera ! Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shoqgérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale t& marra

(me numra dhe fjalé)

Etj._

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca e
kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té lidhur draft
marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]

36




Dokumentat Standarde té Tenderit “Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga “Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058

Shtojca 22

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni 1: Qéllimi

11

1.2

1.3

14

15

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té prokuruara ne
bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar
do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita t& Kodit Civil jané rishprehur né KPK
me géllim qé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu
nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK me
géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi i disa
dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin
Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos I1éné ménjané kushtet ose dispozitat e parashikuara né
pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se ka njé
konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2: Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

29

2.10

211

2.12
2.13

“Preventiv total” do t&€ thot€ volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me
cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per njesi te
pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thot€ data q€ Punét duhet t€ perfundojné si¢ &sht€ shprehur né
Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té€ thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjés dhe kontraktorit gé
pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha bashkangjitjet dhe
formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né referimin e ¢do dokumenti.
“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢mimi qé€ i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e ploté dhe té
pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané mbaruar.
“Defekt” do té thoté€ ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.

“Data ¢ hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do t€ filloje
punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita n€ t€ cilén do té paguhet
paradhenia.

“Pajisje” do t€ thot€ makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér realizimin
e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato té konsumit, té pérdorura nga kontraktori
pér Kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté té gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té kontratés.
“Palé(t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.
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2.14 “Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kon Pérgjegjés traktor qé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

2.15 “Autoritet Pérgjegjés” do té thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate te
perkufizuar ne ligj.

2.16 “Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

2.17 “Raport i inspektimit t€ kantierit” do t&€ thot€ dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit qé
pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

2.18 “Nénkontraktues” do té thoté ¢cdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé furnizon Punét,
materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

2.19 “Kontraktor” do t€ thoté personi fizik ose juridik qé€ ésht€ palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate siguron Punimet.

2.20 “Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém standartizimi pér
zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose
pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen
géllimit.

2.21 “Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit t€ pérkohshme, t€ ndértuara e instaluara, qé jané t&
nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

2.22 “Punime” do té thoté ajo & Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori t&€ gérmojé, ndértojé,
riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke pérfshiré shérbimet né
lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratés

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té firmoset
brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

3.2  Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke sanksionuar
té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1  Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té€ paligjshme kontratén nése zbulon se
kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné veprimet e pérshkruara
né Nenin 18 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent gé ka marré
pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

4.3  Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané lidhje me
zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar nga Autoriteti
Pérgjegjés.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1  Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat, té dhénat
dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

5.2  Kontraktori mund t’i japé nénkontraktorit dokumenta t€ tilla, t&¢ dhéna ose informacione té tjera qé

merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé punén e tij sipas
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kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktorin njé
dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6: Prona Intelektuale

6.1 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés intelektuale
té siguruara nga kontraktori gjat€ zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund
t’1 pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

6.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit té
kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té€ dhénat si hartat, diagramét,
skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara,
mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé
kopje té kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’i pérdori pér géllime qé€ s’kané lidhje me
kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Pérgjegjés.

6.3 Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjés zhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té té
drejtave té pronés intelektuale, gé mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose ¢do prone
tjetér sipas kontratés.

6.4  NEé rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me ndonjé shkelje
té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori duhet t’i japé& Autoritetit
Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né posedim té kontraktorit qé kané té béjné me kété padi
apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

7.1 Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté t& Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

7.3 Pér géllime verifikimi “origjiné€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose prodhuar.
materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé mjaftueshme té
komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i ndryshém né karakteristikat
bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

7.4  Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé& furnizon me
materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit Pérgjegjés.

8.2  Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét pérveg
zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé kontraktorin pér
delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.
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Neni 10:  Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e realizimit te
punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Pérgjegjés

11.1 Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té kontraktorit
deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té projekteve té Autoritetit
Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime te dukshe ge mund te ishin
konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12:  Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né raportin e
inspektimit té kantierit.

12.2  Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe vendin e
Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale gé mund té ndikojné
né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13:  Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té paragitura né
dokumentat e tenderit.

13.2  Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, t& dhéna, planimetri ose aspekte té tjera té
specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve kur gabimi ishte
aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar kété te Autoriteti
Pérgjegjés.

13.3 Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése gjaté
egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto ndryshime do té
zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontrat€s menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i mbarojé
Punét brenda Afatit t¢ Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues né
vendodhjen e punimeve sipas mentodés gé do té propozojé me géllim ecurine dhe zbatimin brenda
afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe miratin e
tij.

Neni 15:  Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.
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15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit pér
shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16:  Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé t¢é minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té
minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, clirimin e gazrave, Léndét e pérbéra
organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17:  Zbulimet

17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet t& njoftojé drejtuesin e
projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe t& ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén e
administrimit té objekteve.

Neni 18:  Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes t&
shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet brenda datés sé
hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do té
konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind
e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me shtyrjen e Afatit t&¢ Mbarimit. Autoriteti
Pérgjegjés dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes s€ kontratés, kontraktori duhet t’i parages€ drejtuesit té projektit njé program
plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet e
Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢c éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet té
pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e progresit né punén e
mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20:  Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér ngjarje dhe
rrethana specifike g& mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné negativisht né zbatimin
e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.
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21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér defekte
gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té Kkorrigjojé defektin brenda afatit té
parashikuar né njoftim.

Neni 22:  Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Neése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér defektin
nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e Kkorrigjimit té defektit dhe kjo
shumé do té mbahet nga ¢do pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa defekti té korrigjohet. Déshtimi
pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye
mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23:  Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose ndérhyrjes,
gofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga c¢do person i punésuar/ kontraktuar nga
Autoriteti Pérgjegjés, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e Autoritetit
Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24:  Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim personal,
vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk mbulohen nga Autoriteti
Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Pérgjegjés dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e shprehura né
KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose démtim té kantierit ose
pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas shpalljes sé
fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar pér té kompensuar
humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén e sigurimit, kontrata do
té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té vendosé té zgjasé periudhén e
paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i
jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 26:  Testimet dhe Inspektimet
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26.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto e
kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢cmimit té
kontratés

26.2 Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet. Nése
materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit, kontraktori duhet té
sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe inspektime.

26.3 Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t& b&jé testime ose inspektime shtesé té
paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet jané konform
specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do t& mbajé pérgjegjési pér koston e
kétyre testimeve. Gijithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti
Pérgjegjés do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

26.4 Autoriteti Pérgjegjés do té refuzojé ¢do punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk
éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té modeleve
té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me pérjashtim kur
parashikohet ndryshe né kontraté.

27.2 Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk
kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga
projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né
Shqipéri.

Neni 28:  Cmimi i Kontratés

28.1 Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet t& ndryshojné nga ¢mimet e ofruar
nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29:  Kushtet e Pagesés

29.1 Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet né
kontraté.

29.2 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té béhet me
monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé
Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i pércaktuar né kontraté.

29.3 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té marré pagesa
periodike gjaté progresit té zbatimit t& projektit. Grafiku i pagesave periodike do té parashikohet né
KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té paragese nje deklarate me situacionin e
muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata
gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té
verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés paraprake té papaguar dhe ¢do shumé t€ mbajtur né pritje
té korrigjimit té njé defekti.
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29.4 Drejtuesi i projektit duhet té& kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té verifikojé
shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé¢ kontraktori paraget
komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét do té
béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut t€ zbatimit éshté verifikuar nga
drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 30:  Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés, megjithése
kontraktuesi ka pé&rmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés, detyrimet e
prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet e ligjit nr.
48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 31:  Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose akt
nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré
datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé
sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés

Neni 32:  Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim ose ndonjé
déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e ngjarjeve té Forcés
Madhore.

32.2 Pér géllimet e kétij neni “Forcé€ Madhore” do té thoté nj€ ngjarje jashté kontrollit té€ kontraktorit dhe e
paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit
Pérgjegjés, gofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja,
térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo tranziti.

32.3 Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Blerésin Publik.
Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme, kontraktori duhet té vazhdojé té
zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha
mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33:  Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré pas
nénshkrimit té saj.

33.2 Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort pér zgjatje té afatit té€ kontratés, ka té drejté té
kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatit sé
Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.
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33.3 Autoriteti Pérgjegjés mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @é duhen paguar nga shuma e
pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me
shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

33.4 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

33.5 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté né
interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né
kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun
dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén.
Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me
shkrim té kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 34:  Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme
ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té vlerés
koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té vlerés
koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere do te llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35:  Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me shkrim, me
daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i autorizuar i kontraktorit
dhe Autoriteti Pérgjegjés.

35.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas kontratés duhet
té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés qé bén kété
doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 36:  Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me pérjashtim kur
lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament i kontratés duhet té béhet
me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé shtesa e
kontratés té€ mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Pérgjegjés né ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té bé&jé ndryshime brenda géllimit té
pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
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b) Korrigjime né materiale
c) Korrigjime né sasi
36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té bien dakort pér ¢cdo
rritje ose ulje té cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose pérfundimit gé éshté
shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé amendamentet e marrveshjes.
Autoriteti Pérgjegjés nuk ka té drejté té nxjerré pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur
pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet e marrveshjes.
36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te
ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37:  Preventivi pér Njési ose né Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose njé
Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie. Nése éshté njé kontraté me ¢mim njésie,
preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin, testimin dhe komisionet
gé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té paguhet pér
sasiné e realizuar me tarifén né preventivin né njési pér secilin zé punimesh.

Neni 38:  Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1 Kontraktori duhet t’i kérkoj€ drejtuesit t€ projektit t’i 1€shoj€ njé certifikaté pér mbarimin ¢ Punimeve
dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar plotésisht.

38.2 Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plot€sisht, drejtuesi i projektit do t’i
japi udhezime me shkrim kontraktorit gé specifikojné zerat e punimeve ose aktivitetet gé duhen
pérfunduar para se té léshohet certifikata.

38.3 Neése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi kontraktorit
njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té léshohet certifikata.

Neni 39:  Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose brenda
zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér mosplotésim dhe
t’1 japi kontraktorit 15 dité té ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur ndérprerja €shté béré pér
veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do t& béhen proné e Autoriteti
Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40:  Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit
40.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton ose béhet i
paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
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Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né c¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té kryera pérpara
ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme t€ Punéve.
Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e
nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42:  Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar me ané
té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit Pérgjegjés.
Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjés pér elementet e kontratés gqé nénkontraktohet dhe
dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té lajmérojé
kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e
aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér punét gé do
té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43:  Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44:  Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit t€ kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés sigurimin e
kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢do humbje té
rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés s€marrjes né dorézim t&é
punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né pérmbushjen e kénagshme té
detyrimeve té garanciseé.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fugi.

Neni 46:  Zgjidhja e Mosmarrveshjeve
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46.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet ose
konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes sé
marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit t¢ Republikés sé
Shqipérisé.

Neni 47:  Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet t&é emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté pérgjegjés, né
emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né c¢éshtjet e lidhura me
egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e pérfagsuesit té
palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t& marri pérsipér ¢cdo humbje té shkaktuar nga
déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né veprime
ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té pércaktojé
shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té€ béhet me shkrim né adresén e
specifikuar né kontraté.

48.2 Nijoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 23

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1  Autoriteti Pérgjegjés éshté
1.2 Kontraktori éshté

Neni 2: Sigurimi i Kontrates
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2.1  Sigurimi i kontratés né shumén prej (15% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori pér té
siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose Kkthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:
3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1  Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré n€ kantier mé:

Neni 6: Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri né
shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit t€ mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8: Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesés
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9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:

9.2  Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument gé
deklaron se objektivi pér pagesén é&shté arritur subjekt ky i konfirmimit té dokumentit nga drejtuesi i

projektit. Nése éshté Iéné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén

Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té

marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja e

sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa qé duhet t’i jepet kontraktorit sipas

formulés sé méposhtme:

Neni 11.  Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 24
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]
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Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i jeté
akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri
dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé
dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit

pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogaringé e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht gé
kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

Shtojca 25
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR
Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
0 O
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
0 O

Seksioni 2  Obijekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit
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2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
O

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po d
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér
Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké O

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Po O
24 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés

Projektimi dhe realizimi i punéve
O

Jo O

Jo O

2. Burimi i Financimit

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj OO0 ose dité OO OO
ose

duke filluar nga OO/00/0000 me pérfundimné OO/00/0000

2.6 Ndarja né LOTE:
Po O
Nése Po, numri i LOTEVE: OO

2.7 Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): 000

ose:nga OO né OO OOO

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ad
Seksioni 3___Procedura
31 Lloji i procedurés:
E kufizuar
né kuadér té procesit té
rindértimit

Jo O

Jo O
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O
3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshme O

3.3 Numri i ofertave té dorézuara:JO0O0O0O
Numri i ofertave té rregullta: D 0000

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (T1K)
jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé Informacionit:

Po O Jo O

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit (T1K), né
rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare
e Shogeérisé sé Informacionit

Po O Jo O
Seksioni 4 Informacion mbi kontratén
4.1 Numri i Kontratés: Data e Kontratés OO/00/0000O

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3 Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH) Monedha
Vlera (me TVSH) Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH) Monedha
Vlera (me TVSH) Monedha
4.4 Informacione shtesé
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Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi o0/00/oogo

Shtojca 26
[ Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi / vlera e pérafért e kontratés

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH) Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 27

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri
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Adresa
Tel/Fax
E-mail
Fagja né Internet
1. Llojii procedurés:
2 Numri i Referencés:
3. Objekti i kontratés
4
5

Fondi / vlera e pérafért e kontratés
Arsyet e Anulimit:
Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, neni 98
b) ;
c) ;
¢) ;
d) ;

Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _

Shtojca 28

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesg drejtuar: Komisionit t& Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit
Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e zonés)
Z0nés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit t& autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)
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Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e zonés) Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
Seksioni 11. Informacion pér Procedurén
1. Numeér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke pérfshiré

llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar nw kuadwr tw procesit tw rindwrtimit.

2. Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaji/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)

56




Dokumentat Standarde té Tenderit “Riaftésim Strukturor i Pallatit “Big Kristi”, Durrés, Rruga “Neki Libohova”, Durrés nr. 62, Kod GIS 5058

2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér ¢do arsye té
ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e ankesés. Pérmendni edhe
seksionet perkatése t& dokumentave té tenderit, nése zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Q& njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té
gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat
duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha
ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka
té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje
shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 29
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do té
pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e tutje i
quajtur si “Kontraktuesi”.
Kontraktori, me daté [data] bie dakord té realizojé punimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né kushtet e
pércaktuara né:

— KEété marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

- Etj.
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Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.
Neni 1l Objekti

1.1  Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet pér njési dhe rregullat pér
dorézimin e punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomiké, palé né
marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés pér t’i
bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté€ t€ drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime t€ ¢gmimeve
té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo mé shumé sasi se
sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos t& mos blejé asnjé nga kéto sasi
pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.
2.2 Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér
3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté né
interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé
menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar pér zgjatjen e
afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me
vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si mé
poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti
pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé marréveshjes

kuadér.
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Neni 5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér zhvillimin e
njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit publik,
pér arsye qé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés konkrete, do té ¢onin né
skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda t€ ligjit, té cilat
rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té€ dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri: Emri:
Pozita: Pozita:
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data: Data:
Vula: Vula:
Shtojca 30

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin > me numrin identifikues :
<vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti
11 Objekti i késaj marreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té konkursit vetém ndérmijet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj marréveshje

kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do té
lidhen né bazé té saj.

13 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.
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Neni 2: Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjés, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferté” kurdo qé
paragitet nevoja pér puné.
2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér
4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen kuadeér,
kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/et Pérgjegjés.

4.2 Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera té
vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné Autoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér Oferte dhe
t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé né marréveshjen kuadér. Vlerésimi i ofertave do té béhet

sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér
6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté né
interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé
menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar pér zgjatjen e
afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me
vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér
7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si mé
poshté:

a) Kur modifikimi é&shté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti
pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé marréveshjes
kuadér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t& modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér zhvillimin e

njé procedure té re té prokurimit publik;
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b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit publik,
pér arsye qé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés konkrete, do té ¢onin né
skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit, té cilat
rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, t& dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:

61




