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REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA POGRADEC
NDERMARRJA E MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURAVE DHE PUNEVE PUBLIKE

Nr. Prot. Pogradec, mé . .2025

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE
AFATET E ANKIMIMIT

Data 10.07.2025

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) X ose

"ADA-CO" shpk me NIPT K64112603) me adrese Korce Pogradec, Bucimas, Nr pasurie
396/44, Zona kadastrale 1298 me administrator Z.Pérparim Latifllari.

Bashkimit té Operatoréve Ekonomiké (BOE) 0O
[Emrat, Nipt-et, % pérkatése dhe adresat e anétaréve té BOE]

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO 0
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:
PO 0 Jon
Nése po, té jepen dhénat:
[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés: “Pune”

Lloji i Procedurés sé& prokurimit: “Procedure ¢ hapur”

Numri i Procedurés/referenca e Lotit: “Mirémbajtje e Institucioneve Shkollore”/ REF-48728-05-
22-2025

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: ["Mirémbajtje e Institucioneve Shkollore” me kohézgjatje 2
MUAJ. ]

Data e Publikimit té Njoftimit té Kontratés né SPE: Date 28.05.2025

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 28 daté 2

Qershor 2025

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim x

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:



1. B.O.E “TIEN” sh.p.k Nipt M02302028V dhe
“MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k Nipt K81314023A

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t

Vlera: 13,932,795.60 (trembédhjeté milion e néntéqind e tridhjeté e dy mijé e shtatéqgind e
néntédhjeté e pesé presje gjashtédhjeté) leké pa TVSH.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. "RSM COMPANY™ 810802422

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera: 13,887,948 (trembedhjeté milion e tetéqind e tetédhjeté e shtaté mijé e néntéqind e dyzet e
teté) leké pa TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

3. "INA" shpk J61814009W

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera: 12,684,286 (dymbédhjeté milion e gjashtégind e tetédhjeté e katér mijé e dyqind e
tetédhjeté e gjashté) leké pa TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4.""ADA-CO" shpk K64112603J

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it
Vlera:14,415,036 (katérmbédhjeté milion e katérgind e pesémbédhjeté mijé e tridhjeté e gjashté)
leké pa TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

5. "BENAKS - 94" shpk me NIPT J73804663H
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera:16,168,388.16 (gjashtémbédhjeté milion e njéqgind e gjashtédhjeté e teté mijé e treqind e
tetédhjeté e teté presje gjashtémbédhjeté) leké pa TVSH.



(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

6. BOE “INFINIT” sh.p.k me Nipt J74304623M dhe L.T.E CONSTRUCTION sh.p.k me
Nipt L78006801F
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera: 15,945,389.1 (pesémbédhjeté milion e néntéqind e dyzet e pesé mijé e treqgind e tetédhjeté
e nénté presje njé) leké pa TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

7. "REJ" shpk J93711608Q
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera: 16,129,022.3 (gjashtémbédhjeté milion e njéqgind e njézet e nénté mijé e njézeté e dy piké
tre) leké pa TVSH.
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO [J JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:
1.""RSM COMPANY""

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

- | plotéson kérkesat e pérgjithshme pér kualifikim.

- | plotéson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar pér kualifikim, té
pércaktuara né DT.

- | plotéson kapacitetet teknike pér kualifikim.

- Ka paragitur formular oferte me gabime.

Ne date 07.07.2025nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertés per oferten e "R|S|M
CONSTRUCTION™ eshte bere nje konstatim per njé gabim aritmetik ne shumén totale té
ofertés pasi ka nje mospérputhje tek ¢cmimi total, ge eshte shume e nentotaleve.

Nga mbledhja e nentotaleve te preventivit rezulton se shuma e sakte
eshte 13,628,748 (trembedhjete milion e gjashteqind e njezet e tete mije e shtateqind e dyzet e
tete) leke pa TVSH nderkohe qge ne formularin e ofertes shuma totale
eshte 13,887,948 (trembedhjete milion e teteqind e tetedhjete e shtate mije e nenteqind e dyzet e
tete) leke pa TVSH.



Referuar VKM nr.285 dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i
ndryshuar, pika 3 nga perllogaritja e kryer shuma e korrigjimeve éshté me pak se 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar.

Bazuar n€ nenin 82 t€¢ VKM nr.285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” i ndryshuar, pika 3, kérkojmé korrigjimin e formularit t& ofertés pér t€ vijuar me procesin
e rivlerésimit té procedurés sé prokurimit, duke iu pérmbajtur rregullave té parashikuara né nenin
e sipércituar: "Ofertat e kualifikuara verifikohen nése kané apo jo gabime aritmetike. Nése
ofertat rezultojné me gabime aritmetike korrigjohen né ményrén e méposhtme:

a) Nése ka ndonjé mospérputhje, ndérmjet ¢cmimit pér njési dhe c¢cmimit total, qé del nga
shumézimi i ¢cmimit té njésisé me sasing, ¢cmimi i njésisé mbizotéron dhe ¢cmimi total korrigjohet
né baze té tij.

b) Nése ka ndonjé mospérputhje tek ¢mimi total, kur totali éshté shuma ose diferenca e
néntotaleve, ¢cmimi i néntotalit mbizotéron dhe ¢mimi total korrigjohet né bazé té tij.

c) Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet fjaléve dhe shifrave, mbizotéron shuma né fjalé. Bén
pérjashtim nga ky rregull situata kur shuma né fjalé ka lidhje me gabimin, i cili do té korrigjohet
sipas shkronjave “a” dhe “b”, té késaj pike, pér rrjedhojé, né kété rast, mbizotéron shuma né
shifra dhe ajo né fjalé do té korrigjohet”.

Bazuar ne VKM e sipercituar kerkojme nga ana juaj te lini cmimet e nentotalit dhe te beni
korrigjimin e cmimit total.

Né rast se nuk pranoni korrigjimin e gabimeve oferta juaj do te refuzohet, bazuar né

VKM nr.285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i

ndryshuar, pika 3 "Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur:

- shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé shumé se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike
té ofruar;

- shuma absolute e té gjitha korrigjimeve jané mé pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga
ofertuesi.

Ne rast se korigjimi nuk paragitet brenda afatit, perben shkas per skualifikim.

Afati per paragitjen e korigjimit eshte lene: daté 10.07.2025 ora 15:00.

Nderkohe ne date 08.07.2025 KVO konstaton nje tjeter mosperputhshmeri ne dokumentat e
OE "R|S|M CONSTRUCTION" se ne formular oferte dhe ne preventiv keni ofertuar me dy
vlera te ndryshme, ju lutemi saktesoni oferten ekonomike ge te vijojme me vleresimin.

Ne rast se korigjimi nuk paragitet brenda afatit, perben shkas per skualifikim.

Afati per paraqitjen e korigjimit: daté 11.07.2025 ora 15:00".

OE "R|S|M CONSTRUCTION" ka kthyer pergjigje ne SPE ne date 08.07.2025 duke derguar
formularin e ofertes te korrigjuar me vlere totale te ofertes 13,887,948 (trembedhjete milion e
teteqind e tetedhjete e shtate mije e nenteqind e dyzet e tete) leke pa TVSH dhe jo ne shumen e
sakte 13,628,748 (trembedhjete milion e gjashteqind e njezet e tete mije e shtateqind e dyzet e
tete) leke pa TVSH.

Né formularin e korrigjuar té operatorit "R|S|M CONSTRUCTION™" u konstatuan pérséri
gabime, konkretisht:

1)Operatori ekonomik nuk kishte korrigjuar vlerén e ofertés ekonomike, por kishte mbajtur té
njéjtén vleré si tek oferta e paré pavarésisht se ju bé kérkesé pér korrigjim.

2) Dy zérat e shkollés 9 Vjecare “Ferit Hymetlli” (nr 42) , 1. Sherbetisje e bojatisje me gélgere
dhe 2. Pastrim oxhaku+mbeturina jané shtuar dhe tek nr (41).”Kopshti i fshatit Grabovicé”, si
dhe jane ofertuar edhe me vete, pra jane ofertuar 2 here te njejtat zera te shkolles 9 Vjecare “Ferit
Hymetlli” (nr 42).



Gjithashtu dhe tre zérat e shkollés “9 vjecare Islam Ibi” (nr 48), 1. Sherbetisje e bojatisje me
gélgere, 2. Bojé hidroplastike dhe 3.Pastrim oxhaku + mbeturina jané shtuar dhe tek “Kopshti
Lumas” (nr 47), pra jane ofertuar 2 here te njejtat zera te shkoll€s “9 vjecare Islam Ibi” (nr 48).

Referuar nenit 82 t€ VKM nr.285 daté¢ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” 1 ndryshuar, pika 3, kérkojmé korrigjimin e formularit t€ ofertés pér t€ vijuar me procesin
e rivlerésimit té procedurés sé prokurimit, duke iu pérmbajtur rregullave té parashikuara né nenin
e sipércituar: "Ofertat e kualifikuara verifikohen nése kané apo jo gabime aritmetike. Nése
ofertat rezultojné me gabime aritmetike korrigjohen né ményrén e méposhtme:

a) Nése ka ndonjé mospérputhje, ndérmjet ¢cmimit pér njési dhe ¢cmimit total, qé del nga
shumézimi i ¢gmimit té njésisé me sasiné, ¢mimi i njésisé mbizotéron dhe ¢mimi total korrigjohet
né baze té tij.

b) Nése ka ndonjé mospérputhje tek ¢mimi total, kur totali éshté shuma ose diferenca e
néntotaleve, ¢mimi i néntotalit mbizotéron dhe ¢mimi total korrigjohet né bazé té tij.

¢) Nése ka ndonjé mospérputhje ndérmjet fjaléve dhe shifrave, mbizotéron shuma né fjalé. Bén
pérjashtim nga ky rregull situata kur shuma né fjalé ka lidhje me gabimin, i cili do té korrigjohet
sipas shkronjave “a’ dhe “b”, té késaj pike, pér rrjedhojé, né kété rast, mbizotéron shuma né
shifra dhe ajo né fjalé do té korrigjohet", operatori ekonomik duhet te korrigjonte cmimin total
pasi mbizoteron cmimi i nentotalit. Operatori ekonomik ka bere ndryshime te tjera ne oferte dhe
nuk ka pranuar korrigjimin sipas kerkeses se KVO si dhe ka ndryshuar zerat e preventivit duke
shtuar 2 here te njejtat zera per 2 institucione shkollore.

Né kéto kushte pér arsye té gabimeve né formularin e ofertés operatori ekonomik "R|S|M
Construction™ (degé e shoqérisé sé huaj) skualifikohet nga procedura e prokurimit me objekt:
“Mirémbajtje e Institucioneve Shkollore”.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave konstaton se oferta nuk pérmban dokumentacionin e
kérkuar né dokumentet e tenderit, referuar listés sé kérkesave té tenderit, né mbéshtetje té pikés 2
té nenit 82 te VKM-sé Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t& Prokurimit
Publik” e ndryshuar.

Nga shgyrtimi i késaj oferte né mbéshtetje me Nenin 92 té Ligjit nr.162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”,1 ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde té tenderit t€ miratuara, u konstatua se oferta
e "R|S|M CONSTRUCTION" (degé e shogérisé sé huaj) nuk éshté né pérputhje me kérkesat
e tenderit, duke e cilesuar si oferté té pavlefshme.

2. Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendosi ge te beje shqyrtimin e ofertes se B.O.E
“TIEN” sh.p.k dhe “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k me oferte
ekonomike 13,932,795.60 (trembédhjeté milion e néntéqgind e tridhjeté e dy mijé e shtatéqind e
néntédhjeté e pesé presje gjashtédhjeté) leké pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

- | plotéson kérkesat e pérgjithshme pér kualifikim.

- | plotéson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar pér kualifikim, té
pércaktuara né DT.

- | plotéson kapacitetet teknike pér kualifikim.



Ne date 09.07.2025 BOE ka paraqgitur terhegjen ne sistem per shkak te perllogaritjeve te gabuara
te bere ne preventivin e ofertes.

Per shkak te terhegjes B.O.E “TIEN” sh.p.k +“MARTINI KONSTRUKSION & REAL
ESTATE” sh.p.k, BOE skualifikohet nga procedura e prokurimit.

3. OE “INA” shpk,
Pas perllogaritjes se bere nga KVO per oferten anomalisht te ulet, rezulton se oferts e OE “Ina”
shpk rezulton anomalisht e ulet.

Bazuar ne Nenin 82 pika 4 te VKM VKM-sé Nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e
Rregullave t&€ Prokurimit Publik” e ndryshuar: “Pas korrigjimit t€ gabimeve aritmetike,
komisioni i vlerésimit t€ ofertave verifikon nése ofertat e vlefshme jané ose jo me ¢cmim
anomalisht té ulét sipas formulés sé pércaktuar né dokumentet standarde té tenderit. Pérllogaritja
e ofertés anomalisht té ulét béhet né ményrat e méposhtme: - Né rastin kur jané té vlefshme dy
ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 93, té LPP-sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25% e fondit limit té pérllogaritur; - Né rastin kur jané té vlefshme tri
ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 93, té LPP-sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85% e mesatares sé ofertave té vlefshme. Né procedurat
e prokurimit me vleré nén kufirin e larté monetar, nése njé apo disa oferta vlerésohen si
anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga
procedura, pa i kérkuar sqarim ofertuesit/sve.
* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [“"ADA-CO™ shpk me NIPT
K64112603J me adrese Korce Pogradec, Bucimas, Nr pasurie 396/44, Zona kadastrale 1298 me
administrator Z.Pérparim Latifllari], se oferta e paragitur me vleré totale prej me oferté
ekonomike 14,415,036 (katérmbédhjeté milion e katérgind e pesémbédhjeté mijé e tridhjeté e
gjashté) leké pa TVSH/totali i pikéve té marra [ ] éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit
Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enton BERBERI



