Shtojca 16
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[14 Shtator 2018]

Pér: ZDRAVO'Shpk, NIPT: J84003411K, Me Adresé kryesore: LUSHNIJE Lagjja Xhevdet
Nepravishta, Ish godina e plastmasit.

Procedura e prokurimit: “Proceduré e Hapur”-Puné, rruge elektronike,
Numri i1 referencés s€ procedurés/lotit: REF-80177-07-22-2018

Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: “Rahabilitim i rrugéve lagje Peka dhe Pazari i Vjetér”,
Bashkia Has.

Fondi Limit: 46,942,988.0 (Dyzet e gjashtémilion e néntéqind e dyzet e dymij€ e néntéqind e
tetédhjeté e teté) leké pa TVSH, véné né dispozicion nga Buxheti i Bashkisé
(Grand&Ardhura),

Publikime t€ méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike NJOFTIM
KONTRATE

Buletini Nr. 30 daté 30 Korrik 2018.

Kriteret e pérzgjedhjes sé€ fituesit: ¢mimi mé i ulét x

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

Bazuar ne Nenin 58/2 te ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” (i
ndryshuar), nenit 21, 69 t€ VKM nr.914, date 29/12/2014 “Pér Miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”

Njoftojme se, kane qené pjesémarrés n¢ proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té€ ofruara:

o “AVDULI” Shpk NIPT: J667033060, Me Adrese¢ kryesore: VLORE Lagjja 10
Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1

Viera e ofertuar: 46,937,147.0 (Dyzet e gjashtémilion e néntéqind e tridhjeté e shtatémijé e
njéqind e dyzet e shtaté) leké pa tvsh;

e “BOSHNJAKU. B” Shpk NIPT: K72627402H Me Adresé kryesore: FIER Lagjja
Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit Bolv - Oil!" Zona kadastrale nr
8532.

Viera e ofertuar: 46,919,402.0 (Dyzet e gjashtémilion e néntéqind e néntémbédhjetémijé e
katérgind e dy) leké pa tvsh;

e “E N I” Shpk NIPT: J94808408R, Me Adresé kryesore: LUSHNIJE Lagjja Skender
Libohova, Rruga Lutfi Bano, vile private.

Viera e ofertuar: 46,929,247.0 (Dyzet e gjashtémilion e néntéqind e njézet e néntémijé e dyqind
e dyzet e shtaté) leké pa tvsh;

e “KEVIN CONSTRUKSION” Shpk NIPT: K71401004W, Me Adresé kryesore:
TIRANE Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr.5.

Viera e ofertuar: 32,856,570.0 ( Tridhjeté e dymilion e tetéqind e pesedhjeté e gjashtémijé e
peséqind e shtatédhjeté) leké pa tvsh;
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o LALA'"Shpk & “4 A-M” Shpk, NIPT: J76418903B & K92005016L, Me Adresé
kryesore: KRUME-Has.

Viera e ofertuar: 46,942,553.0 (Dyzet e gjashtémilion e néntéqin e dyzet e dymijé e peséqind e
pesédhjteté e tre) leké pa Tvsh,

o “ZDRAVO” Shpk, NIPT: J84003411K, Me Adresé kryesore: LUSHNIJE Lagjja
Xhevdet Nepravishta, Ish godina e plastmasit.

Viera e ofertuar: 46,496,359.0 (Dyzet e gjashtémilion e katérqind e néntédhjeté e gjashtémijé e
treqind e pesédhjeté e nénté) leké pa Tvsh.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

“AVDULI” Shpk pér arsyet si mé poshté

Nuk ka arritur te dorézoje Ekstraktin Historik, te thjeshte;

Nuk ka arritur te dorézoje Listen e informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4,

Nuk ka arritur te dorézoje Deklaratén mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés
5

Nuk ka arritur te dorézoje Deklaratén mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

Nuk ka arritur te dorézoje Deklaratén mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;
Deklaratén mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proges, sipas Shtojcés 11;

Nuk ka arritur pér t€ provuar pérvojén e méparshme,

Nuk plotesohet pika 2.4 ¢ DST (2.4 Operatori ekonomik duhet t& keté t&€ punésuar mesatarisht
jo mé pak se 95 (nentedhjete € pese) punonjesish té siguruar, per periudhen, Janar 2017-
Qershor 2018 (sipas vertetimit Nr. T00485201 Daté€, 09.08.2018), Nr mesatar punonjesve per
periudhen e kerkuar eshte 71(shtatedhjete e nje)

Operatori Juaj nuk disponon: Certifikattn SSH EN ISO 1452-1:2009 Sistemet e

tubacioneve plastike pér drenazhimin/kullimin pa presion nén toké dhe sistemin e kanalizimit té
ujrave té zeza pa presion.

Operatori Juaj nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar = per~te vertetuar punesimin e
Ing.Hidroteknik.

Operatori Juaj nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per te vertetuar punesimin e
Teknikeve te mesem ne ndertim 2(dy).

Operatori Juaj nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per te vertetuar punesimin e 7
(shtate) Manovratoreve te cilet kerkoheshin te ishin te paisur me Deshmi e aftesise profesionale
per perdoruesit e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke.

Operatori Juaj nuk ka paraqgitur dokumentacionin e kerkuar per te vertetuar Dé&shmi pér mjetet
e pajisjet teknike, q€ ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik,
g€ nevojiten pér ekzekutimin e kontratgs.

Operatori Juaj ne preventivin ofertues ka ndryshuar nje pjese te sasise s€ zerave t€ punimeve, ka
hequr nga oferta zera punimesh. N¢& total gabimi 1 ofertes nga korigjimi saj kalon vleren e 2%.
Operatori ekonomik duhej té dorézonte té gjithé dokumentacionin e ofertés né pérputhje né
thelb me kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, né

sistemin elektronik té prokurimeve para hapjes sé ofertave.

“BOSHNJAKU. B” Shpk pér arsyet si mé poshté:

Operatori Juaj nuk ka arritur t€ dorézojé Shtojcén 8, vetdeklarimi me shkrim 1 subjektit, né ditén
e hapjes s€ ofertave

Operatori ekonomik pjesemarres duhet te kishte ne listpagesa drejtues teknik te punesuar te
vertetuar me kontrate pune te vlefshme te noterizuara, nder te cilet dhe 2(dy) teknike te mesem.
Nga vleresimi Operatori ka plotesuar kerkesat vetem per 1(nje) teknik te mesem.
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Operatori Juaj nuk ka arritur te deshmojé dhe dorézoje dokumentacion g€ verteton t€ keté
7(shtat€) monovratoré te cilet te jene te paisur me Deshmi e aftesise profesionale per perdoruesit
e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke dhe te figurojne ne listepagesa

z. Kujtim Dulla me deshmi si teknik ndertimi dhe monovrator me nr rendor 24 ne liste pagesa
Qershor 2018, mban kodin 3136.17 te profesionit qé pérkon me emértimin Teknik nivel 1
meseém.

Skedari me emertimin: B B KAMION AA780AJ K XHEMALAJ paraget nje nga mjetet e
kerkuara. Mjetit i ka kaluar vlefshmeria e polices sigurimit (11 Maj 2017), vlefshmeria e
Certifikata e kontrollit teknik (31 Maj 2017), per mjetin nuk jane paguar taksat vjetore (Kontrata
e gerase Nr. 385 Rep, Nr. 109 Kol., date 06.03.2017).

Skedari me emertimin: B_B Kamion AA835EU+FOTO paraget nje nga mjetet e kerkuara.
Mjetit 1 ka kaluar vlefshmeria e polices sigurimit (02 Gusht 2018), vlefshmeria e Certifikata e
kontrollit teknik (11 Gusht 2018), per mjetin nuk jane paguar taksat vjetore, nderkohé qé¢ data
tenderimit ishte 23 / 08 / 2018.

Skedari me emertimin: BB KAMION AA794KR P HOXHA paraget nje nga mjetet e
kerkuara. Mjetit i ka kaluar vlefshmeria e polices sigurimit (10 Nentor 2017), vlefshmeria e
Certifikata e kontrollit teknik (11 Nentor 2017), per mjetin nuk jane paguar taksat vjetore
(Kontrata e gerase Nr. 386 Rep, Nr. 110 Kol., date 06.03.2017.

Skedari me emertimin: B_.B Kamion AA933NF+FOTO paraget nje nga mjetet e kerkuara.
Mjetit 1 ka kaluar vlefshmeria e polices sigurimit (09 Gusht 2018), vlefshmeria e Certifikata e
kontrollit teknik (11 Gusht 2018), per mjetin nuk jane paguar taksat vjetore, nderkohé qé¢ data
tenderimit ishte 23 / 08 / 2018

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion si Leje garkullimi, certifikata e kontrollit
teknik, polica e sigurimit te mjeteve per Fadromén Caterpilar 428CT me nr shasie 2CR01353

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion shoqérues si Leje garkullimi, certifikata e
kontrollit teknik, polica e sigurimit te mjeteve per Eskavatorin'me! goma me nr shasie 12208792

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion shoqérues si Leje garkullimi, certifikata e

kontrollit teknik, polica e sigurimit te mjeteve per mjetin Catérpilar fadrom 3018 me nr shasie
8AL00525

Skedari me emertimin: B B KAMION+AUTOBITUMATICE AA5120B+FOTO paraget nje
nga mjetet e kerkuara (Auto bitumatrice). Mjetit 1 ka kaluar vlefshmeria e Certifikata e
kontrollit teknik (21 Gusht 2018), per mjetin nuk jane paguar taksat vjetore, nderkohé qé¢ data
tenderimit ishte 23 / 08 / 2018 .

Operatori Juaj nuk ka arritur te dorézojé:

1-Metodologji te detajuar te aktivitetit te ndertimit (ofertuesit duhet te shpjegonte te gjitha aktivitetet qe
do te kryhen per te arritur realizimin e objektit );

2-Nje pershkrim té detajuar t&€ mbeshtetjes teknike qe eshte ne gjendje te ofroje gjate garancise dhe
vlefshmerise se garancise, sipas kerkesave te pershkruara ne Aneksin B - Kushtet ¢ Pergjithshme &
Kushtet e Kontrates Tip dhe Anekset.

3- Plan Organizimin e punimeve ne objekt te shogeruar dhe me nje relacion shpjegues &

legjende, ku te reflektoheshin te gjitha masat tekniko-organizative dhe elementet e tjere qe
kerkon nje plan organizimi i mirfillte.

4-Perberjen/Organogramen e ekipit te propozuar dhe rolet e tyre perkatese te specifikuara me emrat qe i
mbulojne ato.
Operatori ekonomik duhej té dorézonte té gjithé dokumentacionin e ofertés né pérputhje né

thelb me kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, né
sistemin elektronik té prokurimeve para hapjes sé ofertave.
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“E N I” Shpk pér arsyet si mé poshté:

Nuk ka arritur dorézimin e vetédeklaratés me shkrim t€ subjektit, né ditén e hapjes s€ ofertés,
sipas Shtojcés 8.

Nuk ka arritur dorézimin e: Listes informacionit konfidencial sipas Shtojcés 4; Deklaratés mbi
pé€rmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojc€s 5; Deklaratén mbi Konfliktin e Interesit
sipas Shtojc€s 7; Deklaratén mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcé€s 10; Deklaraté mbi
kontratat e lidhura dhe/ ose ne proges, sipas Shtojcés 11;

Nuk ka arritur pér té€ provuar pérvojén e méparshme (puné t€ ngjashme)

Operatori ekonomik nuk ka vertetuar(provuar) qé duhet té keté t€ puné€suar mesatarisht jo mé
pak se 95 (nentedhjete e pese) punonjesish t€ siguruar, per periudhen, Janar 2017-Qershor
2018;

Kandidati/ofertuesi nuk ka né€ licensen profesionale per ekzekutimin e puneve kategorite

perkatese: NP7-B, NP-12 A,NS-5A;

Operatori nuk ka arritur t€ dorézojé certifikatat: SSH EN ISO 1452-1:2009 (Sistemet e
tubacioneve plastike pér drenazhimin/kullimin pa presion nén toké dhe sistemin e kanalizimit té
ujrave t&€ zeza pa presion). SSH ISO 39001:2012 (mbi “Sistemi i menaxhimit te sigurise ne
trafikun rrugor” e vlefshme).

Operatori nuk ka arritur t& dorézojé dokumentacionin pér: Arkitektin 1(nj€), Ing. Hidroteknik
1(njé), Ing elektronik 1(nj€), Ing. Mjedisi 1(nj€);

Operatori nuk ka arritur t€ dorézojé€ (vertetoj€) me deshmi pé&r Manovratore te cilet te jene te
paisur me Deshmi e aftesise profesionale per perdoruesit € makinerive te renda te ndertimit dhe
punimeve ne toke dhe te figurojne ne listepagesa.

Operatori nuk ka arritur t€ dorézojé (vertetojé) deshmi gé te kete te punesuar 1 (nje) mjek te
pajisur me license;

Operatori nuk ka arritur t€ dorézojé€ (vertetoj€) pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né€ dispozicion
apo mund ti vihen né€ dispozicion operatorit ekonomik, qé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés
(shtojca 10)

Operatori nuk ka arritur t€ dorézoj€ (vertetoj€) q€ ka Jsinje-prodhimi per pllake betoni dhe
bordur 1(nj€) cope pronesi ose gera ose kontrate furnizimi;

Operatori Ekonomik ofertues nuk ka arritur te paraqese: 1-Metodologji te detajuar te aktivitetit te
ndertimit (ofertuesit nuk ka arritur te shpjegojne te gjitha aktivitetet qe do te kryhen per te arritur
realizimin e objektit); 2-Nje pershkrim té detajuar t€ mbeshtetjes teknike qe Ofertuesi eshte ne gjendje te
ofroje gjate garancise dhe vlefshmerise se garancise, sipas kerkesave te pershkruara ne Aneksin B -
Kushtet e Pergjithshme & Kushtet e Kontrates Tip dhe Anekset; 3-Ofertuesi nuk ka arritur te
paragese Plan Organizimin e punimeve ne objekt te shogeruar dhe me nje relacion shpjegues &
legjende, ku te vertetonte te gjitha masat tekniko-organizative dhe elementet e tjere ge kerkon
nje plan organizimi 1 mirfillte; 4- Ofertuesi nuk ka arritur te paragese Perberjen/Organogramen e
ekipit te ofertuesit te propozuar dhe rolet e tyre perkatese te specifikuara me emrat qe i mbulojne ato.
Operatori ekonomik duhej té dorézonte té gjithé dokumentacionin e ofertés né pérputhje né

thelb me kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, né
sistemin elektronik té prokurimeve para hapjes sé ofertave.

“KEVIN CONSTRUKSION?” Shpk pér arsyet si mé poshté:

Vertetimi 1 xhirove vjetore i1 paraqitur nga operatori “Kevin Construksion” Shpk (skedari
permban emertimin: 8- Vertetim_Xhiro Vjetore), me Nr. T00497210, Datg, 15.08.2018 1 perket
operatorit “CURRI”, me Nipt: J67902718S, me object: “Ky vértetim léshohet pér pjesémarrjen
né tenderin qé zhvillohet né datén 2018-08-20, sipas ftesés sé béré nga enti prokurues
(institucioni): Universiteti i Tiranes, me objekt prokurimi: Mirembajtje ndertese dhe ambjenti
rrethues te Univ, me vieré: 31779106 Leké, me vendndodhje né Tirane”. Pra, vertetimi i
paraqitur nuk ka te beje me AK Bashkia Has, Objektin e prokurimit, daten e tenderimit,
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as me vleren e prokuruar.

Cfaré nuk plotesohet nje nga kriteret e DST, Kriteret e vecanta, pika 2.1. Pér kapacitetin
ligjor/ profesional té operatoréve ekonomiké: perkatesisht vertetimi i Xhiros mesatare vjetore,
gjaté tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017)

Jané kerkuar ne DST 2.4 Operatori ekonomik duhet té keté t€ punésuar mesatarisht jo mé pak
se 95 (nentedhjete e pese) punonjesish té siguruar, per periudhen, Janar 2017-Qershor 2018
té vértetuar me:

Sipas vertetimit me Nr. T00491470, Daté, 13.08.2018, formulary E-SIG 02/a operatori
ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION” Shpk ka te punesuar per periudhen e kerkuar njé numér
mesatar prej 54. 5 punonjesish, nga 95 te kerkuar sipas te dhenave méposhtéshenuara:

Nr Viti Muaji Nr. Punonjesish
1 2018 6 49
2 2018 5 55
3 2018 4 49
4 2018 3 35
5 2018 2 38
6 2018 1 38
7 2017 12 33
8 2017 11 32
9 2017 10 102

10 2017 9 121
11 2017 8 51
12 2017 7 53
13 2017 6 51
14 2017 5 63
15 2017 4 60
16 2017 3 57
17 2017 2 47
18 2017 1 47
Nr mesatar punonjesish Janar 2017-Qershor
2018 54.5

Per mjetin Kamiongine veteshkarkues me targa TR3196R, mungon kolaudimi (certifikata e
kontrollit teknik) dhe pagesat e taks€s vjetore t€ mjetit n€ momentin e datés s€ zhvillimit
tenderimit (skedari mban emertimin: 2018.08.10__Mbaron___ TR 3196 _S Kamioncine).

Per mjetin:  Kamioncina AA 092 CI 3.5 t 16.03.2016, prone e Operatorit “Edil
Trans Kavaja” Shpk, pjese e kontrate gerase me OE “Kevin Construksion” Shpk me nr.1111
Rep., Nr. 187 Kol., te dates 24/02/2017 rezulton q€ e ka certifikatén e kontrollit teknik té
pavlefshme, vlefshmeria e saj pérkon me datén 16 Mars 2016, polica e sigurimit te mjetit éshté
e pavlefshme, afati vlefshmerise ka perfunduar me date 01/10/2016, taksa vjetore e mjetit
figuron e papaguar.

Per mjetin: Kamioncina AA 152 OV__ Edil 27.09.2017, prone e Operatorit “Edil
Trans Kavaja” Shpk, pjese e kontrate gerase me OE “Kevin Construksion” Shpk me nr.1111
Rep., Nr. 187 Kol., te dates 24/02/2017 rezulton qé nuk ka certifikatén e kontrollit teknik (nuk
eshte paraqitur), polica e sigurimit te mjetit €sht€ e pavlefshme, afati vlefshmerise ka
perfunduar, taksa vjetore e mjetit figuron e papaguar.

Autobetoniere/ja me targa AA145CZ, e kontraktuar si mjet me gera nuk figuron e listuar né
shtojcén Nr.10 nga OE Kevin Construksion. Ky mjet e ka certifikatén e kontrollit teknik té&
pavlefshme, pasi vlefshmeria e saj pérkon deri me date 26 Néntor 2016, edhe polica e sigurimit
te mjetit shté e pavlefshme, afati vlefshmerise ka perfunduar me date 23.06.2018, po keshtu
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dhe taksa vjetore e mjetit figuron e papaguar. (skedari mban emertimin:
Autobetoniere_AA_145 CZ _Ferro____ 24.06.2017)

Per mjetin Autobot Uji me targa KJ8341A, i kontraktuar me gera sipas kontrates me Nr. 1111
Rep, Nr. 187 Kol., dat€ 24.02.2017 nuk figuron e listuar né shtojcén Nr.10 nga OE Kevin
Construksion. Ky mjet nuk e ka certifikatén e kontrollit teknik, polica e sigurimit te mjetit &shté
e pavlefshme, afati vlefshmerise ka perfunduar me date 30.08.2017, po keshtu dhe taksa vjetore
e mjetit figuron e papaguar; (skedari mban emertimin: Autobot_Uji KJ 8341 A_Edil)

Per Makinen shperndarese te ziftit (Autobitumatrige), e kontraktuar me gera me shogérine "Guri
Ndertim" Shpk, e shogéruar me deklarate doganore, nuk figuron e listuar né€ shtojcén Nr.10
(pjesa II, mjete pajisje me qera) nga OE "Kevin Construksion" Shpk. Ka vetem deklaraten
doganore ne emer t¢ Guri Ndertim" Shpk

Pér Eskavatorin e t€ markés Liebherr-R922 LC, Nr Shasie 2522098, figuron te jete prone e
Mustaf Imeraj, n€ bazé t€ kontratés me Nr. 703 Rep, daté 20.04.2006, me pas pérmes deklaratés
doganore proné e OE “Orugi” Shpk. Ky mjet nuk figuron ne asnjé nga kontratat e qeramarrjes
me operatorét ekonomik (ne kontratat e gerasé¢ me OE “Orugi” Shpk) apo proné e OE "Kevin
Construksion" Shpk.

Jané kerkuar Eskavator me goma kova min 0.25 m3 2(dy) cope né DST. Nga OE "Kevin
Construksion" Shpk, nuk ka dokumentacion vertetues té paraqitur né SPE. Ne kontratén e
geras€ me NR.977 REP, NR. 171 KOL, me operatorin “ORUCI” SHPK figuron njé
ESKAVATOR ME GOMA, pér két€ mjet nuk ka asnjé dokumentacion ligjor t€ kérkuar né DST.

Ne kontratén e geras€ me NR. 1112 REP. NR.188 KOL. té datés 24.02.2017 me operatorin
”GURI NDERTIM” SHPK figuron nj¢ ESKAVATOR ME GOMA, pér kété mjet nuk ka asnjé
dokumentacion ligjor té kérkuar né¢ DST.

Jané kerkuar ne DST Mjete transporti. Kamiona mbi 18 ton 5(pes€) copé. OE "Kevin
Construksion" Shpk, nuk ka arritur t€ vertetojé dhe shogérojé me dokumentacion ligjor pér
mjetet né fjalé.

Jané kerkuar ne DST Mjete transporti veteshkarkues min.15 ton 4(katér) copé, éshté paraqitur
vetém 1(nje) me dokumentacion te rregullt
(2018.08.30_Mbaron____AAI59HX Kamion_mbi 15_ton). Ekzistojne té listuara né kontraté
gerate me operatoret "ORUCI” SHPK  dhe EDIL TRANS KAVAJA” SHPK por nuk éshté
paraqitur dokumentacioni shoqérues ligjor pér to.

Jané kerkuar ne DST Fadrome 3(tre) copé, éshté paraqitur vet€ém 1(nje) me dokumentacion te
rregullt. Ekzistojn€ né€ kontratén e qeras€é me: "EDIL TRANS KAVAJA” SHPK sipas NR. 1111
REP. NR.187 KOL. te datés 24.02.2017, 2(dy) mjete te tilla por, nuk &shté paraqitur asnje
dokumentacion shogérues ligjor pér to.

Eshté kérkuar né DST qé operatori t& keté Fabrike Betoni (ne pronési ose me gera). OE "Kevin
Construksion" Shpk, nuk ka arritur t€ vertetojé dhe shoqérojé me dokumentacion ligjor pér
IMPIANT AUTOMATIK BETONI, 1 kontraktuar me "EDIL TRANS KAVAJA” SHPK sipas
kontraté geras€ me NR. 1111 REP. NR.187 KOL., daté¢ 24.02.2017.

Eshté kérkuar né DST qé operatori t& keté Autobot Uji (ne pronési ose me qera) 5(pesé) copé.
OE "Kevin Construksion" Shpk ka paraqitur vetém 1(njé) e kontraktuar me OE “EDIL
TRANS KAVAJA” SHPK, sipas NR. 1111 REP. NR.187 KOL. daté 24.02.2017-me targa
KJ8341A.

Eshté kérkuar né DST qé operatori t& keté “Linje prodhimi per pllake betoni dhe bordur”

1(mj€) cope pronesi ose gera ose kontrate furnizimi. OE "Kevin Construksion" Shpk, nuk ka
arritur t€ vertetojé¢ dhe shoqérojé me dokumentacion ligjor pér “Linje prodhimi per pllake
betoni dhe bordur”.

Eshté kérkuar né DST qé:

o Cdo ofertues do te paragese Plan Organizimin e punimeve ne objekt te shoqeruar dhe

me nje relacion shpjegues & legjende, ku te reflektoje te gjitha masat tekniko-organizative dhe
elementet e tjere qe kerkon nje plan organizimi i mirfillte.
o Perberjen/Organogramen e ekipit te ofertuesit te propozuar dhe rolet e tyre perkatese te
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specifikuara me emrat ge i mbulojne ato. OE "Kevin Construksion" Shpk, nuk ka arritur té
paraqgesé dhe vertetoj€ kerkesat e sipércituara.

Shtojca 10 nuk eshté e plotésuar nga OE ne te gjithe elementet e saj, mungon listimi i
makinerive dhe pajisjeve ne pjesen e dyte te saj “Me gera”.

Kerkesa te DST, pika 2.8  Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né dispozicion apo mund
ti vihen né dispozicion operatorit ekonomik, qé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés ( shtojca
10)

OE "Kevin Construksion" Shpk, nuk ka arkitekt (nuk ka paraqitur dokumentacion), pjese e
drejtimit teknik te shoqerise, kerkuar ne DST (2.7 Operatoret ekonomik pjesemarres duhet
te kene ne listpagesa drejtues teknik te punesuar te vertetuar me kontrate pune te vlefshme te
noterizuara, diplome,CV, te domosdoshem per kryerjen e punimeve....), ndeér te cilét kerkohej
dhe 1(njé) arkitekt.

Pér mjekun Halil Koloshi (i mungon) nuk shogerohet me Kontraté pune Noteriale, kontrata
&shté lidhur vetém mes paléve e pa noterizuar sipas kerkesave te DST

Né DST ishin kérkuar g€ OE te kishte Manovratore 7 (shtate) te cilet te jene te paisur me
Deshmi e aftesise profesionale per perdoruesit € makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve
ne toke dhe te figurojne ne listepagesa. Nga kontrolli dokumentacionit u vertetua sa mé poshté:
Manovrator: 1.Remzi Turja (nuk figuron ne liste pagesa Qershor 2018); 2. 1slam Palushi nuk
figuron ne liste pagesa Qershor 2018); 3. Sami Shahu (nuk figuron ne liste pagesa Qershor
2018): 4. Asim_Sakaj Manovrator, Leje drejtim_+ IQT, nuk figuron né listé pagesat e
shogérisé né Qershor 2018; Ndérsa pér 3(tre) manovratoré t’jeré OE "Kevin Construksion"
Shpk nuk ka arritur t&€ paragesé emra as dokumentacionin e kerkuar.

OE "Kevin Construksion" Shpk, n€ preventivin e punimeve ka paraqitur 2(dy) ¢mime t&
ndryeshme pér t€ njéjtin z&€ punimesh, pérkatésisht:

Anl. “Germim per tupin e rruges” ka ¢cmim 300 leké/m3 dhe 200 leké/m3.

3.89/a. “Germim dheu me ekskavator goma 0.25-m°, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak,
kategoria III, me shk ne mjet” ofertuar me 2 ¢mime,-160-leké/m3 dhe 200 leké/m3

3.209. “Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri” ofertuar me 2
¢mime, 300 leké/m3 dhe 400 leké/m3.

Preventivi €shté€ i1 pa firmosur dhe vulosur nga Operatori Ekonomik ofertues.

Grafiku i punimeve nuk eshte nenshkruar as vulosur nga OE "Kevin Construksion" Shpk,

kerkese e DST (Cdo ofertues do te paraqese edhe Grafikun i Punimeve né pérputhje me afatin e

realizmit t€ punimeve te kerkuar).

Operatori ekonomik duhej té dorézonte té gjithé dokumentacionin e ofertés né pérputhje né
thelb me kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, né
sistemin elektronik té prokurimeve para hapjes sé ofertave.

k %k %k

Duke iu referuar procedurés s€ lartpérmendur, informojmé operatorin: “ZDRAVO” Shpk,
NIPT: J84003411K, Me Adresé kryesore: LUSHNIJE Lagjja Xhevdet Nepravishta, Ish godina e
plastmasit, se oferta e paraqitur, me njé vleré t&€ pérgjithshme prej:46,496,359.0 (Dyzet e
gjashtémilion e katérqgind e néntédhjeté e gjashtémijé e treqind e pesédhjeté e nénté) leké pa
Tvsh éshté identifikuar si oferta e sukseséshme.

Rrjedhimisht, jeni 1 lutur t€ paraqisni prané Bashkisé Has, Pallati i Kultures Krume — Has,
sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda S(pesé) ditéve nga dita
e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi.

N¢ rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i1 kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (Jo, nuk eshte kerkuar), si¢ parashikohet né nenin 58 té
Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar.
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Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 09/09/2018

Ankesa: Nuk ka ankesa
Adem LALA
Drejtuesi i autoritetit kontraktor Bashkia Has



