REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SHKODER
NDERMARRJA E SHERBIMEVE DHE PUNEVE PUBLIKE

Shkodér, mé 15.09.2024

RAPORTI TEKNIK
Objekti: Mirémbajtja e sipérfageve té Gjelbérta dhe Ujore

Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisg, miratuar me VKB nr 55 daté 29.12.2023 me
vleré 127,500,000 leké me TVSH.
Fondi i parashikuar: 106,247,112 leké pa TVSH dhe 127,496,534 leké me TVSH

Afati i realizimit: 36 Muaj nga data e lidhjes sé Kontratés.

Vendodhja:_ Bashkia Shkodér

HYRJE

Bashkia Shkodér ka ne administrim té sajé sipérfaget e gjelbra ne qytet dhe Njésité Administrative.
1. Synimet afatmesme pér pérmirésimin e shérbimit jané:
Riorganizimi i sipérfageve té gjelberta né kuadér té& pérmirésimit té peisazhit urban dhe historik
pér té gené funksionale pér té gjithé komunitetin si dhe duke u prezantuar me bimési sipas
tradités dhe kulturés sé gytetit.
Obijektivat specifik:
e Pérmirésim i shérbimit té mirémbajtjes sé hapésirave té gjelbéra né sipérfaget ekzistuese
né Bashkiné e Shkodrés;
e Pérmirésim i shérbimit t&¢ mirémbajtjes sé hapésirave té gjelbérta né vendet turistike, té
frekuentuara nga vizitorét si psh: Kalaja Rozafa, Bregu i ligenit, Muzeu etj.
e Zgjerimi i hapésirave té té reja gjelbra nga investimet gé realizohen nga viti né vit né
territorin e Bashkisé sé Shkodrés;
e Rritja e efigiencés sé pérdorimit t¢ burimeve financiare pér shérbimet specifike té
pércaktuara ge do té kryhen pér mirémbajtjen; (metodologji pér llogaritjen e fondit limit



dhe kostos sipas llojit té shérbimit, klasifikim i sipérfageve té gjelbérta sipas llojeve dhe
standarteve, )

e Pérmirésimi i procedurave té monitorimit dhe kontrollit té shérbimit;

e Sensibilizim pér mirémbajtjen dhe ruajtjen e pasurisé publike;

3. Rezultatet.

Shérbim i mirémbajtjes sé hapérsirave té gjelbérta i pérmirésuar (instrumenti — anketim pér
perceptimin gytetar; raportet e vlerésimit sipas sistemit t& monitorimit té kontratés seé shérbimit)
Rritja e eficiencés sé pérdorimit té burimeve financiare pér shérbimin e mirémbajtjes sé gjelbérimit
( kostoja pér process pune éshté llogaritur dhe éshté lehtésisht e matshme);

Sistemi i monitorimit éshté hartuar dhe zbatohet nga strukturat administrative té ngarkuara;

A: VLERESIMI | SIPERFAQEVE TE GJELBRA QE KANE NEVOJE PER
MIREMBAJTJE.

1. Metodologjia

Me Urdhérin e Drejtorit t¢ Ndérmarrjes Nr. 92, daté 17.03.2024 éshté ngritur grupi i punés pér
“Pér inventarizimin e sipérfageve té gjelbérta dhe gjelérimit rrugor”, mbi bazén e té cilés éshté
hartuar proces-verbali | inventarizimit me Nr 92/1 prot, daté 10 /09/2024.

Grupet e punés kané vlerésuar né territor cdo m2 sipérfage té gjelbért dhe gjelbérimit rrugor né
funksion té shkallés sé pérdorimit, duke béré edhe njé klasifikim té kétyre sipérfageve sipas
madhésisé, sipas llojit té pérdorimit dhe shérbimit té nevojshém.

Specialistét prané Ndérmarrjes sé Shérbimeve dhe Punéve Publike kané kané hartuar listén e
proceseve té punés pér secilén tipologji té klasifikuar pér sipérfaget e gjelbérta dhe gjelbérimin
rrugor.

Pér secilin proces jané hartuar analizat e kostos pér njési shérbimi dhe grafikét e punés sipas
progeseve.

Mbi bazén e volumeve té punés té vlerésuar mbi bazén e sipérfageve té gjelbérta dhe gjelbérimit
rrugor, tipologjive té sipérfageve, dhe analizave té kostos pér njési shérbimi, jané hartuar
preventivat pérkatés, sipas buxhetit té paracaktur.

2-Klasifikimi tipologjik i gjelbérimit publik éshté béré sipas réndésisé dhe sipérfaqes sé tyre,

2/1 Sipérfaqge té gjelbra

TIPI A
Parge urbane ku pérfshihen kopshtet dhe parget urbane me siperfage té madhe, dhe

frekuentim té larté social dhe shumllojshméri elementesh.

TIPIB
Zona té gjelbra té lagjeve, rreth rrotullime dhe parge lojrash.



TIPIC
Zona té gjelbra me siperfage té vogla dhe elemente pérbéres té
kufizuar

Pérmbajtja e inventarit té pérgjithshém té zonave té gjelberta,, sipas process-verbalit te
inventarizimit né metér katror, tregohet né tabelén si mé poshté:

Tipet e sipérfaeve té gjelbérta (Scaosri)ae) Ngjyra e perdorur
Tipi A 5

Tipi B 28

Tipi C 30

e A - gjelbrim intensiv, mbi 5000 m ?
e B (té réndsishme)
e C ( mirembajtje te larte )

2/2 GJELBERIMI RRUGOR

Mé poshte jepet klasifikimi tiplogjik i peméve rrugore té Bashkisé, pér referencé té
aktiviteteve té mirémbajtjes sé zakonshme.

Tipi 1: me lartési jo mé té madhe se 6 m

Tipi 2: me lartési nga 6 m deri né 10 m

Tipi 3: me lartési nga 10 m né 15 m

Pérmbajtja e inventarit té peméve rrugore tregohet ne tabelén me poshté:

Tipi Sasia (copé)

1 (lartési deri né 5 m)

2 (lartési 5 deri né 10 m)

3 (lartési 10 deri né 15
m)

2. Inventarizimi i sipérfageve té gjelbra dhe gjelbrimit rrugor



Situata e gjelbérimit né Bashkiné Shkodér éshté 89,940 m? sipérfage e gjelbér lulishte dhe rreth
27,220m2 sipérfage e gjelbér nga 6,805 pemé té gjelbérimit rrugor

3-Metodologjia e vlerésimit té shérbimit té mirémbajtjes sé sipérfageve té gjelbérta gjaté
zbatimit té kontratés.

a-Paragitja e analizave me ¢mime njésore pér cdo shérbim por njékohésisht mé cmime pjesore pér
cdo proces pune te kétij shérbimi.( nga sipermarresi)

b-paragitja e grafikéve mujoré sipas kohés sé realizimit té proceseve té punés.( nga sipermarresi,
me miratim te autoritetit kontraktor)

4-Monitorimi dhe raportimi i sherbimit

Ndérmarrja, realizon monitorimin e shérbimit t€ mirémbajtes sé sipérfageve té gjelbra pérmes
specialistéve dhe inspektoréve né territor. Grupi i monitorimit ka pérgjegjési pér monitorimin e
cilésisé dhe sasisé té shérbimit né té gjithé territorin e Bashkisé.

Organizimi dhe detyrat e grupit té monitorimit né bashki do té jené:

A. Ndérmarrja.

m  Pércakton garté penalitetet né rast té mos zbatimit té kushteve té kontratés;
m  Negocion me kompanité né rast té¢ mosmarréveshjeve.

B. Pérgjegjési i sektorit

Roli: Kontrolli i shérbimit dhe Raportimi
m  Bén verifikimin e cilésisé té shérbimit:
m ldentifikon nevojat specifike dhe bén propozimet tek eprorét;
m Jep informacion né rast t& mungesés té cilésisé/ sasis€é Kompanisé dhe inspektoréve e
specialistéve gé monitorojné menjéheré;

m Jep informacion ¢do muaj inspektoréve e specialistéve, njé pérmbledhje e mungesés té
cilésisé sé shérbimit:

C. Specialisti gé monitoron shérbimin

Roli: kontrolli i kontratés respektive, verifikimi i pagesave dhe propozimi i ndalesave dhe
penalitetet
- Pér problematikat e shfaqura jep urdhéra té vecanté kompanisé sé kontraktuar pér
marrjen e masave té menjéhershme pér kryerjen e shérbimit t€ munguar sipas
grafikut;
m  Pérpunon statistika mbi kontrollin e cilésisé



- Té dhénat e kompanisé mbi bazen e grafikeve mujore
m Harton raporte javore dhe mujore pér Ndérmarrjen dhe statistika:
- Sasiné e shérbimit: kontrollon dhe verifikon situacionet

_NEé fund te cdo muaji harton proces-verbalin pér mbylljen e situacionit té punimeve ,
duke raportuar punét e kryera apo penalitetet/gjobat e proceseve té punés té parealizuara .

Hartohen grafikét té cilét kané té shprehur frekuencén e proceseve té punés gé kryhen
mbrenda muajit , mbi bazen e té cilit do té pércatohet vlera e sakté e situacionit mujor .
- Mungesa e cilésisé se kryerjes se sherbimit dhe mos plotesimi i grafikut te proceseve

mujore
- Bén propozime pér penalitete Bashkisé, nése éshté e nevojshme, bazuar né
kontraté, raporton tek gendra e Bashkisé
D. Inspektorét e rajoneve dhe pérfagsuesit e njésive:

m Verifikojné mbi bazén e grafikéve té punimeve mujore realizimin e proceseve té punés.

m Raportojné cdo javé tek supérvizori, informacion me shkrim, pér ecuriné e realizmit té
grafikut té punimeve.

m Mbajné kontakte dhe me komunitetin pér kérkesat gé shprehin né funksion té pérmisimit
té shérbimit dhe ja transmetojne supérvizorit.

m Né fund té cdo muaji , jané pjesé e hartimit té proces-verbalit té punimeve sé bashku me
specialistit gé monitoron shérbimin pér hartimin e situacionit té punimeve .

E. Kompania/té Kontraktore
Kompania duhet t€ mbajné té dhéna ditore né lidhje me elementet e grafikeve te proceseve te
punes dhe duhet t’i raportojé ato ¢do muaj me shkrim tek specialistit gé monitoron shérbimin:

m Lista e punétoréve dhe orét e punés cdo muaj.

m Rakordimi i grafikeve mujore per proceset e punes shogéruar me cmimet njésore té
proceseve.

m  Mbi bazen e ketyre grafikeve , jep vleren ne lek per hartimin e situacioneve mujore, gjithnje
mbi bazen e ofertes totale

m  Komente/vérejtje pér kérkesat e Autoritetit kontraktor ose specialistit gé monitoron
shérbimin né lidhje me mungesén e cilésisé dhe sasisé.

Hartoi



