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Relacion Teknik 

1. Te Pergjithshme

 Punimet rehabilituese shtrihen ne kanalet ujitese kryesore pergjate Lezhes, perkatesisht ne keto zona 

me degezime dhe gjatesi si me poshte: 

➢ Dega kryesore Koterr – Kakarriq veshje e re 5.075 km

➢ Germim dhe pastrim kanali ne prog. 5+075 deri ne 5+900 .

Ne gjithe gjatesite e kanaleve per degezimet perkatese te permendura me siper do te behet pastrimi nga 

bimesia dhe shkurret. Aty ku eshte e nevojshme eshte parashikuar germim ose mbushje per sistemim te 

seksionit terthor tip.  

Veshja e kanaleve eshte parashikuar te realizohet me nje shtrese cakelli t=10cm(baza e kanalit) dhe 

veshje me beton C20/25 t=12cm.  

Mbushjet me dhe per bankina do te behen me shtresa cdo 12 cm duke e ngjeshur me tokmak. 

Veshjet e betonit do te behen me kampata me gjatesi L= 3 ml, te ndara me fuga me gjeresi 2 cm. Fugat 

do te mbushen me llac-cimento. 

Betonimi i cdo kampate behet pa nderprerje me beton C20/25. 

Projekti parashikon rehabilitimin e veprave te artit ekzistues (ne rastet kur paraqitet e nevojshme), si dhe 

ndertimin e veprave te reja. 

Per cdo ndryshim ne zbatimin e ketij projekti te merret miratimi i projektuesit dhe investitorit. 

Me poshte paraqitet seksionI tip per secilin prej degezimeve te kanaleve te siperpermendura. 
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Ne kete faze te investimit do te kryhen punime te pjeseshme ku perfshihen kryesisht punimet e germimit, 

pastrimit te bimesise, riparimi i disa pjeseve dhe vendosja e tombinove aty ku eshte e nevojshme.  

Studimi i kushteve para ndërtimit: Kontraktori duhet të kryejë studime të kushteve para ndërtimit, por 

pa u kufizuar, në rrugët për shërbimet/telekomunikimet dhe zonat e banuara që ndikohen nga punimet. 

Për objektin e studimeve duhet rënë dakord me Supervizorin para se të fillojnë punimet në terren. 

Konstatimet e këtyre studimeve shënohen me shkrim si nga Supervizori ashtu edhe nga Punëdhënësi 

para fillimit të punimeve në terren.   

 

Aksesi në Terren: Kontraktuesi është përgjegjës i vetëm për të gjitha transportet e tij dhe nevojat e 

transportit në Terren. Kontraktuesi duhet të ketë mbledhur të gjitha informacionet e nevojshme për të 

bërë vlerësimin e tij të kushteve dhe kapaciteteve të rrugëve dhe urave, si dhe është përgjegjës për çdo 

rehabilitim të nevojshëm për kërkesat e tij.   

 

Rrugët Lokale: Kontraktuesi është përgjegjës për të siguruar se trafiku në terren dhe veprimtaritë e tij 

nuk i bëjnë rrugët lokale të papërdorshme nga banorët lokalë gjatë ndërtimit.  

 

Shërbimet e Kontraktorit në Terren: Kontraktori duhet të sigurojë në çdo objekt: Zyrë në terren, e 

cila duhet të përfshijë, por pa u kufizuar, një zyrë më vete për Supervizorin. Shërbimet e mirëqenies që 

përfshijnë dhomën e ndenjes/ngrënies, banjë, lavamanë dhe tualete të mjaftueshme për të shërbyer për 

fuqinë punëtore.   

 

Kutia e ndihmës së shpejtë: Kontraktuesi do të jetë gjithashtu përgjegjës për të gjitha shërbimet shtesë 

që mendohen të nevojshme për plotësimin e punimeve të tij të cilat përfshijnë por pa u kufizuar 

furnizimin me energji, telekomunikimin, furnizimin me ujë dhe menaxhimin e mbetjeve të ngurta. 

Kontraktuesi duhet t’i lejojë punëdhënësit dhe Supervizorit përdorimin e arsyeshëm të shërbimeve në 

lidhje me Punimet gjatë progresit të tyre.   

Siguria:  Kontraktuesi duhet të përcaktojë kërkesat e përgjithshme të sigurisë për  Punimet për miratim 

nga Punëdhënësi dhe Supervizori dhe të veprojë në përputhje me këto  kërkesa si dhe është përgjegjës 

për këto veprime të personelit të tij në lidhje me kërkesa të tilla. Kontraktuesi është përgjegjës për 

sigurinë e Punimeve, të cilat përfshijnë digat dhe objektet përkatëse si dhe siguron dhe ruan vazhdimisht 

forcën e duhur të sigurisë për të përmbushur këto detyrime.    
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Ditari i Punimeve: Kontraktuesi duhet të mbajnë një Ditar Punimesh (Ditari i Punimeve) në 

të cilin shënohen detajet e plota të të gjitha punimeve që kryhen çdo ditë. Ditari i punimeve duhet të jetë 

në  

 

dispozicion për kontroll nga punëdhënësi në çdo moment gjatë orëve zyrtare të punës. Ditari i punimeve 

duhet të përmbajë minimalisht detajet në vijim:  Vendin e punimeve të ndryshme të ndërmarra;  tipin 

dhe sasinë e punëve të kryera;  dërgesat dhe fturat bashkangjitur dërgesave si dhe certifikatat e testit të 

furnizuesve, numrin e punonjësve të pakësuar për shkak të tregtisë dhe funksionimit të impiantit; testet 

e kryera dhe rezultatet; kushtet e motit;  kontrollet e kryera nga Punëdhënësi; dhe  vizitorët. Raporti i 

progresit duhet të përpilohet të paktën një herë në javë duke përdorur fotografi dixhitale. Ky raport vihet 

në dispozicion të Supervizorit dhe Punëdhënësit.  Punetoret dhe Asistenca e Përgjithshme: Kontraktuesi 

duhet të sigurojë punëtore me qëllim që të ndihmojë Supervizorin dhe Punëdhënësin në operimet e tyre 

lidhur me mbikëqyrjen e Punimeve.   

 

Punimet Matëse:   

Objekti: Në terren janë bërë matjet topografike dhe janë përcaktuar pikat e përkohshme të referimit për 

të hartuar vizatimet dhe projektin e punimeve. Kontraktuesi është përgjegjës që me shpenzimet e tij të 

verifikojë, konfirmojë ose në të kundërt të ndryshojë të dhënat që jepen në dokumentet në dispozicion, 

megjiate ai është përgjegjës për zbatimin e këtyre të dhënave. Pikat e Përkohshme të Matjeve dhe 

Referimeve. Të gjitha pikat e pandryshueshme, pikat e referimit dhe pikat e matjes të vendosura nga 

Kontraktuesi, duhet të sigurohen në mënyrë të qëndrueshme në pozicionet e tyre të pandryshueshme, të 

mbrojtura mirë dhe të shënuara qartë. Kontraktuesi duhet të ruajë të gjitha këto pika dhe shenja për 

matjen e pozicioneve nga ana e Punëdhënësit.  Për këto qëllime, në çdo kohë, pa pagesë shtesë dhe me 

kërkesën e Punëdhënësit, Kontraktori duhet:   a) të tregojë pikat e mbuluara të matjeve;   

b) të zhvendosë makineritë dhe pajisjet jashtë vijës së nevojshme të shikimit;   

c) të ndalojë punimet e ndërtimit, shpimet, furnizimin dhe funksionimin e makinerive;   

d) të kufizojë ose ndalojë lëvizjen e personave ose mjeteve pranë instrumenteve apo  brenda vijës së 

shikimit;   

e) të sigurojë materialet, veglat, piketat, shënjuesit dhe numrin e duhur të asistentëve nën  drejtimin e 

Punëdhënësit;  

f) të pastrojë shkurret, të heqë pengesat dhe të nivelojë terrenin në masën e duhur për matjet ndihmëse 

të Punëdhënësit; dhe  të ri-vendosë pikat e humbura të matjeve të cilat janë ende të nevojshme.   

  

Pikat e Përhershme të Matjeve dhe Referimeve: Kontraktori duhet të sigurojë dhe të vendosë pika 

shtesë të matjeve dhe pikave të referimit të cilat do të lihen si pika të ardhshme referimi në përputhje me 

vizatimet. Kontraktori mund të vendosë pika të tilla gjatë progresit të punës, dhe t’i përdorë ato për 

rregullimin e punës gjatë periudhës së ndërtimit.  Kontraktori duhet të vendosë pika të përhershme të 

matjeve dhe pika të përhershme referimi në formacione shkëmbore të ngurta ose në struktura prej betoni 

me anë të bulonave të ngulur në beton. Ngjitur me pikën ku gdhenden/shenohen në mënyrë të qartë dhe 

të qëndrueshme numri, emërtimi dhe të dhënat gjeodetike të pikës, vendoset në mënyrë të ngjashme një 

mostër lehtësisht e dallueshme prej çeliku të pa ndryshkshëm. Kontraktuesi duhet të tregojë 

vendndodhjen e saktë dhe detajet e vendosjes për të marrë miratimin e Supervizorit.   



M36415202E 
Head Office: Str. “Gjergj Arianiti”, Building 

“Endru”, First Floor, Vlora 
 

 

 
 

Matjet e Punimeve: Kontraktori duhet të njoftojë Supervizorin mbi synimin e tij për të kryer 

matjet e punimeve me qëllim që Supervizori të ndjekë dhe të jetë i pranishëm gjatë këtyre matjeve. 

Kontraktori duhet të zbatojë dhe sigurojë personelin, pajisjet dhe materialet e nevojshme për të bërë 

matjet dhe për të përcaktuar punimet e kryera. Kontraktori duhet të bëjë matjet e profileve ekzistuese të 

sipërfaqeve, gërmimet e ndërmjetme dhe përfundimtare si dhe mbushjen e hapësirave të vijave dhe  

 

 

punën kërkimore në terren siç përcaktohet në Kontratë ose siç kërkohet në dokumentacionin përkatës të 

raporteve ose/dhe sipas miratimit të Supervizorit.   

 

Mobilizimi i Kontraktorit:   

Matjet: Brenda nje periudhe prej 28 ditesh nga data e marrjes se njoftimit  nga Punedhenesi per fillimin 

e punimeve, Kontraktori duhet ti dorezoje supervizorit nje plan calendar te kryrjes se punimeve. Plani 

duhet te tregoje shperndarjen e shumes totale te tenderuar per cdo ze punimesh. Per cdo ndarje kryesore 

te punimeve qe do te kryen, situacioni duhet te tregoje pjesen proporcionale te shumes totale te akorduar 

per kete ndarje. Shperndarja e mesiperme e shumes totale duhet ti jepet per miratim Supervizorit.   

  

 

2. SIGURIMI TEKNIK DHE MJEDISI 

Sigurimi Teknik:  Të gjitha punët e bëra nga Kontraktuesi ose në emër të tij gjatë kryerjes  së Punimeve 

duhet të jenë në përputhje me Planin e pranuar për Sigurimin teknik, përmbajtja e të cilit përfshin temat 

e përcaktuara në Shtojcën A. Kontraktuesi duhet të respektojë standardet e larta të sigurisë për njerëzit 

dhe makineritë në çdo kohë dhe për sa i përket sigurisë, ndër të tjera, duhet të zbatojë ligjet lokale dhe 

të sigurojë respektimin e duhur të pikave në vijim:  Kontraktuesi duhet të marrë masat e duhura paraprake 

kur është e nevojshme që personeli të  punojë në zona të mbyllura dhe zona të tjera të rrezikshme, dhe 

duhet të lejojë që punonjësit të punojnë në zona të mbyllura ose zona të tjera të rrezikshme vetëm kur 

ekzistojnë lidhjet e duhura dhe të vazhdueshme të komunikimit me kolegët që sigurojnë ndihmë në rastet 

emergjente. Kontraktuesi duhet të mbrojë njerëzit që punojnë në kanale nga shembjet duke vendosur 

trarë mbështetës ose shkalle në këto kanale, si dhe duhet të tregojë kujdes të veçantë për personat që 

punojnë në kanale, dhe nuk duhet të lejojë që  punonjësit të punojnë të vetëm në këto kanale. Kontraktori 

duhet të mbrojë personelin nga pjesët lëvizëse të makinerive duke vendosur dhe mirëmbajtur mjetet e 

duhura mbrojtëse.  

➢ Kontraktori nuk duhet të lejojë qëndrimin e kalimtarëve të rastësishëm pranë zonave te germuara.   

➢ Kontraktuesi duhet të sigurojë një rrethim të mjaftueshëm përreth zonave të punës.  

➢ Kontraktori duhet t’i paraqesë Supervizorit për miratim planin e Sigurimit Teknik. Ky miratim 

nuk e përjashton Kontraktuesin nga përgjegjësia e tij e plotë për të gjitha aspektet e Sigurimit 

Teknik në Terren.  

Masat për Mbrojtjen Mjedisore: Kontraktori duhet te pajtohet me legjislacionin vendor dhe me 

dispozitat perkatese te Ndikimit Mjedisor dhe Social.  Kontraktori duhet të sigurojë spërkatjen me uje 

në zonën e punimeve në mënyrë që në atmosferë të mos krijohet pluhur. Demtimet e mbuleses vegjetale 

duhet te kufizohen dhe pemet ekzistuese duhet te mbrohen pervecse ne rastet kur eshte rene dakort 

ndryshe me Supervizorin.   
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  3. SIGURIMI I CILESISE  

Kontraktori përgatit procedurat për cilësinë për të garantuar se materialet e tij dhe  profesionalizmi dhe 

procedurat e Nën-Kontraktuesve te tij plotësojnë kërkesat e përcaktuara për cilësinë dhe ia parashtron 

ato Supervizorit për miratim.   

 

 

Procedurat përfshijnë minimalisht: Struktura e Menaxhimit: Struktura e menaxhimit të Kontraktuesit e 

cila duhet të përcaktojë personelin përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm dhe kontrollin e Kontratës 

si dhe përfaqësuesit në terren përgjegjës për kontrollin e cilësisë.  

Nën-Kontraktuesit (nëse përdoren): Përshkrimi i mënyrës se si do të mbikëqyren dhe monitorohen 

standardet e cilësisë së Nën-Kontraktuesve.   

 

 

Materialet: Përshkrimi i mënyrës se si furnizuesit e materialeve do të kontrollohen për të siguruar se do 

të prodhohen dheshpërndahen në terren vetëm materialet që plotësojnë standardet e cilësisë, dhe metodat 

për përcaktimin dhe heqjen nga terreni të materialeve që nuk plotësojnë këto standarde.  

  

 

Regjistrimi i Cilësisë: Përshkrimi i mënyrës së regjistrimit të cilësisë, mostra të raporteve standarde dhe 

metodave për ruajtjen, plotësimin dhe mirëmbajtjen e këtyre raporteve.    

Testimi i Kontrollit të Cilësisë/Mos-Përputhja: Do të përcaktohen detajet mbi mënyrën e monitorimit 

dhe testimit të profesionalizmit dhe të gjitha materialeve të tjera dhe impiantit të përfshira në Punimet e 

Përhershme, si dhe do përcaktohet mënyra e veprimit me ato që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara 

ose botimet më të fundit të Standardeve dhe Kodeve të Praktikës, dhe gjithashtu do të përcaktohen masat 

riparuese, si dhe të dhënat mbi masat riparuese të ndërmarra dhe metodat për shmangien e mospërputhjes 

në të ardhmen.   

Kontraktori i paraqet Supervizorit të gjitha raportet e testit për kontroll dhe rishikim.  
  

 

 

      5.RELACION TOPOGRAFIK 

 

  HYRJE 

Në këtë kapitull janë përshkruar të gjitha punimet topogjeodezike të kryera në interes te përgatitjes 

së projektit për objektin: "RIKONSTRUKSION I KANALIT UJITES DEGA KRYESORE KOTERR 

- KAKARRIQ, BASHKIA LEZHË". 

Këto punime kanë filluar me ndërtimin e nje bazamenti Gjeodezik në plan dhe në lartësi, i cili do të 

shërbeje për të mbështetur rilevimin topografik të zones, per studimin, projektimin dhe zbatimin e 

punimeve te ndertimit te kesaj rruge.  
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Ky material perfshin te dhenat e rrjetit mbështetes, metodat e aplikuara të matjeve si dhe tipet e 

instrumentave qe jane perdorur. 

Rilevimi eshte kryer nga shoqeria ”SIRE-ALB”sh.p.k & „Engineering Consulting Group“ sh.p.k.  dhe 

gjate ndertimit te bazamentit Gjeodezik dhe rilevimit te zones eshte perdorur marres GNSS (GPS) 

dhe Total Station.  

 

 

Procedura standarte e studimit qe u ndoq, konsiston ne vendosjen me pare te Bazes ne nje pike 

referimi te rrjetit dhe me pas dy skuadra te veçanta filluan të punojne ne te dy drejtimet. Te dhenat 

rregjistrohen ne memorien e instrumentit dhe me pas shkarkohen nepermjet programit per tu 

perpunuar. Nepermjet vleresimit te pare te te dhenave, ne rast te ndonje gabim te mundshem do te 

riperseritet studimi. 

 

  MATJET 

Per vendosjen e centrave u shfrytezuan veprat e artit ( tombino etj) si objekte me jetegjatesi te madhe 

dhe vende te qendrueshme nga pikepamja gjeologjike.  

Ne keto objekte u perdoren gozhde betoni.  

Fiksimi i pikave te tjera u realizua me kunja hekuri te cilat u ngulen ne thellesine 50 cm. Kunjat e 

hekurit u lyen me boje ne pjesen e siperme te tyre, si dhe u vendos numri per identifikimin e tyre. 

Per kete projekt ne terren jane percaktuar tre pika te forta qe do te sherbejne ne vazhdim edhe per 

piketimin e rruges me te dhena si me poshte: 

Sistemi koordinativ UTM34-N(ËGS 84), EGM2008. 

 

 Vleresimi i rrjetit dhe parametrat e arritur te saktesise 

Gabimi i realizuar ne percaktimin e pozicionit planimetrik ndermjet dy pikave te aferta te rrjetit 

gjeodezik arrin ne 2 – 4 cm. Pikat e ketij rrjeti sherbyen si pika reference per dendesimin e metejshem 

te rrjetit.  

Percaktimi i pozicionit naltimetrik dhe ne plan te pikave eshte bere duke shfrytezuar lidhjen me rrejtin 

AlbCors dhe kuotata jane absolute referuar gjeoidit EGM2008. Ne keto pika dhe ne te gjitha pikat e 

rrjetit mbeshtetes gjeodezik, jane kryer matje me GPS. Me keto te dhena jane kryer llogaritjet e 

disniveleve dhe transformimi ne sistemin shteteror. Gabimi i percaktimit te pozicionit naltimetrik te 

pikave arrin ne 2 – 5 cm. 

Instrumentat e perdorur dhe karakteristikat e tyre 

Per realizimin e punimeve topo-gjeodezike ne kete segment rrugore eshte perdorur marres  

 

Leica Survey GPS GNSS Systems-G2 Survey 
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                          Fig.4 

Gabimi ne pozicion planimetrik ± 2-3cm 

Gabimi ne kuote ± 2-3cm 

Per Total Station Trimble M3 

Gabimi gjatesor Ml = 2mm + 2ppm per brinje nga 400 – 1000 m 

Gabimi kendor mQ = 3” 

Fig.5 
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Çdo pikë e rrjetit gjeodezik të ndërtuar është shoqëruar me monografinë e saj, e cila jep 

informacion për vendndodhjen gjeografike të pikës, numrin dhe koordinatat e saj në sistemin shtetëror. 
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