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FONDI SHQIPTAR | ZHVILLIMIT
ALBANIAN DEVELOPMENT FUND

REPUBLIKA E SHQIPERISE
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

DOKUMENTAT STANDARDE
PROCEDURE E PERSHPEJTUAR - RINDERTIMI
SHERBIME!

“Shérbimi i projektimit té detajuar pér Infrastrukturén Publike né
zonat e e reja té shpallura pér zhvillim té detyruar”

I NJOFTIMI I KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Pérgjegjés




1.1 Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Fondi Shqiptar 1 Zhvillimit

Adresa Rruga “Sami Frashéri” nr.10, Tirané
Tel/Fax +355 4 234885

Adresa email: prokurimet(@albaniandf.org

Faqja e Internetit: www.albaniandf.org

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
Njési e geverisjes vendore Tjetér
X

1.3 Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po Jo

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-59544-06-01-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera
X
2.3 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuadér
Po X Jo
24 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me disa operatoré ekonomiké Po X

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Jo X

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, qéllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave qé do té prokurohen gjaté njé
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periudhe té caktuar kohore

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér: pa

pércaktim.

2.6 Kushtet g€ do zbatohen né rastin e
rihapjes s€ konkurimit dhe/ose
pérdorimi i mundshém 1 blerjes
elektronike

Marréveshja kuadér do t& zbatohet me
dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marréveshje.

Kontratat do té lidhen sipas kerkesave té
Autoriteteve pérgjegjés t& pércaktuara né
pikén 4.2 t& DST-ve, me operatorin ekonomik
té suksesshém.

Ne rast te lindjes se nevojes per te lidhur nje
kontrate  brenda  marréveshjes  kuader,
autoriteti pergjegjes duhet q€ t&€ dérgojé
“ftesén pér oferté” tek operatorét, duke
specifikuar listén me numrin e shtépive dhe
vendodhjen e tyre.

Komunikimi nd€rmjet autoritetit pergjegjes
dhe operatorit ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe
ne c¢do rast duhet te dokumentohet dhe te
behet pjese e dosjes se procedures.

Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté t€ kerkoje
mé pak apo mé shumé supervision per shtépi
se sa ato te parashikuara. (por ne ¢do rast
brenda vleres se perllogaritur te marreveshjes
kuader).

Shénim: Kontraktuesi nuk do té keté t& drejté
kompensimi dhe nuk do t’i lejohet te rrisé
¢mimin/ofertén referuese t€ paraqitur né fazén
e paré€.

2.7 Autoriteti pérgjegjés / Autoritetet pérgjegjése, té cilat do té lidhin marréveshjen

kuadér:

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér




1. Fondi limit / vlera e pérafért e marréveshjes kuadér: 99,881,847 (nénté€dhjeté e nénté
milion e teté€qind e tetédhjeté e njé€ mij€ e tetéqind e dyzeté e shtaté) leké pa tvsh. Buxheti
1 véné né dispozicion pér vitin 2020 &shté 19,976,369 leké pa TVSH.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e ¢gmimeve pér
njési
Burimi i Financimit: Fondi 1 Rindértimit ne Buxhetin e Shtetit.

3. Objekti 1 kontratés/marréveshjes kuadér, “Shérbimi 1 projektimit t&€ detajuar pér
Infrastrukturén Publike né zonat e e reja té shpallura pér zhvillim t€ detyruar” né zonat
Lac, Bashkia Kurbin, Njésia administrative Marikaj Bashkia Vor€, Njésiné
Administrative Golem Kavajé dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhé apo edhe zona té tjera
sipas nevojés né kuadér té rindértimit.

Objekti i marréveshjes kuadér konsiston ne projektimin infrastruktura publike e zonave té
prekura nga té€rmeti 1 26 Nentorit 2019, né kuadér t&€ projektit t€ rindértimit kryesisht né zonat:
Lac Bashkia Kurbin, Njésia administrative Marikaj Bashkia Voré¢, Njésin€ Administrative Golem
Kavajé dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhé€ apo edhe zona té tjera sipas nevojés né kuadér t&
rindértimit.

2.9 Kohézgjatja e kontratés sé zbatimit ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja e kontraté€s/kontratave né kuadér t&€ késaj marréveshje kuadér do té jeté né varési t&
projektit t€ pércaktuar né termat e referencés.

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: 12 muaj ose dité: (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Pérfunduar mé /I (dd/mm/vvvv)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.

2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né vecanti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété

2.9 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:

Bashkite Kavajé, Kurbin, Lezhé dhe Voré apo edhe zona t€ tjera sipas nevojés né kuadér t&
rindértimit.



2.11 Ndarja né Lote:
Po Jo X

Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.

3.

etj

Njé€ Ofertues mund t€ aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [t€ gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté.

Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té

kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13 Opsionet:
Numri i1 rinovimeve t€ mundshme (nése ka):

Ose: nga né
2.14 Do té pranohen variantet:

Po Jo X

2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po Jo X

NE¢ asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés s€ kontratés.

Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera:



2.15. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombétare e
Shogerisé sé Informacionit:

Po Jo X

2.16. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), né rastin kur standardet jané té pa-aplikueshme, éshté marré
miratimi paraprak nga Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcés 13

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit t& ofertés, sipas
Shtojcés 5. Ofertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet t€ paragesin sigurimin e ofertés, né
vlerén 2% t€ vlerés sé€ fondit / vleré s€ pérafért t€ kontratés.

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Tender i Kufizuar (né kuadér té procesit té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po Jo X

Nése €shté proceduré e rishpallur t€ plotésohen té dhénat identifikuese t€ procedurés s€ anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik t€ procedurés s€ prokurimit t€ anulluar

b) Objekti 1 prokurimit t€ procedurés s¢ prokurimi t€ anulluar
c) Fondi i1 procedurés sé prokurimit t€ anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:



Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paraqitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti Pérgjegj€s, do t&
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do t€ vlerésojé né€se ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, q€ nuk i plotésojné kriteret
e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim. Autoriteti pérgjegjés,
kur e vleréson t€ nevojshme, mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké t€ dorézojné me
dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés s€ dyté€ nuk duhet t€ jeté mé
e larté.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po X Jo

Oferta referuese duhet té hartohet né pérputhje me nenin 7 pika 1 te VKM nr.354 daté 11.5.2016
“Pér miratimin e manualit t¢ tarifave pér shérbime né planifikim té territorit” dhe do té shprehet
né vieré dhe né pérqindje ulje nga fondi limit/vlera e parashikuar.

Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti Pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve g€ jané kualifikuar pal€ né marréveshjen kuadér, né Fazén 1.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti Pérgjegjés. Ky i
fundit ia jep kontratén atij Ofertuesi q¢€ ka paraqitur ofertén mé t&é miré té vlerésuar.

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme

lidhur me réndésiné:

i) Cmimi mé i ulét [0- 60 ]
Operatori ekonomik duhet t€ pérshkruajé ofertén.
(i) Cilésia [0 -30]

Treguesit dhe analizé cilé€sore né puné duke pérckatuar elementet e saj.
Autoriteti Pérgjegj€s duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlierésimi t€ vendosur

(iii) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0-10]

Operatori ekonomik duhet t&€ tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve



teknike dhe kostot n€ plan pune konkret, me qéllim pér t€ realizuar shébimet sipas afatit.

4.3 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 12/06/2020 (dd/mm/vwwv) Ora: 12:00.

Vendi: www.app.gov.al.

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né faqen zyrtare té APP-s¢, www.app.gov.al.

4.4 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 12/06/2020 (dd/mm/vwwv) Ora: 12:00.

Vendi: www.app.gov.al.

Informacioni qé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, qé paraqiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané
dorézuar kerkesa, né bazé té kérkesés sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (e shprehur né dité)

4.6 Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht
Tjetér
Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1 Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale t& kopjimit dhe shpérndarjes s€ DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomiké t€ interesuar kané t€ drejté t€ kontrollojn€ DT para blerjes s€ tyre.
5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 01/06/2020.
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Fondi Shqiptar 1 Zhvillimit

Adresa Rruga “Sami Frashéri” nr.10, Tirané
Tel/Fax +355 4 234885

Adresa email: prokurimet(@albaniandf.org

Faqja e Internetit: www.albaniandf.org

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Kufizuar (n€ kuadér t€ procesit té rindértimit).

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Shérbimi i projektimit té detajuar pér
Infrastrukturén Publike n€ zonat e e reja té shpallura pér zhvillim t€ detyruar”, né zonat: Lac
Bashkia Kurbin, Njésia administrative Marikaj Bashkia Vor€, Njésiné Administrative Golem
Kavajé dhe Zona 1 dhe 2 Bashkia Lezhé€ apo edhe zona té tjera sipas nevojés né kuadér t&
rindértimit.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-59544-06-01-2020

5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratés: Fondi limit / vlera e pérafért e marréveshjes kuadér:
99,881,847 (néntédhjeté e nént€ milion e teté€qind e tetédhjeté e njé mijé e tet€qind e dyzeté e
shtaté) leké pa tvsh. Buxheti i véné né dispozicion pér vitin 2020 &shté 19,976,369 leké pa
TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: Kohézgjatja e Marréveshjes
Kudér do t€ jeté 12 muaj.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 12.06. 2020, ora
12:00.

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 12.06.2020, ora 12:00.
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II.

UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKI

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar t€ pérgatisin kérkesén/ofertén, n€ pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat g€ nuk pérgatiten né€ pérputhje me
kéto DT do té refuzohen si t€ papranueshme.

Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot g€ lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés
sé tij. Autoriteti Pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né€ rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet t& shtypet ose t& shkruhet me boj€ qe nuk fshihet. T¢ gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet t€ lidhen s¢ bashku dhe té€ numerizohen. T¢€ gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérveg
literaturés sé€ pandryshueshme e té printuar duhet t€ pajisen me iniciale ose té
nénshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i
lexueshém dhe 1 firmosur nga Personat e Autorizuar.

NE¢ rast t&€ ofertave t& paraqitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar q€ do té
pérfaqésojné bashkimin gjaté procedurés s€ prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér t€ gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé
e ofertés. N¢é rast verifikimi té€ pérmbajtjes s€¢ dokumentacionit t€ paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vértet€, operatori ekonomik
ndodhet né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gé€rma (a) t&€ LPP-s¢.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1

Paraqitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar t€ pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore,
ekonomike me ose pa detyrimin per paraqitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e
kérkuara né DT. Autoriteti Pérgjegj€s, do t€ shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga
Kandidatét, dhe do té€ vlerésojé nése ky dokumentacion ploté€son kérkesat e pércaktuara
né dokumentat e tenderit. Kandidatét, q€ nuk i1 ploté€sojné kriteret e kualifikimit,
skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqitura pas skadimit t& afatit kohor do t’1 kthehen Kandidatit t&€ pahapura.

Informacioni qé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave qé paraqiten me
mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé
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kané dorézuar kérkesat e tyre.

Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike
duhet té dorézojné ate né faqen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, g€ zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké
duhet té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, t& futur né njé zarf
jotransparent, t€ vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe t& shénuar:
“Kérkes€¢  pér  parakualifikimin né  procedurén Nr. e  Njoftimit té
Kontratés

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI I VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JO PARA

.

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké
duhet té dorézojné até né faqen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti Pérgjegjés dérgon njé
ftesé pér t& dorézuar ofertén, kandidatéve g€ jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér, né
Fazén 1.

3.1

3.2

Ofertat do t€ dorézohen vetém nga kandidatét q€ kan€ marré nje ftes€é pér oferté nga
Autoriteti Pérgjegjé€s, sipas modelit t& dhéné n€ Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plot€suar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paraqitje oferte t&€ pavarur sipas Shtojcés 4.
c¢) Dokumentat qé lidhen me objektin e prokurimit (skica, etj)

5

d) (opsion) ofertén alternative teknike (né€se parashikohet )
Njé Operator Ekonomik duhet té parages€ vetém njé oferté.
Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s€ Dispozitave
Ligjore né¢ Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me

¢do punémarrés dhe g€ respekton té€ drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave t€ Kodit té
Punés (ku pérfshihen edhe t& drejtat e gruas shtatzéné, gruas q€ sapo ka lindur dhe/ose
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3.3

3.4

3.5

gruas me fémijé n€ gji, t€ parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe
té legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 t€ LPP-s¢.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né€ rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké
duhet t€ dorézojné vet€ém ofertén origjinale t€ futur n€ njé zarf jotransparent, t€ mbyllur,
té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI I VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés .

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né faqen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményré elektronike né faqen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né€ rrugé€ shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose t€ térheqin ofertat e tyre, me kusht qé ky modifikim ose térheqje t&
kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paraqgitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe térheqgjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Pérgjegjés me shkrim para datés sé
fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi q€ pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té
shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te
modifikojé né ¢do kohé ofertén deri pérpara pérfundimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave, pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin
pérgjegjés, pasi veprimet kryhen né llogariné e tij, né faqgen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Seksioni 4 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

1.1

1.2

Operatori Ekonomik duhet té€ plotésojé Formularin e Ofert€s Ekonomike bashkangjitur me

kéto DT, duke pércaktuar shérbimet q€ do t€ ekzekutohen dhe ¢mimin e tyre.

T€ gjitha ¢mimet duhet t€ kuotohen né Monedhén Shgqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet q€ zbatohen, por pa pérfshiré TVSH. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé t€ huaj,
atéheré ato duhet t€ kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t€ kémbimit t&€ Banké&s sé
Shqipérisé, n€ datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi 1 kontraté€s dhe duhet té

ruhen né até€ kurs deri né skadimin e periudhés s€ vlefshméris€ s¢€ ofertés.
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1.3

1.4

1.5

1.6

4.7

Ofertuesi duhet t€ shénojé né Formularin e Ofert€s Ekonomike, ¢mimet totale t€ ofertés té té
gjitha Shérbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit t€ dhéné dhe
pérbén vlerén totale té€ ofertés.

N¢€ rastin e nje marréveshje kuadér ku t€ gjitha kushtet NUK jané pércaktuar, ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané t€ fiksuara; ato jan€ objekt i ndryshimit
pas njé mini-konkurrimi midis operatoréve ekonomiké, palé n€ marreveshjen kuadér.

Sigurimi 1 Ofert€s, duhet t€ dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

Sigurimi i1 Ofertés mund t€ dorézohet né€ nj€ nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari 1 sigurimit t&€ ofert€s duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té€ dorézohet bashké me oferten para hapjes s€ ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet t€ jené t&€ vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé
vlefshméris€ sé ofertés. Né rastin kur sigurimi 1 ofertés ka formén e njé€ garancie bankare,
Autoriteti Pérgjegjés ia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga
nénshkrimi 1 kontratés.

Periudha e Vlefshmeérisé sé¢ Ofertés

Periudha e vlefshmérisé s€ ofertés fillon g€ nga momenti i hapjes s€ ofertave. N& ¢do
rast, t€ paktén 5 dit€ pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€é periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté t& caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té€ drejtén pér rimbursim t€ sigurimit t€ ofertés, kur ka njé till€.
Ofertuesi qé bie dakord té€ zgjas€ periudhén e vlefshmérisé s¢ ofertés njofton Autoritetin
Pérgjegj€s me shkrim, dhe paraget nj€ sigurim oferte t€ zgjatur, né€se ka pasur njé té till€.
Oferta nuk mund t€ modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkes€s s€ béré nga
Autoriteti Pérgjegjés lidhur me zgjatjen e periudhés s€ vlefshméris€ s€ ofertés, ose nuk e
pranon kérkesén né fjal€, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur t€ ofertés, kur kérkohet,
atéheré Autoriteti Pérgjegjés do t& refuzojé oferténn.

4.9 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 t&€ LPP-s¢&

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave
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Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar qarté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do t&
keté€ ¢do kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

T€ gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet t€ jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale g€ do t€ marré njé oferté do t&€ jené 100.

Formula me t€ cilén do t€ llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale t& ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PK3/... - jane pikét pér ¢cdo kriter t& vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/0Ok1

Pkl Pikét e kriterit g€ vlerésohet
Vmin k1~ Vlera e mé e ulét e kriterit g€ vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale g€ 1 jepen kriterit g€ vlerésohet
Okl Treguesi 1 ofertés pér kriterin q€ vlerésohet
Kriteret e Vleresimit Pikét
(1) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit. [0-10]

Operatori ekonomik duhet t&€ tregojé aft€sin€ pér t’i1 transformuar kérkesat e
specifikimeve teknike, preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té
realizuar punimet sipas afatit.

Shénim; Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén qé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se
80% e afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjés, do té kérkojé sqarime nga ofertuesit,
pérpara se té marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té
argumentojé dhe té dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vegcanta
té kohés sé zbatimit.

()  Cmimi méi ulét [ 0-60]

Operatori ekonomik duhet t€ pérshkruajé ofertén.

(iii)  Cilésia [0 -30]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shmebull
por pa u limituar né€ cilé€sin€ e propozimit teknik pér sa i pérket metodave t€ pérdorura,
personelit kryesor, organizimi 1 sitit, siguria, sigurimit té cil€sisé, planit t€ mobilizimit,
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grafikut t& zbatimit dhe ¢do aktiviteti tjetér sic mund t€ pércaktohet nga punédhénési.

Sqarim: Si kriter vleré€simi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6

5.6.1

5.6.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Pérgjegjés korrigjon ato gabime né ofert€, g€ jané thjesht té€ njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjat€ shqyrtimit t€ ofertave. Autoriteti Pérgjegjés e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim t€ tillé dhe mund té€ vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi
t’a keté miratuar két€ komunikim qé 1 €éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do t€ korrigjohen nga Autoriteti Pérgjegjés, si mé poshté:

- né€ rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave t€ shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do t€ mbizoté€rojné shumat e shprehura né fjal€, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé€ lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢gmimit njési dhe vlerés s€ pérgjithshme g€ merret nga
shumézimi 1 ¢mimit njési dhe sasis€, atéheré do t€ mbizotéroj€é ¢mimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet t€ korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né€ nj€ shumé total, q&
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do t€ mbizotérojé
néntotali dhe totali duhet t& korrigjohet. Shumat e korrigjuara né két€ ményré jané té
detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té
refuzohet. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha
korrigjimeve jané mé shumé se + 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

5.7 Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1

5.7.2

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara,
atéheré Autoriteti Pérgjegjés 1 kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar.
Nése Ofertuesi nuk arrin t€ jap€ njé justifikim g€ t€ bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré
ky 1 fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

NE¢ rastin kur jané€ t€ vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
kur ajo €shté ulur mé shumé se 25 pérqind e fondit / vlerés s€ pérafért t& pérllogaritur.

N¢ rastin kur jané t€ vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e
ulét né€se vlera e saj do t€ jet€ mé e vogél se 85 pérqind e mesatares sé ofertave t&
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5.8

vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vleré€sohen si anomalisht t& uléta, komisioni i vlerésimit t&
ofertave duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se t€ marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pé&rputhje me nenin 56 t&€ LPP dhe

N¢ ¢do rast ofertuesi ka detyrimin t€ argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté t€ ofertés, n€ pérputhje me kérkesat e nenit
56 t& LPP.

Formula qé do t€ zbatohet pér té cilésuar njé ofert€ anomalisht t& ulét, n€ rastin kur ka tre
ose mé& shumé oferta t€ vlefshme €shté si mé poshté:

O -  Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té€ vlefshme
n-— Numri 1 Ofertave té vlefshme

Zy- Zbritja e Mundshme
M0=01+02+O3+...On/n
Zn = 85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Ankimi administrativ né dispozicion t& Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 42 t& Aktit

Normativ nr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore”.

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

6.2

6.2.1

6.2.2

Autoriteti Pérgjegj€s njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet n€ Shtojcén 19. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés s¢ kontratés. Formulari 1 Sigurimit t&
Kontratés, sipas Shtojc€s 23 t€ DT, duhet t€ nénshkruhet dhe t€ dorézohet para
nénshkrimit t€ kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontraté€s mund t€ dorézohet né njé nga format e méposhtme:

1. garanci bankare
il. garanci sigurimi
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6.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit t€ kontratés, autoriteti pérgjegj€s dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar.

Shénim: Autoritetet pérgjegjé€se nuk duhet té€ ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 n€ pikén 6.
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III. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané€ pjes€ pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:

Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:

Shtojca 17

Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:

Shtojca 21:
Shtojca 22:
Shtojca 23:

Shtojca 24
Shtojca 25

Shtojca 26

Shtojca 27:
Shtojca 28:
Shtojca 29:

Kérkesé pér pjesémarrje n€ proceduré.

Formulari i Ftesés pér Oferté né€ rastin e marréveshjes kuadér.

Formulari 1 Ofertés Ekonomike.

Deklaraté pér paraqitje oferté t€ pavarur.

Formulari i Sigurimit t€ Ofertés .

Lista e Informacionit Konfidencial.

Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme pér kualifikim
Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet
e punés.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial.

Deklaraté mbi kontratat e lidhura ose né proces né kuadér té€ rindértimit.
Planifikimi i kontratave n€ marréveshjen kuadér.

Formular pér Kriteret e pérgjithshme / t&€ vecanta t€ Kualifikimit / pjes€marrjes.
Specifikimet teknike.

Shérbimi dhe Grafiku 1 Ekzekutimit.

Termat e referencés.

Formular i Njoftimit t€ skualifikimit.

Formulari 1 Njoftimit t& Fituesit.

Formulari 1 Njoftimit t& operatoréve ekonomiké t€ suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés.

Kushtet e Veganta té€ Kontratés.

Formulari i1 Sigurimit t€ Kontratés.

Formulari 1 Njoftimit t&€ Kontratés s¢ Nénshkruar.

Formulari i Njoftimit t& Kontratés s¢ Nénshkruar pér publikim né€ Buletinin e
Njoftimeve Publike.

Formulari i njoftimit t€ anulimit t€ procedurés.

Formulari 1 Ankesé€s né Komisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo t€ gjitha kushtet jané t€ pércaktuara.

Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané t& pércaktuara.
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik)|

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data /

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: /objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini 1 Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), t€ nénshkruarit, paraqesim kérkesén toné pér pjesémarrje né€ kété proceduré:

Pérfagésuesi 1 Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit|

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér t& paraqitur oferta n€ procedurén pér kryerjen e shérbimeve t€ méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasise si¢ pérkufizohet né Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi 1 kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Oferta duhet té paraqitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén pérfundimtare)

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim Elektronik ( email, fax etj.)
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Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTES EKONOMIKE

Emri 1 Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
% sk ok
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: / objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini 1 Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

k %k %k

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, t€ nénshkruarit, deklaroymé se:

I.  Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe viera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total 1 ofert€s soné éshté [monedha dhe viera e ofertés]; me TVSH

Nr | Pérshkrimi i shérbimeve Njési Sasia Cmimi/
Njési

Cmimi total

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
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Shénim:Cmimet duhet t&€ shprehen né Monedhén ( e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojca 4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjes€émarrés né€ procedurén e prokurimit publik qé€ do té zhvillohet né
daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné€ 1 nénshkruari , me cilésin€é e pérfagésuesit t€ operatorit
ekonomik , né mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né€ mbéshtetje té€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér
mbrojtjen e konkurrencés”, béj két€ deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané t&
vérteta dhe té plota né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri 1 operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pé€rmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé€ oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjes€marrja
né prokurimet publike, né€se kjo Deklaraté vértetohet se nuk &shté e ploté dhe / ose e
sakté n€ ¢do aspekt;

3. Uné€ jam i autorizuar nga Ofertuesi t€ firmos kété Deklaraté dhe té paraqes ofert€ né
interes t€ Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté 1 autorizuar nga
Ofertuesi pér t€ pérgatitur dhe pér t& nénshkruar ofertén né interes t&é Ofertuesit;

5. Pér géllim t€ késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj g€ fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, t&€ ndryshém nga Ofertuesi, té paraqitur ose jo
si bashkim operatorésh ekonomik, gé:
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a) paragesin njé oferté né pérgjigje t€ Njoftimit t&€ Kontratés dhe/ose t& Ftesés pér
Ofertg, t€ béré nga Autoriteti Pérgjegjés;

b) &shté njé ofertues potencial, i cili bazuar n€ kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet t&€ dorézojé njé oferté né pérgjigje, t&€ Njoftimit t&€ Kontrat€s dhe/ose t€ Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé€ nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofert€n e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér;

b) Ofertuesi €shté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se
né dokumentet bashkangjitur, n€ detajet e késaj oferte, jan€ pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti 1 bashkimit t& operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

7. NEé vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent n€ lidhje me:

a) c¢mimet ;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e ¢mimit;

¢) qéllimin apo vendimin pér té paraqitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqitjen e njé€ oferte g€ nuk 1 plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérveg késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me
ndonjé konkurrent né lidhje me cilésiné, sasin€, specifikimet apo dérgesa té veganta t&
produkteve apo shérbimeve t€ cilat lidhen me prokurimin né fjal€, pérve¢ se kur jané
deklaruar sipas paragrafit t&€ mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré€ t€ njohura dhe as nuk do t’u béhen té€ njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para daté€s dhe kohés s€ hapjes
zyrtare t€ ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes s€ kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit t&€ Autorizuar pér Pérfaqésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t'u paragqitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti pérgjegjés]

FORMULARI I SIGURIMIT TE OFERTES
[Data ]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

N¢é emer t&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit //loji i procedurés]
Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: / objekti]

Publikimi (nése zbatohet).: Buletini 1 Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen
e APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur nj€ depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vler€ prej [monedha dhe viera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.
Marrim pérsipér té€ transferojmé né llogarin€ e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht g€ kjo kérkesé t€ pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka té€rhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése &€shté pércaktuar késhtu né€ dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pérgjegjés e
kerkon njé gjé té tillg;

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratés, ku oferta &shté shpallur fituese ose nuk
ka ploté€suar ndonjé kusht tjeté€r pérpara nénshkrimit t€ kontrates sé pércaktuar né
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dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim &éshté i1 vlefshém pér periudhén e specifikuar n€ [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi 1 bankés / kompanis€ s€ sigurimit]

Shtojca 6

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin g€ déshironi t€ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor q¢€ ky
informacionit qé pikat e DT qé informacion duhet informacion té
duhet t& mbetet déshironi t& mbeten | t€ mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se
titullari i kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés
dhe Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té€ béhet publik né bazé té ligjit, gé
lidhet me shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira
tregtare e parimeve té etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e
ligishme, nése népérmjet kétij akti synohet té& mbrohet interesi publik.
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Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi
Vula

Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjes€émarrés né procedurén e prokurimit publik g€ do t&
zhvillohet né€ daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté t&
njé zyrtari, né t€ cilén ai ka interesa privatg, t€ drejpérdrejté ose té€ térthorté qé ndikojn€, mund t&
ndikojné ose duket sikur ndikojné né€ kryerjen né ményré t€ padrejt€é té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

N¢ zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, dat€ 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun III, Seksioni II, g€ iu ndalohet n€ ményré absolute t€ pérfitojné né ményré t&
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me nj€ palé njé institucion publik jané:

- Presidenti 1 Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i
Kontrollit t& Larté t€ Shtetit, Prokurori 1 Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin
e Gjykatés s€ Shkall€s s€ Paré e né até t€ Apelit, Avokati i Popullit, Anétari 1 Komisionit
Qendror t& Zgjedhjeve, Anétari 1 Ke&shillit té Lart€ té€ Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém 1 Inspektoratit t&€ Lart€ t€ Deklarimit dhe Kontrollit t€ Pasurive dhe
Konfliktit t€ Interesave, Anétarét ¢ Enteve Rregullatore, (Ké&shilli i Mbikqyrjes 1 Bankés
s€ Shqipérisé, pérfshir€ Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té€ konkurrencés,
telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; t€ sigurimeve; letrave me vleré€;
mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né
¢do institucion publik, qé€ éshté té€ paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét
e pérgjithshém, titullarét e institucioneve t€ administratés publike g€ nuk jané€ pjes€ e
shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&€ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut t& III, seksioni 2 t& kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 t€ kétij neni, pér
shkak té interesave private t& zyrtarit, t€ pércaktuara né kété piké zbatohet vet€ém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe t€ juridiksionit t& institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté nj€ institucion i varésisé.
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Kur zyrtari €shté né funksionin e kryetarit a t€ nénkryetarit t€ bashkis€, komunés ose t& késhillit
té garkut, t€ anétarit t€ késhillit pérkatés ose €shté zyrtar i nivelit té lart€ drejtues té nj€ njésie t&
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, t€ pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkin€, komunén ose késhillin e
qarkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé n€ kontraté €shté njé
institucion publik, né varési té€ késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né€ nenin 21 pika 1, 2 t€ Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né t€ nj&jtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin qé né
kuptim t€ kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit
e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné 1 nénshkruari , me cilésiné e pérfaqésuesit t&€ personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit t& interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe né€ aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté 1 Deklarimit dhe
Kontrollit t& Pasurive si dhe t€ Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

N¢ pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar 1 pércaktuar né Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né két€ deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé€ uné pérfaqéso;j.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné€ 1 nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik

deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, t€ pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegj€s), t€ dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfaqésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE Tk PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Uné€ 1 nénshkruari me cilesiné té¢ operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

o Operatori ekonomik ésht€é 1 regjistruar né Qendrén
Kombétare t€ Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur
ofertuesi €shté€ njé organizaté jofitimprurése, duhet t& deklarojé se €shté i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk &shté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, t€ parashikuara né nenin 42 t& Aktit normativ nr.9/2019.

e Personi/at né cilésin€ e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfaqésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jan€ ose kané gené té€ dénuar me vendim gjyqésor t€ formés s€ preré pér asnjé nga
veprat penale, té pércaktuara né nenin 42 té Aktit Normativ nr.9/2019".

e Operatori ekonomik nuk &shté dénuar me vendim t€ gjykatés sé
formés s€ prer€, pér vepra g€ lidhen me veprimtariné€ profesionale.

e Operatori ekonomik nuk €shté né proces falimentimi (statusi
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aktiv).

e Operatori ekonomik ka paguar té€ gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e t€ kontributeve té€ sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né€ fuqi.

Né c¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 10

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né progedurén e prokurimit qé do té€ zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné€ 1 nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e t&€ drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, t€ parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té siguris€é dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe,
né ményré t€ vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né€ fuqi, t€ vendosur nga
Inspektoriati Shteté€ror 1 Pun€s dhe Shérbimeve Shoqgérore (ISHPSHSH). N¢ rastet kur
jané konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér
adresimin e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfaqésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE!

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Operatori ekonomik , nuk &shté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa t& tjera shtetérore) dhe industriale t€ projektuara, ndértuara, té
mbikéqyrura dhe/ose t& kolaudura, t€ démtura nga ngjarja e fatkeqésis€ natyrore, té pércaktuara
né nenin 42/5/ t& Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né€ cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet t€ deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né€ njé shoqéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, t€ ndértuara, t€ mbikqyrura dhe/ose t&
kolaudura, nga kjo e fundit jané€ t€ démtuara nga ngjarja e fatkeqésisé€ natyrore, t&€ pércaktuara né
nenin 42/5/€ t&€ Aktit normative nr.9/2019.

Né c¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfaqésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N¢ rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té€ bashkimit
duhet té plotésojé kété deklaratg.
Shtojca 12

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES Nii KUADER
TE RINDERTIMIT !

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit qé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti  Pérgjegjés me  objekt
me fond limit

Uné 1 nénshkruari me cilésiné t¢ operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
né kuadér t€ rindértimit, si mé poshte:

Nr. Autoriteti pérgjegjés Objekti i procedurés se Vlera e shpallur
prokurimi/kontratés né kuadér fituese
té rindértimit

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfaqésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N¢ rastin e bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té€ bashkimit
duhet té plotésojé kété deklaratg.

Shtojca 13

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér|

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

Puné:
Numri total 1 kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
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Kontrata | Titulli i Kontratés
Nr.

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03

Shtojca 14

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé
objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi €sht€ njé organizaté jofitimprurése, duhet té
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deklarojé se €shté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér
Organizatat jo Fitimprurése”.

b) nuk &shté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 t€ Aktit Normativ.

¢) nuk &shté dénuar me vendim t&€ gjykaté€s sé formés s€ preré, pér vepra q€ lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e t€ kontributeve t€ sigurimeve
shogérore, sipas legjislacionit né€ fuqi.

Edhe Ofertuesi 1 huaj duhet t€ deklarojé se i1 plotéson t& gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paraqitjes s€ njé€ vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né€ proceduré &shté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé t€ huaj
duhet t& shogérohen me nj€ pérkthim t€ noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjegjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 9.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né c¢do rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a.  Marréveshja e noterizuar, sipas s€ cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké €shté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.
2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet t& dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 4,

c. Sigurim oferte 2 %,sipas Shtojcés 5;

¢. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 10;

e. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas shtojcés 11.

é. Deklaraté mbi kontratat e lidhura ose ne proces né kuadér té rindértimit sipas shtojcés 12.

gj. Vértetimin qé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri

2. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

(té plotésohet nga autoriteti pérgjegjés),
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2.1 Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Plotésimi i kapaciteteve ligjore nga operatorét ekonomiké dhe vértetimi se ata kané zotési
juridike pér té lidhur kontrata prokurimi, béhet me ané t€ paraqitjes prej tyre t€ deklaratés mbi
pé€rmbushjen e kritereve té pérgjithshme, sipas shtojcés 9

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a ) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos
jete me e vogel se 40 % té vlerés sé fondit té marréveshjes kuadér.

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim nga
autoriteti pérgjegjés pér taksta/tatimet pér xhiron vjetore té realizuar n€ 3 (tre) vitet e fundit
2016, 2017, 2018.

Nése operatori e ka dorézuar né organet tatimore bilancin e vitit buxhetor 2019, mund té
paraqesé xhiron mesatare té relizuar pér tri vitet 2017, 2018, 2019.

b) Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje t€ bilanceve té tre viteve té fundit pér vitet 2016,
2017, 2018 t& paraqitur prané autoritetit pérkatése tatimore, t€ konfirmuara nga ky autoritet ne te
cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me humbje te pakten ne dy vite te njepasnjeshem. Nése
operatori e ka dorézuar bilancin e vitit buxhetor 2019, mund t€ paraqes€ kopje té bilanceve pér
tre vite 2017, 2018, 2019.

N¢ secilin rast kushti do té konsiderohet i plotésuar pér aq kohé sa operatori ekonomik p&rmbush
kriterin e tre viteve té fundit (2016, 2017, 2018 apo 2017, 2018, 2019)

Pér operatorét e huaj, né rastet kur né vendin e origjinés nuk léshohen dokumentet e kérkuara
pér té vértetuar bilancet/pasqyrat financiare apo xhiron vjetore, mund té paraqesin njé deklaraté
pér konfirmin e tyre.

2.3 Pér kapacitetin teknik:
2.3.1 Pér té provuar pérvojén e méparshme:

OE duhet t€ parages€ déshmi pér shérbimet e méparshme, t€ ngjashme, té€ kryera gjaté tri viteve
té fundit. Vlera e kérkuar pér shérbimet e méparshme nuk duhet t€ jet€ me e vogel se 40 % té
vlerés sé fondit té marréveshjes kuadér t¢é realizuar gjaté tri viteve t€ fundit nga data e
zhvillimit te tenderit.

Per kete OE duhet te paraqese vértetime t€ léshuara nga njé ent publik dhe faturat tatimore t&
shitjes, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara. N¢ rastin e pérvojés s€ méparshme
té realizuar me sektorin privat, si déshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore t€ shitjes, ku
shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

2.3.2 Licenca profesionale t€ operatorit pér realizimin e objektit t€ kontratés, t&€ 1€shuara nga
autoritetet kompetente shtetérore:

4/d,1: Projektim té sistemeve komplekse té telekomunikacionit;
Projektimi 1 ndri¢imit rrugor, shesheve, dekorativ, ndrigimit t€ objekteve t&
médha sportive, sporteve aeroporteve etj ;
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S/c,d: Ujésjellés-kanalizime urbane — rurale;
Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditése - diga t€ vogla (ato qé€ nuk plotésojné
kushtin e digave t€ médha) - damba, sifona, kaskada, k apé&rderdhése,
rryméshpejtues, priza, baraze, porta, tombino.

6/a: Rrugg lokale, rrugé urbane dytésore dhe rrugé interurbane dytésore;

7/a: Ura dhe vepra arti t€ vogla deri mé 10 m;

8/a: Rivelime inxhinierike;

10/e: Kabina elektrike té rrjetit shpérndarés - linja té tensionit t&€ ulét - t€ mesém.
11/a: Sinjalistik€ jondricuese né rrugé lokale, rrugé urbane dytésore, rrugé

dyésore sheshe e parkime;

Operatorét e huaj duhet té plotésojné kérkesat e licensave profesionale gé disponojné té léshuara
nga vendi i origjinés sipas pércaktimeve mé sipér. Operatori ekonomik i huaj té keté né licencén e
tij ato kategori punimesh té kérkuara né dokumentat e tenderit, pavarésisht se kategoria e kérkuar,
nuk korespondon me té njéjtin numér kategorie me kategoriné e punimeve né licencén e njé operatori
t¢ huaj té léshuar nga vendi i origjinés. Né rast té shpalljes fitues té njé operatori ekonomik té huaj,
ky i fundit do té ekuivalentojé licencén pérpara lidhjes sé kontratés dhe fillimit té punimeve sipas
legjislacionit pérkatés.

2.3.3 Stafi kryesor i inxhinieréve té operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit
té prokurimit €shté;

a) Stafi kryesor pér shérbimin e projektimit

e Drejtues Projekti, Projektues Rruge — Hekurudha me pérvojé€ puné té ngjashme si Drejtues
projekti.

e Projektues Instalator me pérvojé€ puné t€ ngjashme.

e Projektues Inxhinier Hidroteknik me pérvojé puné té ngjashme.

e Projektues Rruge — Hekurudha me pérvojé puné té ngjashme.

e Projektues Ura dhe Vepra arti me pérvoj€ puné t€ ngjashme.

e Projektues Inxhinier pér Sigurin€ Rrugore me pérvojé puné té ngjashme.

e Projektues Elektrik me pérvoj€ puné t€ ngjashme.

e Projektues Gjeodet me pérvoj€ puné t€ ngjashme.

e Specialist Mjedisi me pérvojé€ puné t€ ngjashme

Per stafin kryesor duhet t€ paraqiten kontratat e punés apo marréveshjet e bashképunimit.

Pér t€ vértetuar realizimin e projekteve t€ ngjashém stafi kryesor duhet té paragesin CV
personale dhe vértetime pér realizim té léshuara nga konsulenti/konsulentet. CV duhet e firmosur
nga administratori dhe vet personi pérkatés.

b) I gjithe stafi kryesor i1 kérkuar duhet té jeté 1 licensuar né€ shérbimet e projektimit dhe duhet t&
zot€rojé licensat profesionale sipas kategorive t€ renditura mé poshté, pérkatesisht pér

specialitetin q& mbulojné,

Licensat qé duhet té zotérojé stafi kryesor:
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* Projektuesi Instalator: Duhet t& zotéroj€ license 4/d,i ;

* Projektuesi Hidroteknik: Duhet t& zot€roj€ licens€ 5/c,d;

* Projektues Rruge: Duhet t€ zotéroje licensé 6/a;

* Projektues Ura dhe Vepra arti; Duhet té zotéroje licensé 7/a ;

* Projektues Inxhinier Gjeodet: Duhet té zotéroj€ licensé 8/a;

* Projektues Elektrik: Duhet t€ zotérojé license 10/e;

* Projektues Inxhinier per Sigurine Rrugore: Duhet t€ zotérojé€ licensé 11/a;

* Specialist Mjedisi: Duhet t€ zotérojé licensé Grupi 2, Kodi: II1.2.A - Rregjistrim ne QKL

¢) Stafi ndihmés pér shérbimin e projektimit

e Inxhinier Gjeolog.

e Preventivues.

e Specialist vlerésues pasurie t€ paluajtshme me - Licencé té shkallés s¢ dyt€ né fushén e
vlerésimit t€ pasurive t&€ paluajtshme.

Pér stafin ndihmés duhet té paraqiten kontratat e punés apo marréveshjet e bashk&punimit dhe
diplomat.

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet t& zotérojé dhe t€ paragesé njé certificate ISO 9001 - pér
menaxhimin e cilésis€ sipas standarteve respektive te pérditésuara.

2.3.5 Drejtuesi i projektit, Projektuesi Rrugé - Hekurudha, Projektuesi inxhinier hidroteknik,
Projektuesi instalator, duhet t& jeté€ pjesé e stafit t€ shoqérisé dhe t& figurojné€ né€ Listé
pagesat e punonjésve t€ shoqérisé€ pér periudhén Dhjetor 2019 — Prill 2020.

2.3.6  Numri i punonjésve: Numri mesatar 1 punonjésve t€ siguruar duhet té jet€ jo mé pak se 15
(pesémbédhjeté) punonjés pér periudhén Dhjetor 2019 — Prill 2020, e vértetuar kjo me
listé€pagesat pérkatése t€ konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve.

T€ gjithé dokumentat duhet t€ jené origjinalé ose kopje t€ noterizuara té tyre. Rastet e mos-

dorézimit t€ njé¢ dokumenti, ose t€ dokumentave t&€ rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte
pér skualifikim.
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Shtojca 15
Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkes€ apo referencé te ndonjé marké apo emér i
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vecant€, patent€, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit t&
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t& pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik et;:

Specifikimi i Materialeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Pérshkrimi 1 kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés|

SHERBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shérbimi g€ kérkohet:

Afatet e ekzekutimit: Marréveshja kuader 12 muaj.
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Shtojca 17
( Shtojcé pér t’u plotéesuar nga Autoriteti Pérgjegjés)
TERMAT E REFERENCES
Pér projektimin e objektit:

“Infrastruktura Publike e zonave té prekura nga Térmeti i 26 Nentorit 2019, né
kuadér té Projektit té Rindértimit - Sheshi DYZH Lac 2 ”

(Terma Reference té pérgjithshme)

01
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VESHTRIM I PERGJITHSHEM

01.1. Bashkia pérfituese
Bashkia Kurbin.

01.2. Autoriteti kontraktues

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) éshté autoriteti kontraktues pér két€ kontrat€. FSHZH &shté njé
agjenci, misioni i s€ cilés €shté promovimi i zhvillimit t€ qéndrueshém ekonomik dhe shoqéror, nivel
té balancuar dhe kohezion rajonal dhe lokal. Kuadri ligjor pér krijimin dhe funksionimin e FSHZH-sé&
pérbéhet nga Ligji nr.10130, daté 11.5.2009, "Pér Fondin Shqiptar t€¢ Zhvillimit". FSHZH zbaton
projekte té financuara nga Donatorét Ndérkombétaré dhe Qeveria shqiptare me fushén e zhvillimit
lokal dhe rajonal.

N¢é kuadér t€ rindértimit té zonave t€ prekura, geveria shqiptare ka filluar nga puna pér rindértimin e
kétyre zonave. Ministria e Rindértimit si institucioni pérgjegjés pér programin e rindértimit ka
pércaktuar Fondin Shqiptar t€ Zhvillimit si Autoritetin Kontrakues pér zhvillimin e zonave té prekura.

01.3. Legjislacioni pér zhvillimin e territorit té zonés pér PDyV

Kérkesa pér zhvillimin e projektit t€ infrastruktave bazohet n€ nevojén pér rizhvillimin e zonave
post termet, bazuar n€ pércaktimet si mé poshté:

VENDIM Nr.887, daté 24.12.2019, pér pércaktimin e rregullave dhe té€ procedurés sé
pérshpejtuar pér hartimin dhe miratimin e planit t& detyruar vendor, si dhe procedurés sé
miratimit t€ lejeve t€ zhvillimit / ndértimit, n€ rastet e fatkeqésisé natyrore.

Plani i detyruar vendor ka pér qéllim :

a) Zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e nj€ zone t€ démtuar mga ngjarja e fatkeqésis€ natyrore;
b) Zhvillimin e nj€ zone t€ re pér t&€ pérballuar nevojén pér strehim t€ familjeve t&€ prekura
nga fatkeqésia;

C) Ndértimin e infrastrukturave publike

Si dhe ne VKM nr.65 , dt. 29.01.2019 Lac 1/2, si zoné e re pér zhvillim.
01.4. Vendodhja gjeografike dhe gjendja ekzistuese

Zona e Re pér Zhvillim '5, e pércaktuar me PDYV, ndodhet né veriperéndim t& qytetit té Lacit dhe
kufizohet nga :

Veriperéndim dhe peréndim: Rruga Mamurras — Milot ( Sh 39 ), komisiariati i policisé, parku i
qytetit, zoné banimi; Jug: Sheshi géndror pallati i kultur€s, Veri: Rruga e pazarit; zoné banimi,
shkollg; Lindje dhe juglindje: Zoné banimi, shkollé.

ZRZh ' &shté njé zoné e formuar urbane e pajisur me shérbime dhe institucione ( figura 1 ). Zona ka
njé pjerresi t&€ lehté né€ drejtim t€ peréndimit, duke krijuar késhtu tarracime dhe disnivele si dhe njé
silueté t€ shkallézuar t€ ndértimeve. Ndértesat jané kryesisht 4-5 kate, dhe 1 pérkasin kryesisht
periudhés 1965-1990. Disa ndértesa, kryesisht me shérbime, jan€ ndértuar pas viteve *90 duke
shfrytézuar hapésirat publike. Pértej ndértimeve té miréfillta, mjaft i pérhapur éshté fenomeni i
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shtesave, qé evidentohet thuajse né cdo banesé kolektive. Pértej strukturés s¢ formésuar urbane, vihen
re degradimi i ndértesave, peisazhit dhe i hapésirés publike.

IHIINID Kt | zonds s& studimit [ Ndsresa ekzi B Rrge 18 astatiuara — ~ s 1par
= Parcetal kadasirale 0 Rrugs 18 pashtnuara
Figura 1.ZRZh ': Lac — gjendja aktuale.

Si pasojé e t€rmetit, 24 banesa kolektive jané démtuar réndé dhe pritet t€ shemben apo riaftésohen. I
démtuar ka mbetur edhe spitali i Lacit, i cili éshté planifikuar t€ rindértohet me njé sipérfage ndértimi
rreth 3500 m2.

Qeveria Shqiptare, referuar legjislacionit ekzistues dhe atij t€ hartuar pér procesin e rind€rtimit, do té
kryejé shpronésimet e nevojshme, me géllim vendosjen e hapésirave né¢ ZRZH . Lac né dispozicion
té projekteve t€ zhvillimit q€ do t€ pércaktohen nga PdyV-ja.
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Figura 2.Foto ajrore e zonés

( Material bazuar ne PDyV e qytetit t€¢ Lac 1/2).

02

PERSHKRIMI I PUNES

Objektivi

02. Objektivi kryesor i Projektit t€ infrastruktures s€ kétyre zonave, do t€ synojé n€ akses né
qarkullimin dhe sigurin€ rrugore (p€r automjete dhe kalimtarét), furnizimin me uj€ dhe
kanalizimeve (KUB dhe KUZ), rrjetit elektrik, dhe TIK etj, mbé€shtetur né pércaktimet e PDY V-
s€.

02.2. Qéllimi

Qéllimi i kétij projekti &shté pérgatitja e projektit t&€ zbatimit pér Infrastruktura Publike t€ zon€s Lac
1/2. Zhvillimi i infrastrukturés s€ re ka si qéllim ofrimin e shérbimeve t€ nevojshme q€ do t€ kené
zonat e reja t€ ndértimit, t&€ cilat jan€ parashikuar pér zhvillim urban né PDYZH. N¢& zonat ku
infrastruktura &sht€ e ngritur, do t€ pérmirésohet ajo ekzistuese duke u plotésuar me sistemet e
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nevojshme t€ cilat mungojné ose duhet té rishikohen si pasojé e shtimit t& kapaciteteve.
Shérbimet e kérkuara

Shérbimet e kérkuara do t€ jené né pérputhje me pércaktimet e VKM 354, daté11.05.2016.
Hartimi i projektit duhet t€ realizohet n€ pé€rputhje me kérkesat e detyrés s€ projektimit dhe PDY V-sé.

02.3.1. Ndérhyrjet e propozuara

Ndérhyrjet e propozuara né projekt té jené:

- Ndértimi i shtresave asfaltike t€ rrugés.

- Ndértimi i nénshtresave.

- Zgjidhjen e drenazhimit t€ rrugés.

- Ndértimi i mureve mbajtése dhe pritése.

- Ndértimi i tombinove dhe veprave t€ artit .

- Ndértimi i rrjeteve t€ ujésjellésave, kanalizimeve (KUB,KUZ).
- Punime elektrike, ndricim dhe rrjeti fibrave optike.

- Sinjalistika vertikale dhe horizontale.

- Masat mbrojtése inxhinjerike, aty ku €shté e nevojshme.

- Etj.

02.3.2. Financimi dhe Kostot e Projektimit

Tabela e vlerésimit té kostos:

Vleré€simi i
kostos s€ . . "
No. | Emrii Zoné&s/Projekti investimit, né Ka't_egprl.a < Tatlfa\./e ©
. Shérbimit t& projektimit
Leké (pa
TVSH)
Projekti i1 Infrastruktura  Publike e | 360,000,000 Strukturat ~ Transporti,
1 zonave t€ prekura nga Térmeti - Sheshi Grupi tarifor II
DYZH Lac '

02.3.3. Elementét e projektit

Shérbimet e kérkuara do t& jené pérgatitja e dorézimi i fazave III- VI t& projektit, n€ pérputhje me
VKM Nr. 354, daté 11.05.2016

Elementet e projektit jané mé poshté:
- Projekt Idea Pérfundimtare
- Projekti pér miratimin e lejes s€ ndértimit
- Projekti i detajuar i zbatimit
- Preventivi pérfundimtar
- Raporti pér vlerésimin e ndikimit né mjedis duhet t€ jet€ né pérputhje me Ligjin
Nr.10440, daté 07.07.2011,VKM 686 29.07.2015 dhe akteve nénligjore pérkatése (pér
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rinovim leje);
- Raporti i shpronésimeve (nése ka).
- Raportin e Analizés Ekonomike.

02.4. Elementét e produkteve té projektimit

Faza I dhe Faza II jané pércaktuar nga PDYZH.

Faza II1. Projektit idea pérfundimtare
Projekt ideja pérfundimtare duhet té pérfshijé minimalisht:

. Vizatimet e zgjidhjes perfundimtare sipas standardeve t€ projektimit

. Raportin teknik, ku pérfshihen llogaritjet, studimet, etj

. Preventivin;

. T€ b&j€ nj€ prezantim té projektit pérpara Pérfituesit dhe Autoritetit Kontraktor;

Faza IV. Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit

. Pérpunimi e dorézimi i dokumentave pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore
te miratimit te lejes se ndertimit.

Faza V+VI. Projekti i zbatimit dhe preventivi perfundimtar

Projekti 1 zbatimit duhet t& pérmbajé:

Vizatimet

Raport teknik

Preventiv (me dhe pa ¢gmime)

Specifikime teknike

Grafik punimesh

Plan shpronésimesh (nése ka)

Raporti i VNM- s¢ dhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social).

Vizatimet

Vizatimet duhet t€ pérmbajné minimalisht fletét e méposhtme:

Horografia e zonés;

Planimetriné e rrugés ekzistuese (ku paraqiten t€ gjithé elementét e infrastructures tokésore e
néntoké&sore);

Harta e Rilevimit topografik;

Planimetring e rrugéve t€ rikonstruktuara/propozuara;

Profilin gjatésor;

Profilet TIP dhe detaje;

Profilet té€rthore pér ¢do piketé. Volumet e gérmim — mbushjeve. Detaje te shtresave;
Vizatime dhe detaje t€ veprave té artit dhe detaje, etj ne se ka;

Projektin e sinjalistikés horizontale, vertikale, etj. ;

Projektin elektrik ,ndri¢imit, projektim té€ rrjetit t€ fibrave optike dh detajet pérkatése;
Projektin e gjelbérimit;

Projektin e KUB, KUZ,
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- Detaje té shtresave dhe detaje t€ ndryshme pér pasurim sa mé t€ ploté t€ projektit té zbatimit.

Raport teknik

Né raportin teknik pérfshihet gjithé informacioni né lidhje me projektin. N¢ t&€ pérshkruhet analiza e
kryer nga projektuesit pér gjendjen dhe projektimin e sakté t&€ propozuar, jepen t& dhéna té sakta,
bazuar né€ teste pér gjendjen egzistuese, jepen llogaritjet e trafikut, llogaritjet e shtresave, llogaritja e
veprave te artit, masat inxhinierike qé jané parashikuar t&€ merren, modeli kompjuterik i llogaritjeve,
volumet, llogaritjet hidraulike te rrjeteve te ujesjellesit dhe kanalizimeve, etj. N& raportin teknik do té
pérfshihen raporti pérfundimtar i studimit topografik, studimit gjeologjik, i studimit gjeoteknik dhe
investigimit t€ materialeve, raporti hidrologjik e hidraulik, et;.

Specifikime Teknike

Projektuesi duhet t€ pérgatisé€ specifikimet teknike pér secilin nga materialet qé do t€ pérdoren. Pér
secilin z€ t€ pérfshiré n€ preventiv duhet t€ jepet:

- Pérshkrimi i detajuar i z€rit t€ punés, materialet q€ do té pérdoren, cilésia e tyre, etj

- Metoda e kryerjes s€ punimeve

- Cilésia e kérkuar e punimeve

- Formatet e lejuara

- Ngjyra e rekomanduar

- Njésia e matjes

- Et.
Konsulenti duhet t€ keté parasysh se pér t€ gjitha specifikimet e materialeve nuk duhet t€ pércaktojé
emrin e kompanisé€ qge i prodhon.

Preventivi

- Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin

dhe
strukturén e kostos né ndértim®);

- Analizé teknike e gmimeve pér t€ gjitha punimet e vlerésuara né preventivé t€ bazuar né VKM
nr 627, daté 15.7.2015. "Pér miratimin e manualeve teknike té ¢cmimeve té punimeve té
ndértimit dhe analizés teknike té tyre".

- Zgrat e punimeve qé& nuk jané t& pérfshira né manualin teknik t€ ¢gmimeve né fuqi, duhet t&
shogérohen me zbérthimin e ¢gmimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten vlerésimit.

- Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet t€ tejkalojé vlerén e pérllogaritur t€ investimit (mé
larté: Tabela e vlerésimit té kostos).

- Preventivi te shogérohet me tabelat e volumeve.

Grafiku i punimeve

Grafiku i punimeve té hartohet bazuar n€ z€rat e punés dhe teknologjiné e punimeve té€ shprehura né
Preventiv.
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Plani shpronésimesh
N¢ planin e shpronésimeve té€ pérfshihet njé planvendosje me zonat kadastrale, si dhe njé listé t&

konfirmuar nga ASHK me listén e pronaréve dhe sipérfagen pérkatése sipas pronésisé(ne se ka).
Pérllogaritjen e vlerés s€ shpronésimit sipas VKM sé shpronésimeve né fuqi.

Raporti i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis

Raporti i Vlerésimit t&¢ Ndikimit né Mjedis dhe PMMS t€ pérgatitet sipas legjislacionit ne fuqi dhe
ESP (Environmental and Social Policy) bazuar ne kerkesat per perfomancen mjedisore te miratuara
nga bordi i drejtoreve te BERZH me date 25 prill 2019, per projektet ge vazhdojne pas dates 1 janar
2020 VNM duhet t& pérgatiten nga njé ekspert i licensuar pér vlerésimin e ndikimit né¢ mjedis
(pérfshiré edhe licencén e marré nga QKL-ja dhe ekstraktin nga QKB-ja).

Raport teknik per heqje nga fondi pyjor

Per cdo rast nese del e nevojshme duhet te hartohet Raporti teknik sipas VKM 1353 daté 10.10.2008
(azhornuar me VKM 434 date 08.06.2016) “Pér Rregullat Pér paraqitjen E Kérkesés, Mbajtjen dhe
Ploté€simin E Dokumentacionit Teknik, Kriteret Dhe Progedurat E Zvogélimit T€ Sipérfages Dhe Té
Véllimit T€ Fondit Pyjor”, i shogeruar me pas me Projektin e rehabilitimit nese do te kete nevoje.

Plan Organizimi i punimeve
Plani i organizimit te punimeve ne kantier sipas legjislacionit ne fuqi.
02.4.3. Standartet e projektimit

Projektuesi €shté pérgjegjés té sigurojé, parages€ dhe saktésoj pajtueshmérin€ e propozimeve té
projektit me t€ gjitha standardet normat dhe legjislacionit pérkatés né fuqi. Projekti gjithashtu duhet t&
zbatoj€ t€ gjitha normat e miratuara pér personat me aftési t€ kufizuara (t€ verbér, etj.) Bazuar né sa
mé sipér projekti duhet t€ sigurojé dhe paraqesé€ infrastrukturén e nevojshme pér kéto kategori dhe
pércaktime. N& hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit t€ projektit, projektuesi duhet t€ pérdoré
programet e duhura kompjuterike, si dhe inkurajohet pér pérdorimin e programeve té reja té cilat
sigurojné lexueshméri dhe saktési né projekt.

Gjithashtu Projektuesi éshté pérgjegjés té sigurojé, paraqesé dhe saktésoj pajtueshmériné e
propozimeve té projektit PDyV ( Plani i Detyruar Vendor) té Bashkisé Lac 'z , té cilat kané
pércaktuar rrjetet e reja rrugore si edhe rrjetet e infrastrukturave néntokésore, duke ofruar
njé séré elementesh té tjeré shoqérues pér realizimin e projekteve infrastrukturore té zonés ( si
densiteti dhe numri i banoréve té pritshém né zoné, etj ).

03

KOHEZGJATJA DHE DOREZIMI I PRODUKTEVE
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03.1. Kohézgjatja.
Kohézgjatja e shérbimeve do té jet¢ 7 (shtate) jave nga data e fillimit.

03.2. Dokumentacioni teknik , gjuha, afatet e dorézimit dhe numri i kopjeve.

Dokumentat q¢ duhen dorézuar e afatet jané:

Numri i kopjeve Afati
Dokumentaciont Kopje te printuara CD
Projekt — idea perfundimtare | 2(dy) né shqip 1 3(tre) Jave pas
(s€ bashku me lidhjes sé kontratés*
dokumentacionin shogérues)
Projekti 1 zbatimit (se bashku | 5(pese) né shqip 2 7 (shtate) Jave pas
me dokumentacionin lidhjes sé kontratés*
shogerues: raport teknik,
specifikime teknike,
preventivi me cmime e pa
cmime, grafiku i punimeve)
VNM+PMMS 5 (pese) né shqip
Planet e shpronésimit 5 (pese) né shqip

* Ne afate perfshihen dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe per korrigjimet nga konsulenti te
fazes se Projekt — idea perfundimtare dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe 1 javore per
korrigjimet nga konsulenti te fazes se Projekt — Zbatimit.

*Vizatimet dhe raportet duhet t&€ shtypen né€ 5 (pese) kopje origjinale, n€ shqip, 1(nje) CD me t& gjitha
materialet né formatet e editueshme pérkatése (acad, word, exel, avi, etj.) etj,) dhel(nje) CD né PDF
te firmosur me vule elektronike.

*Dorézimi i dokumentacionit do t€ béhet né rrugé zyrtare shogéruar me flet€ inventari. TE gjitha
dokumentat e printuara duhet t€ jené t€ firmosura e vulosura né€ origjinal nga t& gjith€ projektuesit.

Shtojca 17

Termat e References
Pér projektimin e objektit:
“Infrastruktura Publike e zonave té prekura nga Termeti i 26 Néntorit 2019, né€ kuadér té

Projektit té€ Rindértimit - Sheshi DYZH MARIKA) ”’
(Terma Reference té pérgjithshme)

50




01

VESHTRIM I PERGJITHSHEM

01.5. Bashkia pérfituese
Bashkia Voré

01.6. Autoriteti kontraktues

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) éshté autoriteti kontraktues pér kété kontrat€. FSHZH &shté njé
agjenci, misioni i s€ cilés €shté promovimi i zhvillimit t€ qéndrueshém ekonomik dhe shogéror, nivel
té balancuar dhe kohezion rajonal dhe lokal. Kuadri ligjor pér krijimin dhe funksionimin e FSHZH-sé&
pérbéhet nga Ligji nr.10130, daté 11.5.2009, "Pér Fondin Shqiptar t€¢ Zhvillimit". FSHZH zbaton
projekte té financuara nga Donatorét Ndérkombétaré dhe Qeveria shqiptare me fushén e zhvillimit
lokal dhe rajonal. N& kuadér té rindértimit t€ zonave té prekura, geveria shqiptare ka filluar nga puna
pér rindértimin e kétyre zonave. Ministria e Rindértimit si institucioni pérgjegjés pér programin e
rindértimit ka pércaktuar Fondin Shqiptar t¢ Zhvillimit si Autoritetin Kontrakues pér zhvillimin e
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zonave té prekura.
01.7. Legjislacioni pér zhvillimin e territorit té zonés pér PDyV

Kérkesa pér zhvillimin e projektit t€ infrastruktave bazohet né nevojén pér rizhvillimin e zonave post
termet, bazuar né pércaktimet si mé poshté:

VENDIM Nr.887, daté 24.12.2019, pér pércaktimin e rregullave dhe t€ procedurés s€ pérshpejtuar
pér hartimin dhe miratimin e planit t€ detyruar vendor, si dhe procedurés s€ miratimit t€ lejeve té
zhvillimit / ndértimit, né rastet e fatkeqésisé€ natyrore.

Plani i detyruar vendor ka pér géllim :

a) Zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e njé zone t€ démtuar mga ngjarja e fatkeqésis€ natyrore;
b) Zhvillimin e njé zone t€ re pér t€ perballuar nevojén pér strehim té familjeve t€ prekura nga
fatkeqésia;

c) Ndértimin e infrastrukturave publike
Si dhe ne VKM nr 135, dt. 13.02.2020 Zona 1 fshati Marikaj, Voré, si zoné e re pér zhvillim.
01.8. Vendodhja gjeografike dhe gjendja ekzistuese

Fshati Marikaj bén pjesé né€ Bashkiné e Vorés, Qarku 1 Tiranés. Territori administrativ i Bashkisé Voré
me njé sipérfage prej 82.72 km2, sipas ndarjes sé€ re administrative.

Ky territor shtrihet né rajonin peréndimor t€ Shqipérisé€, né fushén midis Durrésit, dhe Tiranés. Ka njé
pozité gjeografike mjaft t€ favorshme pasi ndodhet né mes té rrugés Tirané — Durrés. Gjithashtu kalon
edhe linja hekurudhore Tirané - Voré - Durrés dhe Voré - Lag - Shkodér. Relievi né pérgjithési éshté i
ulét ai pérbéhet nga disa kodra g¢ fillojné nga Kepi i Rodanit (Durrés), pérshkojné zonén e Vorés dhe
vazhdojné né€ drejtim t€ Juglindjes.(shiko Fig. 1.1, 1.2)
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Legjenda
PR

SH 1:1000

4581200

4331100

Fig. 1.1 Zona e ndérhyrjes Marikaj, Voré.
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Fig. 1.2. Pozicioni gjeografik i zonés 1 Fshati Marikaj pér hartimin e PDyV

RRJETI I TRANSPORTIT

Pérfagé€sohet nga sistemi rrugor ekzistues. Rruga Marikaj e rikonstruktuar me profil 7/2/2m, rrugé té
bréndéshme t€ rikonstruktuara me profil 5/1.5/1.5m dhe rrugé t€ bréndéshme t€ pa asfaltuara , pa
trotuare me gjerési 4m. Pjesérisht ekziston ndricimi rrugor por mungon né shumicén prej tyre.
Gjatésia e tyre brenda territorit t&€ Zonés 1 €sht€ L= 975 ml dhe nj€ sipérfage S= 5616 m2

Sistemi ELEKTRIK

Gjaté faz€s s€ zhvillimit t€ propozimit t€ PDYV-s€¢ u mor informacion mé i detajuar pér rrjetin
elektrik. Nga konstatimi n€ vend €shté konstatuar njé kabiné elektrike 6kv prané objektit BM24-102
dhe dy kabina elektrike 20kv. si dhe né konsult€ me specialist€ t¢ OSHEE u hodh né harté rrjeti
ekzistues néntokésor dhe ajror, gjatésia e tij mbi toké e nér i€ procesit t€

. . e . . o . Lagjenil?
rindértimit duhet patur parasysh ky rrjet qé€ t€ mos démtohet.
& T dbwd pan i

:l Wafir | annis
Lanat (] KUB . by et Habdaear

_l Rijerti rrager
Ky sistem ekziston vetém né rrugén Marikaj té rikonstruktuar sé 3 H__, :“m sewane  tér pér efekt té
terrenit kodrinor kemi veté rrjedhje t€ ujrave té€ shiut né drejtim t¢ shté pér tu béré
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nga e para s€ bashku me rikonstuksionin e rrugéve.
Linjat KUZ

Sistemi i shkarkimit t& ujrave t€ zeza pérb&het nga linja kryesore tub betoni D=600 i cili shpérndahet
né njé pjes€ t€ Zonés 1. Objektet individuale n€ jug t€ zonés i shkarkojné kéto né pérrua. Njé nga
objektivat e PDyV &shté dhe sistemimi i tyre né pérputhje me planin e ruajtjes s€ mjedisit.

02

PERSHKRIMI I PUNES

02.1. Objektivi

Objektivi kryesor 1 Projekti 1 infrastruktures s€ ketyre zonave, do té€ synojé n€ akses n€ qarkullimin
dhe siguri rrugore (p€r automjete dhe kalimtarét), furnizimin me uj€ dhe kanalizimeve (KUB dhe
KU?Z), rrjetit elektrik, telefonik etj, mbéshtetur n€ pércaktimet e PDY V-sé.

02.2. Qéllimi

Q¢&llimi i kétij projekti éshté pérgatitja e projektit t&€ zbatimit pér Infrastruktura Publike zona 1 fshati
Marikaj, Voré .

Zhvillimi infrastrukturés ka si qéllim ofrimin e shérbimeve t€ nevojshme g€ do té ken€ zonat e reja té
ndértimit, t€ cilat jané parashikuar pér zhvillimurban né PDYZH. Né zonat ku infrastruktura éshté e
ngritur, do t€ pérmir€sohet ajo ekzistuese duke uploté€suar me sistemet e nevojshme té cilat mungojné
ose duhet t€ rishikohen si pasojé e shtimit t€ kapaciteteve.

Shérbimet e kérkuara

Shérbimet e kérkuara do té jené n€ pérputhje me VKM 354, daté11.05.2016.
Hartimi i projektit duhet t€ realizohet n€ pérputhje me kérkesat e detyrés sé€ projektimit.

02.3.1. Ndérhyrjet e propozuara

Ndérhyrjet e propozuara né projekt té jené:

- Ndertimi i shtresave asfaltike te rruges.

- Ndertimi i nenshtresave.

- Zgjidhjen e drenazhimit te rruges.

- Nderimi i mureve mbajtese dhe pritese, .

- Ndertimi i tombinove dhe veprave te artit .

- Ndertimi i rrjeteve te ujesjellesave, kanalizimeve(KUB,KUZ).
- Punime elektrike, ndricim dhe rrjetin e fibrave optike.
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- Sinjalistiken vertikale dhe horizontale.
- Masat mbrojtese inxhinjerike, aty ku éshté e nevojshme.
- Etj.

02.3.2. Financimi dhe Kostot e Projektimit

Tabela e vlerésimit té kostos:

Vlerésimi i  kostos  sé | Kategoria e Tarifave
No. | Emrii Zonés/Projekti investimit, né Leké (pa | t& Shérbimit &
TVSH) projektimit
Projekti 1 Infrastruktura | 80,000,000 Strukturat Transporti,
Publike e zonave té prekura nga Grupi tarifor II
1 Térmeti - Sheshi DYZH
Marikaj

02.3.3. Elementét e projektit

Shérbimet e kérkuara do t€ jené pérgatitja e dorézimi i fazave I- VI t€ projektit, né pérputhje me
VKM Nr. 354, daté 11.05.2016

Elementet e projektit jané mé poshté:

- Projekt Idea Pérfundimtare

- Projekti pér miratimin e lejes s€ ndértimit

- Projekti i detajuar i zbatimit

- Preventivi pérfundimtar

- Raporti pér vlerésimin e ndikimit né mjedis duhet t€ jet€ né pérputhje me Ligjin
Nr.10440, daté 07.07.2011,VKM 686 29.07.2015 dhe akteve nénligjore pérkatése (pér
rinovim leje);

- Raporti i shpronésimeve (ne se ka).

- Raportin e Analizés Ekonomike.

02.4. Elementét e produkteve té projektimit

Faza II1. Projektit idea pérfundimtare
Projekt ideja pérfundimtare duhet té pérfshijé minimalisht:

. Vizatimet e zgjidhjes perfundimtare sipas standardeve t€ projektimit pér zbatim;

. Raportin teknik, ku perfshihen llogaritjet, studimet, etj;

. Preventivin;

. Dorézimin e Njé prezantimi t€ projektit dhe paraqitjen e tij pérpara Pérfituesit dhe

Autoritetit Kontraktor;

Faza IV. Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
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. Pérpunimi e dorézimi i dokumentave pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore
te miratimit te lejes se ndertimit.

Faza V+VI. Projekti i zbatimit dhe preventivi perfundimtar

Projekti 1 zbatimit duhet t& pérmbajé:

Vizatimet

Raport teknik

Preventiv (me dhe pa ¢gmime)

Specifikime teknike

Grafik punimesh

Plan shpronésimesh (nése ka)

Raporti i VNM- s¢ dhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social).

Vizatimet

Vizatimet duhet t€ pérmbajné minimalisht fletét e méposhtme:

Horografia e zonés;

Planimetriné e rrugés ekzistuese (ku paraqiten t€ gjithé elementét e infrastructures tokésore e
néntoké&sore);

Harta e Rilevimit topografik;

Planimetriné e rrugéve t€ rikonstruktuara/propozuara;

Profilin gjatésor;

Profilet TIP dhe detaje;

Profilet té€rthore pér ¢do piketé. Volumet e gérmim — mbushjeve. Detaje te shtresave;
Vizatime dhe detaje t€ veprave té artit dhe detaje, etj ne se ka;

Projektin e sinjalistikés horizontale, vertikale, etj. ;

Projektin elektrik ,ndri¢imit, projektim té€ rrjetit t€ fibrave optike dh detajet pérkatése;
Projektin e gjelbérimit;

Projektin e KUB, KUZ,

Detaje t€ shtresave dhe detaje t€ ndryshme pér pasurim sa mé t€ ploté té projektit t€ zbatimit.

Raport teknik

Né raportin teknik pérfshihet gjithé informacioni né lidhje me projektin. N¢ t&€ pérshkruhet analiza e
kryer nga projektuesit pér gjendjen dhe projektimin e sakté t&€ propozuar, jepen t& dhéna té sakta,
bazuar né€ teste pér gjendjen egzistuese, jepen llogaritjet e trafikut, llogaritjet e shtresave, llogaritja e
veprave te artit, masat inxhinierike qé jané parashikuar t€ merren, modeli kompjuterik i llogaritjeve,
volumet, llogaritjet hidraulike té rrjeteve t€ ujesjellésit dhe kanalizimeve, etj. N€ raportin teknik do té
pérfshihen raporti pérfundimtar i studimit topografik, studimit gjeologjik, i studimit gjeoteknik dhe
investigimit t&€ materialeve, raporti hidrologjik e hidraulik, etj.

Specifikime Teknike
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Projektuesi duhet t€ pérgatisé€ specifikimet teknike pér secilin nga materialet qé do t€ pérdoren. Pér
secilin z€ t€ pérfshiré n€ preventiv duhet t€ jepet:

- Pérshkrimi i detajuar i z€rit t€ punés, materialet q€ do té pérdoren, cilésia e tyre, etj

- Metoda e kryerjes s€ punimeve

- Cilésia e kérkuar e punimeve

- Formatet e lejuara

- Ngjyra e rekomanduar

- Njésia e matjes

- Et.
Konsulenti duhet t€ keté parasysh se pér t€ gjitha specifikimet e materialeve nuk duhet t€ pércaktojé
emrin e kompanis€ ge i prodhon.

Preventivi

- Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin

dhe
strukturén e kostos né ndértim®);

- Analizé teknike e gmimeve pér té gjitha punimet e vlerésuara né preventivé t€ bazuar né VKM
nr 627, daté 15.7.2015. "Pér miratimin e manualeve teknike té ¢cmimeve té punimeve té
ndértimit dhe analizés teknike té tyre".

- Zgrat e punimeve qé& nuk jané t& pérfshira né manualin teknik t€ ¢gmimeve né fuqi, duhet t&
shog€rohen me zbérthimin e ¢gmimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten vlerésimit.

- Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet t€ tejkalojé vlerén e pérllogaritur t€ investimit (mé
larté: Tabela e vlerésimit té kostos).

- Preventivi te shogérohet me tabelat e volumeve.

Grafiku i punimeve

Grafiku i punimeve té hartohet bazuar n€ z€rat e punés dhe teknologjiné e punimeve té€ shprehura né
Preventiv.

Plani shpronésimesh

N¢ planin e shpronésimeve té€ pérfshihet njé planvendosje me zonat kadastrale, si dhe njé listé t&
konfirmuar nga ASHK me listén e pronaréve dhe sipérfagen pérkatése sipas pronésisé(ne se ka).
Pérllogaritjen e vlerés sé shpronésimit sipas VKM sé& shpronésimeve né fuqi.

Raporti i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis

Raporti i Vlerésimit t&¢ Ndikimit né Mjedis dhe PMMS t€ pergatitet sipas legjislacionit ne fuqi dhe
ESP (Environmental and Social Policy) bazuar ne kerkesat per perfomancen mjedisore te miratuara
nga bordi i drejtoreve te BERZH me date 25 prill 2019, per projektet ge vazhdojne pas dates 1 janar
2020 VNM duhet t& pérgatiten nga njé ekspert i licensuar pér vlerésimin e ndikimit né¢ mjedis
(pérfshiré edhe licencén e marré nga QKL-ja dhe ekstraktin nga QKB-ja).

Raport teknik per heqje nga fondi pyjor
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Per cdo rast nese del e nevojshme duhet te hartohet Raporti teknik sipas VKM 1353 daté 10.10.2008
(azhornuar me VKM 434 date 08.06.2016) “Pér Rregullat Pér paraqitjen E Kérkesés, Mbajtjen dhe
Ploté€simin E Dokumentacionit Teknik, Kriteret Dhe Progedurat E Zvogélimit T€ Sipérfages Dhe Té
Véllimit T€ Fondit Pyjor”, i shogeruar me pas me Projektin e rehabilitimit nese do te kete nevoje.

Plan Organizimi i punimeve
Plani i organizimit te punimeve ne kantier sipas legjislacionit ne fuqi.
02.4.3. Standartet e projektimit

Projektuesi €shté pérgjegjés té sigurojé, paraqes€ dhe saktésoj pajtueshmérin€ e propozimeve té
projektit me té gjitha standardet normat dhe legjislacionit pérkatés né fuqi. Projekti gjithashtu duhet t&
zbatoj€ t€ gjitha normat e miratuara pér personat me aftési t€ kufizuara (t€ verbér, etj.) Bazuar né sa
mé sipér projekti duhet t€ sigurojé dhe paraqesé€ infrastrukturén e nevojshme pér kéto kategori dhe
pércaktime. N& hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit t€ projektit, projektuesi duhet t€ pérdoré
programet e duhura kompjuterike, si dhe inkurajohet pér pérdorimin e programeve té reja té cilat
sigurojné lexueshméri dhe saktési né projekt.

Gjithashtu Projektuesi éshté pérgjegjés té sigurojé, paraqesé dhe saktésoj pajtueshmériné e
propozimeve té projektit PDyV ( Plani i Detyruar Vendor) té Bashkisé Zona 1 Marikaj, Voré,
té cilat kane pércaktuar rrjetet e reja rrugore si edhe rrjetet e infrastrukturave néntokésore,
duke ofruar nje séré elementesh té tjeré shoqérues per realizimin e projekteve infrastrukturore
té zonés ( si densiteti dhe numri i banoréve té pritshém né zoné, etj).

03

KOHEZGJATJA DHE DOREZIMI I PRODUKTEVE

03.1. Kohézgjatja.
Kohézgjatja e shérbimeve do té jeté 1 (nje) muaj nga data e fillimit.

03.2. Dokumentacioni teknik , gjuha, afatet e dorézimit dhe numri i kopjeve.

Dokumentat q¢ duhen dorézuar e afatet jané:

Numri i kopjeve Afati
Dokumentaciont Kopje te printuara CDh
Projekt — idea perfundimtare | 2(dy) né shqip 1 2 Jave pas lidhjes
(s€ bashku me sé kontratés*
dokumentacionin shogérues)
Projekti i zbatimit (se bashku | 5(pese) né shqip 2 IMuaj pas lidhjes
me dokumentacionin s€ kontratés*
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shogerues: raport teknik,
specifikime teknike,
preventivi me cmime e pa
cmime, grafiku i punimeve)
VNM+PMMS 5 (pese) né shqip
Planet e shpronésimit 5 (pese) né shqip

* Ne afate perfshihen dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe per korrigjimet nga konsulenti.
*Vizatimet dhe raportet duhet t&€ shtypen né€ 5 (pese) kopje origjinale, n€ shqip, 1(nje) CD me t& gjitha
materialet n€ formatet e editueshme pérkatése (acad, word, exel, avi, etj.) etj,) dhel(nje) CD né PDF
te firmosur me vule elektronike.

*Dorézimi i dokumentacionit do t€ béhet né rrugé zyrtare shoqéruar me flet€ inventari. TE gjitha
dokumentat e printuara duhet t€ jené t€ firmosura e vulosura né€ origjinal nga t& gjith€ projektuesit.

Shtojca 17

Termat e References

PEér projektimin e objektit:

“Infrastruktura Publike e zonave té prekura nga Termeti i 26 Néntorit
2019, né kuadér té Projektit té Rindertimit - Sheshi DYZH GOLEM”
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(Terma Reference té pérgjithshme)

01

VESHTRIM I PERGJITHSHEM

01.9. Bashkia pérfituese
Bashkia Kavajé

01.10. Autoriteti kontraktues

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) éshté autoriteti kontraktues pér két€ kontrat€. FSHZH &shté njé
agjenci, misioni i s€ cilés €shté promovimi i zhvillimit t€ qéndrueshém ekonomik dhe shogéror, nivel
té balancuar dhe kohezion rajonal dhe lokal. Kuadri ligjor pér krijimin dhe funksionimin e FSHZH-sé&
pérbéhet nga Ligji nr.10130, daté 11.5.2009, "Pér Fondin Shqiptar t€¢ Zhvillimit". FSHZH zbaton
projekte té financuara nga Donatorét Ndérkombétaré dhe Qeveria shqiptare me fushén e zhvillimit
lokal dhe rajonal. N& kuadér té rindértimit t€ zonave té prekura, qeveria shqiptare ka filluar nga puna
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pér rindértimin e kétyre zonave. Ministria e Rindértimit si institucioni pérgjegjés pér programin e
rindértimit ka pércaktuar Fondin Shqiptar t¢ Zhvillimit si Autoritetin Kontrakues pér zhvillimin e
zonave té prekura.

01.11. Legjislacioni pér zhvillimin e territorit té zonés pér PDyV

Kérkesa pér zhvillimin e projektit t€ infrastruktave bazohet n€ nevojén pér rizhvillimin e zonave
post termet, bazuar n€ pércaktimet si mé poshté:

VENDIM Nr.887, daté 24.12.2019, pér pércaktimin e rregullave dhe té€ procedurés sé
pérshpejtuar pér hartimin dhe miratimin e planit t& detyruar vendor, si dhe procedurés sé
miratimit t€ lejeve t€ zhvillimit / ndértimit, n€ rastet e fatkeqésisé natyrore.

Plani i detyruar vendor ka pér géllim :

a) Zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e nj€ zone t€ démtuar mga ngjarja e fatkeqésis€ natyrore;
b) Zhvillimin e nj€ zone t€ re pér t&€ pérballuar nevojén pér strehim t€ familjeve t&€ prekura
nga fatkeqésia;

C) Ndértimin e infrastrukturave publike

Si dhe ne VKM nr 131, dt. 13.02.2020 Zona 1 Golem, Kavajg, si zoné e re pér zhvillim.
01.12. Vendodhja gjeografike dhe gjendja ekzistuese

Zona 1, ndodhet né Njésiné Administrative Kavajé,midis qytetit t&€ Durrésit dhe Kavajés, né vijé
ajrore. Zona 1 eshté pjes€ e njésisé strukturore nr.G5-A21-02.

Zona e re pér zhvillim 1 né Kavajé kufizohet nga rruga "Bulevardi i Palmave" né pjesén jugore ku
ndodhet dhe njé nénstacion elektrk dhe rruga “Hekurudha”né peréndim. Zona pozicionohet 6 km né
peréndim t€ vijés bregdetare. Me nj€ sipérfage prej 4000 m2 dhe me objekte me altimetri 3-5 kate
duke sjellé késhtu njé dendési t€ mesme dhe té larté t€ popullsis€é. Aktualisht ndértesat né zoné, kané
karakter banimi,nga t€ cilat 2 jané né gjendje t€ amortizuar ndérsa 2 té tjerat t€ démtuara rénd€ nga
térmeti.(shiko Fig. 1.1, 1.2, 1.3)
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Fig. 1.2. Pozicioni gjeografik i zonés 1, Golem, Kavajé

%

Fig; 12 Parﬁjé e ff{-lgé\'/e né Zon.énlf,{t}'élem o

INFRASTRUKTURA INXHINIERIKE

Zona e re pér Zhvillim ZRZH1 ne Kavajé kufizohet nga rruga “Rozafa” dhe “Ali Pashé Tepelena” né
pjesén veriore.Kéto rrugé parashikohen té zgjerohen deri né 13m.Ndérsa rruga “Bulevardi i Palmave”
€shté parashikuar t€ jet€ 18m sipas PPV me dy korsi kalimi makinash dhe trotuare me gjérési 3m pér
kémbésoré.Rruga “Hekurudha” €shté parashikuar té jet€ rrugé 13m sipas PPV me dy korsi kalimi
makinash dhe trotuare me gjerési 3 m pér kémbésoré.

Sistemi i parkimeve éshté i shpérndaré né hapésirén ndérmjet pallateve dhe pérgjaté rrugéve lokale.
Rrjeti rrugor paraqitet pérgjith€sisht i sistemuar, por q€ ka vend pér pérmirésim duke zgjeruar
ekzistueset dhe duke i plotésuar me trotuaré.

Aksesi né infrastrukturén e Ujésjellésit, éshté i zgjidhur pasi eksistojne linjat n€ perimetér dhe né
brendési t€ zonés.

Gjithashtu edhe né infrastrukturén e Kanalizimeve, ka akses né brendési t€ zonés dhe ne perimetér t&
saj me linjat ekzistuese.

Aksesi né linjat e tensionit t&€ mesém paraqitet i lehté pér shkak t€ linjave t€ pranishme né€ perimetér té
zonés néjug té saj.

Aksesi né linjat e rrjetit t€ telefoniségjithashtu paraqitet i lehté pér shkak té linjave t€ pranishme né
perimetér t€ zonés néjug dhe né€ peréndim t€ saj.
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02

PERSHKRIMI I PUNES

02.2. Objektivi

Objektivi kryesor 1 Projekti 1 infrastruktures s€ ketyre zonave, do t&€ synojé n€ akses n€ qarkullimin
dhe siguri rrugore (p€r automjete dhe kalimtarét), furnizimin me uj€ dhe kanalizimeve (KUB dhe
KU?Z), rrjetit elektrik, telefonik etj, mbéshtetur n€ pércaktimet e PDY V-sé.

02.2. Qéllimi

Qéllimi 1 kétij projekti €shté pérgatitja e projektit t€ zbatimit pér Infrastruktura Publike zona 1
Golem, Kavajé.

Zhvillimi infrastrukturés ka si qéllim ofrimin e shérbimeve t€ nevojshme g€ do té ken€ zonat e reja té
ndértimit, t€ cilat jané parashikuar pér zhvillimurban né PDYZH. Né zonat ku infrastruktura éshté e
ngritur, do t€ pérmir€sohet ajo ekzistuese duke uploté€suar me sistemet e nevojshme té cilat mungojné
ose duhet t€ rishikohen si pasojé e shtimit t€ kapaciteteve.

Shérbimet e kérkuara

Shérbimet e kérkuara do t€ jené né pérputhje me pércaktimert e VKM 354, daté11.05.2016.
Hartimi i projektit duhet t€ realizohet n€ pé€rputhje me kérkesat e detyrés s€ projektimit dhe PDY V-sé.

02.3.1. Ndérhyrjet e propozuara

Ndérhyrjet e propozuara né projekt té jené:

- Ndertimi i shtresave asfaltike te rruges.

- Ndertimi i nenshtresave.

- Zgjidhjen e drenazhimit te rruges.

- Nderimi i mureve mbajtese dhe pritese, .

- Ndertimi i tombinove dhe veprave te artit .

- Ndertimi i rrjeteve te ujesjellesave, kanalizimeve(KUB,KUZ).
- Punime elektrike, ndricim dhe rrjetin e fibrave optike.

- Sinjalistiken vertikale dhe horizontale.

- Masat mbrojtese inxhinjerike, aty ku éshté e nevojshme.

- Etj.
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02.3.2. Financimi dhe Kostot e Projektimit

Tabela e vlerésimit té kostos:

MBI CEE Kategoria e Tarifave t&
No. | Emrii Zonés/Projekti investimit, né Leké (pa regoria ¢ ariiave
Shérbimit t€ projektimit
TVSH)
Projekti 1 Infrastruktura | 15,000,000 Strukturat  Transporti,
Publike e zonave té prekura nga Grupi tarifor II
1 Térmeti - Sheshi DYZH
Golem

02.3.3. Elementét e projektit

Shérbimet e kérkuara do t€ jené pérgatitja e dorézimi i fazave I- VI t€ projektit, né¢ pérputhje me
VKM Nr. 354, daté 11.05.2016

Elementet e projektit jané mé poshté:

- Projekt Idea Pérfundimtare

- Projekti pér miratimin e lejes s€ ndértimit

- Projekti i detajuar i zbatimit

- Preventivi pérfundimtar

- Raporti pér vlerésimin e ndikimit né mjedis duhet t€ jet€ né pérputhje me Ligjin
Nr.10440, daté 07.07.2011,VKM 686 29.07.2015 dhe akteve nénligjore pérkatése (pér
rinovim leje);

- Raporti i shpronésimeve (ne se ka).

- Raportin e Analizés Ekonomike.

02.4. Elementét e produkteve té projektimit

Faza II1. Projektit idea pérfundimtare
Projekt ideja pérfundimtare duhet té pérfshijé minimalisht:

. Vizatimet e zgjidhjes perfundimtare sipas standardeve t€ projektimit pér zbatim;

. Raportin teknik, ku perfshihen llogaritjet, studimet, etj;

. Preventivin;

. Dorézimin e Njé prezantimi t€ projektit dhe paraqitjen e tij pérpara Pérfituesit dhe

Autoritetit Kontraktor;

Faza IV. Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
. Pérpunimi e dorézimi i dokumentave pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore
te miratimit te lejes se ndertimit.

Faza V+VI. Projekti i zbatimit dhe preventivi perfundimtar
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Projekti 1 zbatimit duhet t& pérmbajé:

Vizatimet

Raport teknik

Preventiv (me dhe pa ¢gmime)

Specifikime teknike

Grafik punimesh

Plan shpronésimesh (nése ka)

Raporti i VNM- s¢ dhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social).

Vizatimet
Vizatimet duhet t€ pérmbajné minimalisht fletét e méposhtme:

- Horografia e zonés;

- Planimetriné e rrug€s ekzistuese (ku paraqiten t€ gjithé elementét e infrastructures tokésore e
néntoké&sore);

- Harta e Rilevimit topografik;

- Planimetriné e rrugéve t€ rikonstruktuara/propozuara;

- Profilin gjatésor;

- Profilet TIP dhe detaje;

- Profilet térthore pér ¢do piketé. Volumet e gérmim — mbushjeve. Detaje te shtresave;

- Vizatime dhe detaje t€ veprave t€ artit dhe detaje, etj ne se ka;

- Projektin e sinjalistikés horizontale, vertikale, etj. ;

- Projektin elektrik ,ndri¢imit, projektim té rrjetit t€ fibrave optike dh detajet pérkatése;

- Projektin e gjelbérimit;

- Projektin e KUB, KUZ,

- Detaje té shtresave dhe detaje t€ ndryshme pér pasurim sa mé t€ ploté t€ projektit té zbatimit.

Raport teknik

Né raportin teknik pérfshihet gjithé informacioni né lidhje me projektin. N¢ t&€ pérshkruhet analiza e
kryer nga projektuesit pér gjendjen dhe projektimin e sakté t&€ propozuar, jepen t& dhéna té sakta,
bazuar né€ teste pér gjendjen egzistuese, jepen llogaritjet e trafikut, llogaritjet e shtresave, llogaritja e
veprave te artit, masat inxhinierike qé jané parashikuar t€ merren, modeli kompjuterik i llogaritjeve,
volumet, llogaritjet hidraulike té rrjeteve t€ ujesjellésit dhe kanalizimeve, etj. N€ raportin teknik do té
pérfshihen raporti pérfundimtar i studimit topografik, studimit gjeologjik, i studimit gjeoteknik dhe
investigimit t&€ materialeve, raporti hidrologjik e hidraulik, etj.

Specifikime Teknike

Projektuesi duhet t€ pérgatisé€ specifikimet teknike pér secilin nga materialet qé do t€ pérdoren. Pér
secilin z€ t€ pérfshiré n€ preventiv duhet t€ jepet:

- Pérshkrimi i detajuar i z€rit t€ punés, materialet q€ do t€ pérdoren, cilésia e tyre, etj

- Metoda e kryerjes s€ punimeve
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- Cilésia e kérkuar e punimeve

- Formatet e lejuara

- Ngjyra e rekomanduar

- Njésia e matjes

- Et.
Konsulenti duhet t€ keté parasysh se pér t€ gjitha specifikimet e materialeve nuk duhet t€ pércaktojé
emrin e kompanisé€ ge i prodhon.

Preventivi

- Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin

dhe
strukturén e kostos né ndértim®);

- Analizé teknike e gmimeve pér t€ gjitha punimet e vlerésuara né preventivé t&€ bazuar né VKM
nr 627, daté 15.7.2015. "Pér miratimin e manualeve teknike té ¢cmimeve té punimeve té
ndértimit dhe analizés teknike té tyre"'.

- Zgrat e punimeve qé& nuk jané t& pérfshira né manualin teknik t&€ ¢gmimeve né fuqi, duhet t&
shogérohen me zbérthimin e ¢gmimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten vlerésimit.

- Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet t€ tejkalojé vlerén e pérllogaritur t€ investimit (mé
larté: Tabela e vlerésimit té kostos).

- Preventivi te shogérohet me tabelat e volumeve.

Grafiku i punimeve

Grafiku i punimeve té hartohet bazuar n€ z€rat e punés dhe teknologjiné e punimeve té€ shprehura né
Preventiv.

Plani shpronésimesh

N¢ planin e shpronésimeve té€ pérfshihet njé planvendosje me zonat kadastrale, si dhe njé listé t&
konfirmuar nga ASHK me listén e pronaréve dhe sipérfagen pérkatése sipas pronésisé(ne se ka).
Pérllogaritjen e vlerés sé€ shpronésimit sipas VKM sé& shpronésimeve né fuqi.

Raporti i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis

Raporti i Vlerésimit t&¢ Ndikimit né Mjedis dhe PMMS t€ pergatitet sipas legjislacionit ne fuqi dhe
ESP (Environmental and Social Policy) bazuar ne kerkesat per perfomancen mjedisore te miratuara
nga bordi i drejtoreve te BERZH me date 25 prill 2019, per projektet ge vazhdojne pas dates 1 janar
2020 VNM duhet t& pérgatiten nga njé ekspert i licensuar pér vlerésimin e ndikimit né¢ mjedis
(pérfshiré edhe licencén e marré nga QKL-ja dhe ekstraktin nga QKB-ja).

Raport teknik per heqje nga fondi pyjor

Per cdo rast nese del e nevojshme duhet te hartohet Raporti teknik sipas VKM 1353 daté 10.10.2008
(azhornuar me VKM 434 date 08.06.2016) “Pér Rregullat Pér paraqitjen E Kérkesés, Mbajtjen dhe
Ploté€simin E Dokumentacionit Teknik, Kriteret Dhe Progedurat E Zvogélimit T€ Sipérfages Dhe Té
Véllimit T€ Fondit Pyjor”, i shogeruar me pas me Projektin e rehabilitimit nese do te kete nevoje.

Plan Organizimi i punimeve
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Plani i organizimit te punimeve ne kantier sipas legjislacionit ne fuqi.
02.4.3. Standartet e projektimit

Projektuesi €shté pérgjegjés té sigurojé, parages€ dhe saktésoj pajtueshmérin€ e propozimeve té
projektit me t€ gjitha standardet normat dhe legjislacionit pérkatés né fuqi. Projekti gjithashtu duhet t&
zbatoj€ t€ gjitha normat e miratuara pér personat me aftési t€ kufizuara (t€ verbér, etj.) Bazuar né sa
mé sipér projekti duhet t€ sigurojé dhe paraqesé€ infrastrukturén e nevojshme pér kéto kategori dhe
pércaktime. N& hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit t€ projektit, projektuesi duhet t€ pérdoré
programet e duhura kompjuterike, si dhe inkurajohet pér pérdorimin e programeve té reja té cilat
sigurojné lexueshméri dhe saktési né projekt.

Gjithashtu Projektuesi éshté pérgjegjés té sigurojé, paraqesé dhe saktésoj pajtueshmériné e
propozimeve té projektit PDyV ( Plani i Detyruar Vendor) té Bashkisé Zona 1 Golem, Kavajé,
té cilat kane pércaktuar rrjetet e reja rrugore si edhe rrjetet e infrastrukturave néntokésore,

duke ofruar nje séré elementesh té tjeré shoqérues per realizimin e projekteve infrastrukturore
té zonés ( si densiteti dhe numri i banoréve té pritshém né zoné, etj).

03

KOHEZGJATJA DHE DOREZIMI I PRODUKTEVE

03.1. Kohézgjatja.
Kohézgjatja e shérbimeve do té jeté 1 (nje) muaj nga data e fillimit.

03.2. Dokumentacioni teknik , gjuha, afatet e dorézimit dhe numri i kopjeve.

Dokumentat q¢ duhen dorézuar e afatet jané:

Numri i kopjeve Afati
Dokumentaciont Kopje te printuara CDh
Projekt — idea perfundimtare | 2(dy) né€ shqip 1 2 Jave pas lidhjes
(s€ bashku me sé kontratés*
dokumentacionin shogérues)
Projekti i zbatimit (se bashku | 5(pese) né shqip 2 IMuaj pas lidhjes
me dokumentacionin s€ kontratés*
shogerues: raport teknik,
specifikime teknike,
preventivi me cmime e pa
cmime, grafiku i punimeve)
VNM-+PMMS 5 (pese) né shqip
Planet e shpronésimit 5 (pese) né shqip
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* Ne afate perfshihen dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe per korrigjimet nga konsulenti.
*Vizatimet dhe raportet duhet t&€ shtypen né€ 5 (pese) kopje origjinale, n€ shqip, 1(nje) CD me t& gjitha
materialet né formatet e editueshme pérkatése (acad, word, exel, avi, etj.) etj,) dhel(nje) CD né PDF
te firmosur me vule elektronike.

*Dorézimi i dokumentacionit do t€ b&het né rrugé zyrtare shoqéruar me flet€ inventari. TE gjitha
dokumentat e printuara duhet t€ jené t€ firmosura e vulosura né€ origjinal nga t& gjith€ projektuesit.

Shtojca 17
Termat e References
Pér projektimin e objektit:

“Infrastruktura Publike e zonave té prekura nga Térmeti i 26 Néntorit 2019, né
kuadér té Projektit té Rindértimit - Sheshi DYZH ZONA 1 dhe 2 LEZHE.”

(Terma Reference té pérgjithshme)
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01

VESHTRIM I PERGJITHSHEM

01.13. Bashkia pérfituese
Bashkia Lezhé

01.14. Autoriteti kontraktues

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) éshté autoriteti kontraktues pér kété kontrat€. FSHZH &shté njé
agjenci, misioni i s€ cilés €shté promovimi i zhvillimit t€ qéndrueshém ekonomik dhe shogéror, nivel
té balancuar dhe kohezion rajonal dhe lokal. Kuadri ligjor pér krijimin dhe funksionimin e FSHZH-sé&
pérbéhet nga Ligji nr.10130, daté 11.5.2009, "Pér Fondin Shqiptar t€¢ Zhvillimit". FSHZH zbaton
projekte té financuara nga Donatorét Ndérkombétaré dhe Qeveria shqiptare me fushén e zhvillimit
lokal dhe rajonal. N& kuadér té rindértimit t€ zonave té prekura, geveria shqiptare ka filluar nga puna
pér rindértimin e kétyre zonave. Ministria e Rindértimit si institucioni pérgjegjés pér programin e
rindértimit ka pércaktuar Fondin Shqiptar t¢ Zhvillimit si Autoritetin Kontrakues pér zhvillimin e
zonave té prekura.

01.15. Legjislacioni pér zhvillimin e territorit té zonés pér PDyV

Kérkesa pér zhvillimin e projektit t€ infrastruktave bazohet n€ nevojén pér rizhvillimin e zonave
post termet, bazuar n€ pércaktimet si mé poshté:

VENDIM Nr.887, daté 24.12.2019, pér pércaktimin e rregullave dhe té€ procedurés sé
pérshpejtuar pér hartimin dhe miratimin e planit t& detyruar vendor, si dhe procedurés sé
miratimit t€ lejeve t€ zhvillimit / ndértimit, n€ rastet e fatkeqésisé natyrore.

Plani i detyruar vendor ka pér qéllim :

a) Zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e nj€ zone t€ démtuar mga ngjarja e fatkeqésis€ natyrore;
b) Zhvillimin e nj€ zone t€ re pér t&€ pérballuar nevojén pér strehim t€ familjeve t&€ prekura
nga fatkeqgésia;

C) Ndértimin e infrastrukturave publike

71



Si dhe ne VKM nr133 dhe 134, dt13.02.2020 Zona 1 dhe 2 Lezhé, si zona té reja pér zhvillim.
01.16. Vendodhja gjeografike dhe gjendja ekzistuese

Zonat e reja pér zhvillim jané té pozicionuara né pjesén qendrore t&€ qytetit. ME sakt€sisht ato
zhvillohen ne pjesén jugore t&€ sheshit gendror Skénderbeu. Né pjesén lindore t€ sheshit &shté e
vendosur bashkia e qytetit, ndérsa n€ até peréndimore rrjedh lumi Drin. Zonat jan€ gendrore dhe kane
ne aférsi Stadiumin e qytetit, Bashkin€, Posten e Policis€ e shérbime te tjera. Ne terma te mjedisit te
ndértuar, zonat shfagen me larmi ndértimesh qe lidhen me periudha te ndryshme. Lartésité e
ndértesave variojn€, nga 3 kate, 5 kate e deri ne 10 kate lartési. Kéto mbivendosje kane sjelle njé
siluete dinamike te zonave, qe shpesh-here krijon edhe kontrast e tension. Pér sa i takon terrenit, zona
e pare, ZRZh LE 1 zhvillohet ne nj€ terren thuajse te sheshte, ndérsa pjesa lindore e zonés se dyte,
ZRZh _LE 2, kiu mbizot€rojné banesa individuale zhvillohet ne nj€ terren qe merr ngjyra kodrinore
drejt lindjes (shiko Fig. 1.1, 1.2, 1.3)

:I !' \| -':,_i:-_.j .
Fig. 1.1 Harta e rrjetit rrugor ZHRZH_LE_1.
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.

l.lé Akse te fej:cl te propozuara me syni-m turimi jés
RRJETI I TRANSPORTIT

Seksionet minimale t€ parashikuara pér rrugét jané ne zonat e ndérhyrjes jané si vijon:

- Segment me karexhat€é 7 m me l€vizje né dy drejtime + pjes€risht korsi bigikletash 2.4 m. Trotuaret
do t€ kené nj€ gjerési variabél, por né asnjé€ rast trotuaret nuk do t€ jené mé pak se 1.5 m t€ gjera.
Trotuaret do t€ jené t€ pajisura me ndricim dhe pemé né t€ dy krahét.

- Rruge me karexhaté 5 m me I1évizje n€ dy drejtime. Trotuaret do t&€ ken€ nj€ gjerési variabél, por né
asnjé rast trotuaret nuk do té jené mé pak se 1.5 m t€ gjera. Trotuaret do t€ jené té pajisura me ndrigim
dhe pemé.

- Rruga paralele me karexhat€ 2.5 m me Iévizje n€ nj€ drejtim dhe 2.5 hapésiré€ parkimi né€ njérin krah
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té rrugés. Trotuaret do t€ kené€ nj€ gjerési variabél, por né asnjé rast trotuaret nuk do t€ jené mé pak se
1.5 m t€ gjera. Trotuaret do t€ jené t&€ pajisura me ndricim dhe pemé.

- Segmente te tjera, pér te cilat pér shkak te pamundésisé€ prej distancave jané€ pérdorur seksione me te
vogla ne funksion te situatés, zakonisht me njé drejtim. Ne materialet hartografike jepen te detajuara
te dhénat e gjurméve ne plan dhe ne seksione.

RRJETET INXHINIERIKE

Té& gjitha linjat e rrjeteve inxhinierike, pérfshiré kétu linjat elektrike, t€ furnizimit me ujé dhe
kanalizimeve, t€ telekomunikacionit dhe komunikimit elektronik, do té kalojné pérgjaté rrugéve, nén
sipérfagen e tyre. Sistemet e shtrimit t€ linjave duhet t€ ofrojn€ hapésiré t€ mjaftueshme dhe t&
vecant€ pér ¢do linj€, duke pérmbushur parametrat teknike pérkaté€se, me mundési kontrolli,
mirémbajtjeje dhe riparimi, pa gené e nevojshme t€ béhen ndérhyrje né sipérfagen e rrugéve.

Prej perimetrit rrugor, lidhja e rrjeteve me ¢do ndértes€ do t€ béhet né€ rrugén mé t€ shkurtér apo mé té
favorshme néntokésore. Edhe né kété rast sistemet e shtrimit t€ linjave duhet t€ ofrojné hapésiré t&
mjaftueshme dhe t€ vecanté pér ¢do linj€, duke pé&rmbushur parametrat teknike pérkatése, me
mundési kontrolli, mirémbajtjeje dhe riparimi, pa gené e nevojshme t€ béhen ndérhyrje nga
sipérfaqja.

02

PERSHKRIMI I PUNES

02.3. Objektivi

Objektivi kryesor 1 Projekti 1 infrastruktures s€ ketyre zonave, do t€ synojé n€ akses n€ qarkullimin
dhe siguri rrugore (p€r automjete dhe kalimtarét), furnizimin me uj€ dhe kanalizimeve (KUB dhe
KU?Z), rrjetit elektrik, telefonik etj, mbéshtetur n€ pércaktimet e PDY V-sé.

02.2. Qéllimi

Qéllimi i kétij projekti éshté pérgatitja e projektit té zbatimit pér Infrastruktura Publike te
zonés 1 dhe 2 Lezhé .

Zhvillimi infrastrukturés ka si qéllim ofrimin e shérbimeve t€ nevojshme g€ do té ken€ zonat e reja té
ndértimit, t€ cilat jané parashikuar pér zhvillimurban né PDYZH. Né zonat ku infrastruktura éshté e
ngritur, do t€ pérmir€sohet ajo ekzistuese duke uploté€suar me sistemet e nevojshme té cilat mungojné
ose duhet t€ rishikohen si pasojé e shtimit t€ kapaciteteve.

Shérbimet e kérkuara

Shérbimet e kérkuara do té jené né€ pérputhje me VKM 354, daté11.05.2016.
Hartimi i projektit duhet t€ realizohet n€ pérputhje me kérkesat e detyrés sé€ projektimit.

02.3.1. Ndérhyrjet e propozuara

Ndérhyrjet e propozuara né projekt té jené:
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- Ndertimi i shtresave asfaltike te rruges.

- Ndertimi i nenshtresave.

- Zgjidhjen e drenazhimit te rruges.

- Nderimi i mureve mbajtese dhe pritese, .

- Ndertimi i tombinove dhe veprave te artit .

- Ndertimi i rrjeteve te ujesjellesave, kanalizimeve(KUB,KUZ).
- Punime elektrike, ndri¢cim dhe rrjetin e fibrave optike.

- Sinjalistiken vertikale dhe horizontale.

- Masat mbrojtese inxhinjerike, aty ku éshté e nevojshme.

- Etj.

02.3.2. Financimi dhe Kostot e Projektimit

Tabela e vlerésimit té kostos:

Vlerésimi 1 kostos sé€ | Kategoria e Tarifave t&

No. | Emrii Zonés/Projekti investimit, n€ Leké (pa | Shérbimit té
TVSH) projektimit
Projekti i Infrastruktura Publike e | 390,000,000 Strukturat Transporti,
1 zonave t& prekura nga Térmeti - Grupi tarifor II

Sheshi DYZH Lezhé Zona 1 dhe 2

02.3.3. Elementét e projektit

Shérbimet e kérkuara do t€ jené pérgatitja e dorézimi i fazave I- VI t€ projektit, né¢ pérputhje me
VKM Nr. 354, daté 11.05.2016

Elementet e projektit jané mé poshté:

- Projekt Idea Pérfundimtare

- Projekti pér miratimin e lejes s€ ndértimit

- Projekti i detajuar i zbatimit

- Preventivi pérfundimtar

- Raporti pér vlerésimin e ndikimit né mjedis duhet t€ jet€ né pérputhje me Ligjin
Nr.10440, daté 07.07.2011,VKM 686 29.07.2015 dhe akteve nénligjore pérkatése (pér
rinovim leje);

- Raporti i shpronésimeve (ne se ka).

- Raportin e Analizés Ekonomike.
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02.4. Elementét e produkteve té projektimit

Faza II1. Projektit idea pérfundimtare
Projekt ideja pérfundimtare duhet té pérfshijé minimalisht:

. Vizatimet e zgjidhjes perfundimtare sipas standardeve t€ projektimit pér zbatim;

. Raportin teknik, ku perfshihen llogaritjet, studimet, etj;

. Preventivin;

. Dorézimin e Njé prezantimi t€ projektit dhe paraqitjen e tij pérpara Pérfituesit dhe

Autoritetit Kontraktor;

Faza IV. Projekti pér miratimin e lejes sé ndértimit
. Pérpunimi e dorézimi i dokumentave pér procedurat e nevojshme juridike e ligjore
te miratimit te lejes se ndertimit.

Faza V+VI. Projekti i zbatimit dhe preventivi perfundimtar
Projekti 1 zbatimit duhet t& pérmbajé:

Vizatimet

Raport teknik

Preventiv (me dhe pa ¢gmime)

Specifikime teknike

Grafik punimesh

Plan shpronésimesh (nése ka)

Raporti i VNM- s¢ dhe PMMS (Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social).

Vizatimet
Vizatimet duhet t€ pérmbajné minimalisht fletét e méposhtme:

- Horografia e zonés;

- Planimetriné e rrugés ekzistuese (ku paraqiten t€ gjithé elementét e infrastructures tokésore e
néntoké&sore);

- Harta e Rilevimit topografik;

- Planimetriné e rrugéve t€ rikonstruktuara/propozuara;

- Profilin gjatésor;

- Profilet TIP dhe detaje;

- Profilet térthore pér ¢do piketé. Volumet e gérmim — mbushjeve. Detaje te shtresave;

- Vizatime dhe detaje t€ veprave t€ artit dhe detaje, etj ne se ka;

- Projektin e sinjalistikés horizontale, vertikale, etj. ;

- Projektin elektrik ,ndri¢imit, projektim té rrjetit t€ fibrave optike dh detajet pérkatése;

- Projektin e gjelbérimit;

- Projektin e KUB, KUZ,

- Detaje té shtresave dhe detaje t€ ndryshme pér pasurim sa mé t€ ploté t€ projektit té zbatimit.

76



Raport teknik

Né raportin teknik pérfshihet gjithé informacioni né lidhje me projektin. N¢ t&é pérshkruhet analiza e
kryer nga projektuesit pér gjendjen dhe projektimin e sakté t&€ propozuar, jepen t& dhéna té sakta,
bazuar né€ teste pér gjendjen egzistuese, jepen llogaritjet e trafikut, llogaritjet e shtresave, llogaritja e
veprave te artit, masat inxhinierike qé jané parashikuar t€ merren, modeli kompjuterik i llogaritjeve,
volumet, llogaritjet hidraulike té rrjeteve t€ ujesjellésit dhe kanalizimeve, etj. N€ raportin teknik do té
pérfshihen raporti pérfundimtar i studimit topografik, studimit gjeologjik, i studimit gjeoteknik dhe
investigimit t&€ materialeve, raporti hidrologjik e hidraulik, etj.

Specifikime Teknike

Projektuesi duhet t€ pérgatisé€ specifikimet teknike pér secilin nga materialet qé do t€ pérdoren. Pér
secilin z€ t€ pérfshiré n€ preventiv duhet t€ jepet:

- Pérshkrimi i detajuar i z€rit t€ punés, materialet q€ do t€ pérdoren, cilésia e tyre, etj

- Metoda e kryerjes s€ punimeve

- Cilésia e kérkuar e punimeve

- Formatet e lejuara

- Ngjyra e rekomanduar

- Njésia e matjes

- Et.
Konsulenti duhet t€ keté parasysh se pér t€ gjitha specifikimet e materialeve nuk duhet t€ pércaktojé
emrin e kompanisé€ qge i prodhon.

Preventivi

- Preventivi pér zbatimin e projektit (bazuar né VKM No.2. date 08.05.2003. “Mbi klasifikimin

dhe
strukturén e kostos né ndértim®);

- Analizé teknike e gmimeve pér t€ gjitha punimet e vlerésuara né preventivé t€ bazuar né VKM
nr 627, daté 15.7.2015. "Pér miratimin e manualeve teknike té ¢cmimeve té punimeve té
ndértimit dhe analizés teknike té tyre".

- Zgrat e punimeve qé& nuk jané t& pérfshira né manualin teknik t&€ ¢gmimeve né fuqi, duhet t&
shogérohen me zbérthimin e ¢gmimit (analizén pérkatése) dhe t'i bashkéngjiten vlerésimit.

- Vlera e preventivit pérfundimtar nuk duhet t€ tejkalojé vlerén e pérllogaritur t€ investimit (mé
larté: Tabela e vlerésimit té kostos).

- Preventivi te shogérohet me tabelat e volumeve.

Grafiku i punimeve

Grafiku i punimeve té hartohet bazuar n€ z€rat e punés dhe teknologjiné e punimeve té€ shprehura né
Preventiv.

Plani shpronésimesh
N¢ planin e shpronésimeve t€ pérfshihet njé planvendosje me zonat kadastrale, si dhe njé listé t&

konfirmuar nga ASHK me listén e pronaréve dhe sipérfagen pérkatése sipas pronésisé(ne se ka).
Pérllogaritjen e vlerés s€ shpronésimit sipas VKM sé shpronésimeve né fuqi.
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Raporti i Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis

Raporti i Vlerésimit t&¢ Ndikimit né Mjedis dhe PMMS t€ pergatitet sipas legjislacionit ne fuqi dhe
ESP (Environmental and Social Policy) bazuar ne kerkesat per perfomancen mjedisore te miratuara
nga bordi i drejtoreve te BERZH me date 25 prill 2019, per projektet ge vazhdojne pas dates 1 janar
2020 VNM duhet t& pérgatiten nga njé ekspert i licensuar pér vlerésimin e ndikimit né mjedis
(pérfshiré edhe licencén e marré nga QKL-ja dhe ekstraktin nga QKB-ja).

Raport teknik per heqje nga fondi pyjor

Per cdo rast nese del e nevojshme duhet te hartohet Raporti teknik sipas VKM 1353 daté 10.10.2008
(azhornuar me VKM 434 date 08.06.2016) “Pér Rregullat Pér paraqitjen E Kérkesés, Mbajtjen dhe
Ploté€simin E Dokumentacionit Teknik, Kriteret Dhe Progedurat E Zvogélimit T¢€ Sipérfages Dhe Té
Véllimit T€ Fondit Pyjor”, i shogeruar me pas me Projektin e rehabilitimit nese do te kete nevoje.

Plan Organizimi i punimeve

Plani i organizimit te punimeve ne kantier sipas legjislacionit ne fuqi.

02.4.3. Standartet e projektimit

Projektuesi €shté pérgjegjés té sigurojé, paraqes€ dhe saktésoj pajtueshmérin€ e propozimeve té
projektit me té gjitha standardet normat dhe legjislacionit pérkatés né fuqi. Projekti gjithashtu duhet t&
zbatoj€ t€ gjitha normat e miratuara pér personat me aftési t€ kufizuara (t€ verbér, etj.) Bazuar né sa
mé sipér projekti duhet t&€ sigurojé dhe paraqesé€ infrastrukturén e nevojshme pér kéto kategori dhe
pércaktime. N& hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit t€ projektit, projektuesi duhet t€ pérdoré
programet e duhura kompjuterike, si dhe inkurajohet pér pérdorimin e programeve té reja té cilat
sigurojné lexueshméri dhe saktési né projekt.

Gjithashtu Projektuesi éshté pérgjegjés té sigurojé, paraqesé dhe saktésoj pajtueshmériné e
propozimeve té projektit PDyV ( Plani i Detyruar Vendor) té Bashkisé Zona 1 dhe 2 Lezhé, té
cilat kane pércaktuar rrjetet e reja rrugore si edhe rrjetet e infrastrukturave néntokésore, duke
ofruar nje séré¢ elementesh té tjeré shoqérues per realizimin e projekteve infrastrukturore té
zongés ( si densiteti dhe numri i banoréve té pritshém né zoné, etj).
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03

KOHEZGJATJA DHE DOREZIMI I PRODUKTEVE

03.1. Kohézgjatja.
Kohézgjatja e shérbimeve do té€ jet¢ 7 (shtate) jave nga data e fillimit.

03.2. Dokumentacioni teknik , gjuha, afatet e dorézimit dhe numri i kopjeve.

Dokumentat q¢ duhen dorézuar e afatet jané:

Numri i kopjeve Afati
Dokumentaciont Kopje te printuara CD
Projekt — idea perfundimtare | 2(dy) né shqip 1 3(tre) Jave pas
(s€ bashku me lidhjes sé kontratés*
dokumentacionin shogérues)
Projekti i zbatimit (se bashku | 5(pese) né shqip 2 7 (shtate) Jave pas
me dokumentacionin lidhjes sé kontratés*
shogerues: raport teknik,
specifikime teknike,
preventivi me cmime e pa
cmime, grafiku i punimeve)
VNM+PMMS 5 (pese) né shqip
Planet e shpronésimit 5 (pese) né shqip

* Ne afate perfshihen dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe per korrigjimet nga konsulenti te
fazes se Projekt — Idea Perfundimtare dhe koha 1 javore per komentet e klientit dhe 1 javore per
korrigjimet nga konsulenti te fazes se Projekt — Zbatimit.

*Vizatimet dhe raportet duhet t&€ shtypen né€ 5 (pese) kopje origjinale, n€ shqip, 1(nje) CD me t& gjitha
materialet né formatet e editueshme pérkatése (acad, word, exel, avi, etj.) etj,) dhel(nje) CD né PDF
te firmosur me vule elektronike.

*Dorézimi i dokumentacionit do t€ béhet né rrugé zyrtare shogéruar me flet€ inventari. T€ gjitha
dokumentat e printuara duhet t€ jené t€ firmosura e vulosura né€ origjinal nga t& gjith€ projektuesit.

Shtojca 18
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR!

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés|

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né€ procedurén e lartpérmendur té€ prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave t&
fatkeqésis€ natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave t& pércaktuara né€ njoftimin e
kontratés dhe n€ dosjen e ofert€s. Me keqardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té€ arsyes (-ve) sé&/t€ méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, at€heré keni t€ drejté€ t€ ankoheni si¢ parashikohet n€ nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

Edhe pse nuk mundém t€ pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do t€ vazhdoni té€ jeni i
interesuar né nismat tona t€ prokurimit.

Me respekt
< Emri >

Shtojca 19
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data ]

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés s€ procedurés/lotit:

Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: /Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime t€ méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

k %k %k

Lista e operatoréve ekonomiké t& kualifikuar n€ pérfundim t€ fazés s€ paré t& procedurés sé
sipércituar:

1.

Empri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

Njoftojmé se, kané gené pjes€marrés né fazen tjetér t€ procedurés s€ sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése t€ ofruara:

1.

Emvri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
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Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t&€ méposhtém:
1.

Emvri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

k %k %k

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit
té shpallur fitues] se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté

1dentifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni 1 lutur t€ paraqisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda

dité€ve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi.

N¢ rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do t&
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (né€se éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme

prej [viera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].
Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo

(nése ka) ka marré pérgjigje n€ daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]

Shtojca 20

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuader|
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FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés s€ procedurés/lotit:

Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: /Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t€ méparshme (nése zbatohet): Buletini 1 Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé€ fituesit: oferta ekonomikisht mé e favorshme ¢gmimi mé 1 ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat
pérkatése té ofruara:

1.

Emvri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké t€ méposhém:

1.
Emvri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emvri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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k %k %k

Duke iu referuar procedurés sé¢ lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)

2.
Emvri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera / Pikét totale té marra

(me numra dhe fjalé)
Etj.
Rrjedhimisht, jeni i lutur t€ paraqiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe

referenca e kontaktit], brenda dit€éve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij
njoftimi pér t€ lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje n€ daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 21

Neni

1.1

1.2

1.3

1.4

Neni

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Shérbimet

1 Qéllimi

Kéto kushte té pérgjithshme té kontraté€s (KPK) do té€ zbatohen pér kryerjen e Shérbimeve
té prokuruara me ané té procedurés sé hapur.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do t€ zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita t& Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim qé t€ rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi 1 disa dispozitave kétu nuk mohon né€ asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té€ tjera t€ Kodit Civil té€ késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita t€ Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim g€ té€ rrisin transparencén e ligjit qé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi 1 disa dispozitave kétu nuk mohon né€ asnjé ményré zbatimin e
dispozitave t€ tjera t€ Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi t€ drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.

KPK do té zbatohen deri né€ at€ mas€ g€ t€ mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
paraqitura n€ pjesé té tjera t&€ kontratés.

Kushtet e kontratés, pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta t€ Kontratés (KVK). N¢& rast
se ka nj€ konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t€ mbizotérojné¢ mbi KPK.

2 Pérkufizime

“Kontrat€¢” do t& thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe
Kontraktuesit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té
gjitha bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé
pérfshihen né€ referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢mimi g€ 1 paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin
e ploté dhe t€ pérpikté t€ detyrimeve té tij kontaktore.

“Objekt 1 kontratés” do té€ thoté t& gjitha Shérbimet qé Kontraktuesi do t&€ sigurojé sipas
kushteve té€ kontratés.

“Palé (t)” do t€ thoté nénshkruesit e kontratés.

“Autoriteti Pérgjegj€s” do té thoté Autoriteti Pérgjegjés qé éshté pjesé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim t€ njéjté me
ate te perkufizuar ne ligj.

“Kontraktues” do té thoté personi fizik ose juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
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2.7

2.8

dispozitave té késaj kontrate shet Shérbimet.
“Shérbime” do t€ thoté té€ gjitha detyrat qé do t€ kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratgs.

“Termat e References” shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojne detyrat,
kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve g€ do t€ sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Shpallja e fituesit do té€ sherbejé per hartimin e kontrat€s midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit t€ shprehur né dokumentat e tenderit.

Fkzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té€ kontratés duke
materializuar t€ gjitha marréveshjet midis paléve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autortiteti Kontraktues mund t’i kérkojé Gjykatés t€ deklarojé té paligjshme kontratén né
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit pér Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (t€ tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose
njési q€ ka marré pjesé né€ pregatitjen e dokumentave té tenderit pér két€ prokurim.

Kontraktuesi duhet té lejoj€é Autoritetin Kontraktues t€ inspektojé llogarit€ dhe
procesverbalet qé kané lidhje me zbatimin e kontrat€s ose t’i kontrollojé ato me ané t&
kontrolloréve té eméruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet t€ mbajné né€ konfidencé t€ gjitha
dokumentat, t¢ dhénat dhe informacionet e tjera t€ dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

Kontraktuesi mund t’i japé nenkontraktuesit dokumenta t¢ tilla, t&€ dhéna ose informacione
té tjera g€ merr nga Autoriteti Kontraktues deri né masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin
né€ ményré g€ ai t€ kryej€ punén e tij sipas kontratés. N¢ rast té tillé, Kontraktuesi duhet t&
pérfshijé né kontratén e tij me nénkontraktuesin njé dispozit€ qé premton ruajtjen e
konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim t€ rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, t€ gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t& siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim t€ rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoriteti Kontraktues t€ gjitha raportet dhe t€ dhénat si
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6.3

6.4

hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshteté€s ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjaté
kontratés. Kontraktuesi mund t€ mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, por
nuk duhet t’i pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave t€ pronés intelektuale g€ mund t€ dalin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve
sipas kontratés.

N¢ rast se ngrihet ndonjé€ pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé
ndonjé shkelje t€ pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga
pérdorimi 1 gjérave t€ furnizuara sipas kontrat€s, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoriteti
Kontraktues té€ gjitha provat dhe informacionin né€ posedim té€ Kontraktuesit qé kané té
béjné€ me kété padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Kontraktuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me té gjitha
pérpjekjet, eficiente dhe ekonomike né€ pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne pérgjithsi.

Kontraktuesi duhet té ndjeké praktika t€ shéndosha t& biznesit dhe t€ pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

N¢ se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, n€ pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes té profesionit t&€ tij dhe duhet g€ t€ mbéshtesi dhe ruajé
gjithmoné interesin publik.

N¢ se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
té ushtrojé kujdes t€ ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk
duhet t€ marré pjes€é né veprime g€ jané jashte kompetences s€ tij né pérfagsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Gjaté zbatimit t€ kontratés, kontraktuesi duhet t€ koordinojé me kontraktorét e tjeré
zbatues n€ vendodhjen e shérbimeve sipas mentodés g€ do t€ propozojé me qéllim ecurine
dhe zbatimin brenda afatit te kontraté.

Kontraktori duhet t€ parages€ planin e koordinimit tek drejtuesi 1 projektit pér shqyrtim
dhe miratin e tij.

Neni 8 Detyrimet e Vecanta té Kontraktuesit

8.1

Kontraktuesi duhet t& kryejé t&€ gjitha Shérbimet si¢ specifikohet tek Termat e References.
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8.2

8.3

Kontraktuesi duhet t’i paraqes€ Autoritetit Kontraktues t€ gjitha sherbimet, né sasité e
pércaktuara, si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo t€ kufizuara nga, t& gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Kontraktuesi duhet t€ sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né
kontraté.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

9.1

9.2

Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet t€ pregatisi té gjitha
specifikimet dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe t€ njohura né pérgjithsi té
pranueshme pér Autoritetet Kontraktues dhe t&€ marri parasysh standartet mé t€ fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet t€ sigurojé se t€ gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané€ pregatitur n€ baz€ asnjanése pérsa 1 pérket
nxitjes s€ konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Licensat

10.1

Kontraktuesi do t€ jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose ligensave sipas kérkesave té
Ligjeve té Republikés s€ Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zévendésimi i Personelit Kryesor

11.1

11.2

11.3

11.4

Kontraktuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
pérpara heqjes ose z€vendEsimit t€ personelit kryesor si¢ pérshkruhet né oferten e
Kontraktuesit.

Kontraktuesi do t€ z&€vend€sojé ¢do punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime té jashtéligjshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mjaft i
pakénaqur nga puna e personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
té siguroj€ si z€vendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do t€ paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me
pérjashtim kur shkaku 1 zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit t&
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12  Vendndodhja

12.1

12.2

Shérbimet duhet t€ kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né€ kontratg.

N¢ se nuk éshté specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén té€ aprovojé
vendin ose vendet e kryerjes s€¢ Shérbimeve, megjithat€, aprovimi nuk duhet t€ vonohet ne
ményré t&€ paarsyeshme.
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Neni 13  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

13.1

13.2

Kontraktuesi duhet t€ mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né€ pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti Kontraktues
pér déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose manggsité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk €shté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
té sigurojé siguracion n€ shumén e njohur né€ pérgjithsi si t&€ mjaftueshme nén rrethanat e
Shérbimeve qé po sigurohen.

Neni 14 Cmimi i Kontratés

14.1

Cmimi i kontratés duhet t€ jet€ ¢mimi 1 ofruar n€ oferten e Kontraktuesit dhe 1 pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15  Afatet e Pagescs

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Cmimi 1 kontratés, duke pérfshiré ¢do pages€ paraprake, duhet t€ paguhen né kohé si¢
specifikohet n€ kontratg.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjeté€r né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shqiptare. Kursi 1 shkémbimit i monedhave t&é ndryshme do té jeté kursi 1 Bankes
se Shqiperise né ditén kur &shté dérguar njoftimi 1 kontratés pér botim.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontrat€, kérkesa e
Kontraktuesit pér pagesé duhet t’i b&het Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pé&r ¢do
kérkes€, Kontraktuesi duhet t€ paraqes€ origjinalin dhe kopjen s€ bashku me njé listé té
sendeve g€ pérshkruan shérbimet e kryera pér t€ cilat duhet paguar.

Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontrat€, pagesa pér shérbimet
do t& béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita ge jané kryer Shérbimet, dorézimi &shté
paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes s€¢ kérkes€s pér pagesé cilado t€ jet€ mé e vong.

Data e pagesés do té€ jéte dita qé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa né Bérjen e Pagesés

NE¢ rast t€ verifikimit t€ vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur t€ gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamat€vonesat pérkaté€se do t€ kryhen né
pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet
kontraktore e tregtare”.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1

Nése pas datés s€ dorézimit t€ ofertave ose datés s€ nénshkrimit t€ kontratés, ndonjé ligj
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Neni

18.1

18.2

18.3

Neni

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

ose akt nénligjor né Republikén e Shqipéris€ hyn né fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet,
duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢gmimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi 1 kontratés do
té rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar n€ pérmbushjen e detyrimeve t€ tij
sipas kontratés..

18 Forca Madhore

Kontraktuesi nuk duhet t&€ mbajé€ pérgjegj€si pér humbjen e depozités sé kontrates, démet e
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén qé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér n€ zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat 1
ndodhjes s¢ Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té€ thot€ njé ngjarje e paparashikueshme
jashté kontrollit t€ Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje t& tilla mund té
pérfshijn€, por nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, té€rmeti,
epidemité, shtréngime t& karantin€s dhe embargo tranziti.

N¢é se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet t€ njoftojé menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva té
ndryshme, Kontraktuesi duhet t€ vazhdojé t€ zbatojé detyrimet e tij sipas kontraté€s né
masén praktikisht t€ arsyeshme dhe duhet t& kérkojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme pér
zbatimin q¢€ nuk pengohet nga Forca Madhore.

19 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rastit kur Autoriteti Kontraktues éshté dakord pér zgjatje té afatit té
kontratés, Autoriteti Kontraktues ka t& drejté t& likuidojé démet pér vonesén né zbatim
nése Kontraktuesi déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund t€ zbres€ shumén e démeve té likuiduara qé duhet paguar nga
shuma e pagesés ndaj Kontraktuesit. N& rast t& tillé Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do t€ jeté dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcé€s Madhore.

Autoriteti Kontraktues mund t€ jeté dakort pér zgjatje t&€ afatit edhe né rrethana t€ tjera
nése €shté né interesin publik pér ta béré két€. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
qé pengojné zbatimin né€ kohé, Kontraktuesi duhet t€ njoftoj¢ menjehere Autoritetin
Pérgjegj€s me shkrim pér vonesé€n, shkakun dhe datén e propozuar té€ pérfundimit té
Shérbimeve. Autoriteti Pérgjegjés duhet t€ vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés
€shté dakort me vonesén, zgjatja do t€ hyjé né fuqi me njé amendament me shkrim té
kontratés t€ nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe Kontraktuesi.
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Neni 20 Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

20.1 Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar t€ Shérbimeve do t€ llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé€ shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 t€ vlerés koresponduese t&€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés s€ kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé€ zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 t€ vlerés koresponduese t&€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% t& vlerés sé kontrates..

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 t€ vlerés koresponduese t€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé€ kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palét nuk do t€ negociojné ndryshime ose amendamente t&€ asnjé elementi t€ kontratés qé
do té ndryshonte mjaftueshém kushtet qé pérbé&jné bazén e pérzgjedhjes s¢ Kontraktuesit.

21.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontraté€s nuk do té jet€ 1 vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, t’i referohet shprehimisht kontraté€s dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues 1
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Pérgjegjés.

21.3 Cdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndreqgjet q¢ mund t€ b&hen nga palét sipas
kontratés duhet t€ b&het me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i pal€s g€ bén kété doréheqje dhe duhet t€ specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo 1€shohet.

Neni 22  Ndryshimi i Porosisé

22.1 Autoriteti Pérgjegjés rezervon t€ drejtén t€ porosisé Shérbime shtes€ deri né njé sasi qé
nuk 1 kalon 20% t€ ¢mimit total t€ kontratés. Cdo porosi shtesé duhet t€ béhet né ményré
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara né€ Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23  Ndérprerja pér Mosplotésim

23.1 Autoriteti Pérgjegjé€s mund té€ ndérpresé€ kontratén né térési ose pjes€risht nése:
a) Kontraktuesi déshton té kryejé Shérbimet brenda periudhés s€ specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) Kontraktuesi déshton t& zbatojé ndonjé€ detyrim tjetér t€ kontratés.

23.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’1 japi Kontraktuesit 15 dité t& ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja €shté béré pér veprime korruptive ose t€ paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Neni 24 Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

91



24.1

24.2

Autoriteti Pérgjegjés mund t€ ndérpresé kontratén né c¢do kohé€ nése Kontraktuesi
falimenton ose béhet i paafté t& paguajé.

Autoriteti Pérgjegj€s duhet t’1 japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 25 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

25.1

25.2

253

Autoriteti Pérgjegjés mund t€ ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’1 shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Pérgjegj€s duhet t’1 japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Pérgjegjés duhet té€ paguajé Kontraktuesin pér t€ gjitha Shérbimet e kryera
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e
pjesshme té€ Shérbimeve. Né llogaritjen e shumés s€¢ démeve, Kontraktuesi do t&€ kérkohet
té ndérmarr€ t€ gjitha veprimet e nevojshme pér t€ minimizuar démet.

Neni 26 Nénkontrata

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Nj€ nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése €shté né formén e njé marréveshjeje t&
shkruar me ané t& s€ cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té
kontratés s€ tij njé pale té treté

Kontraktori nuk duhet t€ nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim t€ Autoritetit
Pérgjegjés dhe jo mé shumé se 40% t€ vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet t& njoftojé
Autoritetin Pérgjegjés pér elementet e kontraté€s q€ nénkontraktohet dhe dokumentacionin
qé€ provon aftésine e nénkontraktorit. Autoriteti Pérgjegjés duhet t€ lajmérojé kontraktorin
pér vendimin e tij, brenda 5 dit€ve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e
aprovon apo jo até.

Cdo nenkontraktor duhet té kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori
pér shérbimet g€ do té furnizojé.

Kur Kontraktuesi ka ndér mend t€ realizoje njé pjes€ t€ punimeve me nén-kontraktues,
duhet t€ parages€ né oferté, sipas dokumentave té€ tenderit, gjithé dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete ge do te jape me nensipermarrje.

Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegj€s pér zbatimin e kontratés pamvarésisht nga sjellja e

nenkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i t€¢ Drejtave

31.1

Kontraktuesi nuk duhet té€ transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas
kontratés me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates
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28.1 Pérpara nénshkrimit t€ kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés
sigurimin e kontrates né shumén dhe formén e kérkuar.

28.2 Shuma e sigurimit t€ kontrates duhet t’1 paguhet Autoritetit Pérgjegjés si kompensim pér
¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit n€ plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

28.3 Sigurimi 1 kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité€ pas datés sé kryerjes
sé€ Shérbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore
29.1 Kontrata do té rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar né fuqi.
Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe Kontraktuesi duhet t€ bé&mné€ c¢do pérpjekje té€ zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet ¢ ndodhura midis tyre ose né€ lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

30.2 Nése palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané t€ zgjidhjes s€ marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike
né fuqi sipas legjislacionit t& Republikés sé Shqipérisé.

Neni 31 Pérfagésimi i Paléve
31.1 Cdo palé duhet t€ emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, g€ do té jeté
pérgjegjés, n€ emér t€ palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né

ceshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratgs.

31.2 Secila palé duhet t& lajméroj€ palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit t€ palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér ¢do
humbje t&€ shkaktuar nga déshtimi pér t€ dhéné njoftim t& mjaftueshém.

31.3 Palét mund té€ emérojné persona ose njési organizative shtesé¢ pér t€ pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari t€ veganta njoftimi me shkrim né t€ cilin rast duhet dhéné dhe
duhet t& pércaktoje shtrirjen e autoritetit t&€ pérfagsuesit.

Neni 32 Lajmérimet

32.1 Cdo layjmérim 1 dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontrat€s duhet t€ béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

32.2 Njoftimi do t€ keté efekt sapo t€ dorézohet.
Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Té gjitha referencat e ditéve do té€ jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
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Shtojca 22
[ Shtojcé pér t’'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Shérbimet

Kushtet e veganta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret t€ kontratés. N¢ rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1 Pérkufizime
1.1  Autoriteti Pérgjegjés éshté Fondi Shqiptar i Zhvillimit

1.2 Kontraktuesi éshté

Neni 2 Sigurimi i kontratés

2.1  Sigurimi i kontratés n€ shumén prej 15 % té vierés sé ofertés duhet té ofrohet nga Kontraktuesi
pér t€ siguruar ekzekutimin e detyrimeve t€ tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi 1 Kontrat€s do t’i léshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit t&
méposhtém: Pas plotésimit t& gjithé detyrimeve kontraktore nga ana e operatorit ekonomik
Neni 3 Fillimi i Kontratés

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té filloje mé . Nése nuk éshté specifikuar, zbatimi do té
fillojé n€ datén q€ Kontraktuesi nénshkruan formularin e kontratés.

Neni 4 Vendndodhja e Shérbimeve

4.1 Shérbimet do té kryhen né:

Neni 5 Informacion qé duhet dhéné nga Autoriteti Pérgjegjés

5.1 Brenda 15 ditésh nga marrja e sigurimit t€ kontratés, Autoriteti Pérgjegjé€s duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e méposhtme:
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Neni 6 Kérkesat e Raportimit

6.1 Gjaté zgjatjes s¢ kontratés, Kontraktuesi duhet t€ sigurojé raporte pér Autoritetin Pérgjegjés
sipas formularit t€ méposhtém: Sipas Termave te references

Neni 7 Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

7.1 Pérpara fillimit t€ zbatimit t€ kontratés, Kontraktuesi duhet t&€ sigurojé Autoritetin Pérgjegjés
me prova pér siguracionin e pérgjegjésisé profesionale me shumé minimale si vijon: 100% té
vlerés sé Kontratés

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1 Pagesa pér Shérbimet duhet béré sipas skedarit t&€ méposhtém: 5% e vierés sé Kontratés do té
mbahet deri né pérfundim té afatit té garancisé sé punimeve.

8.2 Cdo pagesé e skeduar duhet béré brenda dit€ve nga data e arritjes s€ marrveshjes
pér pagesén ose nga data e marrjes s€ kérkes€s me shkrim pér pages€ cilado g€ t€ jet€ mé
voné. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do t€ jeté 30 dité.

8.3 Monedha e pagesés do té jeté . Neé&se &shté 1éné e paplotésuar, pagesa do béhet me
monedhén Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Kontraktuesi nuk do t€ marré pages€ paraprake.
Neni 10 Zbritja e garancisé sé kontratés

10.1 Garancia mbetet e pandryshuar.

Neni 11 Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

10.1 Né kushtet e pérgjithshme t€ kontratés jané pércaktuar rastet e likuidimit t€ déméve per
dorézimin e vonuar.
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Shtojca 23
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve)
[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik)|
FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data /

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit Pérgjegjés]

N¢ emer t&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim 1 shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini 1 Njoftimit Njoftimeve Publike /Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé¢ lartpérmendur, dhe me kusht q€ [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’1 jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe viera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
g€ do t€ nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés|

Marrim pérsipér t€ transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht qé kjo kérkesé t&€ pérmend€ mos-pé&rmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté€ 1 vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé€ s€ sigurimeve]
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:
Institucion Qéndror Institucion i Pavarur

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetér

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera

2.3 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuader

Po Jo
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Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatoré ekonomiké

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po Jo

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit/ vlera e pérafért e kontratés

2. Burimi i1 Financimit

3. Objekti i1 kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj ose dité

0S¢

duke filluar nga // me pérfundim né //

2.6 Ndarja né LOTE:
Po Jo

Neése Po, numri 1 LOTEVE:

2.7 Opsionet:
Numri i rinovimeve t€ mundshme(nése ka):

ose: nga né

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurés:
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E kufizuar

né kuadér t€ procesit

té rindértimit

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme

3.3 Numri i ofertave té dorézuara:

Numri i ofertave té rregullta:

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqérise sé
Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqérisé sé Informacionit

Po Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1 Numri i Kontratés: Data e Kontratés //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve
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Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail

Fagja e Internetit

4.3 Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH) Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH) Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi //

Shtojca 25
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[ Shtojcé pér t’u ploté€suar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim n€ Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Faqgja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH) Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT

Shtojca 26

102



Dokumentat Standarde té Tenderit

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURIES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojii procedurés:

2 Numri i Referencés:
3 Objekti i kontratés
4. Fondi limit
5 Arsyet e Anulimit:
Bazuar né Ligjin Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pé&r Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) 3

¢

¢ 3

d) ;

dh) ;

Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes s€ kétij njoftimi

Shtojca 27.
FORMULARI I ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK
Ankesé drejtuar: Komisionit té Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).
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Emri i plot€ 1 ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) Zongés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit t€ autorizuar g€ plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
Zongés)

Seksioni II. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré lojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Pérgjegjés
Empri i autoritetit pérgjegjés qé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
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4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i shérbimeve gé blihen.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaji/dita) nése zbatohet

Seksioni III. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢do arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se
cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni
éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra
dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.
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Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, t&€ gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtes€, prané Komisionit té Prokurimit Publik

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 28

DRAFTI I MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJIITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje €shté detyruese pér t€ gjitha Autoritetet Pérgjegjése q€ do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje t& referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] t€ pérfaq€suar nga [pérfagésuesi],
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tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord t€ té realizojé shérbimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né
kushtet e pércaktuara né:

— Kété marréveshje

— Formulari 1 Deklarimit te Ofertés, t& paraqitur nga Ofertuesi
— Specifikimet teknikie/ termat e references

— Formulari i ¢gmimit té ofertés

- Et

T€ gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjes€ integrale t€ késajmarréveshje.

Neni1 Objekti

1.1  Objekti 1 marréveshjes kuadér €shté t€ pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢mimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e shérbimeve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
1.2 Marréveshja kuadér do t€ zbatohet me dérgimin e ftesave pér ofert€é tek operatorét

ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Pérgjegjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté t& blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa
ato t& parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do t&€ keté t€ drejt€ kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té béjé ndryshime té
¢mimeve t€ njésis€, pér shembull né rast se autoriteti Pérgjegjés vendosé t&€ blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato t€ specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos t€ mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artiku;.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit t€ Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet t& jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité
e vendosura né két€ marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér
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3.1 Autoriteti Pérgjegj€s do té jet€ dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcé€s Madhore.
3.2 Autoriteti Pérgjegj€s, mund t€ jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
€shté né€ interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin n€ kohé€, kontraktori duhet té
njoftojé€ menjehere Autoritetin Pérgjegjé€s me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet t&€ vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegj€s éshté dakort me vonesén, zgjatja do té€ hyjé€ né fuqi me njé amendament
me shkrim t€ marréveshjes t&€ nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té€ re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi &shté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave t€ paparashikueshme nga
autoriteti Pérgjegjés dhe q€ nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve t€ marréveshjes kuadér nuk duhet té€ tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegj€ zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes s€ saj, n€ rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t€ modifikohet n€¢ ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure t€ re t€ prokurimit publik;

b) nése ka nj€ vendim té formés sé& preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye qé né€se do ishin t€ njohura nga njésa zbatuese gjat€ zhvillimit t€ procedurés
konkrete, do té€ ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’1 ishte dhéné kontraktorit, pér shkak t& shkeljeve té€ rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga nj€ vendim gjyqésor i formés sé preré€, t€ dhéné nga njé€ gjykaté kompetente

Nénshkrimet dhe Datat
Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:
Pozita: Pozita:
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data: Data:
Vula: Vula:
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Shtojca 29
DRAFTI I MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER SHERBIME

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>
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Neni 1 Objekti
1.1 Objekti 1 késaj marreveshje kuadér €shté t€ vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit t€ konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike g€ jané€ palé e késaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk €shté njé kontraté n€ vete por pércakton kushtet pér kontratat
g€ do t€ lidhen né bazé t¢€ saj.

1.3 Kontraktuesi €shté vetém nj€ nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjés, pal€ né két€ marréveshje, do t’1 dérgoj€ kontraktuesit “Ftesén pér Oferté”
kurdo qé paragqitet nevoja pér shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet t& dorézojé njé oferté kurdo qé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér

3.1 Kontratat do t&é nenshkruhen vetém pas procesit t& konkursit.

Neni 4 Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér

4.1 Procesi 1 konkursit do té kryhet me t€ gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré g€ paraqitet nevoja pér séshérbime pér Autoritetin/et Pérgjegjése.

4.2  Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né€ baz¢ té kushteve t€ njéjta ose té kushteve t&
tjera t€ vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentet e tenderit.

4.3  Kurdoheré€ gé paraqitet nevoja pér shérbim Autoriteti Pérgjegjés duhet t& pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, pal€ né€ marréveshjen kuadér. Vlerésimi 1
ofertave do té bé€het sipas kritereve t€ pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegj€s do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcé€s Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegj€s, mund t€ jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
€shté né€ interesin publik pér ta béré kété..
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6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin n€ kohé€, kontraktori duhet té
njoftoj€ menjehere Autoritetin Pérgjegjé€s me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet t&€ vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té€ hyjé€ né fuqi me njé amendament
me shkrim t€ marréveshjes t&€ nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund t€ modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi &shté bér€ i nevojshém pér shkak té rrethanave t€ paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegj€s dhe g€ nuk ndryshojné né thelb natyrén e marrévesh;jés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve t€ marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegj€ zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes s€ saj, n€ rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet t€ modifikohet n€¢ ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure t€ re t€ prokurimit publik;

b) nése ka nj€ vendim té formés sé& preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye qé né€se do ishin t€ njohura nga njésa zbatuese gjat€ zhvillimit t€ procedurés
konkrete, do t&€ ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’1 ishte dhéné kontraktorit, pér shkak t& shkeljeve té€ rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga nj€ vendim gjyqésor i formés sé preré, t&€ dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat
Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:
Pozita: Pozita:
Nénshkrimi: Nénshkrim:
Data: Data:
Vula: Vula:
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