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NENTOR 2016

I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

Adresa L. “1 Maj”, Rr “Invalidet e Luftes”, Fier
Tel/Fax 0355 342 227 61

Emri

Adresa

TelfFax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:
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Institucion géndror Institucion i pavarur
U U
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
O 8X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po O Jo O
Seksioni 2 Objekti i kontratés
2.1 Lloji i Kontratés
Puné Shérbime Mallra
8X O O

Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
i=h7e O

2.1.2 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo U

2.1.3 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo 0O

2.1.4 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marreveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me
té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).
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2.15 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen
kuadér:

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér
1. Fondi limit : 8 602 636 (tete milion e gjashtegind e dy mije e gjashteqind e tridhjete e

gjashte) leke pa
T.V.SH

1-2.Burimi i Financimit : Te ardhurat dytesore dhe donacion

2.3.0bjekti i kontratés_: Rikonstruksioni i sherbimit te pranim - urgjences ier/

marravachioc leriadar
TTTATT ULV OULOT IJ\JJ LANZ% L Av Av) |

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ [J 0 ose dité 30 (tridhjete) dite nga data e lidhjes se kontrates
R

ose

duke filluar nga 0 O/00/0 000 "me pérfundimne- B0/00/00 00

2.3.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga O0/00/00 (dd/immivewvy)
Pérfunduar mé Co/00/00 (dd/mm/ivvwy)

Kohézgjatja né muaj: ) ose dité: L0 (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé

2.4  Vendndodhja e objektit té& kontratés/ marréveshjes kuadér:

2.5 Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo B8X
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Nése po,
2.6 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1

2.

3.

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): [ []
Ose: nga L[] ne [J[]

2.8 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo BX

28.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po W Jo t

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po O Jo a
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 9.

Seksioni 4 Procedura
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4.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim.

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét 5-X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
lidhur me réndésiné: Cmimi [J[] piké
et OO piké
Autoriteti Kontraktor duhet te specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 18/11/2016 (dd/mm/vwwv) Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Data: D myimimyinin D D (drllmml\l\l\l\l) Or

rJJrtJrtJ A" A RRINE] LA AAAS

a- [
| BN N R S R S|

1% 17

\andi-
VA RA%LE

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 18/11/2016 (dd/mm/vwvv) Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té
gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: =-==-150 (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip =X Anglisht O
Tjetér



http://www.app.gov.al/
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Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po 0 Jo 0
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi =-=H=H/EE109/11/2016

Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike
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1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

Adresa L. “1 Maj”. Rr “Invalidet e Luftes”, Fier
Tel/Fax 0355 342 227 61

Emiri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Kerkese per
propozim

3. Objekti i kontratés_: “Rikonstruksioni i Ambjenteve te Urgjences ” prane Spitalit

Rajonal Fier/marréveshjes kuadép——————

4. Fondi limit 8 602 636 (tete milion e gjashteqind e dy mije e gjashteqind e tridhjete e gjashte)
leke pa T.V.SH

5. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 30 (tridhjete) dite nga data e
lidhjes se kontrates

6- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 18.11.2016 ora
12:00

7- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 18.11.2016 ora 12:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1 Hartimi i ofertés

11

1.2

13

14

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té
refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik perballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményré té
tillé gé Operatorét Ekonomiké té mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmoje paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marré pjes€ né kété vizité. Gjate vizit€s do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe
té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomik. Té gjitha kostot e
Operatoréve Ekonomiké gé lidhen me vizitén né kantier duhet té mbulohen nga veté ata.
Pa paragjykuar sa mé sipér, dhe me kostot e risget e veta, njé operator ekonomik mund
t’a vizitojé né ¢do kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé€ e tillé Eshté€ e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem Kkontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga
Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.5 Né rast té kérkesave/ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta

1.6

duhet té shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do
té pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
a) Formulari i Ofertés, plotésuar sipas Shtojcés 1.

b) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)




1.7

1.8

1.9
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c) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 9.

¢) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet).
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.
Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké
duhet té dorézojné vetém ofertén te futur né njé zarf jotransparent, t¢€ mbyllur, té vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té€ shénuar: “Oferté pér ekzekutimin
e punéve; Nr Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE | PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertén né ményré -elektronike né fagen zyrtare té APP-sé,
www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té

modifikojné ose té térheqgin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té
kryhet para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe térheqgjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé
fundit pér dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té
shénohet pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave
pa patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet
kryhen né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-s&, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT,
duke pércaktuar punét gqé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per “kontratat me
celsa ne dore” dhe cmimet fikse pér kontratat e punimeve me matje.

Té gjitha ¢gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet gé zbatohen por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢cmimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t€ kémbimit té
Bankeés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés. 2.3

10



2.4

2.5
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Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv gmimet pér cdo z& punimi dhe ¢mimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-sg, kur aplikohet, i shtohet cmimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢mimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontrat€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

2.6 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Pér sa kohé
nuk ka skaduar afati kohor pér vlefshmériné e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t’i
kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né njé daté té
caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té drejtén pér
rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé
periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe
paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té
modifikohet. Nése Ofertuesi nuk I pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor
lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti
Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.7 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 t& LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

Kriteret e pérzgjedhjes

3.1

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi qé ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2)
Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar qarté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e Kriterit té
cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té
jené 100.

11



3.1

3.21

3.2.2
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Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jané pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jané pikét pér cdo kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqgarim: Si Kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njérin prej opsioneve. Plotésimi i
té dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, qé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a keté miratuar két€ komunikim qé i &shté béré. Nése Ofertuesi refuzon t€ pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillg.

Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve t& méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumeé total, gé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé
néntotali dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té
detyrueshme pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha
korrigjimeve jané mé té larta ose mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té
ofruar.

12
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3.4 Ofertat anomalisht té uléta

3.4.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré

Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

3.4.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té& béré né nenin 66 té Kreut VII

3.5.

té RrPP.

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sé,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit
limit té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té
ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit
56 té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O - Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave te vlefshme
n-— Numri i Ofertave te vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm = 85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <..ZM........... , Si_rrjedhim Oferta é&shté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do
té verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me
piket mé té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét .

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

13
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Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit
Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 14. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.
4.2 Sigurimi i kontratés
4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 18 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para
nénshkrimit té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té
kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né
APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 2 né pikén 4.

14
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SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 4. Deklaraté mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
Shtojca 5: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 6: Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 7: Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 8: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 9 : Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 10:
Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:

Shtojcals:

Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.:
Shtojca 22:

Deklarata mbi gjendjen gjygésore

Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Preventivat

Formulari pér Njoftimin S’kualifikimit

Formulari i Njoftimit té Fituesit

Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Kushtet e Pérgjithshme té€ Kontratés

Kushtet e Vecanta té Kontratés

Formulari i Sigurimit té Kontratés

Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 22/1: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e

Njoftimeve Publike

Shtojca ekstra.l : Hollesi

Shtojca ekstra.2 : Planimetri e mobilimit

Shtojca ekstra.3: Planimetri ekzistuese

Shtojca ekstra.4 : Relacion teknik

15
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr. | Nr.analiz Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
) ) PUNIME PRISHJE ) i )
1 Prishje suvatimi mure m2 1060
2 Prishje shtrese pllaka dysheme m2 397
3 Prishje pllake veshje m2 13
4 Prishje davancal dritaresh m2 8.28
5 Heqje dritare cope 27
6 Heaqje dyer cope 26
7 Prishje muri tulle pa pastrim m3 14
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8 Heqje pajisje h/sanitare cope 4
Transport materiale ndertimi, dheu
9 me auto deri 3.0 km m3 40
. SHUMA 1
PUNIME NDERTIMI
Nr. | Nr.analiz Pershkrimi_i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
1 Mur me tulla te plota ne lartesi m3 55
= deri 3m me llac perzierje M 15 — ==
Brez betoni b/a C 16/20 h~8m mbi
m3 0.35
2 murature
3 SHUMA 2
PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI
Suva brenda mur tulle h~4m me )
1 krah, llac perzier M 25 m2 1060
2 Tavan me kKartonxhes m2 400
3 Veshje mure me kartonxhes m2 15
4 Patinim muri allci (stuko) m2 384
3 SHUMA 3
PUNIMEI SHIRESA DHE MESHJE
Nr. | Nr.analiz Pershkrimi_i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi totai
Shtrese me pllaka mermeri t=2cm
1 "JANINA" m2 146
Shtrese me pllaka porcelanat
2 importi m2 252
Shtrese pllaka mermeri t = 20mm
3 (pragje dritare) m2 15.5
Hidroizolim me emulsion dhe dy
4 duar bitum ne Wc m2 10
5 Plintuse mermeri h = 10cm ml 110
6 Plintuse grez importi h=10cm ml 216
7 Veshje me pllake majolike m2 73

SHUMA 4

PUNIME DYER DRITARE
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Nr. | Nr.analiz Pershkrimi_i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
F.v dritare d/alumini plastike me
1 dopio xham m2 60
F.v dyer d/alumini_pa xham me
2 mbushje d/a m2 28
F.v. dritare d/alumin tek xham
3 (vetrata) m2 14
F.v. dyer te brendeshme
4 tamburate te rimesuara m2 35
B SHUMA 5
PUNIME BOJATISJE
Nr. | Nr.analiz Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
Boje hidroplastike (per ambjentet
1 e brendshme) m2 400
2 Boje hidroplastike m2 965
3 Kendore duralumini per mbrojtjen
= e kendeve te murit ml 15
Pergatitje dhe vendosje lende e
4 sharruar (Fasho druri ne dhomat, 0.75
- b=15 cm, t=2 cm, ne lartesine SR
0.90m) m3
Tub inoksi_korimano ne koridore,
5 - ml 100
ne lartesine 0.90m
. SHUMA 6
PUNIME H/SANITARE
_M Nr.analiz Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
1 F.v tuba e rakorderi ujesjellesi ml 50
2 F.v Saracineske 1/2" cope 8
3 Tub kanalizimi PVC fi 50mm ml 15
4 Tub kanalizimi PVC fi 140mm ml 10
; SHUMA 7
. PAISJE HIDROSANITARE
F.V lavaman porcelani importi me
1 mishelator cope 6
2 F.V Woc allaturka importi cope 4
F.V bolier 12 L, uje te ngrohte
3 sanitar cope 3
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F.v radiator me elementa per
ngrohje cope 19

4
i SHUMA 8
PUNIME ELEKTRIKE
Nr. | Nr.analiz Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi/njesi Cmimi total
Fv Kuti suport pllaket 3M
1 “Ticino" cop 78
Fv Kuti suport pllaket 4M
2 "Ticino" cop 11
3 Fv Kuti Derivacioni PT-2 cop 4
4 Fv Kuti Derivacioni PT-4 cop 13
5 Fv Kuti Derivacioni PT-6 cop 4
6 FV Kuti Limitatoresh 54M cop 2
Fv Automat magneto-termik
7 4P/380V/40A cop 1
Fv Automat magneto-termik
8 4P/380V/40A/1d=0.3A cop 2
Fv Automat magneto-termik
9 4P/380V/63A cop 1
Fv Automat term el-manj
10 diferencial 2P/220V/10A cop 16
Fv Automat term el-manj
11 diferencial 2P/220V/16A cop 25
Fv Automat term el-manj
12 diferencial 2P/220V/32A cop 7
13 Fv tubo plasmasi O 18+21 ml 350
14 Fv tubo plasmasi 0 22+26 ml 380
15 Fvtubo plasmasi <t> 27+30 ml 100
Fv Ne mure e konstrukslone kabllo
Cu fugle 3.6/6kV,ma Izollm goma
16 a mbulaia Platmasl 1 armuar ml 160
1 v Nr mine ¢ Kcnisiruksionc
K.ibllo (u luqgir 1 (,/(.kV,mi<
I/nllm ptiw r> mliulc.r I'liuiw.] 1
17 1111111,11 ml 100
Fv Ne mure a konstrukslone kabllo
Cu fugle 3.6/6kV,me Izollm goma
18 a mbulaia Plasmasi 1 armuar ml 50
Fv Ne mure a konstrukslone kabllo
Cu fugle 3.6/6kV,me Izollm goma
19 a mbulaia Plasmasi 1 armuar ml 40
20 Fv Percjelles PV 500 <t> 1.5mm ml 148
21 Fv Percjelles PV 500 0 2.5mm ml 200
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22 Fv Percjelles PV500 <P4mm ml 200
23 Fv Percjelles PV 500 <P 6mm ml 300
Fv Celes 1 polar 220V/10A
24 "Ticino" cop 28
Fv Celes devljat 220V/10A
25 “Ticino" cop 8
Fv Celes Buton 1 polar 220V/10A
26 “Ticino" cop 18
Priza bivalente 220V/10A 2P+T
27 “Ticino" cop 8
Prlza shuko universale 16 A/250V
28 2P+T "Ticino) cop 35
29 Priza TV pasante cop 2
30 Priza TF RJ-11 cop 8
31 Priza TF RJ -45 cop 8
32 Tapa fallco cop 110
33 Kapikorda per kabllo 6mm2 cop 35
34 Kapikorda per kabllo 10mm2 cop 30
35 Kapikorda per kabllo 16mm?2 cop 5
36 Kapikorda per kabllo 25mm5 cop 5
37 Montim ndrlcues Led 60x60 cop 30
Fv Ndrlcues fluoreshnt 4xI8w,
38 IP40 cop 2
I SHUMA 9
SHUMA 1-9
FONDI REZERVE
SHUMA
T.V.SH 20%
SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula

Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté 'té . objektit -té kontraté dhe sasive si¢c pérkufizohet né
Dokumentacionit té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:
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Me shkrim [J

Shtojca 3

elektronike (email, fax, etj) [

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet t¢ mbetet
konfidencial

Numri i fages dhe
pikate DT gé
déshironi t& mbeten
konfidenciale

Arsyet pse Ky
informacion duhet
té mbetet
konfidencial

Afati kohor gé ky
informacion té
mbetet konfidencial
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Shtojca 4

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gqé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti-Kontraktor me objekt me

fond limit

Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Shérbim: [] Mall: [ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té
zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té
njé zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe
pérgjegjésive té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i
Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin
e Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit
Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém
i Inspektoratit t¢ Larté t& Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
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energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém,
titullarét e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 t& kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér
shkak té interesave private té zyrtarit, t€ pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né
lidhjen e kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit
té garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété
piké, zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashking, komunén ose késhillin e
garkut, ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né
kuptim té kétij ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit
e zyrtarit té bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005
“Pér parandalimin e konfliktit t& interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe né aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe
Kontrollit té Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté¢ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né meényré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimi i operatoréve NIPTET/

Nénkontraktorét NIPTET

Adresa/t

Objekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontrateés

27



Dokumenta Standarde té Tenderit

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit té O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktorét
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor

Shtojca 8

Operatori ekonomik:

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike rdhe asete te tjera fizike per te realizuar

kontraten me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

4

5

Dhe

Me gera
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé | Nr. Kont sé Afati i
e garkullimit Sé mjetit gerasé kontratés
mjetit té mjetit (noterisé) gerasé(data e
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fillimit dhe

mbarimit)

OB WIN| -

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhené né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nenshkrimi

Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
1.  Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):

a)  nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

b)  nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

c) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin e
profesional.

Kérkesat si mé sipér, plotésohen me dorézimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, té léshuar
nga Qendra Kombétare e Regjistrimit, si dhe vetédeklarimin e subjektit, sipas Shtojcés 10
“Deklaraté mbi Gjendjen Gjyqgésore”.

Né rastin kur kandidati/ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, né vend té Ekstraktit mbi
Historikun e Subjektit do té paraqgitet vendimi i Gjykatés pér regjistrimin si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

2. Njé dokument gé vérteton se (subjekti juaj):
a)  ka plotésuar detyrimet fiskale,
b) kapaguar té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore ,
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te léshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Kéto
kritere (pikat 1,2) duhet té vértetohen pérmes dokumentave té léshuara jo mé paré se tre muaj
nga dita e hapjes sé ofertés.

3. Operatori ekonomik duhet té jeté i regjistruar né regjistrat pérkatés profesionalé ose tregtaré
té shtetit né té cilin ata jané themeluar, duke vértetuar personalitetin e tyre ligjor, pér kété
kandidatét duhet té dorézojné njé kopje té Ekstraktit mbi historikun e subjektit té léshuar nga
Qendra Kombétare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se ai i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé
sipér. Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk Iéshohen né shtetin e tyre té origjinés, atéheré
mjafton njé deklaraté me shkrim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré
dokumentat né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
dokumentat e lartpérmendur.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomik, duhet té dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posagme.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces4;

b. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;

c. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojces 1;

¢. Formular vlerésimi sipas Shtojces 7;

d. Deklaraté mbi disponueshmeriné e mjeteve sipas Shtojces 8;

dh. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike
té kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri ku te jete e
perfshire fatura koherente per muajin Shtator 2016-

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:
2.1. Kapaciteti ligjor i operatoréve ekonomiké:

e Ekstraktin Historik i Regjistrit nga Qéndra Kombétare e Regjistrimit ku vérteton
rregjistrimin e kompanisé, me té gjitha faget pérbérése té dokumentit. Ofertuesi duhet té
tregojé, né objektin e veprimtarisé sé tij, se éshté né gjendje té realizojé objektin e
prokurimit.
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2.2.  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

e Operatori_ekonomik duhet té keté njé aktivitet pozitiv _té géndrueshém. Operatori
ekonomik duhet nuk duhet té jeté me humbje pér té tre vitet e fundit. Pér kété duhet té
parages kopje té vértetuar té€ pasgyrave financiare pér periudhén 2013, 2014 dhe 2015, té
paraqgitur prané autoriteteve pérkatése té konfirmuar nga Ky autoritet me nénshkrim dhe
vulé né ¢’do fage té€ dokumentit, té shogéruar me Raport té Ekspertit Kontabél. Nuk éshté
e detyrueshme paragitja e Raportit t€ Ekspertit Kontabél pér ato subjekte gé nuk plotésojn
kushtet ligjore.

e Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjaté tre viteve té fundit 2013, 2014
dhe 2015, duhet té mos jeté mé e vogél se vlera e fondit limit té tenderit objekt prokurimi.
Pér kété té paraqitet VVértetim nga organet Tatimore pér xhiron vjetore gjaté tre viteve té
fundit.

e Operatori Ekonomik duhet té disponojé wmlera té mjaftueshme monetare pér té realizuar
objektin e prokurimit. Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti Operatori Ekonomik duhet
té paragesé vértetim té gjéndjes financiare, me nr. llogari, iban-i dhe nipt i subjektit, nga
njé ose mé shumé banka ku vlera né leké (apo ekuivalentja né valuté) né llogariné e
operatorit té jeté jo mé té vogel se 10% té fondit limit, té léshuar jo mé pare se 10 dité
nga data e hapjes sé ofertave.

2.3 2.3——Kapaciteti teknik:

A. Pérvojé e suksesshme né ekzekutimin e té paktén:

e Puné té ngjashme pér njé kontraté té vetme té sé njéjtés natyré me objektin qé prokurohet né
njé vleré jo mé pak se 50% té fondit limit, té realizuar gjaté tre viteve té fundit té aktivitetit

té operatorit;

_Ose
puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté tri viteve té fundit, shté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet

Pér té vértetuar pikén 1 ose 2 duhet té paraqgitet:

a-Kontraté/kontratat nénshkruar nga palét.
b-Situacion i pérfundimtar té punimeve.
c-Aktet e kolaudimit té punimeve.
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d-Aktin e dorézimit té punimeve nga investitori.

e-Formular vlerésimi pér realizimin e punimeve sipas shtojcés 7.

Plotésimi i njérit prej 2 kushteve té sipérpérmendura e béné ofertén té kualifikueshme.

Si referencé pér llogaritjen e afateve do té merret data e kolaudimit té objektit.

Per objektet me financime private:

a.i. Leje ndertimi
a.il. _Kontratén e Sipérmarrjes,
a.iii. _Situacion pérfundimtar té objektit,
a.iv. Aktin e Kolaudimi pérfundimar té objektit,
a.v. Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés pérkatése, vlerésuar me
notén 10 ose e shprehur né fjalé “shumé miré ",
a.vi. Faturen/at tatimore.

Per objektet me vetfinancim (nga Operatori Ekonomik):

a.i. Leje ndertimi

a.ii. Situacion pérfundimtar té objektit,
a.iii. Aktin e Kolaudimi pérfundimar té objektit,
a.iv. Faturen/at tatimore.

B. Licenca profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés.

Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me licencé profesionale té shoqérisé (sipas modelit t& lIéshuar

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures (ish-MPPT) me kategorité:

NP-—1A Punime gérmimi né toké.

N.P— 2 A  Ndértime civile dhe industrial.

N.P- 3 A Rikonstruksione dhe mirémbajtje godinash.
NP-7A Ujésjellsa, gazésjellésa, vajésjellésa,

N.P— 12 A Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

N.S - 1A  Punime pér prishjen e ndértimeve.

N.S - 2A Impiante hidro-sanitare, kuzhina.

N.S - 4 A Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to
N.S - 9 A  Punime strukturore speciale.

N.S - 14 A Impiante té brendéshme, elektrike, telefoni, radiotelefonie, TV, etj.
N.S— 18 A Punime topogjeodezike.

Pér Operatorét e huaj té béhet njéhsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i

origjinés prané Ministrise se Transportit dhe Infrastrukturés (Ish Ministria e Punéve Publike,

Transportit dhe Telekomunikacionit), né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér

ekzekutimin e kontratés.
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C. Ofertuesi duhet té paragesé certifikatén: Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me:

Certifikata 1SO 9001-2008 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht nga

njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata 1ISO 14001-2004 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht

nga njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata OHSAS 18001-2007 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet

minimalisht nga njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata PAS 99 -2012 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht nga

njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata 1SO 39001 -2012 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht

nga njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata I1SO 50001:2011 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht

nga njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata EN 1SO 3834-2:2006 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet

minimalisht nga njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE).
Certifikata SA 8000:2014 (e vlefshme me auditim vjetor, duhet te plotesohet minimalisht nga

njeri prej anetareve ne rast bashkimi i OE):

Certifikatat te jene ne gjuhen shqipe ose te perkthyera dhe te noterizuara.

D. Gjithashtu operatori ekonomik per realizimin e kontrates duhet te disponoje kapacitetet e

meposhteme :

Deklaraté e disponueshmeérisé sé makinerive, sipas shtojcés 8, qé nevojiten pér ekzekutimin e

kontratés:

Nr LLOJI | MAKINERIVE DISPONIMI SASIA
1. | Kamion Ne pronesi 0se me gera cope 3
2. | Kamioncin Ne pronesi 0se me gera cope 2
3. Furgon per transportin e punetoreve Ne pronesi 0se me gera copel
4. | Minieskavator Ne pronesi 0se me gera cope 1
5. | Pirune Ne pronesi 0se me gera cope 1
6. | Kamion me vinc Ne pronesi 0se me gera Cope 1
7. | Autoboté uji Ne pronesi 0se me gera Cope 1
8. | Autobetoniere Ne pronesi 0se me gera cope 2
9. | Pompé suvatimi Ne pronesi 0se me gera Cope 2
10. | Betoniere Ne pronesi 0se me gera Cope 5
11. | Vibrator betoni sipérfagésor Ne pronesi 0se me gera Cope 3
12. | Motosaldatrice Ne pronesi 0se me gera Cope 2
13. | Gjenerator Ne pronesi 0se me gera Cope 2
14. | Depozita uji nga 1.000 litra deri 8.000 litra Ne pronesi 0se me gera Cope 3
15. | Matrapiké Ne pronesi 0se me gera Cope 4
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16. | Kompresor Ne pronesi 0se me gera Cope 2
17. | Pompé uji Ne pronesi 0se me gera Cope 2
18. | Prerese pllakash Ne pronesi 0se me gera Cope 2
19. | Armaturé (derrase ose panele Ne pronesi 0se me gera m2 1000
20. | Skeleri Ne pronesi 0se me gera m2 1000
21. | Rrjete suvatimi Ne pronesi 0se me gera m2 1000
22. | Fikse zjarri Ne pronesi 0se me gera Cope 10
23. | Tabela sigurie Ne pronesi 0se me gera Cope 5
24. | Prozhektor / ndricues Ne pronesi 0se me gera Cope 4
25. | Shkalle ndertimi Ne pronesi 0se me gera Cope 5
26. | Trapane Ne pronesi 0se me gera Cope 5
27. | Kontenier per stafin Ne pronesi 0se me gera Cope 1

Fabrike betoni shogeruar me dokumente gé | Ne pronesi ose gira ose Kontrate

vértetojné pronésing, planin e vendosjes dhe | noteriale Furnizimi  (me _ objekt
28. | lejen_mjedisore Kodi: [11.1.A, léshuar nga | prokurimi).

Qéndra_Kombétare e Licencimit ose leja

mjedisore té Iéshuar nga Ministria e Mjedisit.

Bojra, pllaka, parket. Ne pronesi ose gira ose Kontrate
29. noteriale  Furnizimi___(me _ objekt

prokurimi).

Materiale hidraulike, hidrosanitare, . sistem | Ne pronesi ose gira ose Kontrate

30. | ngrohje ftohje. noteriale  Furnizimi  (me _ objekt
prokurimi).

Makinerité — pajisjet né pronési té vértetohen me ané té aktit té pronésisé. Ato té marra me gera
té shogérohen me kontraté noteriale giraje (ose formé tjeter huaje) si dhe me aktin e pronésisé sé
giradhénésit. Pér mjetet gé shénohen né rregjistra publiké duhet té paraqitet edhe: leje garkullimi,
certifikaté e kontrollit teknik, policén ‘ecsigurimit t€ ‘mjetéverdhe foto té mjeteve ku té jeté e
dukshme targa e mijetit. Né rasté se operatori ekonomik pjesémarrés né proceduré éshté i
rregjistruar né njé vénd té huaj, atéheré mjetet dhe makinerité duhet té jené té vendosura né
Republiken e Shqipérisé me rregjim té pérkohshém, e cila vértetohet népermjet dokumentit hyrés
dhe njé deklaraté ku té jeté e shénuar sakté adresa e kétyre mjeteve dhe makinerive.

Ofertuesi duhet té parages njé deklaraté me shkrim té administratorit té shogérisé ku deklaron se
té gjitha mjetet e sipércituara nuk jané né angazhim né asnjé objekt tjetér. Deklaraté me shkrim
nga administrator | shogerisé qé, A.K rezervon té drejtén té kryejé né cdo kohé verifikimin fiziké
té disponueshmérisé sé mjeteve me apo pa paralajmérim paraprak (né rasté verifikimi né fjalé do
té hartohet njé procesverbal gé do té nénshkruhet nga pérfagésuesi i AK dhe pérfagésuesi i
shogérisé ofertuese). Né kété deklaraté ofertuesi duhet té béjé deklarimin e adresés sé sakté té
vendéndodhjes sé mjeteve, me géllim verifikimin e tyre. Mosparagitja né formén e kérkuar
pérbén kushté pér skualifikim.

6. Pér efekt té kryerjes sé punimeve né térési, ofertuesi duhet té keté njé staf bashké me
punonjés té siguruar minimumi 45 punonjés pér periudhén Janar 2016 - Shtator 2016, pér té
vértetuar kété ofertuesi té paraqesé vértetim léshuar nga organet tatimore. Ofertuesi té paragesé
listépagesat te konfirmuara nga administrata tatimore perkatese me nenshkrim dhe vule pér
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periudhén Janar 2016 - Shtator 2016. Shkeljet e akteve ligjore apo akteve nénligjore né
deklarimin e listépagesave pér pagén dhe kontributet e punonjésve do té jené Kkusht pér
skualifikimi. Té gjithé té punesuarit duhet té jené té deklaruar né listépagesat e shogérisé gé nga
momenti i instaurimit t€ marédhénies kontratuale té punés.

7. Subjekti duhet té kété staf té kualifikuar me inxhinier / specialisté:
Drejtues Teknik inxhinier ndértimi, 1 te punesuar. Kontraté individuale té punés té lidhur para
noterit, diplomé, si dhe CV.
Drejtues Teknik inxhinier elektrik, 1 te punesuar. Kontraté individuale té punés té lidhur para
noterit, diplomé, si dhe CV.
Drejtues Teknik inxhinier topograf/gjeodet/markshajder, 1 te punesuar. Kontraté individuale té
punés té lidhur para noterit, diplomé, si dhe CV.
Drejtues Teknik inxhinier mjedisi, 1 te punesuar. Kontraté individuale té punés té lidhur para
noterit, diplomé, si dhe CV.
Mijeké, 1 té punésuar, i cili te jete i pasqgyruar ne listepagesat e shogerise per periudhen maj

2016 e ne vazhdim, referuar VKM Nr.742, daté 6.11.2003 "Pér masat e vecanta té sigurimit
dhe té mbrojtjes sé shéndetit né puné" té vertetuar me kontraté noteriale pune, diplomé dhe
licensé. Né rast bashkim operatorésh té paktén njéri duhet ta plotésoj kété kriter.

Drejtuesi/t teknik i/té shogérisé nuk duhet t& jeté/né t€ punésuar né asnjé subjekt tjetér
shtetéror. Drejtuesi/t teknik i/t€ shogérisé nuk duhet té jeté/né té punésuar né asnjé subjekt
tjetér privat ne rolin e drejtuesit teknik. Pér kété shogéria duhet té paragesé njé deklaraté nga
Administratori | shogérisé dhe té deklarojé se autorizon Autoritetin Kontraktor pér
verifikimin e informacionit t& dhéné. Mosparagitja né formén e kérkuar pérbén Kushté pér
skualifikim.

Shogéria duhet té paragesé njé deklaraté, nga Administratori | shogérisé, ku té percaktoj
drejtuesin/t teknik té shogérisé i/té cili/ét do te jete/né i/té pranishem gjate te gjithe kohes ge
do te kryhen punime ne objekt. Gjithashtu né kété deklaraté administratori i shogerisé duhet
té deklarojé se autorizon Autoritetin Kontraktor pér verifikimin e informacionit té dhéné pér
drejtuesin teknik. Mosparagitja né formén e kérkuar pérbén kushté pér skualifikim.

Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar té paktén 15 punonjés me certifikaté té léshuar
nga IOT ose té léshuar nga institucione te akredituara ekuivalente, ku midis te tjereve té
pérfshihen detyrimisht :

e Teknik ndértimi, shogéruar me déftesé (diplomé) dhe me déshmi kualifikimi e sigurimit
teknik, minimalisht 2 té punésuar.

e Elektricist shogéruar me kontraté pune, déftesé (diplomé)/ certifikaté formimi profesional
dhe me déshmi kualifikimi e sigqurimit teknik, minimalisht 2 té punésuar.

e Hidraulik shogéruar me kontraté pune, deftese (diplome)/ certifikaté formimi profesional
dhe me déshmi kualifikimi e sigurimit teknik, minimalisht 2 té punésuar.
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<6 plotésel oy

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.

Shtojca 10
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:
e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né

pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, gé lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 11

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:
sipas shtojcave ekstral,2,3,4 bashkalidhur DST

Specifikimet Teknike te Materialeve:

1. Afati i garancise se punimeve: kontraktori duhet te garantoje cilesine € punimeve per
nje periudhe 2 (dy) vjecare duke filluar nga data e marrjes provizore ne dorezim te
objektit te perfunduar (gjate periudhes se garancise kontraktori eshte i detyruar te
marre persiper riparimin e te gjitha defekteve konstatuara me shpenzimet e veta).

Grafiku i Punimeve:
1. Afati i Fillimit te Punimeve: Punimet duhet te fillojne brenda 3 (tre) diteve nga data e
nenshkrimit te kontrates.

2. Afati i Kryerjes se Punimeve: 30'(tridhjete) dite' nga data e fillimit te punimeve.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Specifikimet e punimeve sipas kushteve teknike te zbatimit ne ndertim

PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI

Pastrimi i kantierit

NEé fillim té kontratés, kontraktori duhet t€ hegé nga teritori i punimeve té gjitha materialet dhe te
krijoje kushte per fillimin e punimeve sipas grafikut te planifikuar.

Mbrojtja e godines dhe struktures.

Gjaté kryerjes té punimeve prishése. kontraktuesi duhet t€ marré masa gé té mbrojé godinen, dhe
strukturen e objektit, ku po kryhen kéto punime prishése.
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Pér kété, duhen evituar mbingarkesat nga t€ gjitha anét e struktures nga grumbuj dhe materiale. Kur
erumbujt dhe materialet duhen nxjerre jashte, duhet pasur kujdes gé té parandalohet shpérndarja ose
rénia e materialeve, né ményré té tillé qé mos té pérbéje rrezik pér njerézit, strukturat rrethuese dhe
pronat publike té cdo lloji.

Metoda e prishjes

Kontraktori duhet t€ informojé né fillim t€ punés autoritetet pérkatése, né ményré gé té merren
masa pér 1évizjen e kabllove elektrik ose shkeputjen e tyre.

Puna pér prishje do té fillojé vetém pasi t€ jené stakuar energjia elektrike dhe rrjete té tjera té
instalimeve ekzistuese t€ objektit.

Metodat e prishjes sé pjesshme, duhet t€ jené té tilla gé pjesa e struktures gé ka mbetur t€ sigurojé
géndrueshmerine e ndértesés dhe té pjeséve gé mbeten.

Né pérgjithesi, puna e shkatérrimit duhet té fillojé duke hequr sa mé shumé ngarkesa té
panevojshme, pa ndérhyre né elementet bazé struktural.

Siguria né pune

Kontraktori duhet té sigurohet se vendi dhe pajisjet jane:
e Té& njé tipi dhe standarti t€ pershtatshém duke iu referuar vendit dhe llojit te punés gé do té

kryhet
e Té& siguruar nga njé teknik kompetent dhe me ekperiencé

e Té& ruajtura né kushte t€ mira pune gjaté pérdorimit

Gjaté punés prishese té gjithé punetorét duhet té vishen me veshje te pérshtatshme mbrojtese ose
mjete mbrojtese si: helmeta, syze, mbrojtese, mbrojtese veshesh, dhe bombola frymémarrjeje.

Heqja e dyerve dhe dritareve

Hegje dyer dhe dritare, gé realizohet para prishjes sé suvatimeve, duke pérfshiré kasén, telajot, etj
sistemimin e materialit q€ ekziston brenda ambientit t€ kantierit dhe grumbullimin né njé vénd té
caktuar né kantier pér ripérdorim.

Heqja e zgarave metalike

Heqja e zgarave té hekurit dhe sistemimin e materialit gé rezulton, brénda ambientit t€ kantierit, duke
pérfshiré pérzgjedhjen e mundshme dhe vénien ménjané né njé vénd té caktuar té€ kantierit pér

ripérdorim.

Prishje e suvatimit

Goditje e te gjithe siperfages se suvatuar dhe prishjet e ketyre pjeseve deri ne daljen e muratures,
ne mure dhe tavane, larje e siperfageve te prishura me uje me presion, duke perfshire skelat e
sherbimit ose skelerine, spostimin e materialit ge rezulton brenda ambientit te kantierit si dhe cdo
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detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund hegjes se suvase.

Prishje veshje me pllaka majolike

Prishje e veshjeve te cfardo lloji dhe prishje e llacit ge ndodhet poshte, pastrim, larje, duke perfshire
largimin e materjaleve ge rezultojne brenda ambjentit te kantjerit, si dhe cdo detyrim tjeter per
pergatitjen e siperfages per veshje.

Prishje e dyshemeve

Prishje e dyshemeve te cfardo lloji, duke perfshire prishjen e shtreses se llacit ge ndodhet poshte
tyre dhe spostimin e materialeve ge rezultojne brenda ambientit te kantierit.

Transportet

Ngarkim dhe transport me shkarkim, me cfardo mijeti, te materialit ge rezulton nga prishjet etj, te
cfardo natyre dhe lloji, per largimin e tyre nga kantjeri ne cfardo distance behet duke perfshire
shkarkimin dhe rrafshimin nese eshte i nevojshem.

PUNIME OQE DO TE KRYHEN

Suvatim i brendshem.

Sprucim i mureve per murature te pastruar,.me llac cimentoje te lenget per permirsimin e ngjitjes
se suvase dhe riforcimin e siperfageve te muratures, duke perfshire skelat e sherbimit dhe cdo
detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund sprucimit.

Stukim dhe sistemim i siperfageve te sprucuara me pare ku eshte e nevojshme, per suvatime per
nivelimet e parregullsive me ane te mbushjes me llac bastard me shume shtresa dhe copa tullash
n.g.s. eshte e nevojshme, edhe per zonat'e vogla si dhe cdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht
fund stukimit.

Suvatim i realizuar nga nje trashesi 2cm llaci bastard M-25 me dozim per m2; rere e lare m3 0.005,
llac gelgereje M-1:2 m3 0.03, cimento 400kq, 6.6 uje, i aplikuar, me paravendosje te drejtuesve ne
mure, dhe e lemuar me mistri e berdaf, duke perfshire skelat e sherbimit dhe cdo detyrim tjeter per
ti

dhene plotesisht fund suvatimit ne menyre perfekte.

H/izolim i dyshemeve

Per pjesen e tualeteve h/izolimi do te behet nga nje shtrese emulsioni te bituminuar dhe dy
shtresa bitumi M-3 con kg 3,8/m2, dhe e zbatuar ne te nxehte, duke perfshire cdo detyrim tjeter
per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

Dysheme me pllaka gres.

Klasifikimi i pllakave behet sipas ketyre kritereve:
- Menyra e dhenies se formes te pllakes

- Marrja e ujit
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- Dimensionet e pllakave
- Vetite e siperfaqes
- Vecorite Kimike
- Vecorite fizike
- Siguria kunder ngrices
- Pesha/ngarkesa e siperfages

- Koeficenti i rreshqitjes
Pllakat duhen zgjedhur per secilin ambient, duke marre parasysh nevojat dhe kriteret, ge ato
duhet t’1 permbushin. Kriteret e lartpermendura mund te ndihmojne ne zgjedhjen e tyre.
Ne ambientet me lageshtire (WC, banjo e dushe) duhet te vendosen pllaka te klases 1, ge e kane
koefieientin e marries se ujit < 3 %.
Per kete duhet ge perpara fillimit te punes, kontraktori te paragese tek Supervizori disa shembuj
pllakash, se bashku me certifikaten e tyre te prodhimit dhe vetem pas aprovimit nga ana e tij per
shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve te dhena nga prodhuesi.
Pllakat do te jene mermer graniti nje brumeshe, lucidato, por me dizenjo jo monokrome. Pllakat
do te jene «cilesi e parex» te verifikuara ne amballazhim. Pllakat do te shtrohen me kolle, mbi nje
siperfage grezo me llac cimento pasi te jete verifikuar nivelimi i saj me nje proces verbal.
Nivelimi te behet nga nje specialist topograf me nje tolerance jo me shume se 2mm ne te gjithe
siperfagen. Pllakat do te shtrohen me kolle duke ruajtur fuga me kryge plastik 1 - 3mm, fugat do
formojne nje kend 45° me akset e godines. Akset diagonale te pllakave duhet te jene rigorozisht
paralele me akset e godines dhe shtrimi i tyrenduhet te jete pa nderprerje nga koridori neper
dhoma, pra fugat te jene ne vazhdimesi.

Veshje me pllaka majolike

Kur flitet per veshjen e mureve me pllaka duhet menduar se per cfare muri behet fjale, si dhe te
marret parasysh materiali prej se ciles eshte ndetuar muri (kartongips, betoni, me tulla, etj.) Sipas
materialeve ndetimore te murit dhe siperfages se tij metodat e veshjes mund te ndahen po ashtu
dy Kklasa.

- Ngjitja e pllakave me llac (per siperfage jo te drejta)

- Ngjitja e pllakave me kole (per siperfaqe te drejta)

Persa i takon ngjitjes te pllakave te tipeve te ndryshme me llac, duhet ge punimet t’u permbahen
ketyre Kushteve:

Baza ne te cilen ngjiten pllakat e tipeve te ndryshme, duhet te jete e paster nga pluhuri dhe e
gendrueshme. Trashesia e llacit te jete jo me pak se 15 mm.

Ngjitja e pllakave me kolle, behet kur siperfagja e bazes mbajtese eshte e drejte. Kolli

vendoset sipas nevojes me nje trashesi pref 3 mm den ne 15 mm. Te gjitha Kriteret e
lartpermendura, gé duhet t’i plotesoje llaci, vlejne edhe per kollin.

Mbasi te thahet llaci ose kolla, duhet ge fugat e planifikuara, te mbushen me nje material te
posacem(bojak).

Fugat neper goshe dhe lidhje te mureve duhet te mbushen me ndonje mase elaslike (si psh silikon )

Pragje mermeri

Ne fillim duhet ge pjesa e praqut te dritares ge do te vendoset pllaka e mermerit te pastrohen mire si
dhe te rrafshohet vendi. Pastaj duhet ge pragu i dritares prej betoni, te lyvhet me qumesht cimentoje,
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cili e lehteson ngjitjen e praqut te mermerit.

Trashesia e pragjeve te mermerit per dritaret te jene 2 cm. Ne anen e jashtme te dritares te kene
kanal per kullimin dhe te behet zmusimi para vendosjes se tyre ne veper.

Pregatitja behet sipas matjeve ne veper.

Ngjitja e pragjeve te mermerit behet ose duke perdorur llac cimento ose mundet ge keto te ngjiten
edhe me kolle (material ngjites). Ngjitja e pllakave te mermeriit nuk ndryshon nga ngjitja e pllakave
ne mur.

Bojatisja me boje.

1 -Pregatitja e siperfaqges ge do te lyhet
Perpara fillimit te procesit te Iyerjes duhet te behet mbrojtja e sipefageve ge nuk do te lyhen (dyer,
dritare, etj.) me ane te vendosjes se letrave mbrojtese.

2-Paralyerja e sipefaqes se pastruar

Lemim i suvase se re me pare me leter zmerile nr.40 ose nr.60 dhe me pas stukim me stuko
sintetike ne pjeset ku ka nevoje per te patur te gatshme dhe ne menyre perfekte siperfaget per
lyerje. Gjithashtu para se te behet lyerja duhet ge te montohen kendoret d/alumini neper cepat e
mureve ge te mos demtohen gjate levizjes se mjeteve levizese dhe aparaturave. Ne flilim te
procesit te lyerjes, behet paralyerja e siperfageve te pastruara mire me gelgeren te holluar
(Astari). Per paralyerjen _behet perzierja € 1 kg gelgere me nje liter uje. Me perzierjen e
pergatitur behet paralyerja e sipefages vetem me nje dora.

Norma e perdorimit eshte 1 liter gelgere e holluar duhet te perdoret per 2m2 sipefage.

3-Lyerja me boje hidromat e sipefages

Ne fillim behet pergatitja € perzierjes se bojes hidromat te lenget e cila eshte e paketuar ne

kuti 5- 15 liteshe. Lengu i bojes hollohet me uje ne masen 20-30 %. Kesaj perzierje i hidhet
pigmenti deri sa te merret ngjyra e deshiruar dhe e aprovuarnga Supervizori i punimeve dhe pastaj
behet lyerja e siperfages. Lyerja behet me dy duar.

Norma e perdorimit eshte 1 liter boje hidromat i holluar duhet te perdoret per 2.7-3m2 siperfage.
Kjo norme varet nga ashpersia e sipefages.

Ne suvatimet e reja para lyerjes duhet te behet pastrimi i sipefages ge do te lyhet nga pluhurat
dhe te shikohen demtimet e vogla te saj, te behet mbushja e gropave te vogla apo demtimeve te
sipefages se murit me ane te stukimit me material sintetik dhe berja gati per lyerje.

Para lyerjes duhet te behet mbroijtja e siperfageve ge nuk do te lyhen (dyer, dritare, etj) me

ane te vendosjes se letrave mbrojtese.

Lyerje e tavaneve me kartonxhes.

Perpara kryerjes se procesit te lyerjes se tavaneve me kartonxhes, duhet ge te kene perfunduar

te gjitha finiturat e tyre (mbushja e fugave, e vendeve ku jane futur vidat, goshet etj).

Procesi i lyerjes se ketyre me boje hidromat kryhet njelloj.
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Shtojca 12
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Nr. Nr.analiz Emertimi i punimeve Njesia Sasia
) ) PUNIME PRISHJE ) )
1 Prishje suvatimi mure m2 1060
2 Prishje shtrese pllaka dysheme m2 397
3 Prishje pllake veshje m2 13
4 Prishje davancal dritaresh m2 8.28
5 Heqje dritare cope 27
6 Heqgje dyer cope 26
7 Prishje muri tulle pa pastrim m3 14
8 Heaqje pajisje h/sanitare cope 4
9 Transport materiale ndertimi, dheu’'me auto deri 3.0 km m3 40
. PUNIME NDERTIMI . .
1 Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m me llac perzierje M 15 m3 5.5
2 Brez betoni b/a C 16/20 h~8m mbi murature m3 0.35
. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI . .
1 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25 m2 1060
2 Tavan me kartonxhes m2 400
3 Veshje mure me kartonxhes m2 15
4 Patinim muri allci (stuko) m2 384
_ PUNIME SHTRESA DHE VESHJE . )
1 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" m2 146
2 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 252
3 Shtrese pllaka mermeri t = 20mm (pragje dritare) m2 15.5
4 Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ne Wc m2 10
5 Plintuse mermeri h = 10cm ml 110
6 Plintuse grez importi h=10cm ml 216
7 Veshje me pllake majolike m2 73
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PUNIME DYER DRITARE

1 F.v dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 60
2 F.v dyer d/alumini_pa Xxham me mbushje d/a m2 28
3 F.v. dritare d/alumin tek xham (vetrata) m2 14
4 F.v. dyer te brendeshme tamburate te rimesuara m2 35
. PUNIME BOJATISJE . .
1 Boje hidroplastike (per ambjentet e brendshme) m2 400
2 Boje hidroplastike m2 965
3 Kendore duralumini per mbrojtjen e kendeve te murit ml 15
4 Pergatitje dhe vendosije lende e shar_ruar (Fasho druri ne 0.75
- dhomat, b=15 cm, t=2 cm, ne lartesine 0.90m ) m3 —
5 Tub inoksi _korimano ne koridore, ne lartesine 0.90m ml 100
. PUNIME H/SANITARE .
1 F.v tuba e rakorderi ujesjellesi ml 50
2 F.v Saracineske 1/2" cope 8
3 Tub kanalizimi PVC fi 50mm ml 15
4 Tub kanalizimi PVC fi 140mm ml 10
. PAISJE HIDROSANITARE .
1 F.V lavaman porcelani importi me mishelator cope 6
2 F.V Woc allaturka importi cope 4
3 F.V bolier 12 L, uje te;ngrohte sanitar cope 3
4 F.v radiator me elementa per ngrohje cope 19
PUNIME ELEKTRIKE .
1 Fv Kuti suport pllaket 3M "Ticino" cop 78
2 Fv Kuti suport pllaket 4M "Ticino" cop 11
3 Fv Kuti Derivacioni PT-2 cop 4
4 Fv Kuti Derivacioni PT-4 cop 13
5 Fv Kuti Derivacioni PT-6 cop 4
6 FV Kuti Limitatoresh 54M cop 2
7 Fv Automat magneto-termik 4P/380V/40A cop 1
8 Fv Automat magneto-termik 4P/380V/40A/l1d=0.3A cop 2
9 Fv Automat magneto-termik 4P/380V/63A cop 1
10 Fv Automat term el-manj diferencial 2P/220V/10A cop 16
11 Fv Automat term el-manj diferencial 2P/220V/16A cop 25
12 Fv Automat term el-manj diferencial 2P/220V/32A cop 7
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13 Fv tubo plasmasi O 18+21 ml 350
14 Fv tubo plasmasi 0 22+26 ml 380
15 Fvtubo plasmasi <t> 27+30 ml 100
Fv Ne mure e konstrukslone kabllo Cu fugle 3.6/6kV,ma
16 Izollm goma a mbulaia Platmasl 1 armuar ml 160
1 v Nr mine ¢ kcnisiruksionc K.ibllo (u lugir 1 (,/(.kV,mi<
17 I/nllm ptiw r> mliulc.r I'Liviw.1 1,1111111,11 ml 100
Fv Ne mure a konstrukslone kabllo Cu fugle 3.6/6kV,me
18 Izollm goma a mbulaia Plasmasi 1 armuar ml 50
Fv Ne mure a konstrukslone kabllo Cu fugle 3.6/6kV,me
19 Izollm goma a mbulaia Plasmasi 1 armuar ml 40
20 Fv Percjelles PV 500 <t> 1.5mm ml 148
21 Fv Percjelles PV 500 0 2.5mm ml 200
22 Fv Percjelles PV500 <P4mm ml 200
23 Fv Percjelles PV 500 <P 6mm ml 300
24 Fv Celes 1 polar 220V/10A "Ticino" co 28
25 Fv Celes devljat 220V/10A "Ticino" cop 8
26 Fv Celes Buton 1 polar 220V/10A "Ticino" cop 18
27 Priza bivalente 220V/10A 2P+T"Ticino" cop 8
28 Prlza shuko universale 16 A/250%2P+T "Ticino) cop 35
29 Priza TV pasante cop 2
30 Priza TF RJ-11 cop 8
31 Priza TF RJ -45 cop 8
32 Tapa fallco cop 110
33 Kapikorda per kabllo 6mm2 cop 35
34 Kapikorda per kabllo 10mm2 cop 30
35 Kapikorda per kabllo 16mm?2 cop 5
36 Kapikorda per kabllo 25mm5 cop 5
37 Montim ndrlcues Led 60x60 cop 30
38 Fv Ndrlcues fluoreshnt 4xI18w, 1P40 cop 2
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Shtojca 13.

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR!

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimet Publike”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né€ dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

1 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore.
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Shtojca 14
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale t& marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé
vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né

nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 15

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti ; kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij
njoftimi pér té lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16
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KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

Neni1:  Qéllimi

11

1.2

1.3

14

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me q@éllim qgé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

“Preventiv total” do t&€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total t€ pércaktuar qé éshte pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa
ne dore.

“Preventiv pér njesi” do té thoté volumet ¢ punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati 1 realizimit te punimeve” do té thoté data q¢ Punét duhet t&€ perfundojné sic¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t&€ thot€ ¢gmimi q€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.
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“Defekt” do t€ thoté€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T¢€ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. Né& se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t& thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier
pér realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté t€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, t€ pérdorura
nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve
té kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thot€ personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor q&€ éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do t€ thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté
me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages
dhe néntokés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, gé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té€ thoté personi fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarde Teknike” do t& thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do t€ thoté punimet e ndertimit t€ pérkohshme, t€ ndértuara e
instaluara, gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do t€ thot€ ajo qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori té gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.
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Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet
té firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés t€ deklarojé t€ paligijshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé
kan€ lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né kofidencé té gjitha
dokumentat, té dhénat dhe informacionet e tjera t¢ dhéna nga pala tjetér né lidhje me
kontratén.

Kontraktori mund t’1 jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t& dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té
zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té€ pérfshijé né
kontratén e tij me nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés sic
thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale té siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin
Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas
pérfundimit té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor té gjitha raportet dhe té
dhénat si hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe
regjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori
gjaté zbatimit té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe
té dhénave, po nuk duhet t’1 pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje
paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
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6.3 Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér
shkelje té té drejtave té pronés intelektuale, & mund té dalin nga pérdorimi i materialeve,
skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

6.4 Neé rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
i materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor t€ gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1 Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérve¢ atyre qé mund té
jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté t€ Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té
Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

7.3 Pér géllime verifikimi, “origjin€” do t€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti qé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé
furnizon me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe
Autoritetit Kontraktor

8.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet t& béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve
té kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
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projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin
gabime te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

121

12.2

Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

131

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte

té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té
rasteve kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta Kishte
reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do'té jené té shprehura né dokumentat e tenderit.
Nése gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve,
kéto ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

141

Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t& Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

15.1

15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i
projektit pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé qé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjing, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe t& minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, clirimin e gazrave,
Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe
mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier
do té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né¢ datén
e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit
nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢c parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes s€ kontratés, kontraktori duhet t’i parages€ drejtuesit té projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢c éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gqé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e
kontratés.

21.2 Sapo t€ lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i parages€ drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatit té parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit
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té defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1

(@)

(b)

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérvec kontraktorit.

démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1

Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér
démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe qé
nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1

25.2

25.3

Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor
dhe kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né
shumat e shprehura né KVK pér humbje ose démtim té Punimeve, pajisjeve, materialeve;
humbje ose démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose
vdekjet e paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t€ mbulojé kompensimin e kérkuar
pér té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé
policén e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti
Kontraktor, mund té vendoseé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té
béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢mimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té
kontraktorit, kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur
kéto testime dhe inspektime.
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Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ bé&jé testime ose
inspektime shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
Kontraktor do té mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto
teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té
ndryshojé grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té& refuzojé ¢do Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né
zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe
té modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet'dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢mimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen sic
specifikohet né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit t¢ monedhave té ndryshme do té jeté
kursi i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe i pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e
pagesés paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé
defekti.
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Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet
té verifikoj€ shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 dit€ve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér
Punét do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit
éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita gé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

30.1

30.2

Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesés né pagesé konsiston né kamaten e
arritur nga data e fillimit te vonesés sé debitorit (Autoriteti Kontraktor), né monedhén
zyrtare té vendit ku do té béhet pagesa. Pérgindja e kamates parashikohet me ligj. Né fund
té cdo viti kamatat e arrira i shtohen shumés totale, mbi té cilén éshté bere llogaritja e tyre.

Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem.
Nése kreditori ( kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore,
debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet té paguajé pjesén e mbetur té demit.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

31.1

Nése pas datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj, rregullore, urdhéresé, urdhér ose
proceduré me efektin e ligjit né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit, ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose
¢cmimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa kontraktori éshté ndikuar né
pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore

321

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve
té likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né
zbatim ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné
si pasojé e ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér géllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do t€ thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk
kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose
kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té
karantinés dhe embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk
pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit
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334
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Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qgé duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né
se éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi. jo.mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese t€é mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés
por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
1/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés
por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

35.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do
té ndryshonte dukshém kushtet qé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
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autorizuar i palés gé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo
amendament i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor
dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime
brenda géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
c) Korrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér cdo rritje ose ulje t& ¢cmimit t€ kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e
zbatimit ose pérfundimit gé éshté shkaktuar -nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té
materilizojé amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré
pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né
amendamentet e marreveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv ne Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv per Njesi nése éshté njé kontraté me ¢cmim njesie. Nese éshté njé kontraté
me ¢mim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e zerave te ndértimit,
instalimin, testimin dhe komisionet gé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi per Njesi do té pérdoret pér té llogaritur cmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve

38.1 Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t€ projektit t’i 1€shojé nj€ certifikaté pér mbarimin
e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé két€ sapo té vendosi se Punimet jané
mbaruar plotésisht.

38.2 Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’1 japi udhezime me shkrim kontraktorit qé€ specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té Iéshohet certifikata.
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38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosploté€sim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t& ndreqé€ mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té Kkorruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin
ndérprerja do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’1 japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa me€ miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té
kontratés sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés
gé nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.
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42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér
¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes
né dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do t&¢ mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

46.2 Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé& marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqgsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té& dhéné njoftim té mjaftueshém.
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47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén
né veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe
duhet té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 17
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Kérkesé pér propozim

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i 1€shohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit qé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér té hyré né kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
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Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve: _
Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

oo

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit t€ Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né cmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t¢ méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data qé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i1 projektit. Nése &shté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30
dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shgiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do té higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.

68



Dokumenta Standarde té Tenderit

Shtojca 18
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paraqgitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri | ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 19

FORMULARI | ANKESES PER PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZONés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.
3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)
4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.
5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese
Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet
Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé.
Shpjegoni se pérse informacioni éshté i till&, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi

73



Dokumenta Standarde té Tenderit

Shtojca 20

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KEété Kontrate

— Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formularin e cmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.
[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomikeé,
palé né marreveshje.

1.3  Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté té€ blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té€ béjé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
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shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 21
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté t€ vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit té& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2  Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2  Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1  Kontratat do té& nénshkruhen vetém pas procesit t&¢ mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit
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4.1 Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2  Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

77



Dokumenta Standarde té Tenderit

Shtojca 22

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

1.2 Llojii autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
] (l
Njesi e Qeverisjes VVendore Tjetér
O 0

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1  Llojii Kontratés
Puné Shérbime Mallra
[ (] (]

Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
0 U

2.1.2 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo O
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér




Dokumenta Standarde té Tenderit

Me 1 Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj L] [1[] ose dite [ ][] []
ose

duke filluarnga 0 0/00/0000 me pérfundimne O O/C0/0000
2.4  Ndarjané LOTE:

Po 0 Jo O
Nése Po, numri i LOTEVE: [I[]

2.5  Opsionet:
Numri i rinovimeve té¢ mundshme(nése ka): [ []

ose:nga 1] ne LILJ OO0

2.6 Kontrate me nenkontraktim:
Po 0 Jo O

Seksioni 3 Procedura

3.1  Llojiiprocedurés: Kérkesé pér Propozim
3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
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A) cmimi mé i ulét [J
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme [J

lidhur me réndésiné: Cmimi 00 piké(
etj. OO piké

3.3  Numrii ofertave té dorézuara: [J[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [][][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérisé sé
Informacionit:

Po U Jo 0

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqeérisé sé Informacionit

Po U Jo 0

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [ /] C1/0 000

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve
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Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [ [CJ/0] O/ 01 O
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Shtojca 22/1

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Fondi limit

5. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktorit):

Vlera (me TVSH) * “Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

6. Data e lidhjes sé kontratés

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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