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1-Té pérgjithéshme

Paragrafét n€ kété kapitull jané plotésuese té detajeve t€ dhéna n€ Kushtet e Kontratés.

Dokumentat

Sipérmarrési (Kontraktori) do t€ verifikojé t€ gjitha dimensionet, sasité dhe detajet t€ treguar né Vizatimet, Grafikét,ose té
dhéna t€ tjera dhe Puné€dhénési nuk do t€ mbaj€ pérgjegjési pér ndonjé mangési ose mospérputhje t€ gjetur né to. Mos
zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér puné té
pakénagéshme. Sipérmarrési do té marré persipér t€ gjithé pérgjegj€siné n€ bérjen e llogaritjeve t€ madhésive, llojeve dhe
sasive t€ materialeve dhe pajisjeve té pérfshira né punén g€ duhet béré sipas Kontrat€s. Ai nuk do t€ lejohet t& keté
avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé€ udhézim i ploté do té jepet nga Punédhénési nése gabime t€ tilla
ose mospérputhje do t€ zbulohen.

Rendi mbizoté€rues i dokumentave do t€ jeté si mé poshté:
Oferta

Kushtet e Kontratés

Specifikimet e Vecanta.

Specifikimet e Pérgjithshme.

Vizatime Projekti.

Preventivi ( Tabela e Volumeve ).

Referencat

Standartet e referencés jané ato t€ Ministris€ T€ Puneve Publike , Standartet e vendeve té tjera EEC dhe ato té Shteteve t&
Bashkuara (BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si ekuivalente.
Sidoqofté Kontraktori pér standartet q¢€ ka ndér mend t€ pérdoré duhet mé paré t€ bjeré dakord me Supervizorin pérpara
fillimit t& punimeve.

Klauzola gé nuk aplikohen.

Cfarédo Klauzolé e Specifikimeve qé lidhet me punime apo materiale gé nuk kérkohen né Preventiv (Tabela e Volumeve)
do té konsiderohet e paaplikueshme.

Kushtet sizmike.

Megjithése t€ gjitha strukturat jan€ hartuar pér kushte sizmike. Kontraktori do t€ njihet veté me kushtet sizmike t€ zonés
nga ku kalon rruga dhe do t€ marr€ parasysh ndikimin né ¢mim pér t’i pérshtatur punime me Kodin Sizmik t€ vendit.

Kushtet atmosferike dhe pérmbytjet.

Do t€ merret si e miréqené q€ Kontraktori gjaté pérgatitjes s€ ofertés sé€ tij do t& ket marr€ parasysh té gjitha kushtet e
mundshme atmosferike dhe rastet e pérmbytjeve né kohén e pérfundimit si dhe gjat€ Punimeve Permanente dhe té
Pérkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnjé pagesé shtesé si pasoj€ e ndodhjes, vazhdimésisé apo efektit t€ erérave t€ forta,
borés, acarit, shirave dhe pérmbytjeve, temperaturave apo lageshtirés apo si pasojé e kushteve t€ tjera metereologjike apo
hidrologjike.

Informacion né lidhje me gropat e provés.

Informacioni né lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat pér prové t& Kantierit dhe pérshkrimi i dherave dhe materialeve
té ndryshme jepet te vizatimet e projektit. Kontraktori mendohet se e ka marré dhe vlerésuar informacionin gjaté pérgatitjes
sé ofertés sé tij, si edhe ka bér€ prova té tjera g€ ai i ka menduar si t€ nevojshme. Asnjé kérkesé pér kompensim (ankes¢)
pér pagesé shtesé nuk do t€ merret parasysh nga Kontraktori mbi argumentin g€ informacioni ka qené€ i pamjaftueshém, jo i
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sakté apo g€ t€ nxjerr né pérfundime t€ gabuara.

Zévendésimet

Z&vendésimi i materialeve t€ specifikuara né Dokumentin e Kontratés do té béhen vetém me aprovimin e Mbikqyrésit t&
Punimeve nése materiali i propozuar pér tu z€vend€suar éshté 1 nj&jt€ ose mé 1 miré se materialet e specifikuara ; ose nése
materialet e specifikuara nuk mund t€ sillen n€ sheshin e ndértimit né kohé€ pér t€ pérfunduar punimet e Kontratés pér shkak
té kushteve jashté€ kontrollit t€ Sipérmarrésit.Q€ kjo t€ merret né konsideraté, kérkesa pér zé€vendésim do t€ shogérohet me
nj€ dokument déshmi t€ cil€sis€, n€ formén e kuotimit t&€ certifikuar dhe t€ datés s€ garancisé t€ dorézimit nga furnizuesit e
té dy materialeve, si t€ materialit t& specifikuar ashtu edhe té atij g€ propozohet t€ ndryshohet.

Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do t€ kihet parasysh qé Sipérmarrésit nuk do ti b&het asnjé pages€ mbi cmimet njési té kuotuara pér kostot e mobilizimit
d.m.th. pér sigurimin e transportit, drité, energjiné, veglat dhe pajisjet,ose pér furnizimin e godinés dhe mirémbajtjen e
impjanteve t€ ndértimit, rrugéve t€ hyrjes, t€ komoditeteve sanitare hegje e mbeturinave, punén, furnizimin me ujé,
mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura t€ tjera té pérkohéshme, pajisje dhe
materiale, ose pér kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose pér ndonjé shérbim tjetér,
lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose q€ kérkohen pér zbatimin e punimeve né pérputhje me até q€ éshté parashikuar
né Kontraté.

Hyrja né sheshin e ndértimit

Sip&rmarrési duhet t€ organizojé punén pér ndértimin, mirémbajen dhe mé pas t€ spostojé dhe ta rivendos€ cdo rrugé hyrje
g€ do t€ duhet n€ lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja do t€ pérfshijé pérshtatjen e zonés me cdo rrugé hyrje dhe sé&
paku me shkall€ sigurie, géndrushmérie dhe t€ kullimit t€ ujrave sipérfagésore té njéjté me até qé ekzistonte pérpara se
Sip&rmarrési t€ hynte ne Shesh.

Programi i Punimeve dhe Punimeve té Pérkohshme.

Duke iu referuar Kontratés, programi i punimeve t€ Kontraktorit duhet t€ pérmbajé detajet e méposhtme:

Radha e punimeve.

- Ecuriné e planifikuar (grafiku i punés).

- Kapacitetet dhe llojet e impjanteve t€ propozuara.

- Detajet e metodave g€ do té pérdoren.

- Detajet e punimeve t€ pérkohshme.

- Té dhénat e detajuara mbi fuqiné punétore, t€ kualifikuar ose jo.

+ Punimet do t€ zbatohen né ményré té tillé qé té sigurojné pérfundimin e njépasnjéshém dhe té ploté t& zérave t€ punés.
Radha e zbatimit t¢ Punimeve do t€ varet nga ndryshimet ¢ mundshme, t€ justifikuara, g€ do t& béhen nga Supervizori.




+ Kontrakori do t’i jap€ Supervizorit pér aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria (gjurma), si edhe nje ide t&
pérgjithshme t€ Punimeve t€ Pérkohshme qé ai propozon té realizoj€ pér qéllimin e Kontrat€s duke pérfshiré, por pau
kufizuar né:

- Kantieri, duke pérfshiré akomodimin e stafit dhe fuqis€ punétore dhe stafin e Supervizorit, n€ rast se kérkohet.

- Zyrat.

- Ofiginat.

- Magazinat.

- Impianti i thyerjes s€ inerteve dhe impianti i prodhimit t€ asfalto betonit etj, n€ rast se ka.

Impianti i prodhimit t& betonit dhe impianti i parafabrikimit, né rast se ka.

Kontraktori nuk do té€ paguhet ve¢ pér kostot e mobilizimit dhe ¢gmobilizimit, primet pér garancité bankare, sigurimet, duke
pérfshiré dhe sigurimin e paléve t€ treta, shtesat, fitimet apo ¢farédo lloj kostoje apo tarfie tjetér, apo pér punime g€ lidhen
me sa mé sipér, me pérjashtim té rasteve kur gmimet pér njé€si pér to jané pércaktuar né ményreé specifike tek Preventivi
(tabela e volumeve) apo jané€ identifikuar shprehimisht n€ Kontraté pér t’u paguar.

% Kontraktori do ta pérfshijé pagesén e Punimeve té Pérkohshme né ¢gmimet e tij, me pérjashtim t€ zérave té Preventivit
(tabela e volumeve).

Né rast se pér ¢farédo arsye, Supervizori kérkon shérbime dhe mir€mbajtjen e zyrés, laboratorit, mjeteve dhe paisjeve té
komunikimit té tij pér njé periudhé mé t€ gjaté nga ajo q€ €shté parashikuar né kohén e kontratés, Kontraktori do t’i

kérkohet t€ béjé kété gj€. Pagesat pér shérbime dhe mirémbajtje té till€ do t€ vendosen me Supervizorin dhe do t€ aprovoher
nga Punédhénési.

Njoftim pér operacionet e Punés.

Kontraktori do t€ njoftojé me shkrim né ményré t€ ploté€ dhe komplete Supervizorin pér t€ gjitha veprimtarité qé€ ai do t&
ushtrojé. Ky njoftim duhet té b&het me kohé pér t’i dhén€ mundési Supervizorit t€ béjé aranxhimet e duhura g€ ai mund t’i
konsideroj€ si té nevojshme pér inspektim apo pér ¢farédo qéllimi tjetér. Kontraktori nuk do té fillojé asnjé veprimtari té
réndésishme pa marr€ aprovimin me shkrim t€ Supervizorit.

Matjet e pérbashkéta.

Kur Kontraktorit i duhet t€ kryejé€ ¢cfarédo lloj Punimi apo t€ siguroj€ materiale t€ ndryshme q€ kan€ lidhje me Kontratén,
ai duhet si fillim t€ keté marré njé urdhér me shkrim nga supervizori dhe do t€ marré menjéheré masat pér matjen e kétij
Punimi apo t€ volumit t& materialeve s€ bashku me Supervizorin. N€ rast se kéto matje nuk béhen s¢ bashku dhe nuk jané t&
dokumentuara dhe t€ réna dakort gjaté kohés q€ zhvillohen Punimet, matjet e Kontraktorit nuk do t€ njihen mé voné nga
Supervizori.

Vizatimet (Vizatimet si¢ éshté zbatuar)

Sipérmarrési duhet t€ pérgatis€ vizatimet pér té€ gjitha punimet “sic jané faktikisht zbatuar” né terren. Vizatimet do t€ b&hen
né njé standart t€ ngjashém me até t€ vizatimeve té€ Kontratés.
Gjaté€ zbatimit t€ punimeve né kantier, Sipérmarré€si do té ruajé t€ gjithé informacionin e nevojshém pér pérgatitjen e
“Vizatimeve sic &shté zbatuar”. Do t€ shénojé né ményré t€ qarté vizatimet dhe té gjitha dokumentat e tjera t€ cilat mbulojng
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punén e vazhdueshme té pérfunduar, material i cili do t€ jeté i disponueshem né cdo kohé gjaté zbatimit pér Menaxherin e
Projektit. Kéto vizatime do t€ azhornohen né ményré t€ vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Mbikqyrésit t&€ Punimeve ¢do
muaj pér aprovim, pasi Punimet t€ kené pérfunduar, s€ bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali mujor do t€ dorézohet né
kopje letér.

Vizatimet e riprodhuara do t€ perfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé konstruksioneve mbajtése té€ Iéna gjaté
gé€rmimeve dhe vendosjen ekzakte t€ t€ gjitha shérbimeve qé jané ndeshur gjaté ndértimit. Sipé€rmarrési gjithashtu duhet t&
pérgatis€ seksionet e profilit gjatésor t€ rishikuar, pajisur me shénimet qé€ tregojné shtresat e tokés qé€ hasen gjaté té gjitha
punimeve t€ gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara t€ Vizatimeve “ sic éshté zbatuar” do t’i dorézohen Mbikqyrésit t€ Punimeve pér
aprovim. Vizatimet “sic €shté zbatuar” ,t€ aprovuara, do t€ béhen proné e Punédhénésit.

Nuk do t€ b&hen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “sic éshté zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre €shté parashikuar té
mbulohet nga shpenzimet administrative t€ Sipérmarrésit.

Ndryshimi i Vizatimeve té Projektit.

NE¢ t€ gjitha rastet kur pér vizatimet specifikohet apo kérkohet t& dorézohen nga Kontraktori pér aprovimin e Supervizorit,
¢do ndryshim né kéto Vizatime q€ mund t€ kérkohet nga Supervizori do t€ béhet nga Kontraktori pa asnjé kosto shtesé.

Paragitja e Vizatimeve té Punimeve t¢ Paparashikuara.

Kontraktori duhet t’i paraqes€ Supervizorit pér aprovim, Vizatimet e plota t€ Punimeve té Paparashikuara q€ kérkohen pér
kryerjen e Punimeve, sé bashku me llogaritjet q€ lidhen me géndrueshmériné dhe devijimet e pritshme té tyre.

Vizatimet duhet té tregojn€ metodén e propozuar pér realizimin e zérave t€ ndryshém té Punimeve t€ Paparashikuara dhe
aplikimin e tyre né€ kryerjen e Punimeve té Pérhershme.

T€ gjitha Punimet e Paparashikuara duhet t€ projektohen sakté dhe t€ ndértohen, miré pér t€ mbajtur ngarkesat pér té cilat
jané llogaritur. T€ gjtha Vizatimet dhe llogaritjet g€ lidhen me to do t’i jepen Supervizorit né kohé€ pér t’i studiuar me kujdeg
dhe pér té pérfshiré modifikimet g€ mund t€ kérkojé Supervizori.

Pavarésisht nga aprovimi apo modifikimet g€ do té béhen nga Supervizori pér ¢do vizatim té paraqitur pér ¢farédo Punimi
té Paparashikuar, Ndarjet né Faza etj., Kontraktori do t€ jet€ plotésisht pérgjegjés deri né realizimin e kétyre Punimeve, pér
eficencén, sigurin€ dhe mirémbajtjen e tyre, si edhe pér t€ gjitha detyrimet dhe rreziget q€ lidhen me Punimet e Specifikuaral
apo t€ nénkuptuara né Kontraté. Kontraktori duhet t’i ruajé né t€ njéjtén gjendje sa mé sipér, edhe né rast aksidenti apo
prishje q€ mund t€ shkaktojé démtim apo plagosje, ai do t€ pérgjigjet vete sipas dispozitave t&€ Kushteve t€ Kontratés qé
mund t€ aplikohen né raste t&€ démtimeve apo plagosjeve té tilla.

Dy Kopje té secilit prej Vizatimeve do t’i dorézohen Supervizorit menjéheré dhe ai do t€ rregjistrojé né€ kéto kopje, t€ cilat
jané€ ndryshuar dhe modifikuar sipas kérkesés, aprovimin e tij dhe do t’i kthej€ njé kopje Kontraktorit i cili pastaj mund t&
vazhdoj€ né pérputhje me to. Kontraktori do t’i jap€ Supervizorit katér kopje t€ tjera t€ Vizatimeve t€ aprovuara.

Kostoja e plotésimité té€ gjitha kérkesave té késaj Klauzole do té pérballohet nga Kontraktori.

Furnizimi me ujé

Uji, g€ nevojitet pér zbatimin e punimeve, do t€ merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé matési né pikén meé té afért t&
mundéshme. Sipérmarrési do t€ shtrijé€ rrjetin e vet t€ pérkohéshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot pér
két€ do t€ paguhen nga Sipérmarrési. Né rastet kur nuk ka mundési lidhje me rrjetin kryesor, Sip€rmarr€si duhet t€ béjé veté
pérpjekjet pér furnizimin me uj€ higjenikisht té pastér dhe t€ pijshém pér punétorét dhe punimet.

Furnizimi me energji elektrike

Sip&rmarrési do té béj€ perpjekjet dhe me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike n€ kantjer, si me kontraktim
me KESH — in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jané€ t€ mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet pér té
pérmbushur kérkesat.




Piketimi i punimeve

Sip&rmarrési, me shpenzimet e tij duhet t€ bé&jé ndértimin e modinave dhe té piketave sic kérkohet, né pérputhje me
informacionin bazg t€ Punédhénésit, dhe do té jeté pérgjegjési i vetém pér p€rpikmériné.

Sipérmarrési do t€ jeté pérgjegj€s pér t€ kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé qé i &shté dhéné dhe né asnjé ményré
nuk do t€ lehté€sohet nga pérgjegjésia e tij nése njé informacion i tillé Eshté i manggét, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndérkohé&
do té jeté subjekti qé do t€ kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe n€ asnj€ rast nuk i jepet e drejta t€ béjé
ndryshime né€ vizatimet e kontratés , pér asnjé 1loj kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose t€ mangésive. Sipérmarrési
do t€ furnizojé dhe mir€émbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale t€ tjera té tilla dhe té jap asistenca nép&rmjet

njé€ stafi t& kualifikuar sic mund t€ kérkohet nga Puné€dhénési pér kontrollin e modinave dhe piketave.

Sipérmarrési do t€ ruajé t€ gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, t€ béra ose t€ vendosura gjaté punés, t&
mbulojé koston e rivendosjes s€ tyre né€se ato démtohen dhe té mbulojé t€ gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés sé béré jo
mir€ pér shkak t€ mosmir€mbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim té€ kétyre pikave t€ vendosura, modinave dhe
piketave.

Pérpara cdo aktiviteti ndértimor, Sipérmarrési do té€ keté linjat e furnizimit me ujé dhe energji elektrike t€ vendosura né
terren, t&€ drejtén e kalimit té qart€ dhe té sheshuar, gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve, kuotave dhe
kufijve t€ treguara n€ vizatime ose t€ mosmiratuara nga Punédhénési nuk do t€ paguhet, dhe Sipérmarrési do t&€ mbulojé me
shpenzimet e tij gérmimet shtes€ gjithmon€ nén drejtimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Dimensionet dhe kuotat.

Sipérmarrési duhet t€ verifikojé n€ Kantier dimensionet, distancat, kéndet, dhe ngritjet (mbushje) q€ tregohen né€ Vizatimet
e projektit si edhe ¢do veganti tjetér qé éshté pjesé e Kontrat€s. Né rast se zbulohet ndonjé mospérputhje midis vlerave té
dhéna né Vizatimet e projektit dhe atyre té Kantierit t€ cilat mund té ndikojné n€ ndonj€ pjesé€ t€ Punimeve, Kontraktori
duhet té njoftojé Supervizorin né€ kohén e duhur pér t’i dhéné Supervizorit mundési t€ aprovojé Vizatimet e projektit té
Kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasité shtes€ pérpara fillimit té punimeve.

Ruajtja e shenjave topografike.

Sip&rmarrési duhet t€ gjejé dhe aty ku €shté e mundur té ruajé apo edhe t’i rivendosé té gjitha shenjat topografike. N¢é ato
raste kur shenjat topografike do té shkatérrohen, Kontraktori do t’i referojé ato me saktési né shenjat topografike té
pérhershme prej betoni pérpara fillimit t€ punimeve. T¢€ gjitha kéto do t€ béhen me shpenzimet Kontraktorit.

Gjaté progresit t€ Punimeve, Kontraktori nuk do t€ heq¢, démtojé, ndryshojé apo shkatérrojé n€ asnjé rast ¢do rilevim
topografik t€ rrjetit shtetéror. Nése Kontraktori mendon se do t€ keté ndérhyrje né rrjetin topografik shtetéror me Punimet e
tij, ai do t€ njoftojé Supervizorin i cili né rast se e sheh t€ nevojshme do t€ marré masat pér heqjen dhe z€vendésimin.

Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet t€ b&jé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve né vendet e punés pér t&
demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit , progresin gjaté punés s€ ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve. Nuk do
té b&hen pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jané parashikuar t&€ mbulohen nén koston
administrative t€ Sip€rmarrésit.

Bashképunimi né zoné

Ndértimi do té€ béhet né zona t€ kufizuara. Sipé€rmarrési duhet t€ keté vecanérisht kujdes né:

a) nevojén pér t€ mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér banorét dhe tregetarét qé jané né zoné,gjate
periudhés s€ ndértimit.

b) prezencén e mundéshme t€ kontraktoréve t€ tjeré né zoné me t€ cilét do t€ koordinohet puna.
E gjithé puna, do t€ béhet né njé ményré t& tillé, q€ t€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e t€ gjithé pajisjeve t&€ mundéshme pér
ndonjé Kontraktor tjeté€r dhe punétoréve té tij, stafin e Punédhénésit si edhe té cdo punojnési qé mund té puné€sohet né
zbatim dhe/ose punimet n€ zoné ose prané saj pér cdo objekt g€ ka lidhje me Kontratén ose cdo gjé tjetér.

NEé pregatitjen e programit té tij t€ punés, Sipérmarrési gjaté gjith€ kohés do té béj€ llogari té ploté dhe do t€ kooperoje me
programin e punés sé Kontraktoréve té tjeré, n€ ményré qé té shkaktojé njé minimum interference me ta dhe me publikun.
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Mbrojtia e punés dhe e publikut

Sip&rmarrési do t€ marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve t€ punésuar dhe t€ jet€s publike si edhe t€ pasurive né
dhe rreth sheshit t€ ndértimit. Masat e sigurimit paraprak t€ ligjeve té aplikushme, kodeve t€ ndértesave dhe t€ ndértimit do
té respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do t€ kqyren ose eliminohen né pérputhje me masat paraprake té
sigurimit,

Gjaté zbatimit t€ punimeve Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t&€ vendosi dhe t€ mirémbajé gjaté natés pengesa té
tilla dhe drita t€ cilat do t€ parandalojné n€¢ ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa t&
pérshtat€shme, shenja me drité t€ kuqge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né t& gjitha vendet ku punimet mund t&
shkaktojné crregullime t€ trafikut normal ose g€ pérbejné né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Mbrojtia e ambjentit

Sipérmarré€si, me shpenzimet e veta, duhet t€ ndérmarré t€ gjithé veprimet e mundshme pér té siguruar qé€ ambjenti lokal i
sheshit t€ ruhet dhe g€ linjat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) t€ jené t€ pastra nga ndotja pér shkak té
punimeve t€ kryera. Mos plot€simi i késaj klauzole né baz¢ té evidentimit nga Mbikqyrési i Punimeve, mund t€ cojé né
ndérprerjen e kontratés.

Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési do t&€ béhet me makina t€ pérshtatéshme t€ cilat kur ngarkohen nuk shkaktojné
derdhje dhe e gjith€ ngarkesa té jeté e siguruar. Ndonjé makiné qé nuk plotéson két€ kérkesé ose ndonjé nga rregullat ose
ligjet e qarkullimit do t€ higet nga kantjeri. T¢€ gjitha materialet g€ sillen nga Sipérmarrési, duhet té stivohen ose té
magazinohen né€ ményré t€ pérshtatéshme pér ti mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet dhe né dispozicion,pér
tu kontrolluar nga Mbikqyresi i Punimeve né€ ¢do kohé.

Kantieri, oficinat, magazinat, zyrat etj.. e Kontraktorit.

Kontraktori do t€ ndértoj€, ruaje dhe mirémbajé njé kantier pér punétorét e tij s€ bashku me ofiginat, magazinat, zyrat,
kushte higjenike dhe paisjet e ndihmés s€ shpe;jté.

Kantieri i ndértimit dhe ndértesat e tjera do té aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa do t€ jen€ n€ pé€rputhje me
shkallén e Kontratés.

Kantieri dhe ndértesat e tjera do t€ mbahen né kushte té mira higjenike. Me pérfundimin e Kontratés, e gjitha ndértesat e
siguruara nga kontrakori do té higen po nga Kontraktori pa asnjé kosto shtes€ pér Punédhénésin dhe Kantieri do té lihet i
pastér dhe né€ rregull. Cdo pjesé e kampit apo ndértesave qé kérkohet nga Punédhénési do t’i jepet Punédhénésit me njé
kosto g€ do t€ negociohet nga palét.

Banjat.
Gjaté gjithé periudhés sé ndértimit, Kontraktori do t’u sigurojé punétoréve t€ tij banja t€ mjaftueshme té cilat do t’i
mir€mbajé dhe pastrojé. Kontraktori do té sigurohet qé punétorét t&€ mbajné pastér kantierin dhe t’i pérdorin miré banjat.

Kantieri.

Me pérjashtim té rasteve kur n€ Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri si¢ pércaktohet né nén-klauzolén t&
Kushteve t&€ Pérgjithshme ka kuptimin e njé€ trualli privat apo publike t€ caktuar qé€ sipas opinionit t€ Supervizorit &shté i
nevojshém apo praktik pér zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do ta pérdoré pér qéllime té tjera nga ato t€ kontratés.

Kontraktori, kur urdhérohet, do té sigurojé fotografité dhe do té€ rregjistrojé pér aprovimin e Supervizorit kushtet dhe kuota
e sipérfageve té kantierit menjéher€ pérpara se té€ futet atje pér qéllime ndértimi.

Kantieri pér nevoja shtesé.
NE rast se Kontraktori do t€ pérdoré rrugé t€ pérkohshme apo akomodim shtesé sipas Kushteve té Pérgjithshme apo ¢do
sipérfageje pér hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtesé, ai duhet t€ keté pélqimin me shkrim t€ Pronarit dhe Zotéruesit
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apo t&€ Autoritetit g€ ka né pronési tokén e cila do t€ pérdoret pér qéllimet e mésipérme. Né t€ njéjtén kohé ai do t’i paragesé
me shkrim Pronarit, Zotéruesit apo Autoritetit kushtet e kétyre sipérfaqgeve pérpara se ai t’i pérdorte.

Sipas Kushteve té Pérgjithshme, Kontraktori do t’i lejojé Punédhénésit dhe Supervizorit, si edhe ¢do personi t€ autorizuar
prej tyre té pérdoré pér géllimin e Kontratés ¢farédo rruge t€ pérkohshme apo akomodim shtesé t& Kontraktorit. Pér
pérdorimin e sa mé sipér Punédhénésit nuk do t’i duhet t&€ béj€ asnjé kosto ekstra.

NE rast se Kontraktori duke pérdorur rrugét e pérkohshme t€ daljes apo akomodimet shtes€ q¢ atij i jan€ siguruar nga
Punédhénési pér g€llimin e késaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rrugé e pérkohshme daljeje apo ky akomodim shtesé do t&
konsiderohet si pjes€ e Kantierit.

Toka, Kompensimi dhe pagesat gé i takojné me té drejté kontraktorit.

Punédhénési do t€ sigurojé t& gjithé tokén qé do té pérdoret apo do té zihet n€ ményré t€ pérhershme nga Punimet.
Punédhénési do t€ sigurojé né pérgjithési gjith€ pjesén tjetér t€ tokés q€ mund té kérkohet nga Kontraktori pér ndértimin e
Punimeve, duke pérfshiré edhe Punimet e Pérkohshme. Por né kété rast do t€ kérkohet miratimi i Supervizorit pérpara se
Kontraktorit t& hyjé né até toké.

Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré q¢ éshté e aplikueshme Sipérmarrési, me shpenzimet e tij, duhet té pastrojé dhe t€ heq nga
sheshi t€ gjitha impiantet ndértimore, materialet qé kané tepruar, mbeturinat, skelerit€ dhe ndértimet e pérkoheshme t&€ cdo
lloji dhe t€ 1€r€ sheshin e té&ré dhe veprat té pastra dhe né kondita té pranueshme. Pagesa pérfundimtare e Kontratés do té
mbahet deri sa kjo té realizohet dhe pasi t€ jepet miratimi nga Mbikqyresi i Punimeve.

Provat

Ky seksion pérfqéson procedurat e kryerjes s€ provave pér materialet me géllim g€ t€ sigurojé dhe pérputhje me kérkesat e
Specifikimeve.
Supervizori mund té ekzaminojé dhe mund té kérkoj€ testimin e ¢do materiali apo malli qé kérkohet té pérdoret pér gjaté
Punimeve.

Kontraktori do t’i sigurojé Supervizorit t€ gjitha lehtésité, asistencén, krahun e punés dhe paisjet qé€ nevojiten pér
ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e t€ gjithé kétyre materialeve apo mallrave.

Kontrakori do té€ pérgatis€ dhe sigurojé€ testimin e materialeve dhe mallrave me kérkesén e Supervizorit.
Pavarésisht nga testet q€ mund t€ jené béré jashté Kantierit, Supervizori ka t€ drejté t€ béj prova t€ tjera t€ métejshme té
cfarédo materiali apo malli né Kantier, si edhe ka té drejtén t€ mos pranojé ato materiale dhe mallra qé nuk e kalojn€ provén
né Kantier.

Kostoja e ploté e té gjitha lehtésive, krahut t&€ punés dhe paisjeve q€ kérkohen né lidhje me provat qé do t€ béhen né
Kantier do t€ konsiderohen si té pérfshira né pérqindjet dhe gmimet e ofertés.

Programi i Kontraktorit duhet té sigurojé kohén e duhur pér testimin e materialeve. Nuk do té pranohet asnjé ankesé
(kérkes€ pér kompensim) pér vonesa apo kosto shtesé si pasojé e sa mé sipér.
Tipi dhe Zbatimi i Provave
Do t€ kryhen provat e méposhtme:
- Pérmbajtja e Ujit
- Densiteti Specifik
- Indeksi i Plasticitetit
- Densiteti n€ gjendje té that€ (Metoda e Z€vend&simit me REr€)
- Shpérndarja Sipas Madhésis€ s€ Grimcave (Sitja)
- Proktori i Modifikuar dhe Normal
- CBR (California Bearing Ratio)
- Provat e Bitumit
- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)
Standartet pér Kryerjen e Provave
T& gjitha provat do t&€ béhen né pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me t€ tjera ndérkombétare t€ aprovuara.




Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave
Metoda e marrjes s€ kampioneve do té€ jeté sic Eshté specifikuar n€ metodat e aplikueshme té marrjes s€ kampioneve dhe t§

kryerjes s€ provave ose sic udhézohet nga Mbikqyré€sit e Punimeve.

Frekuenca e kryerjes s€ provave do t€ pérputhet me treguesit né Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do té jepet

nga Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonjé kampioni shtesé mund t&€ udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.

Ené té tila si canta, kova e t€ tjera, do té jepen nga Sipérmarrési. Marrja e kampioneve do t€ kryhet nga Sip€rmarrési né

vendet dhe periudhat g€ udhézon Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre né laborator do té b&het nga

Sipérmarrési.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye té marrjes s€ kampioneve do t€ pérfshihet né€ grafikun e punimeve t€ Sipérmarrésit. Nuk
do té pranohet asnjé ankes€ nga ndérprerja e punimeve, pér shkak t& marrjes s€ kampioneve.
Provat né laborator, do t€ b&hen né€ njé€ kohé t€ pé€rshtatshme me metodén e pérshkruar.

Provat e Kryera nga Sipérmarrési (Kontraktori)

Pér arsye krahasimi, Sipé€rmarrési €shté i liré t€ kryejé veté ndonjé prej provave. Rezultatet e provave té tilla do t€ pranohen
vetém kur t€ kryhen n€ njé laborator t€ aprovuar me shkrim nga Mbikqyrésit e Punimeve. T¢ gjitha shpenzimet e provave
té tilla pavarésisht se nga vijné rezultatet do t€ mbulohen nga Sip&rmarrési.

Ekzemplarét/Kampionet.

Pérvec dispozitave t€ vecanta t& pérfshira kétu pér zgjedhjen pér prové dhe testimin e materialeve, Kontraktori do t’i
dorézoj€ Supervizorit, sipas kérkesés s€ tij, ekzemplaré t€ kétyre materialeve apo mallrave t€ cilat Kontraktori propozon té
pérdoré apo véré né€ puné pér Punimet e tij. K&to ekzemplaré, né rast se aprovohen, do t€ mbahen nga Supervizori dhe asnjé
lloj tjetér materiali apo malli i ndryshém nga ai q€ i €shté dorézuar Supervizorit nuk do t&€ pérdoret pér Punimet e
Pérhershme, vetém né até rast se pér kéto ekzemplaré Kontraktori ka aprovimin me shkrim t€ Supervizorit. Pavarésisht nga
aprovimi i Supervizorit, veté€ Kontraktori €sht€ plotésisht pérgjegjés pér cilésin€ e materialeve dhe t€ mallrave té furnizuara.
Supervizori mund t€ mos pranojé€ ¢farédo materiali apo malli g€ n€ mendimin e tij &shté€ i njé cilésie mé t€ dobét nga ajo e
ekzemplarit qé ka aprovuar mé paré dhe Kontraktori do t’i heq€ menjéheré ato materiale apo mallra nga kantieri dhe do t&
sigurojé mallra dhe materiale t€ tjera qé do t€ gjejné aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij (Kontraktorit).

Kostoja e furnizimit t€ kétyre ekzemplaréve dhe i sjelljes sé€ tyre n€ vendin e inspektimit apo t€ testimit do t€ jeté brenda
¢mimit dhe pérqindjeve t€ tenderuara.

Ng ato raste kur €shté specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjetér do t&€ pranohet vet€ém me kusht qé€ sipag
mendimit t& Supervizorit ky produkt éshté né€ té gjitha aspektet i nj€ cilésie t€ njejt€ apo mé t€ larté.

Certifikatat e Provés.

NEé rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Certifikat e materialeve apo mallrave n€ vendin e prodhimit t€ tyre, Kontraktori
do té marré Certifikatat e Prov€s nga Furnitori t€ atyre mallrave dhe do t’ia dérgojé ato Supervizorit. K&to ¢ertefikata
vértetojné q€ materialet dhe mallrat pér té cilat béhet fjal€ jané provuar né€ p€rputhje me kérkesat e Specifikimeve dhe do té
japin rezultatet e t€ gjitha provave té kryera.

Kontraktori do t€ sigurojé paisjet/mjetet e pérshtatshme pér identifikimin e materialeve dhe mallrave qé do t&€ doré€zohen né
Kantier me Certefikatat koresponduese.

T€ gjitha kostot q€ kan€ dalé né pérputhje me kété Klauzol€ do t€ konsiderohen si t€ pérfshira né¢ ¢mimet dhe pérqindjet e
ofertés.

Kostoja e inspektimeve eventuale té Supervizorit né vendin e prodhimit konsiderohet si € mbuluar n€ Shumén e Punimeve
té Paparashikuara.

T& gjitha materialet e furnizuar pér pérdorim gjaté Punimeve duhet t€ jené brenda tolerancave t€ specifikuara, n€ cilésiné e
ekzemplaréve t€ aprovuar q€ do t€ mbahen né zyrén e Supervizorit deri né pérfundimin e Kontratés.

Gardhet e Pérkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve.
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Kontraktori do t€ marré t€ téra masat parandaluese dhe do t€ sigurojé gardhe té pérkohshme pér mbrojtjen e publikut nga
aksidentet g€ mund té shkaktohen nga gérmimet, grumbuj dheu apo materjale té tjera, apo gure g€ lidhen me punimet.
Kontraktorri me shpenzimet e tij, menjéheré pas pérfundimit té ¢do pjes€ t€ punés, do t€ mbushé té gjitha gropat dhe kanalet,
si edhe do te nivelojé t€ gjitha grumbujt e dheut g€ jané gé€rmuar apo jané krijuar gjaté€ Punimeve. Kontraktori éshté
pérgjegjés dhe do t€ paguajé té gjitha kostot, tarifat, démet dhe shpenzimet qé€ jan€ krijuar gjaté ndonjé aksidenti nga gropat
dhe kanalet g€ jan€ gé€rmuar dhe jané 1€né t€ pambrojtura apo nga materialet e 1€na apo t€ vendosura né gjendje t€
pambrojtur apo té papérshtatshme.

Shpérthimi i Eksploziveve.

Pér pérdorimin dhe shpérthimin e 1€ndéve plasése, Kontraktori do t€ punésojé vet€ém persona me eksperiencé né
shpérthimin e [éndéve eksplozive dhe kéta persona duhet t€ kené nj€ licencé pér ushtrimin e kétij profesioni. Blerja,
transporti, magazinimi dhe pérdorimi i 1éndéve plasése duhet t€ kryhet n€ pérputhje me Rregullat mé t€ fundit pér
Shpérthimin e Léndéve Plasése t€ nxjerra nga Qeveria Shqiptare.

Kontraktori do t’i pérdoré eksplozivet pér shpérthime qé lidhen me Punimet vetém né até koh€ dhe né ato vende, si edhe
né€ ményrén e aprovuar nga Supervizori. Por marrja e kétij aprovimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia né rast
plagosjeje, humbjeje apo démtimi t€ personave, pér raste démtimi né puné€ dhe strukturat e tjera, n€ rrugé, si edhe pér vende
dhe gjéra, apo plagosje dhe démtim t&€ kafshéve apo pronave si pasojé e shpérthimit té kétij eksplozivi. Kontraktori do t&
mbajé pérgjegjési t€ ploté pér ¢farédo lloj aksidenti g€ mund t€ ndodh duke e ¢liruar Punédhénésin nga ¢do lloj pérgjegjésie
Kontraktori do t€ pérgjigjet pér pagimin e t€ gjitha kompensimeve qé€ mund t€ lindin si rezultat.

NE raste kur si pasojé e shpérthimit mund t&€ démtohen, aksidentohen, humbin apo plagosen njeréz, kafshé, punime, prona,
vende dhe gjéra, Supervizori ka fuqiné té rregullojé apo ndalojé shpérthimin dhe né rast se kéto nuk merren parasysh nga
Kontraktor.

Kontraktori mbetet personi i vetém pérgjegjés dhe Punédhénési nuk ka asnjé pérgjegjési.

Gardhet dhe Portat.

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér rastet kur duhen Iévizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese pér zbatimin e duhur
té punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do t€ ngrej gardhe dhe dhe porta t€ pérkohshme dhe né rast se nevojitet do té
sigurojé edhe roje g€ t€ mos hyjné€ bagétité n€ kantier.Nuk do té ket€ pagesé té vecanté pér gardhimet dhe portat e
pérkohshme, si edhe pér rojet.

Ditari i Kantierit.

Né rastet kur specifikohet apo me urdhér t€ Supervizorit, Kontraktori do t€ marré edhe testoj ekzemplaré té materialeve dhe
ujit n€ dhe pérreth germimeve. Kontraktori do t€ rregjistrojé pér dité pozicionin dhe masén e detajuar té gérmimeve t€ ¢do
lloji shtrese dheu dhe uji néntokésor etj. pérpara ndértimit t¢ Punimeve dhe t€ ekzemplaréve t€ marré€ dhe rezultatet e
provave t€ kétyre materialeve dhe ujit.

Shénimet dhe provat e materialit do t€ pérgatiten né€ njé formé qé do té€ aprovohet nga Supervizori dhe do t’i dérgohen atij
né dublikate sapo t€ jet€ e mundur njé gj€ e tillé n€ ményré qé Supervizori té€ jap aprovimin pér to pérpara se t€ fillojné
punimet.

Rréshqitiet e Tokés.

Heqja e materialeve né shkarje, rréshqitje dhe sasia e shkémbinjve t€ gérmuar mbi parashikimin e projektit pértej vijave
apo nén kuotat e paraqitura tek vizatimet apo q€ kérkohen nga Supervizori nuk do t€ paguhen, vet€ém né ato raste kur sipas
mendimit t& Supervizorit ngjarjet q€ kané€ ndodhur kané qené jashté kontrollit t&¢ Kontraktorit dhe nuk do té kishin gené
parandaluar dot edhe po ge se do t€ ishte treguar kujdesi i duhur. N€ ato raste kur béhen pagesa pér hegjen e kétyre
materialeve, kjo pages€ do t€ béhet me ¢mimin njési té caktuar t€ preventivit duke marrré€ parasysh kushtet dhe gjendjen e
materialit n€ kohén qé éshté béré heqja dhe pa marré parasysh kushtet dhe gjendjen e tij pérpara rréshqitjes.

Kontraktori do t’i paraqes€ Supervizorit pér aprovim metodat e stabilizimit t€ ¢do tipi rréshqitjesh pérpara fillimit t&
punimeve.

Marréveshja pér Metodat e Matjes té Kuotave.
Kontraktori dhe Supervizori do t€ bien dakort mbi metodén e matjes t€ kuotave fillestare.
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Kryerja e Punimeve jo né Prani té Ujit.
Me pérjashtim té€ rasteve kur specifikohet ndryshe né Kontraté, t€ gjitha Punimet do t€ kryhen né€ mungesén e prezencés sé
ploté té ujit dhe nuk do t€ lejohet t& depértohen nga uji g€ mund té vijé nga ¢farédo lloj burimi.

Kontrolli i Trafikut.

Programi pér kalimin e trafikut.

Pas lidhjes sé€ kontratés, Kontraktori do t’i paraqesé Supervizorit njé Program t€ detajuar pér Menaxhimin e Trafikut. Ky
program do té aprovohet nga Supervizori pérpara se Kontraktori té fillojé punimet. Midis t€ tjerave programi duhet t€ tregoj
metodat e mbrojtjes s€ publikut dhe té jap detaje t€ oréve té funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave té mjeteve té
siguris€ sé trafikut, barrikadave, shenjave dhe dritave t€ paralajmérimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut etj. Programi pér
Menaxhimin e Trafikut do t€ jeté né pérputhje dhe plotésues i Programit t€ Punimeve t€ paraqitur.

NE¢ pérgatitjen e kétij Programi t€ Menaxhimit t&€ Trafikut, Kontraktori duhet t&€ marré parasysh sa mé poshtg:

e Kontraktori do t€ zhvillojé veprimtaring e tij n€ ményré té tillé qé t€ mos bllokojé mé shumé gjatési rruge apo sasi pune
nga ¢’mund té€ realizoj€, duke marré parasysh miré€ t€ drejtat dhe konveniencen e publikut.

e Né rast se Kontraktori propozon mbylljen e rrugés, ai do t&€ sigurojé njé€ rrugé alternative pér kalimin e trafikut, e

cila duhet t€ aprovohet nga Supervizori.

e Programit té aprovuar t€ Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i béhet asnjé€ ndryshim pa marr€ mé par€ lejen me shkrim té

Supervizorit. Kontraktori do t’i japé Supervizorit 14 dité koh€ pér t€ shqyrtuar ¢do kérkesé pér rishikimin e Programit pér

Manaxhimin e Trafikut.

e Programi pé&r Manaxhimin e Trafikut do t€ jeté né t€ gjitha aspektet né p&rputhje me kérkesat e Specifikimeve té
Vecanta.

Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut.

e [Kontrata ka pér qéllim gé trafiku publik t€ kalojé pérgjaté/nga ato rrugé ku do té zhvillohen Punimet gjaté gjithé kohés
sé& ndértimit dhe né t€ gjithé kushtet atmosferike. Pér kété q€llim, Kontraktorit 1 kérkohet ta rregullojé punén e tij né gjysmér
e gjerésisé sé rrugés, duke siguruar njé korsi s€ paku 3.35 metra gjerési né rrugén ekzistuese. Kontraktori do t€ vendosé
sinjalizues kompetente pér té kontrolluar dhe rregulluar qarkullimin e trafikut né nj€ korsi/me njé kalim.

e Frekuenca dhe zgjatja e vonesave t€ trafikut vet€ém né njé korsi gjat€ Punimeve duhet mbajtur né minimum. N€ asnjé

rast ato nuk duhet t€ jen€ mé pak se 5 minuta. Cdo metodé pune g€ kérkon mbylljen e ploté t€ rrugéve pér mé shumé se 10
minuta duhet t€ njoftohet 48 oré mé para dhe pér t&€ duhet tv bihet dakort me Supervizorin, i cili mund té refuzoje mbylljen ¢
késaj rruge pér shkak se nuk &shté njoftuar né kohé.

o Kontraktori duhet t& bé&jé kujdes kur e kalon trafikun pérmes Punimeve té tij qé t€ gjtha gérmimet dhe gjéra t€ tjera me
rrezik t€ mbrohen si¢ duhet me barriera dhe t€ ndricohen gjaté natés.

Devijimet
a. Te pérgjithshme.

NEé ato raste kur Kontraktori €sht€ i mendimit g€ do té ishte mé miré q¢€ trafiku t€ mos kalonte pérmes Punimeve t€ tij,
Kontraktori me aprovimin e paraprak t€ Supervizorit do t’i lejohet t&€ ndértojé dhe mirémbajé devijime, me kusht qé kéto
devijime t€ jené t€ kalueshme né trafik gjaté gjithé kohés.

Gjatésia e devijimeve duhet t€ jeté gjatésia mé e shkurtér praktike duke marr€ parasysh pjerrésin€ dhe pengesat dhe
do t€ quhet si e rené dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit.
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b.Gjerésité, Pjerrésité dhe Sistemi i Drenazhimit.

Pér devijimin né€ njé rrugé kryesore ekzistuese, gjerésia e vij€s s€ kalimit t€ rrugés s€ pérkohshme do té jeté sa gjerésia e
vijés ekzistuese t€ kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre té jeté mé e vogél.

Pér devijimin né€ njé rrugé sekondare publike apo né€ njé rrugé private, gjerésia e vijés sé kalimit té rrugés s€ pérkohshme do
té jeté e nj€jté€ me vijén e kalimit ekzistues apo ndonjé gjerési té tillé mé t€ vogél si¢ do té pércaktohet nga Drejtoria e
Rrugéve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi t€ merret aprovimi i Supervizorit.

Ng ato raste kur pér mendimin e Kontraktorit éshté e pamundur t& sigurohet njv devijim me dy korsi, do té sigurohet njé
vij€ kalimi me njé€ korsi jo mé pak se 3.5 metra t€ gjeré pér kontrollin e trafikut dhe vendet e kalimit, me aprovimin e
Supervizorit.

Pjesa anésore e rrugés devijuese do t€ pastrohet dhe do t€ mbahet e pastér pér njé gjerési sé paku 1.5 metra pértej anés sé
vijés s€ kalimit dhe pér ¢farédo gjerési tjetér pér t€ cilén do té bihet dakort me Supervizorin.

Pjerrésia e ¢do devijimi nuk duhet t€ jeté mé shumé se 10%, me pérjashtim té rasteve kur &sht€ marré aprovimi i shprehur 1
Supervizorit dhe kalimi nga njé pjerrési né tjetrén duhet t&€ béhet me kthesa t€ buta vertikale, pér t€ cilin duhet té japé
aprovimin Supervizori.

Kanalet anésore dhe tombinot e pérkohshme t&€ njé madhésie dhe kapaciteti té p&rshtatshém do té sigurohen pérgjaté rrugés
dhe né rrugén e pérkohshme. Pér két€ duhet t€ jap€ pélqimin Supervizoi.

c. Mirémbajtja e Shtresave.
Shtresat e t€ gjitha devijimeve duhet t€ mirémbahen, t€ jené pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur sipas rastit.

Pérdorimi i Rrugés Dytésore dhe Private si Devijim.

NE ato raste kur Supervizori €sht€ dakort g€ Kontraktori duhet t€ pérdoré nj€ rrugé dytésore apo private si devijim,
Kontraktori do t€ jet€ plotésisht pérgjegjés pér negocimin dhe marrjen e pélqimit paraprak t€ Autoritetit Lokal apo té
pronarit respektivisht, do t€ paguajé t€ gjitha kostot pér mirémbajtje shtesé ose né rast se €shté€ e nevojshme do ta mirémbajé
veté rrugén dytésore pér periudhén qé ajo pérdoret si devijim dhe pastaj do ta rikthejé at€ né kushte té kénagshme pér
Autoritetin Lokal ose do t€ kompensojé Autoritetin Lokal apo pronarin pér ¢do démtim si rezultat i pérdorimit té rrugés si
devijim.

Standarti i késaj rruge dytésore apo private kur pérdoret si devijim duhet g€ s€ paku té jeté n€ pérputhje me paragrafin me
sipér pér rrugét e pérkohshme dhe né rast se shihet e nevojshme Kontraktori me shpenzimet e tij do ta pérmirésojé
rrugén pér ta sjell€ até né standartin qé kishte pérpara se t€ pérdorej si devijim dhe do ta mirémbaj€ até né até standart gjaté
kohés g€ pérdoret si devijim.

Gjatésia e devijimit nuk duhet té jet€ shumé e madhe dhe duhet té mbahet aq e shkurtér sa éshté praktikisht e mundshme.

Asistenca pér Publikun

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér mirémbajtjen e sigurté dhe drejtimin e trafikut pérmes apo pérreth ¢do pjesé t€ Punimeve tg
tij t€ pérfshira n€ Kontraté, n€ konveniencén mé t€ mundshme praktike pérgjaté 24 oréve t€ ¢do dite.

Kontraktori do t’i sigurojé publikut t&€ gjith€ asistencén e mundshme gjaté kalimit t€ rrugéve g€ mirémbahen nga
Kontraktori, si edhe gjaté€ kalimit n€ rrugé dytésore, private apo t€ pérkohshme né rastet kur ato pérdoren si devijime apo
gjaté kalimit pérmes Punimeve t€ Kontraktorit.

NE¢ t€ gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojné kushte q€ paraqesin rrezik pér trafikun apo publikun, Kontraktori do
té sigurojé, ndertojé dhe mirémbajé gardhe, barrikada dhe do t€ vendos€ sinjale, apo shérbime t€ tjera q€ do t&€ nevojiten pér
parandalimin e aksidenteve, démtimeve apo plagosjen e publikut.

Kontraktori do té sigurojé rojet dhe sinjalizuesit g€ nevojiten pér t€ paralajméruar né€ lidhje me kushte g€ mund té paragesin
rrezik pér trafikun apo publikun, si edhe do t’i sigurojé asistencé ¢do makiné q€ mund té keté véshtirési gjaté€ kalimit pérmeg
Punimeve t€ tij apo pérmes ¢do devijimi apo rruge qé €shté pjes€ e kontratés sé Kontraktorit dhe né ato raste qé nevojitet do
té sigurojé makinén té€rheqése, krahun e punés dhe litarin pér térheqjen e makinés.

NE rast se Kontraktori tregohet neglizhent né vendosjen e shenjave parandaluese apo né marrjen e masave mbrojtése, si¢
p€rmendet mé sipér, Supervizori mund t€ térheq€ vémendjen pér ekzistencén e kétij rreziku dhe ¢do mase pér paralajmérim|
apo mbrojtje do té merret dhe vendoset nga Kontraktori me shpenzimet e tij. N€ rast se Supervizori zbulon se masat
mbrojtése apo shenjat paralajméruese kan€ gené t€ pamjaftueshme apo t€ vendosura jo si¢ duhet, ky veprim nga ana e
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Supervizorit nuk e ¢liron Kontrakorin nga pérgjegjésia pér sigurin€ publike apo nga detyrimi pér té siguruar dhe paguar pér
kéto mjete.

Shenjat dhe Barierat.

Kontraktori &shté pérgjegjés pér sigurimin, ndértimin dhe mirémbajtjen si dhe heqgjen e t€ gjitha shenjave dhe pengesave q&
nevojiten pér sigurin€ dhe konveniencén e kalimit té trafikut jo vetém né rrugén ekzistuese q€ do té rindértohet apo
rregullohet, n€ rrugét e pérkohshme dhe né rrugét ekzistuese lidhése, por edhe né t€ gjitha rrugét dyté€sore dhe private jashté
kantierit t€ Punimeve t€ cilat pérdoren si devijime.

“Shenja Drejtimi” t€ pérkohshme do ngrihet pérpara ¢do kryqézimi rruge dhe njé “Shenjé Drejtimi” do ngrihet né
kryqézimin e rrugés s€ devijimit dhe rrugéve té tjera dytésore ku mund t€ ndodhé q¢ si pasojé e trafikut té devijuar té
ngatérrohet rruga dhe atje do t&€ ngrihen tabela té tilla ku té shkruhet “Devijim” rruge me shigjetg.

Pérvec masave t€ mésipérme, ¢do rrezik tjetér si uré e ngushté, rrjedhj€, kuoté térthore, kodér e pjerrét, kthesé e forté et;.
g€ mund té jené pjesé e devijimit do t€ shénohen nga Kontraktori me tabelén e duhur, né rast se tabela ekzistuese €shté e
pamjaftueshme, apo mund edhe t& mos ket€ shenjé fare. T€ gjitha kthesat e forta dhe t€ gjitha vendet ku bankina e rrugés
€shté mé e larté se 1.2 metra mbi tokén natyrale do t&€ shénohen piketa té lyera me bojé.

Sigurimet.

Kontraktori duhet t’i kushtojé véméndje té vecanté Klauzolés “Déme Ndaj Personave dhe Pronés” dhe Klauzolés
“Sigurimi i Paléve té Treta” t&€ Kushteve t€ Kontratés dhe do t’i paguajé si d€émshpérblim Punédhénésit t&€ gjitha humbjet
dhe kérkesat pér kompensim né rast plagosjeje apo démtimi ndaj personit dhe pronave, g€ mund t€ ndodhin si pasoj€ e
kalimit t€ trafikut, qoft€ pérmes Punimeve apo né devijime té ngritura si pjes€ e kontratés apo né rrugét ekzistuese publike
apo né rrugét private t€ pérdorura si devijim.

Gjobat né Rastet kur Kontraktori nuk Vepron né Pérputhje me Specifikimet.

NEé rast se Supervizori nuk éshté i kénaqur me kontraktorin pérsa i pérket pérmbushjes sé¢ Specifikimeve nga ana e kétij t&
fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar n€ kohén e duhur Kontraktorin dhe n.q.s. Kontraktori edhe né kété rast nuk arrin té
veprojé né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve, at€heré Supervizori do t€ zbresé nga pagesat q¢ i takojné Kontraktorit

té gjitha shpenzimet e arsyeshme g€ ka béré Punédhénési si rezultat i faktit q€ Kontraktori nuk ka arritur t€ veprojé€ si¢
duhet n€ pérputhje me dispozitat e Specifikimeve.

Pagesat.
Pagesa pér masat pér mirémbajtjen e trafikut, devijimet e rrugéve dhe mir€mbajtjen e rrugés gjaté punimeve do t€ paguhet
brenda cmimit t€ kontratés.

Cilésia e Materialeve dhe Krahut té Punés.

Tg gjitha materialet e pérfshira né Punimet e Pérhershme do t€ jené né pérputhje me kluzolat pérkatése t& kétyre
Specifikimeve. Po késhtu edhe krahu i punés duhet t€ jet€ né pérputhje me Specifikimet dhe t€ gjithé duhet t€ kené
aprovimin e Supervizorit.

Aprovimi i Furnizuesve té Materialeve dhe Mallrave.

Pérpara se Kontraktori t€ hyjé n€ njé nén-kontraté pér furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet t€ keté pér kété
géllim aprovimin me shkrim t& Supervizorit pér Furnizuesin nga i cili Kontraktori propozon t€ marré mallrat apo materialet.
NE rast se Supervizorié ¢farédo momenti €sht€ i paké€naqur me kéto mallra apo materiale apo me metodat apo operacionet
g€ kryhen né punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqiné t€ anullojé aprovimin me shkrim
q¢ ka béré veté mé paré pér kété Furnizues dhe ka té drejtén t€ propozojé furnitore t€ tjeré pér furnizimin e atyre mallrave
apo materialeve. Kontraktori at€heré do t’i marré ato mallra apo materiale nga ata furnitore dhe éshté veté pérgjegjés pér

pagesen e kostove shtesé té tyre.

Mbrojtia e Materialeve nga Kushtet atmosferike.
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T€ gjitha materialet do t€ magazinohen né€ Kantier n€ njé ményré t€ miratuar nga Supervizori. Kontraktori duhet t€ mbrojé
me kujdes nga kushtet atmosferike t€ gjitha Punimet dhe materialet q¢ mund t€ ndikohen si pasojé e tyre.

Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve té Pazakonta.

Pavarésisht nga dorézimi i raporteve t€ rregullta mujore mbi ecuriné e punimeve, Kontraktori do t’i raportojé Supervizorit
menjéheré dhe me shkrim, gjithcka né lidhje me aksidentet apo ngjarje t€ pazakonta apo t€ papritura né Kantier, pavarésisht
né€ ndikojné apo jo né ecuriné e Punés, duke pérmendur gjithashtu edhe hapat qé ai ka ndérmarré€ apo g€ po merr né lidhje
me kété ¢éshtje.

Punime té Tjera.

Gjaté jetés s€ kontratés, Punédhénési mund t€ shkaktojé kryerjen e Punimeve t€ tjera si instalimin e shérbimeve pérmes
apo ngjitur me Kantierin.

Kontraktori gjaté gjithé kohé&s do té veprojé né pérputhje me kérkesat e Kushteve t€ Pérgjithshme t€ Kontratés né lidhje me
kéto dhe me Punime t€ tjera t€ papérfshira né Kontraté dhe do t’i lejoj€ aksesin pérmes Kantierit t& Punimeve sipas
miratimit t€ Supervizorit pér ¢cdo Kontraktor tjetér apo punétore q€ mund t€ jené duke punuar né€ apo prané Kantierit.

Lidhjet me Zyrtarét Qeveritaré dhe ata té Policisé.

Kontraktori do t€ mbajé lidhje t€ ngushta mé zyrtare té€ Policisé dhe Qeveris€ né lidhje me kontrollin e trafikut dhe ¢éshtje
té tjera, si edhe do t’u sigurojé atyre pér zbatimin e detyrés t&€ gjith€ asistencén dhe lehtésité sipas kérkesés sé€ tyre.

Regulloret e Ndértimit.

Té gjitha ndértesat e ngritura nga Kontraktori n¢ Kantier dhe Planimetria e ndértesave dhe Kantieréve duhet té jeté né
pérputhje me ligjet shqiptare né fuqi.

Puné e Kryer jo-miré.

Cdo puné g€ nuk pérputhet me Specifikimet ¢ Punés nuk do t€ merret parasysh/do té hidhet poshté. Kontraktori me
shpenzimet e tij do t€ korrigjojé€ t€ gjitha defektet sipas urdhérit t€ Supervizorit.

Tabelat Lajméruese

Kontraktori do t€ sigurojé dhe vendosé njé Tabel€ n€ dy hyrjet kryesore té Kantierit dhe né zyrat e Kantierit, kur kjo
kérkohet nga Supervizori. Kjo tabel€é, me brendashkrimet e duhura, do t€ pérfshijé€ titullin e e Projektit, emrin e
Punédhénésit, emrin e Institucionit Financues, emrin e Supervizorit dhe emrin e Kontraktorit.
Tabela me pérmasa 2.00x2.50 metra duhet t& miratohet mé par€ nga Supervizori dhe pastaj t€ varet.
Nuk do t€ ket€ pagesé té vecanté pér sigurimin dhe vendosjen e té treja tabelave lajméruese, duke gené se kostoja e tyre
€shté pérfshiré né Preventiv nga Kontraktori.

Urdhéri me Shkrim.

“Urdhér me Shkrim” do té thoté ¢do dokument apo letér e firmosur nga Supervizoi dhe e dérguar me posté apo qé i jepet
Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhézime apo drejtime né lidhje me Kontratén.

Pavarésisht n€ pérdoren fjalét: miratuar, drejtuar, autorizuar, kérkuar, lejuar, urdhéruar, treguar pérfshir€ edhe emra, folje,
mbiemra dhe ndajfolje té sé njé&jtés réndési, do t&€ kuptohet qé shprehim miratimin, drejtimin, udhézimin, autorizimin,
kérkesén, lejen, urdhérin, instruksionin etj. te Supervizorit.
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2-CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

Karakteristikat e Materialeve.
Materialet g€ do t€ pérdoren gjaté punimeve duhet t’i pérmbahen standarteve dhe rregullave ndérkombétare pér materialet ¢

punimeve civile.

NE rast se nuk ka kérkesa specifike materialet duhet t€ jené t€ cil€sis€é mé té miré q€ ekziston né treg dhe q€ pérdoren pér

géllimet e caktuar.

Megjithat€, materialet duhet t€ aprovohen nga Supervizori pérpara se t€ vihen né€ pérdorim.

Burimet e Materialeve.
Materialet do t€ sigurohen nga ato burime ose fabrika qé konsiderohen té pérshtatshme nga Kontraktori, duke u siguruar se
zbatohen rregullat e mésipérme.
NE rast se Supervizori refuzon materialet si t€ papérshtatshme pér pérdorim, atéheré, Kontraktori duhet t’i z€vendésojé€ ato
me materiale t€ tjera q€ i korespondojné karakteristikave té déshiruara, materialet e refuzuara duhet t€ higen nga vendi i
ndértimit nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.
Megjith€ aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pérgjegjés i ploté i punés sé specialistéve si edhe té
veté materialeve.

3-TESTIMI I MATERIALEVE

Té Pérgjithshme.

Certefikata e Cilésisé.

Né ményré qé t’i jepet autorizimi pér pérdorimin e materialeve t€ ndryshme (inerte té thyera, pérzierje asfaltike, pérzierje
betonesh, bariera sigurie, ¢imento, gélgere hidraulike, hekur etj.) sipas kétyre Specifikimeve Teknike, Kontraktori duhet t&
parages€ Supervizorit, pérpara pérdorimit, Certifikatat pérkatése t&€ Cilésisé pér ¢do kategori puné, gertefikaté kjo e nxjerré
nga njé Laborator ose Furnizues i autorizuar.

Certifikatat duhet té pérmbajné gjith€ informacionin né€ lidhje me burimin dhe identifikimin e materialeve t€ vecanta ose
pérbérjen e tyre, fabrikén ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve laboratorike pér t’u siguruar mbi vlerat
karakteristike t& kérkuara nga kategori t€ ndryshme pune ose furnizimi né lidhje me proporcionet apo kompozimet e
propozuara.

Certifikatat e nxjerra si pér materiale t€ prodhuara direkt ashtu edhe pér ato t€ marra nga impiante, kavot, fabrika (dhe pse
té pal€ve té treta), do t€ jené t€ vlefshme pér dy vjet. Certifikatat duhet megjithaté t€ rinovohen né rastet kur jané t€ paplota
ose kur ndodh ndonjé ndryshim né karakteristikat e materialeve, t& pérzierjeve ose impianteve prodhuese.

Testet Paraprake.

Pérpara nisjes s€ punimeve q¢ pérfshijné pérdorimin e materialeve né sasi mé t& madhe se:
1.000 m3 pér inertet dhe pérzierje asfalti.

500 m3 pér perzierje betoni.

50 ton pér ¢imento dhe gélqere.
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Supervizori, pas ekzaminimit t€ ¢ertefikatave té cilésisé t€ nxjerra nga Kontraktori, do t€ kérkojé€ teste t€ métejshme
laboratorike té cilat do t& kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.
NE rast se rezultatet e kétyre testeve do t€ ndryshojné nga ato t€ certefikatave, do té merren masa pér ndryshimet e
nevojshme né cilési dhe né€ sasi pér komponenté t€ veganté, dhe nxjerrja e njé certifikate té cilésisé.

Pér t& gjitha vonesat n€ nisjen e punimeve si pasojé e mospérputhjeve t&€ mésipérme dhe g€ shkaktojné gjithashtu njé
vonesé€ né kohén e Kontratés, do t& aplikohet njé gjobé sipas Pjesés “Fillimi i Punimeve dhe Vonesat” té Kushteve té
Pérgjithshme t€ Kontratés.

Teste Kontrolli Gjaté Ndértimit.

Kontraktori éshté i detyruar té paraqgesé gjaté€ gjithé koh€s dhe periodikisht, pér furnizimin me materiale t€ pérdorimit té
vazhdueshém, teste dhe analiza t& materialeve g€ do t€ pérdoren, duke mbuluar t€ gjitha kostot e mbledhjes dhe dérgimit té
kampioneve né laboratorin e kantierit ose laboratore té tjera t€ autorizuara.

Kampionet do t€ grumbullohen né marréveshje nga t€ dyja palét.

Do t€ konsiderohen si t& vlefshme nga té dy palét vetém rezultatet e nxjerra nga laboratorét e sipér pérmendur. T¢ gjitha
referencat né€ lidhje me specifikimet e tanishme do t€ béhen ekskluzivisht vetém pér rezultatet e lartpérmendura.

Vetém Supervizori mund t€ ndryshojé, me urdhér me shkrim, frekuencén dhe llojin e testeve gjat€ kryerjes s€ punimeve,
sipas nevojave t€ punimeve.

4-PUNIMET E DHEUT

Qéllimi

Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve né toké (n€ véllim dhe/ose me
shtresa) dhe gérmimet pér struktura n€ kanale, pérfshiré g€rmim nén uj€. Mé tej ajo mbulon t€ gjitha punimet g€ lidhen me
konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve t€ papérshtatshme né€ hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit té prerjes.

Pércaktimet
Pércaktimet e méposhtme duhet t€ aplikohen:

DHERAT
Gérmimi n€ dhera duhet t€ aplikohet né t€ gjitha materialet q¢ mund t€ gérmohen si me krahé (pérfshi me kazma) ashtu
dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME

Materialet e pérshtatshme do t€ pérfshijné€ t€ gjitha materialet q€ jan€ t€ pranueshme né pérputhje me kontratén e
pérdorimit né punimet dhe qé jan€ né gjendje t€ ngjeshen n€ njé menyre t€ specifikuar pér té€ formuar mbushje ose trasé.

Germimi

- Gérmimi duhet t€ kryhet né pé€rputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve sic tregohet n€ Vizatime. Cdo thell€si mé e
madhe e gérmuar nén nivelin e formacionit, brenda tolerancés s€ lejuar, duhet t€ b&éhet mir€ me mbushje me materiale té
pranueshme me karakteristika t€ ngjashme nga Sipérmarrési me shpenzimet e tij.

- Kujdes i vecanté duhet té ushtrohet kur gérmohen prerje pér t€ mos hequr material pértej vijés sé specifikuar t& prerjes
dhe me pas duke shkaktuar rrezikshméri pér géndrueshméring strukturore té€ pjerrésisé€ ose duke shkaktuar erozion ose
disintegrimin e pjeséve té ngjeshura.

- Pérmasat e prerjeve duhet t€ jené€ né pérputhje me detajet e seksione térthore tip sic tregohen né Vizatime.
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Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

- Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet t€ jené konform me Vizatimet dhe duhet t€ rregullohen sipas nj€ vije té pastér té
standartit, pér njé tip t€ dhéné materiali.

- T& gjitha zonat horizontale t€ gérmuara, duhet t€ ngjeshen me nj€ minimum dendésie té thaté prej 95% pér dhera té
shkrifét dhe 90% pér dhera t€ lidhur.

Pastrimi i sheshit

T€ gjitha sheshet ku do t€ gérmohet, do t€ pastrohen nga té gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjet e médha, plehrat dhe
materiale t€ tjera sipérfaqésore. T¢€ gjithé kéto materiale do t€ spostohen dhe largohen né ményré qé té jeté e pélqyeshme péy
Punédhénésin. Té gjitha pemét dhe shkurret g€ jan€ pércaktuar nga Punédhénési g€ do t€ ngelen do t€ mbrohen dhe ruhen nd
ményrén e aprovuar.

T€ gjitha strukturat ekzistuese t€ identifikuara pér tu prishur do t€ largohen sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve.
Kjo do té pérfshijé dhe spostimin e themeleve t€ ndértimeve qé mund té ndeshen.
Sip&rmarrési do t€ marré t€ gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese t€ ujit, rrethimeve dhe shérbimeve qd
do t€ mbeten né sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit t€ kantierit €shté e detyrueshme t€ paguhet brenda cmimit njési pér
punimet e gérmimit .

Gérmimi pér Strukturat
Gérmimi pér strukturat duhet t€ jet€ n€ pérputhje me Vizatimet. Anét duhen mbéshtetur n€ ményré té€ pérshtatshme gjaté
gjith€ kohés. Njé alternativé éshté q€ ato mund té ngjeshen né ményré t€ pérshtatshme.

Gérmimet duhet t€ mbahen té pastra nga uji. Tabani i t€ gjithé g€rmimeve duhet t& nivelohet me kujdes. Cdo pjesé me
material t€ buté ose mbeturina shkémbi né taban duhet t€ higet dhe kaviteti qé rezulton t€ mbushet me beton.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t€ gérmohen n€ dimensionet dhe nivelin e e treguar né vizatime dhe /ose né pérputhje me instruksionet me
shkrim t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Z€ri i treguar né tabelén e Volumeve (Preventiv) lidhur me gérmimet ,sic éshté largimi
1 materialit t€ gérmuar, etj. do t€ pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, nése nuk do té jeté specifikuar ndryshe. GE&rmimi me
krahé €sht€ gjithashtu i nevojshém né aférsi té intersektimeve t€ infrastrukturave té tjera pér t€ parandaluar démtimin e tyre.
Me pérjashtim t€ vendeve t€ pérmendura mé sipér , mund té pérdoren makinerité.

Neése nuk urdhérohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve nuk duhet t& hapen mé shumé se 30 metra kanal
pérpara pérfundimit t€ shtrirjes sé€ tubacionit né kété pjesé kanali. Gjerésia dhe thellésia e kanaleve t€ tubacioneve do t€ jeté
sic €shté pércaktuar n€ vizatimet e kontrat€s ose sic do t€ udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve .

Thellimet pér pjesét lidhése do t€ gérmohen me doré mbasi fundi i kanalit t€ jeté niveluar. Pérvec se kur kérkohet ndryshe,
kanalet pér tubacionet do té gérmohen nén nivelit t& pjes€ sé poshtéme t€ tubacionit sic tregohet né€ vizatime, pér t€ bére t&
mundur realizimin e shtratit té tubacioneve me material t€ granuluar.

Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

Té gjitha materialet e pérshtatshme dhe t€ aprovuara té gé€rmimit duhet, pérsa kohé€ qé ato jané praktike, t€ pérdoren né
ndértim pér mbushje dhe punime rruge.

Ndértimi i mbushjeve
Tabani i dheut i shtresave rrugore &shté pjesé e trupit t€ dheut ku shpé€rndahen ndérjet e shkaktuara nga ngarkesat e
1€vizshme té automjeteve dhe e veté konstruksionit. Ky taban mund té€ jeté€ n€ mbushje ose n€ gérmim. Si né€ njérin rast edhe
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né tjetrin €shté e nevojshme qé t€ sigurohet nj€ taban, qé t€ jet€ né€ gjendje té transmetojé mé poshté, n€ trupin e dheut
ngarkesat g€ vijn€ nga shtresat rrugore, pa pésuar deformime mbetése.

Mbushja gjithandej duhet t&€ keté njé densitet g€ i referuar standartit AASHTO t€ modifikuar té jeté max. né té that€ jo mé
pak se 90%, pér shtresat e poshtme té ngjeshura dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm (subgrade).
Cdo shtres€ duhet té ngjishet me lageshtin€ optimale duke shtuar ose tharé shtresén sipas rastit dhe kérkesés s€ llojit t&
materialit g€ do t€ pérdoret n€ mbushje t& rrugés.
(Cdo shtresé e re né mbushje duhet té miratohet nga Mbikqyrésit e Punimeve, pasi té jeté siguruar se shtresa paraardhése
nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtiré té tepért.

Zgjedhja e pajisjeve t€ ngjeshjes Eshté e liré t& béhet nga Sipérmarrési, mjafton qé pajisjet ngjeshese t&€ sigurojné energjiné
e nevojshme dhe t€ arrijn€ densitetet e kérkuara né ngjeshje pér shtresén né ndértim.

Rimbushja e Themeleve

T€ gjitha mbushjet pér két€ qéllim duhet t€ béhen me materiale t€ pérshtatshme dhe té ngjeshen, vetém nése tregohet
ndryshe né Vizatime ose urdhérohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.

Pérforcimi i ndértesave

Si pjes€ e punés né z€rat e g€rmimit Sipé€rmarrési, me shpenzimet e veta, do t€ pérforcojé té gjithé ndértimet, muret si edhe
strukturat e tjera géndrueshméria e t€ cilave duhet t€ garantojé mosrrezikimin gjaté zbatimit t€ punimeve dhe do té jeté
térésisht pérgjegj€s pér t€ gjithé démtimet e personave ose t€ pasurive g€ do t€ rezultojn€ nga aksidentet e ndonjé prej kétyrg
ndértimeve, mureve ose strukturave t€ tjera.

NE qofté se ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do té rrezikohen ose démtohen si rezultat i veprimeve
té Sipérmarrésit, ai menjéheré duhet té raportoj€ pér kéto rrezige ose démtime Menaxherin e Projektit si dhe autoritetet qé
kané lidhje me t€ dhe menjéheré t€ marré masa pér ndreqjen gjithmoné sipas pélqimit t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve ose té
autoriteteve pérkatése.

Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk éshté€ i mundur apo i késhillueshém, gjaté gérmimeve duhet t€ vendosen struktura mbajtése
pér t€ parandaluar démtimet dhe vonesat n€ puné si edhe pér t€ krijuar kushte t€ sigurta pune. Sip€rmarrési do té furnizojé
dhe vendosé t€ gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, trare dhe mjete t€ ngjashme t&€ nevojéshme pér sigurimin e punés, t&
publikut né€ pérgjithési dhe té pasurive qé€ jané prané. Strukturat mbrojtése do t€ higen sipas avancimit t€ punés dhe né
ményré té till€ q€ t€ parandalojné démtimin e punés sé pérfunduar si edhe t€ strukturave e pasurive qé€ jané prané€. Sapo kéto
té higen t€ gjitha boshlléget q€ mbeten nga heqja e kétyre strukturave duhet t€ mbushen me kujdes dhe me material t&
zgjedhur dhe té ngjeshur. Sipérmarrési do t€ jeté krejt€sisht pérgjegjés pér sigurimin e punés né vazhdim, t€ punés sé
pérfunduar, t& punétoréve, t& publikut dhe t€ pasurive g€ jané prané. Kosto e pérforcimit dhe veshjes sé gérmimeve éshté
pérfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.

Mirémbajtjia e gérmimeve

T€ gjitha gérmimet do t€ mirémbahen sic duhet ndérkohé qé ato jané t&€ hapura dhe t€ ekspozuara, si gjaté dités ashtu edhe
gjaté natés. Pengesa té mjaftueshme, drita paralajméruese, shenja, si edhe mjete t€ ngjashme do t€ sigurohen nga
Sip&rmarrési. Sipérmarrési do té jet€ pérgjegjés pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak t&€ neglizhencés sé tij.

Largimi i ujérave nga punimet e gérmimit

Si pjesé e punés né z€rat e g€rmimit dhe jo me kosto plus pér Punédhénésin, Sipérmarrési do t€ ndértojé€ té€ gjitha
drenazhimet dhe do t€ realizojé kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe té gjithé punét e tjera t&
nevojeshme pér t€ mbajtur pjesén e gérmuar t€ pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra té jashme gjaté avancimit t€ punés dhe
deri sa puna e pérfunduar té jeté e siguruar nga démtimet. Sipérmarrési duhet t€ siguroj€ t€ gjitha pajisjet € pompimit pér
punimet e tharjes s€ ujit si edhe personelin operativ, energjin€ e t€ tjera, dhe t€ gjitha kéto pa kosto shtesé pér Punédhénésin,

19




I gjithé uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet té higet n€ njé ményré t€ aprovueshme prej Mbikqyrésit t€ Punimeve.
Duhet t€ meren masa paraprake té nevojéshme kundér pé€rmbytjeve .
Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punédhénési mund t€ urdhérojé me shkrim q€ ndonj€ ose t€ gjitha pérforcimet dhe strukturat mbajtése té lihen né vend me
géllim t€ masave paraprake pér mbrojtjen nga démtimet t€ strukturave, t€ pronésive t€ tjera ose personave, nése kéto
struktura mbajtése jané shénuar né vizatime ose t& vendosura sipas udhézimeve, ose nga ndonjé arsye tjetér. Nése lihen né
vend kéto struktura mbrojtése do t€ priten né lartésiné sipas udhézimeve té Mbikqyrésit t€ Punimeve. Strukturat mbajtése qé
mbeten n€ vend do t€ shtréngohen miré dhe do t€ paguhen sipas vlerave qé do t€ bihet dakort reciprokisht ndérmjet
Sip&rmarrésit dhe Punédhénésit ose sipas cmimit né Oferté nqs éshté dhéné, ose nga njé urdhér ndryshimi me shkrim.

Mbrojtia e shérbimeve ekzistuese

Sipérmarrési do té keté kujdes t€ vecanté pér shérbimet ekzistuese g€ jan€ nén sipérfage té cilat mund té ndeshen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe qé kérkojné kujdes té vecanté pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore t&
ujésjellésit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave g€ jané prané. Sipérmarrési do t€ jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonj€ prej shérbimeve si dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané ose
jo té paraqitura né€ projekt. N€se autoritetet pérkatése pranojné t€ rregullojn€ veté ose népérmjet nj€ nén Sipérmarrési té
eméruar nga ai veté , démet e shkaktuara né€ kéto shérbime, Sipérmarrési do té rimbursojé t€ gjith€ koston e nevojéshme pér
kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té tillé, kéto kosto mund ti zbriten nga cdo pages€ q€ Punédhénési ka pér ti béré osg
do ti b&j€ Sipérmarrésit né vazhdim té€ punimeve.

Hegqgja e materialeve té tepérta nga gérmimi

I gjithé materiali 1 tepért 1 gérmuar nga Sipérmarrési do té largohet né vendet e aprovuara. Kur &shté e nevojeshme té
transportohet material mbi rrugét ose vende té shtruara Sipérmarrési duhet ta sigurojé kété material nga derdhja né rrugé ose
ato vende té shtruara.

Pérshkrimi i cmimit njési pér gérmimet
Cmimi njési 1 z€rave t€ punés pér gérmimet do t&€ pérfshiné, por nuk do té kufizohen pér gérmime né t& gjithé gjerésin€ dhg
thell€sin€, me cdo mjet g€ t€ jeté i nevojshém, duke pérfshiré gérmime me doré, nén apo mbi nivelin e ujérave néntoksore,
ose nivelin e ujérave sipérfaqésore, pérfshiré pérzierje dheu t€ cdo lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né t& gjitha thellésité dhe
gjerésité, me cdo lloj mjeti g€ t€ jeté nevoja, pérfshiré edhe g€rmimet me doré, dhe do té pérfshijé largimin e ujérave
néntoksore dhe sipérfagésor né cdo sasi dhe nga cdo thell€si, me cdo mjet t&€ nevojshém, do té pérfshijé nivelimin,
sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér cdo puné shtes€ pér mbrojtjen e formacioneve pérpara cdo inspektimi,
sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e peméve t€ larguara, rilevimi topografik i kérkuar, vendosja e piketave t&
pérhershme, dhe té atyre t€ pérkohéshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave pér tu pérdorur nga Mbikqyrési i
Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqisé punétore, mbajtja e vendit t€ punés pastér dhe n€ kushte higjeno-sanitare, dhe
cdo nevojé€ aksidentale e nevojshme pér realizimin e Punimeve brenda periudhes s€ Kontraté€s dhe p€lqimit t&¢ Mbikqyresit tg
Punimeve.
Aty ku materiali i gérmuar €shté pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshiré dhe transportin n€ dhe nga depozitimi,
ngarkimin, shkarkimin, transportin me dor€, jané pérfshiré né cmimin njési pér gé€rmimet.
Kosto e transportimit t€ materialit t€ tepért té gé€rmuar deri n€ vendin e hedhjes, t€ aprovuar nga Mbikqyrési i Punimeve,
nuk pérfshihet né cmimin njési t€ gérmimit. Kosto e transportimit t&€ materialit t€ tepért n€ vendin e hedhjes mbulohet nén
cmimin njési t€ transportit t€ materialeve.
Pérvec transportimit t€ materialit t& tepért t€ gjitha llojet e transportit pérfshir€ edhe transportin e materialeve pér pérforcim,
mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen né€ cmimin njési t€ gé€rmimit.
Nése nuk €shté pohuar ndryshe, té gjitha aktivitetet e tjera t& pérshkruara mé sipér do té€ konsiderohen té pérfshira né
cmimin njési té gé€rmimit.
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Matjet

Té gjitha zérat e gérmimeve do t€ maten n€ volum. Matja e volumit té g€rmimeve do té bazohet né€ dimensionet e marra
nga vizatimet né té cilat pércaktohen pérmasat e gérmimeve.

Cdo gérmim pértej limiteve t€ pércaktuara né€ kéto vizatime, nuk do t&€ paguhet, nése nuk pércaktohet mé paré me shkrim
nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithat€, nése gé€rmimi €sht€ mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do t€ paguhet
volumi faktik i gérmimeve sipas matjeve faktike.

S-PUNIMET E SHTRESAVE

Oéllimi
Ky seksion mbulon ndértimin e shtresave me zhavorr ose cakéll mbeturina gurore. Shtresat me zhavorr (cakéll mbeturina)
0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (cakéll mbeturina) 0 — 50 mm (d=150mm), do t€ quhen me tutje “nénshtresé”.

Materialet

Materiali i késaj shtrese merret nga lumenjté ose guroret ose nga burime t€ tjera.
Kjo shtresé nuk do té pérmbajé material g€ dimensionet maksimale t€ t€ cilit i kalojn€ 50 mm (trashésia e shtresés
pérfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashésia e shtres€s pérfundimtare 150 mm).

Cakélli mbeturina (ose zhavorri) duhet t€ plot€sojé kéto kushte:

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet té kalojé 10

- nuk duhet t€ pérmbajé grimca me pérmasa mbi 2/3 e trashésis€ s€ shtresés, né sasi mbi 5%.
- Nuk duhet t& pérmbajé mbi 10% grimca t€ dobéta dhe argjilore

INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet t€ jet€ jo mé shumé se 10.

CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet té jeté 30%.

KERKESAT PER NGJESHJEN

Né vendet me densitet t€ matur n€ gjendje t& thaté t€ shtresés s€ ngjeshur, vlera minimale duhet té jet€ 95% e vlerés s¢
Proktorit t&€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja

Kjo shtresé duhet t&€ ndértohet vetém me kusht qé shtresa q€ shtrihet poshté saj (subgrade ose tabani) t€ aprovohet nga
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Menjéheré para vendosjes s¢ materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet t€ kontrollohet pér
démtime ose mangési q€ duhen riparuar mir€.

Shpérndarja

Materiali do té grumbullohet né sasi t€ mjaftueshme pér té siguruar qé mbas ngjeshjes, shtresa e ngjeshur do t€ plotésojé té
gjitha kérkesat pér trashésiné e shtres€s, nivelet, seksionin térthor dhe densitetin. Asnjé kurriz nuk duhet t&€ formohet kur
shtresa t€ jet€ mbaruar pérfundimisht.

Shpérndarja do t€ béhet me doré.
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Trashésia maksimale e nénshtresés (subbase) e ngjeshur me njé kalim (proces) do té jet€ 150 mm.

Ngjeshja

Materiali i nénshtresés (subbase) do té hidhet me dor€ deri n€ trash&siné dhe nivelet e duhura dhe plot€sisht i ngjeshur me
pajisje t€ pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik né téré shtresén me permbajtje optimale lageshtie te percaktuar (+/ -
2%).

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk duhet té keté sipérfaqe jo té njétrajtshme, ndarje midis agrgateve fine dhe t€ ashpér,
rrudha ose defekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim

Shtresa nénbazé e pérfunduar do té€ pérputhet me toleancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do té jet€ brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar.

Gjerésia
Gjerésia e nénbazés nuk duhet té jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrug€s matur para dhe pas niveleve, ose nga cpimet e testimeve, nuk
duhet té jet€ mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Seksioni Térthor

NEé cdo seksion térthor ndryshimi i nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet t€ ndryshojé me mé shumé se 20 mm nga ai i
dhéné né vizatimet.

KRYERJA E PROVAVE

Prova Fushore

Me géllim qé té pércaktojmé kérkesat pér ngjeshjen (numrin e kalimeve t€ pajisjes ngjeshése) provat fushore né gjithé
gjerésiné e rrugés sé€ specifikuar dhe me gjatési prej 50m do t€ béhen nga Sipérmarrési para fillimit t€ punimeve.

Kontrolli i Procesit

Frekuenca minimale e kryerjes s€ provés g€ do té duhet pér kontrollin e procesit do t€ jeté sic éshté paraqitur né tabelé.
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OBJEKTI:” REHABILITIM DHE SISTEMIM — ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT BREZHDAN, NJESIA
ADMINISTRATIVE TOMIN, BASHKIA DIBER”

PROVA SHPESHTESIA E PROVAVE
MATERIALE
Dendésia e fushés 1500 m2

Pérbérja e ujit

TOLERANCA E NDERTIMEVE
Niveli i sipérfages 25 m (3 piké pér prerje térthore)
Trashésia 25m
Gjerésia 200 m
Prerje térthore 25m

Inspektimi Rutiné dhe Kryerja e Provave té Materialeve
Kjo do té béhet pér té bére provén e cilésis€ s€ materialeve pér tu pérputhur me kérkesat e kétij seksioni, ose té riparohet
né€ ményré q€ pas riparimit t€ jet€ né pérputhje me kérkesat e specifikuara.

SHTRESAT BAZE ME GURE TE THYER (CAKELL)

(Cakeéll mina- cakéll i thyer- cakéll makadam)

Qéllimi dhe definicioni

Ky seksion pérmban pérgatitjen e vendosjen e cakéllit t€ minave, cakéllit t€ thyer dhe atij makadam né pjesén e themelit.
Shtresa “cakéll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel me gur t&
thyer”.

Ndryshimet ndérmjet tyre jané:

Cakéll mina jan€ materiale t€ prodhuara me mina né€ guroret e aprovuara me fraksione nga 0 deri 65mm.

Cakéll i1 thyer jan€ materialet t€ prodhuara me makineri me fraksione té kufizuara 0 deri ne 65mm.

Makadam €shté njé shtres€ e ndértuar nga cakéll i thyer dhe ku boshlléget mbushen me fraksione mé t€ imta duke krijuar njg
shtresé kompakte.

Materialet
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Agregatet (inertet) e pérdorura pér shtresén bazé t€ pérberé€ prej guréve t€ thyer do t€ merren nga burimet e caktuara né
lumenj ose gurore. Kjo shtresé nuk do t€ pérmbajé material copézues (prishés) si psh. pjesé shkémbinjsh t€ dekompozuar
ose material argjilor.

Agregati i thyer duhet té plotésoje kérkesat e méposhtme:

- VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE

- INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet té tejkalojé 6.

-KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN)

-KERKESAT NE NGJESHJE
Minimumi n€ vendin me dendési té thaté€ t€ shtresés s€ ngjeshur duhet t€ jet€ 98% e Vlerés s€ Proktorit t€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja
Para se t& ndértohet shtresa bazé€ prej gurésh té€ thyer duhet t€ plotésohen kéto kérkesa:
Shtresa posht€ saj duhet t€ plot€soj€ kérkesat e shtres€s né€ fjalé.
Asnjé shtresé themeli prej guresh t€ thyer nuk do t€ ngjeshet nése shtresa poshté saj €shté aq e lagur nga shiu ose pér arsye
té tjera sa t€ pérbéj€ rrezik pér démtimin e tyre.

Gjerésia
Gjerésia totale e themelit me cakéll (gur t€ thyer) do t€ jeté sa ajo e dhéné né€ Vizatimet ose n€ udhézimet e Mbikqyrésit t&
Punimevet.

Shpérndarja
Materiali do té grumbullohet n€ ményré té mjaftueshme pér t€ siguruar qé€ pas ndértimit shtresa ngjeshése t&€ plotésojé té

gjitha kérkesat e duhura pér trashésing, nivelet, seksionin térthor, dhe densitetin e shtresés. Asnjé gropézim nuk do té
formohet kur shtresa t€ ket€ pérfunduar térésisht.

Shpérndarja do t€ béhet me makineri ose me krahé.

Trashésia maksimale e shtresés t€ formuar me gure t€ thérrmuar e ngjeshur me nj€ proces do t€ jeté sipas vizatimeve.

Ngjeshja

Materiali i shtresés s€ themelit me cakéll do t€ hidhet me doré deri né trashé€sin€ dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i
ngjeshur me pajisje t€ pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik né téré shtres€n me pérmbajtje optimale lagéshtie té
pércaktuar.

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk do té€ keté sipérfage jo t€ njétrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe t€ ashpér,
rrudha ose difekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim
Shtresa bazé e pérfunduar do té€ pérputhet me tolerancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

a-Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do t€ jeté brenda kufijve +15mm dhe —25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkall€zimi i
dhéné té mos e kaloj€ 0.1% né 30 m gjatési t€ matur.
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b-Gjerésia
Gjerésia e shtresave t€ themelit nuk duhet t€ jet€ mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

c-Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrugés nuk duhet té jeté me e vogél se trashésia e specifikuar.

Klasifikimi i asfaltobetonit.

Asfaltobetoni pér ndértimin e shtresave rrugore pérgatitet nga pérzierja n€ t€ nxehté e materialeve mbushés (cakéll, granil,
réré€ e pluhur mineral) me 1€nd€ lidhése bitum.

Sipas madhésis€ ose imtésisé té kokrrizave t€ materialit mbushés, q€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit, ai klasifikohet

- asfaltobeton kokérr madh me madhési kokrrize deri 35mm.
- asfaltobeton mesatar me madhési kokrrize deri 25mm.

- asfaltobeton 1 imét me madhési kokrrize deri 15mm.

- asfaltobeton ranor me madhési kokrrize deri Smm.

NEé varési nga poroziteti g€ pérmban masa e asfaltobetonit n€ gjendje t€ ngjeshur ndahet:
- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili pérgatitet me cakéll té thyer e granil n€ masé 35 deri 40%, réré 50% dhe pluhur mineral 5
deri 15% dhe qé& mbas ngjeshjes ka porozitet mbetés n€ masén 3 deri né€ 5% né volum.
- Asfaltobetoni poroz (binder) g€ pérgatitet me 60 deri 75% cakéll t&€ thyer, 20 deri n€ 35% réré€ dhe q& mbas ngjeshjes ka
porozitet mbetes 5 deri 10% né€ vEllim.

Asfaltobetoni i ngjeshur pérdoret né ndértimin e shtresés pérdoruese, ndérsa asfalto betoni poroz pér shtresés lidhése
(binder).

Asfalto betoni i ngjeshur n€ var€si nga pérmbajtja e pluhurit mineral e shprehur né pérqindje né€ peshé dhe té cilésive té
materialeve pérbérés té tij, klasifikohen né dy kategori:
- Kategoria I me pérmbajtje 15% pluhur mineral
- Kategoria Il me pérmbajtje 5% pluhur mineral

Pércaktimi i pérbérjes té asfaltobetonit

Kategoria, lloji, trashésia e shtresés dhe kérkesat teknike t€ asfaltobetonit pércaktohen nga projektuesi dhe jepen né projekt
zbatimin, ndérsa pérbérja pér prodhimin e asfaltobetonit, qé shpreh raportin midis elementéve perbérés té tij (¢cakéll ose zall
i thyer, granil, rér€, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit teknike t€ masés sé asfaltobetonit né gjendje t€ ngjeshur,
pércaktohen me prova laboratorike.

Kérkesat teknike ndaj materialeve pérbérés té asfaltobetonit.

- Bitumi g€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit si dhe né asfaltimet e tjera me depértim ose trajtim sipérfagésor,
duhet t€ plotésojé kérkesat e Stash 660-87 ose t€ STASH CNR Nr. 1996 “Karakteristika pér pranim”

- Né kohé t€ nxehté (ver€) késhillohet pérdorimi 1 bitumit me depértim (penetrim) 80 deri 120 ose me piké zbutje 45 deri
50 ° C, ndérsa n€ pranver€ e vjeshté bitum me depértim 120 deri 200 ose piké zbutje 40 deri 45 ° C.

- Cakeélli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet t€ plotésojné kérkesat e STASH 539-87 “Pérpunime ndértimi”.

- Rezistenca né shtypje e shkémbinjéve nga té cilet prodhohet me copétim mekanik cakélli e granili, duhet t€ jeté jo mé
pak se 800kg/cma. késhillohet g€ pér shtresén pérdoruese, rezistenca né shtypje e shkémbinjéve té jet€ mbi 1000kg/cm>.

- Zalli i thyer duhet t€ pérmbajé€ jo mé pak se 35% kokrriza t€ thyera me madhési mbi Smm. Sasia e kokrrizave t€ dobéta
(me rezistencé me pak se 800 kg/cm?) nuk duhet té jet€ mé shumé se 10% né€ peshé, pér kategoriné e paré t€ asfaltimit dhe j
mé shumé se 15% né peshé pér kategoriné e dyté té asfaltimit. Sasia e kokrrizave né€ formé pete dhe gjilpére, t€ mos jeté€ mé
shumé se 25% né peshé pér shtresén lidhése (binder).
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- Réra pér prodhim asfaltobetoni mund t€ pérfitohet nga copétimi dhe bluarja e shkémbinjve me rezistenc€ né shtypje
mbi 800 kg/cm? ose nga lumi dhe né cdo rast, duhet t& plotésojé kérkesat e STASH 506-87 “Réra pér punime ndértimi”.

- Pér pérgatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet t€ jeté e trashé me modul mbi 2.4.

- Pluhuri mineral qé pérdoret pér prodhim asfaltobetoni, mund té pérfitohet nga bluarja e shkémbinjve gélgerore ose
pluhur TCC, cimento, etj. N& cdo rast pluhuri mineral duhet t€ plot€soj€ kérkesat lidhur me imt€sin€ dhe hidrofilitetin.

- Imtésia e pluhurit mineral duhet t€ jeté e till€, q€ t€ kalojé 100% né sit€én me madhési t€ vrimave 1.25 mm dhe té kalojé
jo mé pak se 70% né€ peshé né sitén 0.074 mm.

- Koeficienti i hidrofilitetit t€ pluhurit mineral, i cili shpreh aftésiné lidhése me bitumin t€ jeté jo mé shumé se 1.1

Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit

- Asfaltobetoni pregatitet n€ fabrika t€ posacme, t€ cilat késhillohet t€ ngrihen sa mé afér depozitave té 1éndéve t€ para
dhe vendit t€ pérdorimit t€ tij. Aftésia prodhuese e fabrikés pércaktohet né€ varési nga plani i organizimit t€ punés s€ firmés,
g€ zbaton punimet e ndértimi t& rrugés.

- Materialet mbushés té asfaltobetonit sic jané cakélli, zalli, granili e réra duhet té depozitohen prané fabrikés né€ bokse t&
vecanta. Para futjes sé€ tyre n€ pérzier€s ato duhet t€ thahen dhe nxehen deri né temperaturén 250°C, pastaj dozohen dhe
futen né pérzierés.

- Pluhuri mineral duhet té ruhet né depo t€ mbuluara dhe pa lag€shti. N€ castin e dizimit dhe futjes né pérzierés, ai duhet
té jeté 1 shkrifét (i patopézuar) dhe i thaté. Kur pérmban lagéshti duhet t€ thahet paraprakisht dhe futet n€ gjendje t€ nxehté

ng pérzierés.

- Bitumi, n€ prodhimin e asfaltobetonit futet n€ gjendje té nxeht€, por temperatura e tij nuk duhet t& jeté mbi 170°C pér ta
mbrojtur nga djegia.

- Né fillim futen né€ pérzierés materialet mbushés dhe pluhuri mineral, pérzihen s€ bashku né gjendje té thaté e t€ nxehtg,

pastaj i shtohet bitumi po né gjendje t&€ nxehté dhe vazhdon pérzierja derisa t€ krijohet njé masé€ e njétrajtshme.

- Dozimi i pérbérésave t€ asfaltobetonit duhet t& béhet me saktési + 1.5% né peshé pér pluhurin mineral dhe bitumin me
saktési = 3% né peshé pér materialet mbushésa té cfarédo 1loj madhésie.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit mbas shkarkimit nga pérzierési duhet té jet€ né€ kufijté 140 deri 160°C. Kur
temperatura e mjedisit t€ jashtém &sht€ 5 deri ne 10°C, kufiri mé i ulét i asfaltobetonit do té jeté jo mé pak se 150°C.

- Transporti i asfaltobetonit duhet t€ béhet me mjete veté€shkarkuese. Karroceria e tyre para ngarkesés duhet té jeté e
pastér, e thaté dhe e lyer me pérzierés solari t€ holluar me vajgur, pér t€ ménjanuar ngjitjen e masés s¢ asfaltobetonit.
Késhillohet qé karroceria e mjetit té jeté e mbuluar, pér t€ mbrojtur asfaltobetonin nga lag€shtia dhe t€ ngadalésojé
shpejtésiné e ftohjes sé masé€s gjaté transportit.

- Automjeti g€ transporton asfaltobeton duhet t€ shogerohet me dokumentin e ngarkesés, ku duhet t€ shénohen: targa e
automyjetit, lloji dhe sasia e asfaltobetonit, temperatura e masés né€ nisje dhe koha e nisjes e automjetit me ngarkes€ nga
fabrika.

- Kontrolli mbi cil€sing€ e asfaltobetonit b&€het né pérputhje me kérkesat e STASH 561-87.

- Mostrat pér kontrollin cilésor t€ prodhimit nxirren nga 3 deri 4 pérzierje gjaté shkarkimit t€ masés s€ asfaltobetonit né
automjet, duke vecuar 8 deri n€ 10kg nga cdo pérzierje. Sasia e vecuar pérzihet deri sa ajo t€ béhet e njé trajtshme dhe prej
saj merret mostér mesatare me sasi 10kg. Mbi kété€ moster mesatare kryhen provat né laborator pér pércaktimin e treguesavel
fiziko-mekanike, t€ cilét krahasohen me kérkesat e projektit ose STASH 660-87 pér vlerésimin cilésor t€ prodhimit.

- Kontrolli mbi cil€sin€ e prodhimit t€ asfaltobetonit duhet t€ kryhet sa heré dyshohet nga pamja gjaté shkarkimit té
pérzierjes né€ automjet dhe n€ cdo rast jo mé pak se nj€ heré né turn.

- Kontrolli mbi cilésiné e prodhimit mund t€ béhet edhe me metoda praktike duke u nisur nga pamja dhe punueshméria e
masgs s€ asfaltobetonit gjat€ vendosjes né vepér.

- Kur vérehen manggsi nuk duhet lejuar vazhdimi i punés pér shtrimin e asfaltobetonit dhe té njoftohet menjéheré baza e
prodhimit pér té€ beré€ korrigjimet e nevojshme né recetén e prodhimit.
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Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit

- Ndértimi i mbulesés rrugore fillon t€ kryhet mbasi t€ kené pérfunduar punimet e themelit (nénshtresés) dhe t€ jené
treguesit teknike lidhur me ngjeshméring ose aftesin€ mbajtése t€ tyre né pérputhje me kérkesat e projektit.

- Tipi i mbulesés rrugore me njé ose mé shumé shtresa, lloji i asfaltobetonit dhe trashésia e cdo shtrese né vecanti,
pércaktohen nga projektuesi né€ projektin e zbatimit.

- NEg ndértimin e autostradave dhe rrugvve té Kat. [ e té 11, themeli (n€nshtresa) duhet té jet€ shtresé asfalti, shtresé
makadami ose shtres€ cakélli, t& cilat n€ cdo rast duhet té jené t€ pércaktuara né projketin e zbatimit.

- Themeli (n€nshtresa) mbi t€ cilén vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet té jeté e that€ dhe e pastér. Koha mé e
pérshtatshme pér shtrimin e asfaltobeonit €shté stina e pranverés, verés dhe vjeshtés. Megjithaté, né€ ditét me reshje shiu nuk
lejohet.

- Shtrimi 1 asfaltobetonit duhet té filloje nga njéra ané€ e rrugés (buzina) e deri n€ mesin e saj, duke ecur paralel me aksin
gjatésor, pér nj€ segment rruge t€ caktuar, e cila zakonisht mund té€ jeté deri né 60m, mé pas vazhdohet né€ segmentin tjetér e
késhtu me rradhé.

- Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos né shtrimin e autostradave dhe rrugét e Kat. I e t€ II duhet t€ béhet me makina
asfaltoshtruese, té cilat sigurojné shpérndarje t€ njétrajtshme té masés s€ asfaltobetonit. Shpejtésia e 1€vizjes s€ makinés
asfaltoshtruese duhet té jet€ 2 deri 2.5 km/oré.

- Trashésia e shtresés sé asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit (n€ gjendje té shkrifét) duhet té jet€ 1.20 deri 1.25% me
shumé nga trashésia e dhéné né projek zbatim né gjendje t€ ngjeshur.

- Temperatura e masés sé asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit n€ rrug€ duhet t€ jeté né kufijt€ 130 deri 150°C. Né
kohg t€ nxeht€ jo mé pak se 130°C dhe né kohé t€ ftohté (kur temperatura e mjedisit t& jasht€m €shté 5 deri n€ 10°C) t€ jeté

jo mé pak se 140°C.

- Ngjeshja e shtresés sé€ asfaltobetonit duhet té kryhet menjéheré mbas shtrimit té tij n€ rrugé. Cilindri ngjeshé€s mund té
ndjeké nga pas makineriné asfaltoshtruese duke géndruar né larg€si deri 4m, me g€llim g€ ngjeshja t€ kryhet né€ gjendje sa
mé t€ nxehté.

- Ngjeshja e shtres€s s€ asfaltobetonit pér gjysmén e paré t€ rrugés fillon nga buzina (bankina), nd€rsa pér gjysmén tjetér
nga fuga gjatésore, e cila mund t€ jet€ aksi i rrugés.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t€ zakonshém me pesha t&
ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t&€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t&€ zakonshém me pesha té
ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Né fillim t& ngjeshjes, cilindri n€ kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t’a béj€ né€ t€ gjithé sipérfagen e shtresés sé€
asfaltobetonit duke ecur me shpejtési 2 deri né 2.5km/or€. Drejtimi i 1€vizjes n€ kalimet e para késhillohet t&€ béhet né
drejtim té cilindrit t€ parmé€, me géllim q€ t€ ménjanohet rrudhosja e shtresés.

- Né kohé t€ nxehté, fillimisht ngjeshja e shtresés s€ asfaltobetonit béhet me rulo me peshé t& lehté 5 deri 7 ton dhe me
pas vazhdohet me rulo me peshé 10 deri né 12 ton, ndérsa né kohé t€ ftoht€, ngjeshja fillohet me rulo té rénd€ 10 — 12 ton
dhe mé pas vazhdohet me rulo t€ lehté, shpejtésia e 1€vizjes sé€ rulit duhet té jeté né kufijté 2 deri 4km/or€.

- Ngjeshja e vendeve g€ nuk mund t€ kryhen me cilindér, ngjeshen me tokmak ose pllaka té€ nxehta.

- Cilindri ngjeshés né cdo kalim duhet t€ shkelé n€ gjurmén e méparshme jo mé pak se 0.25 t& gjerésisé sé tij.

- Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e pérfunduar atéheré kur mbi sipérfagen e asfaltuar cilindri gjaté kalimit té€ tij nuk le mé
gjurmé.

- Cilindri i rulit gjaté punés pér ngjeshjen e shtres€s s€ asfaltobetonit duhet t€ lyhet vazhdimisht me solucion solari té
holluar me vajgur pér t&€ ménjanuar ngjitjen e kokrrizave t€ bituminuara né té.

- Nuk lejohet g€ ruli té€ géndroj€ n€ shtresén e asfaltobetonit t€ pangjeshur plotésisht ose t€ b&jé manovrime té ndryshme
mbi té.

- Kur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa ndérprerje dhe pérbéhet nga dy shtresa, késhillohet qé shtresa e binderit t& kryhet
natén, ndérsa shtresa pérdoruese ditén.

- Pér té ménjanuar rrudhosjen e shtresave té asfaltobetonit n€ rrugét, q€ kané pjerrési gjatésore mbi 6% &shté e
domosdoshme qé té sigurohet sipérfage e ashpér e shtresés s€ asfaltobetonit duke pérdorur pér prodhimin e tij cakéll kokérr
madh dhe ngjeshja me cilindér t€ kryhet duke filluar nga pjesa mé e ulét.

- Fugat t€ cilat krijohen gjaté shtrimit t€ asfaltobetonit né kohé t& ndryshme duhet té trajtohen me kujdes t€ vecanté, pér
té ménjanuar boshlléqget g€ mund t€ krijohen né to.
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- Ng rastet kur shtresa pérdoruese e asfaltobetonit shtrohet mbasi shtresa lidhése (binderi) i ésht€ nénshtruar mé paré
1évizjeve t€ automjeteve, duhet detyrimisht t& pastrohet sipérfaqgja e saj nga papastértit€ e pluhuri, t€ mos pérmbajé lagéshti
dhe té spérkatet me bitum t€ 1€ngshém (n€ sasi deri 06 kg/m?) para fillimit t€ vendosjes s€ shtres€s pérdoruese té
asfaltobetonit.

Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit té shtruar

- Sipérfaqja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ jeté e 1émuar, e rrafshét dhe e njétrajtshme, t€ mos keté plasaritje,
gungézime ose valé€zime, t&€ mos keté porozitet e ndryshime né kuota, pjerrési e trashési t€ shtres€s, nga ato té dhéna né
projekt zbatim.

- Ndryshimet né kuotat anésore té rrugés nuk duhet t€ jené mé shumé se £ 20mm né€ krahasim me kuotat e pércaktuara
né profilin térthor t€ projektit.

- Valézimet t€ matura me lat€ me gjatési 3 m si né drejtim térthor, ashtu dhe né€ até gjaté€sor t€ rruges nuk duhet t& jené
mé shumé se + 5 mm.

- Ndryshimet né trashésing€ e shtres€s krahasuar me ato té pércaktuara né projekt nuk duhet t€ jené mé shumé se £ 10%.
- Kontrolli g€ pércakton cil€sité kryesore t€ asfaltobetonit t€ vendosur e ngjeshur né vepér pércaktohen me prova
laboratorike. Pér kété g€llim pér cdo segment rruge té pérfunduar ose pér sasi deri né 2500m: asfaltobetoni t&€ shtruar rruge,
nxirren mostra me madhési 25 x 25 cm mbi t€ cilat kryhen prova laboratorike pér pércaktimin e vetive fiziko-mekanike.
Vlerat e tyre krahasohen me kérkesat e projektit.

- Pér cdo segment rruge t€ shtruar me asfaltobeton duhet t&€ mbahet akt-teknik, ku t€ pasqyrohen t€ gjitha t& dhénat e
kontrollit me pamje, matje e laboratori dhe t€ miratohet nga pérfaqésuesit e investitorit dhe firmés zbatuese, kur treguesit
cilésore jané brenda kufijve té€ kérkuar nga projektuesi ose kushtet teknike.

6-BETONET

Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né€ furnizimin e gjithé kantierit, punén, pajisjet, veglat dhe
materialet, dhe kryerjen e t€ gjitha punimeve, né lidhje me hedhjen, kujdesin, pérfundimin e punés sé betonit dhe hekurin e
armimit né pérputhje rigoroze me kété kapitull té specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Né fillim té Kontratés Sipérmarrési duhet t€ paraqes€ pér miratim tek Mbikqyrési i Punimeve njé njoftim pér metodat duke
detajuar, né lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve t€ betonimit n€ shesh
(terren).

Njoftimi i metodave do té pérfshijé c€shtjet e méposhtme:

1. Njésia e prodhimit e propozuar

2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve t€ prodhimit té betonit

3. Metodat e propozuara pér organizimin e paisjeve t€ prodhimit t€ betonit
4. Procedurat e kontrollit t€ cilé€sis€ s€ betonit dhe materialeve t€ betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit

6. Detaje t€ punés sé bérjes s€ kallépeve duke pérfshiré kohén e heqjes sé kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e
pérkohshme té trareve dhe t€ soletave.

Kontrolli i cilésisé
Sipérmarrési do t€ punésoj€ inxhinier té kualifikuar, té specializuar dhe me eksperiencé, i cili do t€ jeté pergjegjés pér
kontrollin e cilésisé t€ t€ gjithé betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né€ punimet e betonit duhet t€ jeté e njé cilésie
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sa mé t€ larté qé t€ jet€ e mundur, prandaj vet€ém personel me eksperiencé dhe aftési t€ ploté né€ kété kategori punimesh do t§
punohésohet pér punén g€ pérfshin ky seksion specifikimesh.

Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té€ jeté kryer ndonjé proces i pérgatitjes s€ llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipérfage té tjera sipas
zbatimit) duhet t€ jeté pastruar shumé miré me ujé ose me ajér t€ komprimuar. Cfarédo qé ka t€ béjé me kété proces duhet tg
pérgatitet sic €shté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Mbikqyrési i Punimeve té ket€ inspektuar dhe aprovuar (nése éshté e
mundur) gérmimin, masat € marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa t€ tjera, armimin dhe c€shtje t&
tjera g€ duhet té fiksohen, si dhe t€ gjitha materialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera né pérgjithési. Sipérmarrési
duhet t’1 japé Mbikqyrésit t&€ Punimeve njoftime t€ arsyeshme pér t€ béré te mundur q€ ky inspektim t€ kryhet.

Materialet
Cimento

- Cimento Portland e Zakonshme do t€ pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-t€ ose Tipi V-té. Kjo do t€ pérdoret aty
ku betoni nuk €shté né kontakt me ujérat e zeza, tub gazi ose ujérat néntokesore.

- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do té pérdoret me BS 4027. Kjo do t& pérdoret pér strukturat e betoneve duke
pérfshiré pusetat dhe t€ gjitha pérkatésité e tjera n€ kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokésore.

Cimento duhet té shpérndahet né€ paketa origjinale té shénuara t€ pa démtuara direkt nga fabrika dhe duhet t€ ruhet né njé
depo, dyshemeja e té€ cilit duhet té jeté e ngritur t& paktén 150mm nga toka. Nj€ sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezervé
pér t€ siguruar njé furnizim t€ vazhdueshém né puné€, né ményré qé t€ sigurohet qé€ dérgesat e ndryshme jané pérdorur né até
ményré sic jané shpérndar€.

Cimentoja nuk duhet ruajtur né kantier pér mé€ shumé se tre muaj pa lejen e Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cdo lloj tjetér
cimento, pérvec asaj qé €shté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk duhet ruajtur n€ depo t€ tilla. E gjith€ cimentoja
duhet mbajtur e ajrosur miré dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar t€ ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqésuar nuk
duhet t& pérdoret. Fletét e analizave té fabrikave duhet t€ shogé€rojné€ cdo dérgesé duke vértetuar g€ cimentoja, e cila
shpérndahet n€ shesh ka gené e testuar dhe i ka plotésuar kérkesat e p€rmendura mé lart. Me t€ mbérritur, certifikatat e
provave té tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cimentoja e pérfituar nga pastrimi i thaséve t€
¢imentos ose nga pastrimi i dyshemesé€ nuk do té pérdoret. Kur udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve, ¢cimento e dyshimt
duhet té ritestohet pér humbjen e fortésisé né€ ngjeshje.

Inertet

T€ pérgjithshme

Me pérjashtim té asaj q€ €sht€ modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe t€ trasha) pér té gjitha tipet e betonit duhet t€ pérdoren
duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose né€ pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime
natyrale”. Ato duhet t€ jené t€ fort€ dhe té géndrueshém dhe nuk duhet t€ pérmbajné materiale t€ démshme g€ veprojné
kundér fortésisé ose qéndrueshméris€ s€ betonit ose, né rast t&€ betonarmese mund té shkatérrojé kété perforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet t€ pérftohen nga burimet té njohura pér t€ arritur rezultate t€ ké€naqshme pér klasa t&
ndryshme t€ betonit. Nuk do t€ lejohet pérdorimi i inerteve nga burime, té cilat nuk jané t€ aprovuara nga Mbikqyrési i
Punimeve.
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Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorité e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do té jené
prej réré natyrale, gur€ t€ shoshitur, ose materiale t€ tjera inerte me t€ njéjtat karakteristika apo kombinim té tyre. E gjitha
kjo duhet té jeté pastruar shume miré, pa masa t€ mpiksura, cifla t€ buta e té vecanta, vajra distilimi, alkale, 1€nd€ organike,
argjile dhe sasi té substancave démtuese.

Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave t€ tjera démtuese éshté 5%. Materialet e marra nga gur€ té
papérshtashém pér inerte t€ trasha nuk duhet t€ pérdoren si inerte t€ imta. Inertet e imta t€ marra nga gurét e shoshitur duhet
té jené t€ mprehté, kubike, té forté, t€ dendur dhe t€ durueshém dhe duhet té€ grumbullohen né nj€ platformé pér té patur njé
mbrojtje t€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta té specifikuara si mé lart, duhet t€ jené brenda kufijve t€ méposhtém, t&
pércakuara nga Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imé&ta pér kategoriné D t€ betonit duhet t€ jené t€ njé€ cilési€ t&€ miré nga réra e brigjeve. Ajo duhet t€ jeté pastruar
nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, hirera, plehra dhe
cifla té tjera. Nuk duhet t€ pérmbaje mé shumé se 10% t€ materialit mé té hollé se 0.10mm (100um) té hapésir€s né rrjete, jo
mé shumé se 5% té€ pjes€s s€ mbetur n€ 2.36mm site; i gjithé materiali duhet t€ kaloj€ népér nj€ rrjet€ 10mm.

Inertet e trasha

Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C do té pérbehen nga materiale guri t€ thyer apo té nxjerré ose njé
kombinim i tyre, me njé mas€ jo mé shumé se 20 mm, dhe do t€ jené t€ pastér, té forté, t&€ géndrueshém, kubik dhe té
formuar miré€, pa 1&€nd€ t€ buta apo t€ thérmueshme, ose copéza té holla té stergjatura, alkale, 1énd€ organike ose masa apo
substanca t€ tjera t€ démshme. Léndét démtuese né€ inerte nuk duhet t€ kalojn€ mé shumé se 3 %.

Inertet e trasha pér kategoriné D t& betonit duhet t€ jené tulla t€ thyera t€ prodhuara prej tullave t€ cilésisé€ s€ paré€ ose
grumbulli i tyre, ose nga tulla t&€ mbipjekura. Nuk do té thyhen pér pérdorim pér inerte t€ imta as tullat e papjekura apo
grumbulli i tyre dhe as ato g€ jané béré porosi gjaté procesit t& pjekjes. Agregati me tulla té thyera nuk duhet t€ pérmbajé
gjethe, kashte dhe, réré ose materiale té tjera t€ huaja dhe ose mbeturina t€ tjera. Inertet prej tullave té thyera duhet t€ jené t&
njé€ diametri 25-40 mm dhe nuk duhet té pérmbajné asgj€ g€ t€ kalojé népérmjet sites 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i1 volumit t€ inerteve t€ trasha n€ volumin e inerteve t€ imta duhet t€ vendoset nga prova e
ngjeshjes se kubikéve té betonit, por Mbikqyrési i Punimeve mund t€ urdhérojé q€ kéto raporte t€ ndryshojné lehtésisht
sipas klasifikimit t€ inerteve ose sipas peshés nése do té jeté e nevojshme, né ményré q€ té prodhohen klasifikimet e duhura
pér pérzjerjet e inerteve t€ trasha dhe t€ holla.

Sipérmarrési duhet t€ b&j€ disa prova né kubikét e marré€ si kampione dhe té shénojé€ inertet dhe fraksionimin e tyre,
pérzjerjen e betonit né€ fillim t€ punés dhe kur ka ndonjé ndryshim né inertet e iméta apo t€ trasha ose né burimin e tyre té
furnizimit. Kéta kubiké duhet t€ testohen né laborator n€ kushte t&€ njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve té€ vogla né raportet
pérkatése t€ inerteve t€ imta dhe té trasha (lart apo poshté) nga raporti mé i mir€ i arritur nga analizat e sités. Kubikét duhet
té testohen nga 7 deri 28 dité.

Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikqyrési i Punimeve mund t€ vendosé pér raportet e trashesis€ sé€ inerteve té
imta qé duhet t€ pérdoren pér cdo pérzjerje t€ mévonéshme gjaté zhvillimit t&€ punés ose deri sa t€ keté ndonjé ndryshim né
inerte.

Shpérndarja
N¢ kantier nuk do té sillen inerte pér t’u pérdorur derisa Mbikqyrési i Punimeve t€ keté aprovuar inertet pér t’u pérdorur dhg

masat pér larjen, etj.
ME tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m® nén mbikqyrjen e Mbikqyrésit té Punimeve, pér cdo tip inerti
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té shpérndaré né€ kantier (terren) dhe t€ dorézuar pérfagésuesit t& Mbikqyrésit t&€ Punimeve pér provat e kontrolleve t&
zakonshme. Kosto e t€ gjitha testeve do t€ mbulohet nga Sipérmarrési.

Ruajtja e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t&€ mbrohen né€ cdo kohé nga démtuesit dhe ndotjet. Sipérmarrési duhet té sigurojé nj€ kontenier
apo ndértesé pér ruajtjen e cimentos né shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet t€ jeté e thaté dhe me ventilim té pérshtatshém.
Nése do té pérdoret mé shumé se nj€ lloj cimentoje n€ punime, kontenieri apo ndértesa duhet t€ jeté e ndaré né€ néndarje té
pérshtatshme sipas kérkesave t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qé¢ tipe t€ ndryshme cimentojg
té mos jené n€ kontakt me njéra-tjetrén.

Thaset e cimentos nuk duhet t€ lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé€ t€ ngritur trotuari pér t€ lejuar
ké&shtu garkullimin efektiv t€ ajrit rreth e qark thaséve.

Cimentoja nuk duhet t€ mbahet né njé magaziné té pérkohshme, pérvec rasteve kur éshté e nevojshme pér organizimin
efektiv t€ pérzjeres dhe vetém kur &shté marré aprovimi i méparshém i Mbikqyrésit t&€ Punimeve.

Agregati duhet t€ ruhen né kantier n€ hambare ose platforma betoni t€ padepértueshme t€ pérgatitura posacérisht, né
ményré qé fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen té ndara pér gjithé kohén né ményré g€ pérzierja e tyre t€ ulet né
minimum,.

Sipérmarrésit mund t’i kérkohet té kryej né kantier procese shtesé dhe/ose larje efektive t€ inerteve atéheré kur sipas
Mbikqyrésit t€ Punimeve ky veprim €shté i nevojshém pér té siguruar qé té gjitha inertet plotésojné kérkesat e specifikimevg
né kohén kur materialet e betonit jané pérzjeré. Mbikqyrési i Punimeve do té aprovojé metodat e pérdorura pér pérgatitjen
dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji i pérdorur pér beton duhet t€ jeté i pastér, i freskét dhe pa balté, papastéri organike vegjetale dhe pa kripéra dhe
substanca té tjera q€ ndérhyjné ose démtojné forcén apo durueshmériné e betonit. Uji duhet té sigurohet mundésisht nga
furnizime publike dhe mund t€ merret nga burime t€ tjera vetém nése aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve. Nuk duhet t&
pérdoret asnjéheré uje nga gérmimet, kullimet sipérfagésore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé€ i aprovuar nga ana cilésore
duhet t€ pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér géllime t&€ ngjashme.

Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve té cimentos, inertve t&€ imta dhe inerteve t€ trasha. Ké€rkesat pér pérzjerjen e betonit duhet
té konsistojné n€ ndarjen propocionale dhe pérzjerjen pér fortésit€ e méposhtme kur béhen testet e kubikéve;

Klasa e betonit Fortésia n€ shtypje
7 dité 28 dité

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00  21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélqimin e Menaxherit t€ Projektit

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento
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Raporti ujé-cimento €shté raport i peshés s€ cimentos né t&€. Pérmbayjtja e ujit duhet té jeté efikase pér t€ prodhuar njé
pérzjerje t€ punueshme té fortésisé s¢ specifikuar, por pérmbajtja totale e ujit duhet té pércaktohet nga tabela e méposhtme:

Klasa e betonit Max. i yjit té lir€/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Mbikqyrésit t& Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.
QOéndrueshméria

Raportet e pérbérésve duhet té jené té ndryshem pér t€ siguruar géndrueshmériné e déshiruar té betonit kur provohet
(testohet), n€ pérshtatje me kérkesat e méposhtme ose sipas urdhérave t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale té perforcuara 25ne 75

té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré€ e masés s€ betonit

Seksione prej betonarmeje t&€ rénda 50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur

me dore ne pllaka t€ pérforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

Né té gjitha rastet, raportet ¢ agregatit né beton duhet t€ jené t€ tilla q€ té prodhohen pérzjerje t€ cilat do futen népér qoshe
edhe cepa té€ formave si dhe pérreth pérforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

Matja e materialeve

Inertet e iméta dhe té trasha do t€ peshohen ose t€ maten me kujdes né pérshtatje me kérkesat e Manaxheri té Projektit. Ato
nuk do t€ maten né€ asnjé rast me lopata apo karroca dore. Cemento do té matet me thasé 50 kg dhe masa e pérzjerjes do té
jeté e till€ g€ grumbulli 1 materialeve t€ pérshtatet pér njé€ ose mé shumé thasé.

Metodat e pérzjerjes

Betoni duhet t€ pérzjehet né€ pérzjeresa mekanike t€ miratuar g€ mé paré€. Pérzjersi, hinka dhe pjesa pérpunuese e tij duhet
té jené t€ mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet t€ pérzjehen sé bashku para se té shtohet ujé derisa pérzjerja t€ fitojé ngjyrén dhe fortésin€ e
duhur. Duhet t€ largohen papastértirat dhe substancat e tjera t€ padéshirueshme. Uji nuk duhet t€ shtohet nga zorra apo
rezervuare né ményré té pakujdesshme. I gjithé betoni duhet t€ pérzihet uniformisht né fabrika moderne pérzjerjeje pér
prodhimin maximal t€ betonit t€ nevojshém pér plotésimin e punés brenda kohés sé pércaktuar pa zvogéluar kohén e
nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet t€ pérzjehet né pérzjerésa betoni pér kohézgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen
uniforme t€ pérbére€ve pér té prodhuar njé mas€ homogjene me ngjyré dhe fortési por jo meé pak se 1-1/2 minuté. Pérzjerési
duhet t€ pérdoret nga punétoré té specializuar g€ kané eksperiencé t€ méparshme né drejtimin e pérdorimin e pézjerésit té
betonit.

Me mbarimin e kohés s€ pérzjerjes, pérzjerési dhe t€ gjitha mjetet e pérdorura do té pastrohen mir€ pérpara se betoni i
mbetur né to t€ keté kohé té forcohet.
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NEé asnjé ményré nuk duhet qé betoni té pérzjehet me doré pa miratimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve, miratim ky qé do té
jepet vetém pér sasi t&€ vogla né€ kushte t€ vecanta.

Provat e fortésisé gjaté punés.

Sipérmarrési duhet t€ sigurojé pér gé€llimet e provave njé set 3 kubikésh pér cdo strukturé betoni, pérfshiré derdhje betoni
nga 1-15 m>. Pér derdhje betoni mé shumé se 15 m?, Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3 kubikésh pér
cdo 30 m? shtesé. Nése mesatarja e provés sé fortésisé sé kampionit pér cdo porcion té punés bie poshté minimumit té
lejueshém té fortésis€ sé specifikuar, Mbikqyrési i Punimeve do t€ udhézojé njé ndryshim né raportet ose pérmbajtjen e ujit
né beton, ose t€ dyja, né ményré qé Punédhénési t€ mos keté shtesé kostoje. Sipérmarrési duhet té pércaktojé t€ gjitha
kampionet g€ kané t€ béjn€ me raportet ¢ betonimit prej nga ku jané€ marré. Nése rezultatet e testeve t&€ fort€sisé mbas
kontrollit t&€ specimentit tregojné se betoni i pérftuar nuk i plot€son kérkesat e specifikuara ose kur ka prova t€ tjera qé
tregojné se cilésia e betonit €shté nén nivelin e kérkesave té specifiuara, betoni né vendin, g€ pérfagé€son kampioni do t&
refuzohet nga Mbikqyrési i Punimeve dhe Sipérmarrési do ta 1€vizé dhe ta rivendosé masén e kthyer t&€ betonit mbrapsh me
shpenzimet e veta. Sipérmarrési do t& mbuloj€ shpenzimet e té gjitha provave g€ do t€ béhen né njé laborator g€ Eshté
aprovuar Punédhénésit.

Transportimi i betonit

Betoni duhet t€ 1€vizet nga vendi i pérgatitjes né€ vendin e vendosjes pérfundimtare sa mé shpejt n€ ményré g€ t€ pengohet
ndarja ose humbja e ndonjé pérbérési.
Kur t€ jet€ e mundshme, betoni do t€ derdhet nga pérzjerési direkt né nj€ paisje q€ do t€ béj transportimin né€ destinacionin
pérfundimtar dhe betoni do t&€ shkarkohet né ményré aq t€ mbledhur sa t€ jet€ e mundur né€ vendin pérfundimtar pér té
shmangur shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sipérmarrési propozon t€ pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet t€ paragesé detaje t&
plota pér paisjet dhe teknikén e p&rdorimit g€ ai propozon pér t€ pérdorur pér tu miratuar tek Mbikqyrési i Punimeve.
NEé rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri qé do t€ pérdoret, duhet t& projektohet pér t&
siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe té pandérpreré né€ rrépir€ apo gryké (hink€). Fundi i pjerr€sisé ose i pompés sé
shpérndarjes duhet té jeté i mbushur me ujé€ para dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet t&€ mbahet pastér. Uji 1 pérdorur pér
két€ qéllim, duhet t€ largohet (derdhet) nga ¢do ambjent pune i pérhershém.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sip&rmarrési duhet t€ keté aprovimin e Mbikqyrésité Punimeve pér masat e propozuara pérpara se té fillojé betonimin.
Té gjitha vendet e hedhjes dhe t€ ngjeshjes s€ betonit, duhet t€ mbahen né€ mbikqyrje té vazhdueshme nga pjes€tarét pérkatés
té ekipit t€ Sipé€rmarrésit.

Sip&rmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé puné me réndési t&€ madhe, objekt i t€ cilit do té jeté
prodhimi i njé€ betoni t€ papérshkushém nga uji me nj€ densitet dhe fort€si maximale.
Pasi té jet€ pérzjeré, betoni duhet t€ transportohet n€ vendin e tij t€ punés sa mé shpejt qé t€ jeté e mundur, i ngjeshur miré
né vendin rreth pérforcimit, i pérzjeré sic duhet me lopaté me mjete t€ pérshtatshme celiku pér kallépe duke siguruar njé
sipérfaqge t€ miré dhe beton t&€ dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur miré pér t€ sjellé ujé né sipérfaqe dhe pér t€ ndaluar xhepat e
ajrit. Armatura duhet té jeté e hapur n€ ményré té tillé g€ t€ lejojé daljen e bulézave t€ ajrit , dhe betoni duhet t€ vibrohet me
cdo kusht me mekanizma vibruese pér ta béré até t€ dendur, aty ku &shté e nevojshme
Betoni duhet t€ hidhet sa €shté€ i freskét dhe para se t€ keté fituar g€ndrueshmériné fillestare, dhe n€ cdo rast jo mé€ voné se
30 minuta pas pérzjerjes.
Metoda e transportimit t€ betonit nga pérzjeresi né vendin e tij t€ punés duhet t€ aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve.
Nuk do t€ lejohet asnjé metodé qé nxit ndarjen apo vecimin e pjeséve té trasha dhe t€ holla, apo g€ lejojné derdhjen e betoni
lirisht nga nj€ lartési mé e madhe se 1.5m.
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Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet né asnjé ményré té lejohet té formoj€ skaje apo an€, por duhet t€ ndalohet
dhe té forcohet mir€ né njé ndalesé t& ndértuar posacérisht dhe t€ formuar mir€ pér t€ krijuar njé bashkim konstruktiv efikas,
g€ &shté né pérgjithési, né€ qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave té tilla, duhet té
aprovohen nga Mbikqyrési i Punimeve.

Menjéheré para se té hidhet betoni tjetér, sipérfaget e t€ gjitha fugave duhet t€ kontrollohen, t&€ pastrohen me furcé dhe té
lahen me llag té pastér. Eshté e késhillueshme qé ashpérsia e betonit té jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe t& mos lihet
derisa t€ forcohet.

Para se betoni t€ hidhet n€ ose kundrejt njé gérmimi, ky gérmim duhet té jeté i forcuar dhe pa ujé t€ rrjedhshém apo té
ndenjur, vaj dhe 1€ndé t€ démshme. Balta e qullét dhe materialet t€ tjera dhe né€ rast gérmim guresh, copéza dhe thérmija do
té higen. Gropa duhet té€ jeté e qullét por jo e lagur dhe duhet t€ ndérmerren masa paraprake pér t€ parandaluar ujérat
néntokésore g€ t€ démtojné betonin e pa hedhur ose té€ shkaktojné 1€vizjen e betonit.

Aty ku €sht€ e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikqyrési i Punimeve, betoni duhet té vibrohet gjaté hedhjes me vibratoré€ t&
brendshém, té afta pér t& prodhuar vibrime jo mé pak se 5000 cikle pér minuté. Sipérmarrési duhet t€ tregojé kujdes pér té
shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe t€ evitojé vecimin e inerteve nga vibrimi i tepért. Vibratorét
duhet t€ vendosen vertikalisht né€ beton 500 mm larg dhe té té€rhigen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin mé né
sipérfage. Ngs, né vazhdim, shtypja &shté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh q¢ té shmanget démtimi i
betonarmesé.

Kur betoni vendoset né€ ndalesa horizontale ose té pjerréta té kalimit t€ ujit, kjo e fundit duhet t& zhvendoset duke i 1éné
vendin betonit qé duhet t€ ngjeshet né€ nj€ nivel pak mé t€ larté se fundi i ndalesés s€ ujit para se t€ 1€shohet uji pér té
siguruar ngjeshje t€ ploté t€ betonit rreth ndalesés s€ uyjit.

Betonim né kohé té nxehté

Sip&rmarrési duhet t€ tregojé kujdes gjaté motit t€ nxehté pér té parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku €shté
e realizueshme, Sipérmarrési duhet t€ marré masa g€ betoni t€ hidhet n€ méngjes ose natén voné.
Sipérmarrési duhet t€ keté kujdes t&€ vecanté pér kérkesat e specifivara kétu pér kujdesin. Kallépet duhet t&€ mbulohen nga
ekspozimi direkt n€ diell si para vendosjes s€ betonit, ashtu edhe gjaté hedhjes dhe vendosjes. Sipérmarrési duhet t& marré
masa té pérshtatshme pér té siguruar qé armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar éshté mbajtur né temperaturat mé té
uléta t€ zbatueshme.

Kujdesi pér betonin

Vetém néqoftése éshté pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve, t€ gjitha betonet do t€ ndigen me
kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do t€ mbahet e lagét vashdimisht pér t& paktén 7 dité pas hedhjes. Ato do t&€ mbulohen

me materiale ujé mbajtés si thas€ kérpi, p€lhure, réré e pastér ose rrogos ose metoda t€ tjera t€ miratuara nga Mbikqyrési
i Punimeve.

2. Sipérfage vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1€né armaturat né vend pa 1€vizur, duke varur pélhuré ose thasé
kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht t€ lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

Forcimi i betonit

Me perfundimin e gérmimit dhe aty ku tregohet n€ vizatimet ose urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, njé shtresé
forcuese betoni e kategoris€ D jo mé pak se 75 mm e trashé ose e thellé do t€ vendoset pér t€ parandaluar shpérbérjen e
masés dhe pér t€ formuar njé sipérfaqe t€ pastér pune pér strukturén.
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Hekuri i armimit

Shufrat e armimit duhet t€ kthehen sipas masave dhe dimensioneve té vizatimeve, dhe né pérputhje t€ ploté€ me rregulloren
e, rishikuar sé fundi t&€ ASTM, shénimi A-615 me titullin “Specifikimet pér shufrat e hekurit pér betonarme”. Ato duhet té
pérkulen né pérputhje me vizatimet e ASTM A-305,

Tipi 1 Celikut jepet n€ vizatimet pérkatése té projektit shog€ruar me kufirin e rrjedhshmérisé.

Hekuri i armimit duhet té jeté pa njolla, ndryshk, mbeturina t€ mullijve, bojéra, vajra, graso, dherave ngjit€se ose ndon;jé
material tjetér g€ mund t&€ démtojé€ lidhjen midis betonit dhe armimit ose g€ mund t€ shkaktojé korrozion t€ armimit ose
shpérbérje t€ betonit. Cimento pér suva nuk duhet t€ lejohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave nuk duhet t€ jené mé
pak se madhésia ose gjatésia e treguar n€ vizatime.

Shufrat duhet t€ pérkulen gjithmoné né té ftohté. Shufrat e pérkulura jo sic duhet do té pérdoren vetém nése mjetet e
pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen t€ jené t€ tilla g€ t€ mos démtojé materialin. Asnjé armim nuk do té pérkulet né
pozita pune pa aprovimin e Mbikqyrésit t& Punimeve, né€se éshté ngulur n€ betonin e forcuar. Rrezja e brendéshme e
pérkuljeve nuk duhet té& jeté mé e vogél se dyfishi i diametrit té shufrave pér hekur t€ buté dhe trefishi i diametrit t€ shufrés
pér hekur shumé elastik.

Armimi duhet t€ béhet me shumé kujdes dhe t€ mbahet nga paisjet e miratuara n€ pozicionin e paraqitura né skica. Shufrat
g€ jané parashikuar té jen€ né kontakt duhet té lidhen sé bashku me siguri t€ larté né€ t€ gjitha pikat e kryqézimit me tel t&
kalitur hekuri t€ buté me diametér.No.16. Kordonat lidhés dhe té€ tjerét si kéto duhet t€ lidhen fort me shufrat me té cilat jand
parashikuar t€ jené n€ kontakt dhe pérvec késaj duhet t€ lidhen né€ ményré té sigurté me tel. Menjéheré para betonimit,
armimi duhet t€ kontrollohet pér saktési vendosjeje dhe pastértie dhe do té korigjohet nése €shté e nevojshme.

Spesoret duhet té jené prej llaci me cimento dhe rére 1:2 ose materiale t€ tjera té miratuara nga Mbikqyrési i Punimeve.
Sipérmarrési duhet t€ pérshtasé masa efektive pér t€ siguruar q€ perforcimi t€ qéndroj€ i palévizur gjaté forcimit t€ masés sé
hedhur dhe vendosjes s€ betonit.

NE¢ soletat e dhéna me dy ose mé shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele té hekurit duhet t€ mbéshteten né€ pozicion me
ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesoret vendosen né cdo mbajtése pér t€ mbéshtetur shtresat e armimit nga forcimi ose
armatura.

Pérvec se kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet té jeté jo mé pak se 40 heré e diametrit t€ shufrés
me diametér mé t€ madh.

Armimet e ndértuara kur shtrohen pérbri seksioneve t€ tjera t€ armimit ose kur xhuntohen, duhet té kené njé minimum
xhuntimi prej 300mm pér shufrat kryesore dhe 150 mm pér shufrat e térthorta. P€rdorimi i mbeturinave té prera nuk do té
lejohet.

Pérvec se kur éshté specifiuar apo treguar ndryshe né skica, mbulimi i betonit né pérforcimin mé t€ afért duke pérjashtuar
suvane ose punime té tjera dekorative dhe forcim betoni, do té jeté si mé poshté:

1. Pér puné t€ jashtme dhe pér puné né sipérfage toke dhe né struktura ujémbajtése -5S0mm

2. Pér puné t€ brendéshme né struktura joujémbajtése:
- pér trare dhe kolona-50mm né hekurin kryesor dhe né asnjé vend mé pak se 40mm né shufrén mé afér murit t€ jashtém

- pér forcimin e soletave-25mm pér t€ gjitha shufrat ose diametri i shufrés mé t€ madhe, ciladoqoft€¢ mé e madhja.

Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do t€ jet€ pjes€ e punés brenda cmimit njési té vendosura né Ofertén e tenderit pér
armimin e hekurit t€ furnizuar dhe t€ véné né puné.
Projektimi i armimit nga puna g€ €shté€ duke u realizuar ose e realizuar tashmé, nuk do té kthehet né pozicionin e sakté
vetém né rast se éshté miratuar nga Mbikqyrési 1 Punimeve dhe do t€ mbrohet nga deformimi ose démtime t€ tjera. Saldimi 1
shufrave t& pérforcuara me pérjashtim t€ rasteve t€ shufrave t€ fabrikuara me saldim nuk do t€ lejohet. Shufrat e pérforcuara
té ekspozuara pér shtesa té ardhshme, do t€ mbrohen nga korrozioni dhe rrezige té tjera.
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7-PUNIMET E PRISHJEVE

Té Peérgjithshme.

Punimet e shkatérrimit kang t€ b&jné me:

- Ndértesat jo prej guri t€ vogla dhe rrethimeve me rezistencé té ulét.

- Mure dhe ndértesa me guré ose t€ betonuara, duke pérjashtuar betonarmete.

- Ndértesa me mur guri ose té betonuara (t€ pa armuara).

- Struktura betoni té armuara ose pjesé té tyre si ndértesa, ura, tombino, mure etj. dhe ¢do lloj strukture g€ sipas udhézimi té
Supervizorit, do té shkatérrohet, zhvendoset, t€ zgjerohet ose dhe shtohet.

Pérpara se té€ fillojé ¢do lloj punimi pér shkatérrim duhet t€ béhet nj€ survejim dhe ekzaminim i detajuar i strukturés, i cili
regjistrohet nga Kontraktori dhe do mbahet i gatshém pér inspektim.

Marrédhéniet dhe kushtet e ¢do pronésie ose strukture qé do té preken nga shkat€rrimi do t€ merren né konsideratg.
Qéndrueshméria né pérgjithési dhe carjet e pabalancuara qe€ mund t€ ndodhin do t€ kontrollohen nga Kontraktori. Do té
identifikohen dhe té ruhen t€ gjithé elementet lidhés né ményré qé té sigurohet qé shkatérrimi té€ béhet né vazhdimési dhe t&
ruhet siguria dhe gendrueshmeria e struktures. Gjate gjithe kohes, metodat, materialet dhe mjetet ne perdorim do te jene ne
pérputhje me rregullat dhe nevojat e sigurimit t€ jet€s dhe pronés.

Programi pér shkatérrimin duhet t’i paraqitet Supervizorit pér aprovim pérpara fillimit t€ ¢do pune.

Metodat e Shkatérrimit.

Metodat e propozuara t€ shkatérrimit do t€ jené t€ tilla q€ aty ku njé pjesé e strukturés do té€ lihet, metoda e adoptuar pér
shkatérrim duhet té sigurojé qé t€ mos ndodhé asnjé démtim ose dobésim té strukturés sé mbetur.

Aty ku shkatérrimet nuk mund t€ béhen qé t€ plot€sojné kushtet e sigurisé né njé pjesé t€ strukturés, duhet t& pérdoret njé
platformé dhe skelerit€ e duhura. Struktura né pérgjithési do té shkatérrohet né€ njé rradhé t€ kundért pune me até t&
ndértimit. Pjesét e strukturave té pérforcuar me hekur dhe beton do t€ ulen né toké ose do t€ priten né gjatési t€ pershtatshme
me peshén dhe madhésiné e kétyre elementéve pérpara se té lejohet hedhja. Mbeturinat do t€ lejohen té bien lirshém vetém
kur nuk ka asnjé rrezik pér démtime ndaj strukturave g€ do t€ ruhen dhe njerézve pérreth.

NE pérgjithési, punimet e shkatérrimit do t€ fillojné duke zhvendosur sa mé shumé ngarkesa t€ vdekura gé€ t€ keté mundési
pa ndérhyr€ né elementet e strukturave kryesore. Punimet e pérkohshme do té projektohen pér t&€ mbajtur ngarkesat e
kérkuara né€ rastin mé té disfavorshém. Né seksionet g€ do t€ shkatérrohen do té pérdoren mjete t€ pérshtatshme ngritése,
dhe mé pas do t€ priten dhe né€ pjesé t€ vogla do té ulen né€ toké e do t€ jené nén kontroll. Pérdorimi i eksplozivit éshté i
ndaluar.

(Cdo skeleri e kérkuar do té projektohet dhe ngrihet n€ pérputhje me standartet pérkatése. Ngritja e skelerive do t€ kryhet
nga njé specialist skelash kompetent dhe me eksperiencé dhe do t€ jeté e pavarur. Kontraktori duhet t€ sigurojé qé kryhen té
gjitha modifikimet e duhura qé kérkohen pér skelat n€ ményré qé t€ sigurohet qéndrueshméria e tyre gjaté vazhdimit té
punimeve. Duhet t€ tregohet kujdes qé ngarkesa e ¢do mbledhje mbeturinash né skelet t€ mos tejkalojé ngarkesén e
projektuar. Duhen marré t€ gjitha masat e duhura qé€ té parandalohen zhvendosjet aksidentale t€ mbeturinave nga platforma.
Skelat duhet té jené gjaté gjith€ kohés sé pérdorimit dhe t€ pérdoren pér qéllimin qé ato jané parashikuar dhe do té
aprovohen nga Supervizori.
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Kushtet e Sigurimit Teknik.

Kontraktori duhet té sigurojé qé¢ kantieri dhe paisjet jané:
a) Konform ligjeve dhe rregullave t€ nxjerra nga Autoritet Shqipétare.
b) Té nj€ standarti dhe tipi t€ pérshtatshém duke pasur parasysh vendin dhe llojin e punimeve g€ do t€ kryhen.
¢) Né ngarkim té punonjésve kompetente dhe me eksperiencé.
d) Té mirémbajtura né€ gjendje t€ mir€ pune gjaté gjithé kohés.

Gjaté punimeve té shkatérrimit punonjésit duhet t€ kené veshje t€ pérshtatshme mbrojtése ose mjete mbrojt€se si helmeta
sigurie, syze mbrojté€se, mbrojt€s veshésh dhe frymémarrjeje.
Dubhet t€ ménjanohet ¢cdo mbingarkim né€ ndonjé pjesé t€ struktur€s me mbeturina dhe materiale. Duhet t€ tregohet kujdes qé
gjaté uljes sé mbeturinave ose materialeve t€ parandalohen 1€kundjet, réniet e lira, metoda t€ atilla qé shkaktojné rrezik pér
siguriné e personelit, strukturés rrethuese ose pronés publike t&€ ¢do lloji.
Kontraktori do t€ vendos rrjeta mbrojtése, rrethime dhe barriera pér t€ parandaluar déme aksidentale ndaj personave ose
démtime t€ pronave nga rénia e materialeve dhe mbeturinave.
Kur pér shkatérrim vihen n€ pérdorim makineri mekanike si vinga, eksavatore hidraulike dhe thyer€s shkémbinjsh, duhet té
tregohet kujdes t€ sigurohet q€ asnj€ pjesé e kétyre makinerive t€ vihet n€ kontakt me ose t’i afrohen nga sipér ose nén
kabllot dhe telat e energjisé elektrike dhe telefonit. Kontraktori duhet t€ informojé Autoritet Pérkatése n€ kohén e duhur para
fillimit t& punimeve g€ kéto Autoritete t€ marrin masat e nevojshme pér mbulimin ose ndryshimin e drejtimit t€ kabllove.

Pagesa.

Rrethimet jo me mure dhe ndértesat e vogla me rezistencé t€ ulet jané€ t€ pérfshira n€ zérat pér gérmim dhe pérgatitjen e
bazamentit mbushés. Punime shkatérrimi té tjera mbulohen nga zérat pérkatés t€ Preventivit.

8-TOMBINOT RRETHORE

Té Peérgjithshme.

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do t€ realizohet pér pjesén e ulét t€ tubit duke pérdorur forma t€ thjeshta. Pér
pjesén e sipérme do té€ pérdoren forma speciale me 1€shim t€ shpejté. Gjithashtu mund t€ pérdoren pér betonim edhe forma
pneumatike.

Kur pérdoren tuba geliku pér t€ cilat kérkesat e mésipérme janeé aplikuar gjithashtu, ato duhet t€ jené nga njé fabriké e
specializuar me njé diametér uniform dhe me trashési né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe
punimi duhet té jeté perfekt, pa plasaritje me formé t€ pérsosur né ekstremitete, pér t€ siguruar njé lidhje t€ pakalueshme nga
uji.

Normalisht tubat do t€ instalohen né vij€ té drejté dhe n€ nivelin e pércaktuar dhe mbi njé€ jasték betoni t& varfér me
trash&siné€ e pércaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do té rrethohen me llag betoni sipas pérpjestimeve té kérkuara dhe
konfigurimin e paragitur n€ vizatimet e projektit, pas njé ngjitjeje perfekte t€ fugave me llag ¢imento.
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9-SHTRIMI (ASFALTIMI) I RRUGEVE

Té Pérgjithshme.

NE pérgjithési, me pérjashtim té rasteve kur né€ vizatimet e projektit pércaktohet ndryshe, profili pérfundimtar i kalimit t&
rrugés pér seksione gjatésore ka pjerrési térthore prej 1.5%-2.5%, qé lidhet me aksin e rrugés me njé hark me tangente 0.5 m.
Pjerrésia e caktuar pér bankinat do té jeté 2.5%.

Kthesat do té€ inklinohen si¢ duhet né anén e jashtme me nj€ pjerrési q€ do té caktohet nga Supervizori né€ lidhje me rezen
kthes€s dhe me kthesat e pérshtatshme té tranzicionit qé do té lidhin inklinimin e pjesés kryesore t€ kthesés me kurbat
kalimtare apo me kthesa té tjera paraprirése apo vijuese.

Llojet dhe trashésité e shtresave t€ ndryshme qé pérbéjné trotuarin do t€ jen€ sipas pércaktimeve t€ béra pér ¢do seksion né
vizatimet e projektit, por dhe mund t€ modifikohen nga Supervizori mbi bazén e rezultateve gjeoteknike dhe investigimeve
laboratorike.

Kontraktori do t’i tregojé Supervizorit materialet, burimet e tyre dhe kategorizimin/klasifikimin e materialeve q€ do té
pérdoré, shtresé pas shtrese, né p€rputhje me specifikimet e méposhtme.

Supervizori do t€ urdhéroje t€ béhen me kéto materiale apo me materialet e tjera g€ ai do té pérzgjedhé. Kéto prova do t&
béhen né laboratorin e kantierit apo né laboratore t€ tjera t€ aprovuar. Kéto do t€ pérsériten né ményre sistematike pér t&
béré kontrollin e karakteristikave , gjaté zhvillimit t€ punimeve né laboratoret e kantierit.

Aprovimi nga ana e Supervizorit e materialeve, paisjeve dhe metodave t€ punés nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia
pér zbatimin me cilési t€ punimeve.

Me pérjashtim t€ rasteve kur specifikohet ndryshe né seksionet e méposhtme, sipérfagja e pérfunduar e rrugés sé€
shtruar/trotuarit nuk do t€ ndryshoj€ nga profili i dizenjos mé shumé se 1 cm. Kjo do t& kontrollohet me njé late 4.50 metra
té gjaté, sipas t€ dy drejtimeve ortogonale.Trashésia e shtrimit t€ rrugés mbi ura do t€ jeté e till€ qé pjesét e sipérme t&€ urés
dhe hidroizolimi i shtruar mbi té t€ jené t€ mbrojtura nga amortizimi normal dhe veprimi i drejtépérdre;jté i trafikut.
Sidoqofté, kjo trashési nuk duhet té jet€ mé e vogél se 8 cm.

Pér t& shmangur riveshjet e shpeshta, g€ jan€ vecanerisht t&é kushtueshme mbi ura, i gjith€ asfalti, duke pérfshiré edhe fugat
dhe punime té tjera aksesor€ do t€ ndértohen me materialet e cilésis€ mé t€ miré dhe me fuqiné mé t€ kualifikuar punétoré.

Shtresat Bazé dhe Nén-Bazé.

Pérkufizimi.

Shtresat bazé dhe nén-bazé pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulore té stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe lidhjes
natyrore, t€ pérbéra nga réra e holl€ qé kalon né sit€n UNI 0.4.
Agregati mund t€ pérbehet nga zhavor natyror dhe/ose shkémbinj t€ thérmuar apo materiale granulore t€ siguruara né vend,
brenda apo jashté kantierit, ndérsa materiali i shtresés s€ bazés duhet té jeté agregat g€lgeror i thyer.
Trashésite g€ do t’u caktohen kétyre shtresave jané t€ pércaktuara né vizatimet e projektit, por g€ mund t€ ndryshohen nga
Supervizori, né lidhje me kapacitetin mbajtés t€ tabanit. Materiali do t€ shp€rndahet né shtresa t€ njépasnjéshme, secila prej
té cilave nuk duhet t€ keté njé trashési té pérfunduar mé t€ madhe se 20 cm dhe mé t€ vogél se 10 cm.

Karakteristikat e Materialeve gé do t¢ Pérdoren.

Materiali i ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do té jeté€ né pérputhje me karakteristikat e m€poshtme:
- Agregati i shtres€s pérfundimtare nuk duhet t€ jet€ mé shumé se 71 mm, si edhe nuk duhet t€ keté njé formeé té rrafshét,té
pérzgjatur apo shtresézuar.

- Madhésia e kokrrizave duhet té jet€ brenda kufijve dhe t€ keté njé kurbé t&€ vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé
paralele me até té kurbave kufizuese.

- Raporti midis materialit € kalon sit€n 0.075 mm dhe materialit € kalon sité€n 0.4 mm: M¢& pak se 2/3 pas ngjeshjes.

- Humbja né€ peshé né provén e Los Anxhelos-it t€ kryer né fraksione t& vecanta: M€ pak se 40 % pér nén-bazén dhe 30 %
pér bazén.
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- Ekuivalenti i rér€s 1 matur né thérmijat q€ kalojné né sitén 4 mm: Midis 25 dhe 65 (CNR 27-1972). Kjo prové do t€ b&het
edhe pér materiale qé jan€ pérfituar pas ngjeshjes. Kufiri i sipérm i ekuivalentit t& rérés (65) mund t€ ndryshohet nga
Supervizori né varési t&€ burimeve dhe karakteristikave t€ materialeve.
- Pér t€ gjitha materialet q€ kané ekuivalent t€ rérés brenda kufirit 25-30, Supervizori do t€ kérkojé né t€ gjitha rastet (edhe
né qofté se pérzierja pérmban mé shumeé se 60 % t& peshés sé elementéve t€ thérmuar) verifikimin e indeksit t€ CBR-se.
- Indeksi CBR (1), pas 4 dit€sh njomjeje/qulljeje né ujé (t€ béra me materiale q€ kalojné né sitén 25 mm): Mbi 50 pér nén-
bazén dhe 100 pér shtresén baz€. Gjithashtu, kérkohet g€ ky kusht t€ verifikohet brenda pérqindjes qé€ 2 % t€ pérmbajtjes
optimale té lageshtis€ s€ ngjeshjes.

NEé rast sé€ pérzierjet pérmbajné mbi 60 % me peshé t€ elementéve té thyer me faqe t€ mprehta, pranimi do t€ bazohet né
karakteristikat teknike t& dhéna né pikat mé sipér, me pérjashtim t€ rastit kur ekuivalenti i rérés €shté€ midis 25 dhe 35, kur
prova e CBR-se €shté e detyrueshme.

Studimet Paraprake.

Supervizori do t’i verifikoj€ karakteristikat e mésipérme pérmes provave laboratorike né ekzemplarét qé€ do t’i dorézohen
atij nga Kontraktori né momentin e duhur. N¢ t& njéjtén koh€, Kontraktori do t€ parages€ me shkrim burimet e furnizimit té
materialeve, llojin e punéve qé do t€ pérdoré dhe llojin dhe pérbérjen e impiantit t€ ndértimit q€ do t€ pérdoret. Kérkesat e
pranimit do t€ verifikohen gjithashtu pérmes kontrolleve qé Supervizori do t€ zhvilloj gjaté progresit t€ punimeve, duke e
marré materialin e pérzier n€ kantier, pérpara dhe pas ngjeshjes.

Metodat e Zbatimit.

Kuota e vendosjes s€ shtresés nén-baze ose bazé do té keté ngritjen, ngritjen e mesit t€ rruggs, profilin dhe ngjeshjen e
specifikuar dhe nuk do t€ pé€rmbaj€ asnjé 1loj materiali t€ huaj.

Materiali do t&€ shp€rndahet né shtresa t€ njé trashésie qé nuk do t’i kalojé 20 cm dhe qé nuk duhet té jet€ mé e vogé€l nga 10
cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet t€ jeté uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shenj€ ndarjeje/segregimi té
komponentéve té tij.

Sa heré do t€ shtohet ujé pér t€ arritur pé€rmbajtjen e duhur té lag€shtirés sipas densitetit té kerkuar, kjo do t€ béhet me
paisje/mjete spérkatése.

Pér kéte géllim, kétu specifikohet qé t€ gjitha veprimtarité e mésipérme nuk do té€ zhvillohen né rastet kur kushtet e
mjedisit (shi, débore, acar) jané té tilla q¢ démtojné cilésin€ e shtresés s€ ngjeshur. Megjithaté, n€ rast se kemi té b&jmé me
njé démtim si pasoj€ e mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do t€ higet dhe rindértohet nén
kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet t€ ket né ¢do piké perbérjen kokrizore té specifikuar.

Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do t€ pérdoren té gjitha rulat ose rulat pneumatike. Pérshtatshméria e rulave dhe metodave
té ngjeshjeve pér ¢do rast do té€ pércaktohet nga Supervizori me njé prové eksperimentale duke pérdorur pérzierjet e
pérgatitura pér até kantier (provat e ngjeshjes).

Cdo shtresé do té ngjeshet me njé€ densitet minimal n€ vend prej 95 % t€ densitetit maksimal t€ pérftuar nga prova e
modifikuar AASHTO pér shtresén nén-bazé dhe 98 % pér shtresén bazé, kur ekzistojné t&€ dyja. Né rast se kemi t& b&jmé
vetém me shtresén nén-bazé té asfaltit, vlera e ngjeshjes do t& jeté 98 %.

Vlera e modulit Md brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm2nuk do té jet€ mé e vogg€l se 150 N/mm:2nén shtresén e asfaltit.
Sipérfaqja e pérfunduar nuk do t& ndryshojé nga profili i projektimit me mé€ shumé se 1 cm té kontrolluar me njé laté 4.50
metra t€ gjaté sipas té dy drejtimeve ortogonale.

Trashésia do t€ jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me njé frekuencé prej s€ paku dhjeté (10) pikash té rasté€sishme pér
Ha t€ sipérfaqes sé pérfunduar, me njé tolerancé ku q t€ jeté 5 % me kusht g€ kjo diferencé té€ ndodhé vetém né 10 % ose mg
pak t€ matjeve.

NEé shtresat e nén-baz€s dhe bazés s¢ asfaltit, t€ ngjeshura né pérputhje me specifikimet e mésipérme késhillohet t&
prog¢edohet me zbatimin e shtrimit té asfalteve pa lejuar krijimin e nj€ intervali tepér t& gjaté€ kohor t€ kaloj€ nga t€ dyja
fazat e punés, gj€ q€ mund té€ sjell€ paragjykime t€ vlerave t€ kapacitetit mbajtés t€ arritura nga shtresat baz€ dhe nén-bazé
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té asfaltit pas ngjeshjes. Kjo béhet pér t€ eliminuar mundésiné e hegjes, disintegrimit dhe shképutjes s€ materialeve t&
holl&/fine té pjesés superficiale t€ shtresave nén-bazé dhe bazg, qé nuk jané t& mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe agjentét
atmosferike. N€ rast se do t€ ishte e mundur té vijohej menjéheré nga puné pér ndértimin e shtresave t€ asfaltit, do t€ ishte e
ké&shillueshme té shtrohej njé shtres€ emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér t€ mbrojtur sipérfagen e sipérme té
shtresave bazé dhe nén-bazé té asfaltit apo pér t€ siguruar masa t€ ngjashme mbrojtése.

Supervizori rezervon t€ drejtén t€ kérkojé prova té tjera kontrolli pik&risht pérpara shtrimit t€ asfaltit, si edhe t€ kérkojé
ngjeshjen e métejshme né rast se ka humbur densiteti/dendésia e kérkuar.

Shtresa Bazé e Asfaltit

Pérkufizimi.

Shtresa baze e asfaltit pérbéhet nga njé pérzierje granulore t&€ gureve t€ thérmuar, zhavorrit, rérés dhe filer mineral (sipas
pérkufizimeve g€ jepen né C.N.R. “Specifikimet pér materialet e rrugés”™), té pérzier me bitum t&€ nxehté, pasi t€ jené
parangrohur agregatet, t€ pérhapura me njé€ makineri shtruese vibruese dhe dhe ngjeshur me rula pneumatike, me goma ose
celiku, vibrues.

Materialet Agregate

Kérkesat e pranimit t€ agregateve t€ pérdorura né€ pérzierjet pér shtresén baze do t€ jené &e pérputhje me Specifikimet
C.N.R. Marrja e ekzemplaréve pér kérkesat e pranimit dhe provat e kontrolleve, si edhe metodat e zbatimit t€ provave
pércaktohen né Standartet C.N.R. Prova e abrazionit do t€ béhet me metodén e Los Anxhelos-it sipas AASHTO 96.
Agregati 1 shtres€s do t€ pérbéhet nga agregate té thérmuar ose nga zhavorr, pérqindja e t€ cilit mbetet né sitén 5 mm.
Supervizori mund t€ vendos g€ t’a ndryshojé hera-herés kété€ pérqindje. Sidoqofté, kjo nuk duhet t€ jeté me e vogel se 30 %
e perzierjes se agregatit.

Humbja ne peshe ne proven e Los Anxhelos-it ge behet per per ¢do fraksion te vecante duhet te jete i barabarte ose nen 25

%, por sidoqofte asnjehere mbi 30 %.

Ne te gjitha rastet, komponentet e agregateve duhet te jene te shendoshe, te forte/te gendrueshem, me siperfage te
ashper/te forte, te paster dhe pa elemente te huaj apo pluhur. Perveg keetyre, ato nuk duhet te kene asnjehere nje forme te
rrafshet, te perzgjatur apo te shtresezuar.

Agregati i holle/fin do te perbehet ne te gjitha rastet nga rere natyrore ose rere e thermuar, perqgindja e se ciles mund te
percaktohet hera-heres nga Supervizori ne lidhje me proven Marshall, por sidoqofte nuk duhet te jete kurre me e vogel se
30 % e perzierjes se reres.

Agregati i hollé/fin do t€ keté njé ekuivalent t€ rérés mbi 50.
Fileri mineral eventual, i pérftuar nga thyerja e shkémbinjve gélgerore (mundésisht) ose i pérbéré€ nga ¢imento, gélgere i
hidratuar dhe pluhur asfalti duhet q€ gjithmoné t€ plotésojé kérkesat e méposhtme:

- Site UNI 0.18 (ASTM 80): % e kalueshméria me peshé: 100.

- Site UNI 0.075 (ASTM 200): % kalueshméria me peshé: 90

Analiza e pérbérjes kokrizore do t€ béhet me metodén e lagur.

Bitumi
Bitumi do t€ jeté i tipit 50-70. Ai duhet t€ jeté né pérputhje me kérkesat e C.N.R., dosja [I/1951 “Specifikimet pér pranimin
e bitumeve”.

Bitumi do té ket€ gjithashtu edhe njé tregues/indeks penetrimi t€ llogaritur me formulén g€ vijon mé poshté, midis -1.0 dhe
+1.0:
Treguesi i penetrimit =200 u — 500 v /u + 50 v
ku
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u- temperatura e zbutjes me provén e “unazés” né Gradé Celsius (né 25 Gradé Celsius).
V=log. 800- log. Depértimi i bitumit n€ dmm (n€ 25 Gradé Celsius).

/
0‘0
K/
0‘0

Peérzierjet
Pérmbajtja e bitumit do té€ jet€ midis 3.5 % dhe 4.5 % té peshés totale t& agregateve.

Perzierja do té jeté n€ pérputhje me kérkesat e méposhtme:

e Vlera e stabilitetit Marshall (C.N.R. 30-1973) e kryer n¢€ 60 gradé¢ Celsius me ekzemplaré t€ ngjeshur me 75 goditje me
cekic me rénie té liré né€ té dyja anét nuk duhet té jeté nén 700 kg. Pé&r mé tepér, vlera e ngurtésisé Marshall, d.m.th. raporti
midis stabilitetit t€ matur né kg dhe rrjedhjes s€ matur n€ mm nuk duhet té jet€¢ mbi 250.

o Té njejtét ekzemplaré pér té cilét Eshté pércaktuar stabiliteti Marshall do té€ keté nj€ pérqindje poroziteti midis 4 % dhe
7 %.

e Ekzemplarét pér matjen e stabilitetit dhe ngurtésis€ si mé sipér do t€ pérgatiten n€ impiantin e pérzierjes.

o Temperatura e ngjeshjes sé kampioneve do té jet€ e barabarté ose mé e lart€ se ajo e pérhapjes/shpérndarjes. Sidoqoftg,
nuk do ta kalojé két€ t€ dytén mé shumé se 10 grad€ Celsius.

Konrolli i Kérkesave té Pranimit.

Kontraktori do t&€ pércaktojé formulén e pérzierjes qé€ do t€ kryhet nga njé studim i ploté i agregateve dhe bitumit pérpara
pranimit.

Kontraktori pérpara fillimit t€ punimeve dhe me kohé duhet t€ prodhojé pér ¢do njési prodhuese, pérbérjen e pérzierjeve qé
ai ka ndémend t€ pérdoré. Cdo pérbérje e propozuar do t&€ shoqérohet me dokumentacion té ploté té€ studimeve laboratorike
té kryera, pérmes t€ cilave Kontraktori ka pérftuar edhe pérzierjen optimale.

Supervizori ka t€ drejté€n e miratimit t€ rezultateve ose té kérkojé€ t€ béhen kérkime/vézhgime té tjera. Megjithaté, miratimi
nuk e ul pérgjegjésiné e Kontraktorit n€ lidhje me arritjen/ploté€simin e kushteve pérfundimtare pér materialet e vendosura.
Me miratimin e pérbérjes s€ propozuar nga ana e Supervizorit, Kontraktori do t’i mbetet asaj besnik duke béré kontrolle té
pérditshme. Nuk do té lejohet asnjé ndryshim nga kufijté - +5 % t& agregatit t€ shtresés dhe- +3 % t€ rérés né lidhje me
pérqindjen e kurbés granulometrike t€ miratuar dhe- +1.5 % t€ pérqindjes sé filerit.

NEé rastin e bitumit lejohet njé tolerancé + -0.3%.

Kéto vlera do té verifikohen me kontrollin e ekzemplaréve/kampionev t€ marré né impiantin e pérzierjes, si edhe pérmes
kontrollit t€ brendésis€ sé shtresés pas ngjeshjes.

Kontrollet e méposhtme do t€ kryhen sé paku dité pér dité:

e Granulometria e fraksioneve t€ agregatit q€ furnizohet n€ magazinén e kantierit dhe té€ njéjtat agregate n€ dalje t&
sitave t&€ impiantit.

e Pérbérja e pérzierjes (granulometria e agregateve, pérqindja e bitumit, pérqindja e filerit) duke mbledhur pérqindjen né
té dale té pérzierésit apo t&€ depozités.

o Karakteristikat e pérzierjes, d.m.th. pesha e véllimit (C.N.R. 40-1973), mesatarja e dy provave, pérqindja e poreve
(C.N.R. 39-1973), mesatarja e dy provave. Stabiliteti dhe ngurtésia Marshall (C.N.R. 30-1973).

e Pérmé tepér, me shpeshtésiné/frekuencén e pércaktuar nga Supervizori, do t&€ béhen kontroll€ periodike t&€ peshoreve t&
impiantit, kalibrimit té termometrave té impiantit, verifikimi i karakteristikave t& bitumit, verifikimi i p€rmbajtjes s€
lagéshtisé té agregateve minerale né dalje t€ tharésit dhe ¢do kontroll tjetér qé duhet kryer sipas mendimit t€ Supervizorit.
e N¢ kantier do té mbahet nj€ regjister i vecanté, i cili do t€ ket€ numra dhe do t€ firmosen nga Supervizori, mbi té cilat
Kontraktori do t€ regjistrojé provat dhe kontrollet e pérditshme.

e  (jaté ndértimit dhe ¢do faze t€ punimeve, Supervizori do t€ b&jé t€ gjitha verifikimet, provat dhe kontrollet pér té
siguruar plotésimin cilé€sor dhe sasior t€ kétyre specifikimeve.
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Pérgatitja e Pérzierjeve.

Pérzierja do t€ pérgatitet n€ impiante fikse t€ autorizuara me karakteristikat e pérshtatshme dhe q€ do t€ mbahet gjithmoné
né kushte t€ shkélgyera pune né secilin prej komponenteve té tyre.
Prodhimi i ¢do impianti nuk do t€ tejkalojé kapacitetin potencial t€ impiantit n€ ményré qé€ té garantohet tharja perfekte,
ngrohja uniforme e pérzierjes dhe njé nderje perfekte q€ siguron njé klasifikim t€ pérshtatshém té klasave individuale t&
agregateve.
Impianti gjithsesi do garantojé uniformitetin e prodhimit dhe do t€ jeté€ né gjendje t€ prodhojé pérzierje g€ jané né€ pérputhje
né té gjitha aspektet me formulén e pérzierjes.
Furnizimi i komponentéve t€ pérzierjeve do t€ béhet me peshé duke pérdorur nj€ paisje t€ pérshtatshme efikasiteti i té cilave
do t€ kontrollohet vazhdimisht.
Cdo impiant do t€ siguroj€ ngrohjen e bitumit n€ temperaturén dhe viskozitetin uniform té€ kérkuar deri né kohén e pérzierjes
si edhe matjen perfekte t€ bitumit dhe materialit mbushés.
Zona qé do té pérdoret pér magazinimin e agregateve do té jeté pérgatitur mé paré pér t€ eliminuar prezencén e substancave
me bazé argjilore dhe stanjacioneve ujore q¢ mund t€ paragjykojné pastértiné e agregateve.
Pér mé tepér, grumbujt e klasave t€ ndryshme té agregateve do t€ ndahen miré nga njéri-tjetri.
Do t€ pérdoren s€ paku 4 klasa agregatesh me njé numér ndarjesh depozitimi qé i korespondojné klasave t€ agregateve té
pérdorur.
Koha efektive e pérzierjes do t€ caktohet né€ pérputhje me karakteristikat e impiantit dhe me temperaturén efektive t& arritur
nga pérzierjet e komponenteve né ményré qé té lejojné njé€ mbulesé komplete dhe uniforme t€ agregateve me lidhésin.
Megjithat€, nuk duhet t€ jet€ gjithesesi mé pak se 20 sekonda.
Temperatura e agregateve né kohén e pérzierjes do té jeté midis 150 Grad€ Celsius dhe 170 Gradé Celsius dhe ajo e bitumit
midis 150 Gradé Celsius dhe 180 Gradé Celsius, me pérjashtim né rastet kur Inxhinieri mund t€ béj€ ndonj€ ndryshim né
lidhje me llojin e bitumit qé do té pérdoret.
Pér t& kontrolluar temperaturat e mésipérme, tharése, ngrohés dhe depozitat e impiantit do té pajisen me termometra fikse
q¢ funksionojné shumé né rregull dhe qé€ kalibrohen né ményré periodike.
Pérmbajtja e lagéshtirés t€ agregateve qé ekzistojné nga tharési zakonisht nuk do ta kalojé 0.5 %.

Vendosja e Pérzierjeve.

Betoni i asfaltit do t€ transportohet nga impianti pérzierés deri né kantierin ku do té béhet shtrimi me makinat e kapacitetit,
efikasitetit dhe shpejté€sis€ s€ duhur. Sidoqofté, kjo do t€ keté edhe njé mbulesé pér t& shmangur mbiftohjen e sipérfageve
dhe formimin e koreve.

Asfalti do t€ hapet pérgjaté nén-bazés ose bazés s€ pérfunduar pasi Supervizori té jeté siguruar pér ngritjet, formén,
dendésiné dhe kapacitetin mbajtés t€ specifikuar.

Pérpara shtrimit t€ bazés s€ asfaltit, do t€ aplikohet si fillim njé€ shtres€ bitumi prej 0.8-1.5 liter/m2 me emulsion 55 %.
Pérpara pérhapjes s€ pérzierjes mbi njé bazé té stabilizuar ¢imentoje, pér t€ siguruar ankorimin, réra qé nuk éshté mbajtur
nga emulsioni i asfaltit dhe qé€ ka qené vendosur mé paré pér t&€ mbrojtur ¢gimenton e stabilizuar do t€ higet.
Shtrimi/pérhapja e pérzierjeve t€ asfaltit do t€ béhet me makineri shtruese vibruese té llojeve té miratuara nga Supervizori,
tepér efikase dhe té puthitura me mjete veté-niveluese, duke pérfshiré dhe nivelimin e bashkimeve.

Shtrueset vibruese gjithsesi do t€ [éné nj€ shtresé t€ profilizuar dhe té pérfunduar né perfeksion, pa asnjé té caré dhe pa asnjé
lloj difekti t& shkaktuar nga segregimi i elementéve mé t€ médhen;.

Gjaté shtrimit,kujdes i veganté duhet béré€ pér formimin e fugave gjatésore t€ cilat munde€sisht t€ sigurohen gjaté shtrimit né
kohé t€ nj€ rripi/pjesé t€ shtresés ngjitur me té€ parén duke pérdorur 2 ose mé shumé shtruese vibruese.

NE rast se kjo nuk €shté e mundur, kufiri i pjesés s€ pérfunduar do t€ mbulohet me emulsion asfalti pér t€ siguruar lidhjen e
pjesés pasardhése.

NEé rast se kufiri gjendet t€ jet€ i démtuar apo i rrumbullakosur, do t&€ béhet njé€ prerje vertikale me paisjen e pérshtatshme.
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Fugat térthore, t€ shkaktuara nga ndérprerjet e pérditshme do t& nd€rtohen gjithmoné pasi té jené preré dhe hequr pjesa e
terminalit t€ méparshém.

Mbivendosja e fugave gjatésore midis shtresave t€ ndryshme do té planifikohet dhe zbatohet né ményré t€ till€ qé lidhjet t&
jené shkallézuara/shpérndara né intervale t€ rregullta prej s€ paku 20 cm.

Temperatura e pérzierjes s€ asfaltit n€ kohén e shtrimit, e matur menjéheré pas largimit té makinés shtruese do t€ jeté
gjithmoné jo me pak se 130 Gradé€ Celsius dhe Supervizori do t€ refuzoj€ ¢do pérzierje temperatura e s€ cilé€s éshté 10 % me|
e ulét nga temperatura e vendosur ne formulén e pérzierjes.

Operacionet e shtrimit do t€ ndérpriten kur kushtet e pérgjithshme t€ motit mund t€ kompromentojné punimet e sukseshme.
Shtresat ¢ kompromentuara (d.m.th. g€ dendésia té jeté mé e ulét nga ajo qé kérkohet) do t€ higen dhe do té rindértohen nén
kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Ngjeshja e materialeve do t€ fillojé menjéheré pas shtrimit dhe do t&€ pérfundoj€ pa asnjé ndérprerje.

Ngjeshja do t€ béhet me rula pneumatike ose me rula me goma dhe/ose ¢eliku vibrues, té gjithé n€ numrin, peshén dhe
frekuencén e vibrimit t€ pé€rshtatshém pér té€ siguruar arritjen e dendésive maksimale t€ mundshme.

NEé rast se shtresa do té shtrohet me dy shtresa, q€ t€ dyja kéto shtresa do t€ mbulohen né kohén mé t€ shkurtér t&€ mundshme,
Mbulimi me njé€ shtres€ me njé emulsion asfalti 55 % me 0.5 kg/m2 bitum do t€ shtrohet né shtresén e poshtme nése shtresa
e sipé€rme nuk €shté shtruar menjéheré pas ngjeshjes s€ shtresés s€ poshtme.

Né pérfundim t€ ngjeshjes, shtresa bazé duhet t€ keté njé dendési uniforme pérgjaté gjithé gjatésisé s€ saj jo mé pak se 97 %
té dendésisé Marshall t€ vlerésuar né impiant t€ njéjtén dité. Kontrolli i dendésisé do t€ béhet sipas CNR 40-1973 me karota
me mbi 15 cm diametér. Vlerésimi do t€ b&het me interpretimin e dy provave.

Do t€ béhet kujdes qé ngjeshja té€ b€het me metodologjiné mé t& pérshtatshme pér t€ pérftuar njé trashési uniforme né ¢do
piké dhe pér té parandaluar t€ cara né shtresa.

Sipérfaqja e shtresave t€ pérfunduara nuk do té keté asnjé ¢’rregullési dhe valézim. Njé late 4.5 e gjaté, e vendosur né ¢do
drejtim té sipérfaqges t€ pérfunduar t€ ¢do shtresé duhet t€ jeté uniformisht né pérputhje me té.

Do té€ tolerohen diferencat né trashési brenda kufirit prej 8 mm, né rast se ato ndikojné mé pak se 5 % t€ shtrimit t&
pérditshem.

Diferencat mé t€ larta mund t&€ pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 1.2 cm) me zbritje prej 10 % n€ ¢mim.

Toleranca 2 % né ngjeshja mund té pranohet nga Inxhinieri me njé€ zbritje prej 10 % né ¢cmim.

Binderi dhe Shtresat e Asfaltobetonit.

Pérshkrimi.

Pjesa e sipérme e asfaltit t€ rrugés n€ pérgjithési pérbéhet nga njé shtresé e dyfishté asfaltobetoni e shtruar e nxehté, d.m.th
njé shtres€ e poshtme binderi dhe njé€ shtresé e sipérme asfaltobetoni sipas vizatimeve té projektit ose sipas udhézimeve t&
Supervizorit.

Materiali pér t€ dyja shtresat do t€ pérbéhet nga nj€ pérzierje e agregateve té holl€ t€ thérmuar, rére dhe filer mineral, t&
pérzier me asfalt t& nxeht€ né njé impiant qéndror dhe do t€ shtrohen me makiné shtruese me vibrim dhe do t€ ngjishen me
rula pneumatike ose ¢eliku.

Materialet e Agregateve.

Pér ekzemplarét e agregateve té testuar n€ lidhje me pérshtatshmériné e tyre, si edhe pér metodat pér zbatimin e provave ddg
té aplikohen specifikimet C.N.R.

Agregatet e shtresave do t€ pérftohen nga thérmimi i shk€mbinjve ose zhavorit dhe do t€ pérbehen nga element€ t&
shéndoshé, té forté, aférsisht poliedrike, t€ mrehta me sipérfaqe t€ ashpér, té pastér dhe pa asnjé lloj pluhuri apo materiali t€
huaj né pérbérjen e tyre.

Midis bazés sé& asfaltit dhe shtresés s¢ binderit dhe midis shtresés sé binderit dhe shtresés sé asfaltobetonit do té shtrohet
njé veshje ngjitése prej 0.5 kg/m:bitum né 55 % emulsion, né rast se shtresa e sipérme nuk €shté shtruar menjéheré pas
ngjeshjes sé shtresés s€ poshtme apo né rast se temperatura e saj ka rén€ nén 105 Gradé Celsius.
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Agregatet e shtresé€s mund t€ jen€ nga burime t€ ndryshme apo me natyra petrografike t€ ndryshme, po ge se provat qé¢ mé
poshté vijojné€ t€ béra me kampionet e ¢do thérmije granulometrike plot€sojné kérkesat e méposhtme.

Pér shtresat e binderit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksionin e caktuar granulometrik: Humbja e peshés e barabarté ose
nén 30 %.

e Treguesi i boshllégeve né fraksionin e caktuar granulometrik sipas specifikimeve C.N.R.: Nén 0.80.

e Koeficienti i thithjes sipas specifikimeve C.N.R.: M€ pak se 0.015.

e [Karakter jo-hidrofil, n€ pérputhje me specifikimet C.N.R.

e NEé rast se mbi shtresén e binderit pritet t€ kalojé€ trafik gjaté periudhave t€ lagéta apo gjaté€ dimrit, humbja e peshés me
tundje do t€ kufizohet n€ 0.5 %.

Pér shtresat e asfaltobetonit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksione té caktuara granulometrike: Humbja e peshés e barabarté ose
nén 25 %, por sidoqofté€ jo mé e madhe se 30 %.

e  S& paku, 30 % me peshé e t€ gjithé agregatit do t€ pérftohet nga shkémbinj me nj€ koefigient thérmimi mé t& ulét se 100
dhe nj€ fuqi kompresuese, né té gjitha drejtimet jo mé pak se 140 N/mmao.

e Treguesi i boshlléqgeve né fraksione e caktuara granulometrike: Nén 0.85.

e Koeficienti i thithjes: Mé pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofilik.

Pér bankinat e asfaltuara apo vend pushimet, do t€ pérdoren agregatet e specifikuara mé sipér pér shtresat e binderit dhe
asfaltobetonit.

Né té gjitha rastet, agregati i shtresés do té pérbéhet nga elemente té shéndoshe, té fort€, rezistenté, t€ mprehté, aférsisht
poliedrike dhe me sipérfaqe té ashpér, por gjithmoné pa prezencén e pluhurave dhe materialeve té huaja.

Agregati fin do t€ pérbéhet né€ t&€ gjitha rastet nga rére natyrore ose rére e thérmuar qé plot€son kérkesat e specifikimeve t&
mésipérme dhe n€ veganti:

o Ekuivalenti i reres, jo mé pak se 55 %.

e Karakter jo-hidrofilik sipas specifikimeve C.N.R. me kufizimet e p€rcaktuara pér agregatet e shtresés. N¢ rast se nuk do
té ishte e mundur té sigurohej material me madhési 2-5 mm g€ éshté madhésia e duhur pér provén, kjo do té béhet sipas
metodés s€ provés Riedel-Weber me pérqéndrim jo mé pak se 6.

Fileri mineral do t& pérbéhet nga shkémb, pluhur apo ¢imento me prejardhje gélgerore, g€lgere e hidratuar, pluhur asfalti,
me njé kalueshméri 100 % né sité€n 0.5 mm pérmes seleksionimit né€ t& thaté€ dhe me njé kalueshméri s€ paku 65 % né sitén
0.075 mm.

Pér shtresén e asfaltobetonit, né€ rast se kérkohet nga Supervizori, fileri mund t€ jeté prej pluhuri shkémbor asfaltik me
p€rmbajtje: Bitum 6-8 % dhe njé pérqindje t€ larté asfalti me depértim Dow 25 Gradé Celsius né 150 dmm.

Filera té ndryshém nga ata t&€ pérshkruar mé sipér do t€ kérkojné€ mé paré miratimin e Supervizorit mbi bazén e provave dhe
kérkimeve laboratorike.

Asfalti.

Lidhésat asfaltike pér shtresat e binderit dhe shtresat e asfaltobetonit do t€ ken€ mundésisht njé depértim nga 50-70, me
pérjashtim té€ rasteve kur Supervizori vendos ndryshe duke patur parasysh kushtet lokale dhe sezonale dhe do t€ jené né
pérputhje me té nj&jtat specifikime t& dhéna mé sipér pér bazén e asfaltit, ku pika e zbutjes do té jeté midis 47 Gradé Celsius
dhe 56 Gradé Celsius.
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Shtresa e binderit:
Perzierja e asfaltit qe do te perdoret per te formuar shtresen lidhese do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

o Stabiliteti Marshall ne 60 Grade Celsius ne te gjitha rastet do te jete i barabarte ose mbi 900 kg. Per me teper, vlera e
ngurtesise Marshall, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te gjithd
rastet mbi 300. Te njejtat kampione do te kene nje perqindje te porozitetit nga 3-7 %.

e Prova Marshall e bere me kampionet te cilat kane kaluar nje periudhe zhytjeje ne uje te distiluar per 15 dite do te kene

nje vlere stabiliteti jo nen 75 % te asaj qe eshte specifikuar me pare. Ekzemplare te provave te mesiperme do te pergatiten
ne impiantin e perzierjes. Temperatura e ngjeshjes do te jete e barabarte ose deri ne 10 Grade Celsius me ate te shtrimit.

Shtresa e asfaltobetonit.

Permbajtja e bitumit do te jete nga 4.5-6 % te peshes se agregateve.

Boshlleget e mbushura me bitum te perzierjes se ngjeshur do te jene nga 70-80 %. Permbajtja e bitumit ne perzierje do te
jete minimumi qge lejon arritjen e stabilitetit Marshall dhe vlerat e ngjeshjes te percaktuara me poshte.

Asfaltobetoni do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

% Rezistence teper te larte mekanike, d.m.th. kapaciteti per te duruar pa deformime te perhershme forcat/shtytjet e
transmetuara: Nga rrotat ¢ makinave si dinamike ashtu edhe statike, edhe gjate temperaturave me te larta te veres dhe te ket
fleksibilitetin e mjaftueshem per te ndjekur nen te njejtat ngarkesa ¢do ulje eventuale te themelit edhe gjate periudhave te
gjata kohore. Vlera Marshall e stabilitetit arritur ne 60 Grade Celsius do te jete se paku 1000 kg. Per me teper, vlera
Marshall e ngurtesise, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te
gjitha rastet mbi 300. Pergindja e boshllegeve te kampioneve te mesiperm do te jete midis 3-6 %. Prova Marshall e kryer mg
kampionet qe kane kaluar nje periudhe te zhytur ne uje te distiluar per 15 dite do te jape nje vlere stabiliteti qe nuk duhet te
jete me e ulet se 75 % te atyre qe jane paraqitur me pare.

+ Rezistence shume te larte ndaj amortizimit te siperfages.
¢ Siperfagja e perfunduar duhet te jete aq e ashper sa te mos behet e rreshqitshme.
+ Ngjeshje te larte: Vellimi i poreve pas ngjeshjes do te jete midis 4-8 %.

Nje vit pas hapjes se trafikut, vellimi i poreve do te jete midis 3-6 % me papershkueshmeri pothuajse te plote. Koeficienti i
pershkueshmerise i matur ne kampionet Marshall me depertim konstant uji prej 50 cm, nuk do te jete me i larte nga 10-6
cm/sek.

Ne lidhje me perzierjet asfaltike per shtresen e binderit dhe per shtresen e asfaltobetonit, ne ato raste kur prova Marshall
behet per te kontrolluar stabilitetin e perzierjes se prodhuar, kampionet perkatese do te pergatiten me materialin qe eshte
marre nga impianti i prodhimit dhe qe eshte ngjeshur me pare pa e nxehur me tej. Ne kete menyre, temperatura e ngjeshjes
do te lejoje gjithashtu kontrollin e temperaturave operuese.

Kontrolli i Kekesave per Pranim.

Do te zbatohen kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze.

Pergatitia e Perzierjeve.

Do te zbatohen te njejtat kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze, me perjashtim te kohes minimale per nje
perzierje efikase e cila nuk do te jete me pak se 25 sekonda.
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Lidhesit.

Ne pergatitjen e perzierjeve te asfaltit per shtresa te ndryshme mund te perdoren substanca te vecanta kimike ge aktivizojne
lidhjen asfalt-agregat.

Substancat ge perdoren per lidhje mund te perdoren per shtresat baze dhe binderin, ndersa per shtresen e asfaltobetonit
perdorimi i tyre varet nga udhezimet e Supervizorit.
a. Kur kantieri eshte aq larg nga impianti perzieres saqe nuk siguron dot temperaturen 145 Grade Celsius qe kerkohet ne
kohen e shtrimit (ne lidhje me kohen e transportimit te betonit per asfalt).
b. Kur per shkak te kushteve atmosferike, shtrimi i perzierjes se asfaltit nuk mund te vonohet si pasoje e kerkesave te
trafikut dhe sigurise.

Duhet bere kujdes per te perzgjedhur nga produktet qe jane ne dispozicion ne treg, ate produkt ge mbi bazen e provave
krahasuese te bera ne laboratoret e autorizuara, do te kete dhene rezultatet me te mira dhe ge i ruan karakteristikat e veta
kimike edhe pasi te jete ne kontakt me temperatura te larta per periudha te gjata kohore.

Pjesa mund te varioje sipas kushteve te perdorimit, natyres se agregateve dhe karakteristikave te produktit nga 0.3 %-0.6 %
ne lidhje me peshen e asfaltit.

Llojet, proporcionet dhe teknikat e perdorimit do te miratohen paraprakisht nga Supervizori.

Futja e substancave te vecanta kimike lidhese ne impiant do te behet me paisjen e duhur per te siguruar shperndarjen e duhur
dhe proporcionin ekzakt.

Toleranca e trashesise eshte 6 mm per binderin dhe 4 mm per tapetin ne qoftese ndikon me pak se 5 % te prodhimit ditor.
Toleranca me te larta mund te pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 10 mm dhe 6 mm respektivisht) me 10 % zbritje ne
cmim.

Toleranca prej 2 % e ngjeshjes mund te pranohet gjithashtu nga Inxhinieri me 10 % zbritje ne ¢mim.
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