Buletini Nr. 47 daté 30 Néntor 2016 Agjencia e Prokurimit Publik

FONDI SHOIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 20.11.2016]
Pér: Operatorin Ekonomik “Curri” shpk

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Ndertim i ujesjellesit Cerme — Terbuf
— Sulzotaj”.

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: “Ndertim i ujesjellesit Cerme — Terbuf — Sulzotaj”.

Kohézgjatja: brénda 10 muajsh nga data e fillimit te punimeve.
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Fondi limit: 387.000.000 (treqind e tetedhjete e shtate milion) leké pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit: Daté 26.10.2016.

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmé se, kané qéné pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara pa
tvsh:

VLERA E OFERTES PA
TVSH PARA KONTROLLIT
NR OPERATORI EKONOMIK | ARITMETIK

1| RIVIERA 301,495,714
N.T.P. Eurokos-Dega ne

2 | Shqiperi 305,314,648

3 | NDREGJONI 318,679,838

4 | GJOKA KONSTRUKSION 333,122,999

5 | KEVIN CONSTRUKSION 357,738,828

6 | "SHKELQIMI 07" 369,477,984
7 | CURRI 371,236,432
8 | ALB-STAR 383,169,004
NUK KA PARAQITUR
9 | KRENAR CANI DOKUMENTACION

Pas vleresimit te dokumentacionit te paragitur komisioni me unanimitet vendosi te skualifikoje
shogerite:

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Riviera’” shpk (30%) dhe “Bitupave’ (70%) pasi:
Shogeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me taksat vendore pasi
sipas QKR ka kryer aktivitet ne Lukove (2014), Diber (2014), Dajc Shkoder (2014), Hekal
Mallakaster (2014), Shkoder (2014), Otllak Berat (2014), Shenavlash Durres (2014 -2015),
Kakome Sarande (2014-2015) dhe per keto detyrime vendore nuk ka paragitur asnje
dokumentacion. Edhe deklarata e paraqitur per te plotesuar kerkesen 2.2.5 per kualifikim rezulton e
pa vertete.

Shogeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme
pasi ka paraqitur 3 pune si pune e ngjashme:

Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Késhilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 99/438



Buletini Nr. 47 daté 30 Néntor 2016 Agjencia e Prokurimit Publik

1. Kontrata Prishtine — Millosheve: Ne kete kontrate gjithesej vlera punime ujesjellesa eshte
66.611 euro nga 52.245.000 leke ge duhet te jete sipas pergindjes se punes ge shogeria ka
marre persiper. Ne kete menyre vetem me kete pune nuk e ploteson kerkesen.

2. Kontrata sistemim asfaltim berat buzug loti 1 nuk mund te konsiderohen si pune te
ngjashme pasi jane punime rrugore.

3. Kontrata ujesjellesi kakome mund te konsiderohet si pune e ngjashme, por per kete pune
nuk ka paraqitur lejen e ndertimit ne kundershtim me kerkesen per kualifikim. Gjithashtu
edhe fatura tatimore e dates 10.06.2014, akti i kolaudimit i dates 7.9.2014 dhe akti i marrjes
ne dorezim i dates 10.9.2015 per kete objekt jane te pasakte pasi si administrator i ”Riviera
Kakome” shpk ka firmosur zoti Jeko Kolev i cili ka gene shkarkuar ge ne daten 8.4.2014.
Ne kete menyre firmat e tij jane te pavlefshme dhe fiktive.

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me taksat vendore pasi
sipas QKR rezulton se eshte regjistruar me seli ne Tirane ne daten 25.09.2015 dhe nuk ka paraqitur
vertetim per likuidimin e detyrimeve per taksat vendore per vitin 2015.

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi ne
punen e deklaruar ka realizuar vetem punime me tubacione metalike dhe nuk ka deklaruar asnje
eksperience lidhur me tubacionet HDPE.

Shogeria “Bitupave” nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet pasi
ka mare persiper te kryeje 70% te punimeve, nder te cilat punime me tubacionet HDPE dhe nuk
disponon makineri per saldimin elektrofuziv te tubave HDPE, nuk disponon autobot uji i cili eshte i
domosdoshem per kryerjen e provave nen presion, nuk disponon pompe presioni per testimin
hidraulik te linjave te ujesjellesit.

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson-kerkesen2.3.10 perKualifikim lidhur me cilesine
e materialeve ge do te vendosen ne veper, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per tubat
HDPE, saracineskat, rakorderite dhe matesat e ujit.

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Eurokos’ shpk (65%) dhe “Alfa.l”” (35%) pasi:
Shogeria “Eurokos” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me gjendjen ne banke
pasi ka paraqgitur dokumentacion per disponimin e shumes 25.000.000 leke nga 25.155.000 leke ge
duhet te kishte duke ju referuar pergindjes se puneve ge ka marre persiper (65%).

Shogeria “Eurokos” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme
pasi ne punen e deklaruar me objekt “Rikonstruksion i rruges Kukes Shishtavec” nuk ka kryer
punime me tubacione metalike, nderkohe ge, sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre
persiper te kryeje punime ndertim montimi per 107 ton tubacione celiku.

Shogeria “Alfa.l” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me mjetet e paisjet pasi
nuk ka ne dispozicion pompe presioni per kryerjen e testimeve nen presion, ndonese ka marre
persiper punimet ne linjat e ujesjellesit.

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Ndregjoni” shpk (35%) dhe “Sterkaj” shpk (65%0)

pasli:
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Shogeria “Ndregjoni” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me punesimin e
mjekut te shogerise pasi nuk ka paraqitur licensen e kerkuar ne kriterin per kualifikim.

Shogeria “Ndregjoni” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me certifikatat 1SO
pasi nga verifikimi ne sistem rezulton se certifikatat 1SO 9001:2008, PAS 99:2012 dhe ISO
39001:2012 leshuar nga CERTIND jane te pavlefshme (anuluara).

Shogeria “Sterkaj” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me taksat vendore pasi
nuk ka paraqitur vertetime per pagesen e detyrimeve ne Shkoder-Velipoje-Pulaj ku ka ushtruar
aktivitet deri ne daten 18.12.2014.

Shogeria “Sterkaj” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme
pasi per punen e deklaruar nuk ka paragitur formularin e vleresimit sipas shtojces 8, sic eshte
kerkuar ne kriterin per kualifikim.

Shogeria “Sterkaj” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me deklaraten per
mosangazhimin e inxhiniereve pasi nuk e ka paraqitur deklaraten e kerkuar.

Shogeria “Sterkaj” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur punesimin e mjekut te
shogerise pasi zoti Ferdinand Bocaj (i punesuar si mjek) eshte infermier dhe jo mjek.

Operatorin Ekonomik “Gjoka” shpk pasi:

Nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me taksat vendare pasi nuk ka paragitur
vertetime per pagesen e detyrimeve ne Korce ku ka ushtruar aktivitet deri ne daten 08.06.2015,
Berat ku ka ushtruar aktivitet deri ne 05.09.2014 dhe ne Karpen Kavaje ku ushtron aktivitet.

Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur'me punet e ngjashme pasi ne punen e deklaruar
me objekt “Ndertimi i hidrocentraleve “Lenie”, “Shales” dhe “Strelce” punimet i perkasin
kategorise se licenses NP10 dhe nuk mund te konsiderohen si punime te ngjashme. Nga shqyrtimi i
zerave te punimeve rezulton se nuk ka kryer punime tubacionesh HDPE dhe nuk rezulton te kete
pervoja te tjera te ngjashme me punime ge i perkasin kategorise NP7.

Nuk ploteson kerkesen 2.3.10 per kualifikim lidhur me cilesine e materialeve qe parashikohet te
vendosen ne veper, pasi ka paragitur dokumentacion nga shogeria “Tegja International” lidhur me
tubacionet HDPE. Nga dokumentacionet e paragitura rezulton se Kkjo shogeri nuk prodhon
tubacione HDPE-RC sipas specifikimeve teknike te dhena ne tender.

Mungon certifikata e cilesise per saracineskat, rakorderite dhe matesat e ujit.

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Kevin Konstruksion” shpk (51%) dhe “Boshnjaku B”
(49%) pasi:

Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet dy shogerive nuk jane percaktuar punet
konkrete ge do te kryeje secila shogeri. Ne kete menyre komisioni gjykon se te gjithe zerat e
punimeve do te realizohen nga te dyja shogerite, ne perputhje me pergindjen e punes te percaktuar
ne marreveshje.

Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Késhilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 101/438



Buletini Nr. 47 daté 30 Néntor 2016 Agjencia e Prokurimit Publik

Shogeria “Kevin Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e
ngjashme pasi punet e deklaruara jane punime ndertim e rikonstruksion godinash dhe nuk ka asnje
punim ujesjellesi.

Shogeria “Kevin Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin
e punonjesve pasi sipas pergindjes se puneve ge ka marre persiper (51%) duhet te kishte nje numer
mesatar te punesuarish prej jo me pak se 71 personash, nderkohe ge numri mesatar per periudhen e
kerkuar shkurt 2016 — gusht 2-16 eshte 67 persona.

Shogeria “Kevin Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me
certifikatat 1SO pasi nga verifikimi ne sistem rezulton se certifikata 1ISO 14001:2004, certifikata
PAS 99:2012 dhe certifikata ISO 39001:2012 leshuar nga AQSCERT jane te pavlefshme.

Shogeria “Boshnjaku B” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me gjendjen ne
banke pasi ka paraqgitur dokumentacion per disponimin ne ABI Bank te shumes 5.060.556 leke nga
18.963.000 ge duhet te kishte sipas marreveshjes se bashkepunimit (49%).

Shogeria “Boshnjaku B” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e
ngjashme pasi nga punet e deklaruara vetem punet e meposhtme mund te konsiderohen si pune te

ngjashme:
NR | PUNA ME TVSH | PA TVSH % REALIZUAR | SHENIME
MUNGON
UJESJELLESI MARREVESHJA
1 ALGIJINAJ 19,611,191 | 16,342,659 40.9 | 6,684,147.60 BASHKEPUNIMIT
MUNGON
FURNIZIM ME UIJE MARREVESHJA
2 ROSKOVEC 37,350,521 | 31,125,434 90 28,012,890.75 | BASHKEPUNIMIT
REHABILITIMI |
UJESJELLESIT
3 DUSHK 8,624,528 7,187,107 100 | 7,187,106.67
MUNGON
UJESJELLESI MARREVESHJA
4 KURJAN 99,527,253 | 82,939,378 41.7 | 34,585,720.42 | BASHKEPUNIMIT
MUNGON
UJESJELLESI LUGU | MARREVESHJA
5 DARDHES SARANDE | 148,532,342 | 123,776,952 | 7 8,664,386.62 BASHKEPUNIMIT

Nga punet e mesiperme ka paragitur dokumentacion te plote vetem per punen me objekt
”Rehabilitimi i ujesjellesit Dushk” me vlere 7.187.106 leke pa tvsh nga 85.333.500 leke pa tvsh ge
duhet te paragiste bazuar ne pergindjen e puneve ge ka marre persiper. Per punet e tjera (te cilat
jane realizuar si bashkim operatoresh ekonomike) nuk ka paragitur marreveshjet e bashkepunimit
ne perputhje me kerkesen per kualifikim, dhe ne kete menyre keto pune nuk mund te merren ne
konsiderate.

Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Shkelgimi 07 shpk (42%) & “SMO Union” shpk
(25%) & “Grand Konstruksion” shpk (18%) & “Shendelli”’ shpk (15%) pasi:
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Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet shogerive eshte percaktuar se secila shogeri do
te kryeje punime per te gjithe zerat e punimeve ne raport me pergindjen e punes ge ka marre
persiper. Ne kete menyre komisioni gjykon se secila kompani me vehte duhet te zoteroje kapacitete
te mjaftueshme per te kryer cdo ze punimi te parashikuar ne preventiv.

Shogeria “Shkelgimi 07” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me taksat vendore
pasi nuk ka paragitur vertetime per shlyerjen e detyrimeve vendore per ne Fier ne vitin 2014 (sipas
QKR ka ushtruar aktivitet deri ne gershor 2014).

Shogeria “Shkelgimi 07" shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e
ngjashme pasi nga punet e deklaruara vetem punet e meposhtme mund te konsiderohen si pune te
ngjashme:

NR | PUNA ME TVSH PA TVSH % | REALIZUAR

1 NDERTIM DEPO 1000 M3 69,172,017 | 57,643,348 100 | 57,643,347.50

2 UJESJELLESI GRESHICE 62,012,993 | 51,677,494 100 | 51,677,494.17
SHUMA 109,320,841.67

Si shogeria me pergindjen me te madhe ne bashkim duhet te paragiste dokumentacion per
realizimin e nje objekti te vetem te ngjashem me vlere jo me pak se 174.150.000 leke pa tvsh ose te
shume objekteve te ngjashem me vlere te pergjithshme jo me pak se 325.000.000 leke. Me objektet
e deklaruar nuk ploteson asnjerin kusht.

Shogeria “SMO Union” shpk nuk ploteson kerkesen.2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e
ngjashme pasi si pune e ngjashme mund te konsiderohet vetem puna ”Furnizimi me uje cesme —
Gruemire 2” me vlere 13.931.152 leke me tvsh. Bazuar ne pergindjen e punes ge ka marre persiper
(25%) duhet te vertetonte se ka kryer pune te ngjashme ne nje objekt te vetem ne vlere jo me pak se
43.537.500 leke ose ne shume objekte te ngjashem ne vlere 193.000.000 leke pa tvsh. Me objektet e
deklaruar nuk ploteson asnje prej kushteve.

Shogeria “SMO Union” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me mjetet dhe
paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per
disponimin e:

e Impiant automatik betoni
Autobot uji
Freze asfalti
Autobetoniere
Makineri sonde per cpime horizontale (per kalim tubash nen trasene e rruges)

e Pompe presioni per testimin hidraulik te linjave te ujesjellesit
Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet shogerive eshte percaktuar se secila shogeri do
te kryeje punime per te gjithe zerat e punimeve ne raport me pergindjen e punes ge ka marre
persiper. Ne kete menyre komisioni gjykon se secila kompani me vehte duhet te zoteroje mjete e
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paisje te nevojshme per te kryer cdo ze punimi te parashikuar ne preventiv. Duke gene se nuk
disponon mjetet e mesiperme, kjo shogeri nuk ka kapacitetet e nevojshme per te kryer punime
ujesjellesi, betoni dhe cpime horizontale.

Shogeria “Grand Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e
nevojshem teknik pasi nuk ka paraqgitur dokumentacion se ka si te punesuar dhe te regjistruar ne
kompanine e tij 1 (njé) inxhiner mekanik, 1 (njé) inxhinier gjeolog dhe 1 (njé) inxhiner topograf.

Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet shogerive eshte percaktuar se secila shogeri do
te kryeje punime per te gjithe zerat e punimeve ne raport me pergindjen e punes ge ka marre
persiper. Ne kete menyre komisioni gjykon se secila kompani me vehte duhet te zoteroje stafin e
nevojshem teknik per te kryer cdo ze punimi te parashikuar ne preventiv. Duke gene se nuk
disponon specialistet e mesiperm, kjo shogeri nuk ka kapacitetet e nevojshme per te kryer te gjithe
punimet e parashikuara ne preventiv.

Shogeria “Grand Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me
punesimin e mjekut te shogerise pasi nuk ka paragitur asnje nga dokumentat e kerkuar ne kriterin
per kualifikim.,

Shogeria “Grand Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e
licenses ge duhet te disponoje pasi-nuk disponon pikat e licenses N.S — 9 (Punime strukturoré
speciale), N.S — 18 (Punime topogjeodezike) dhe N.S.- 20 ( Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e
shpime pér ujé).

Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet shogerive eshte percaktuar se secila shogeri do
te kryeje punime per te gjithe zerat e punimeve ne raport me pergindjen e punes ge ka marre
persiper. Ne kete menyre komisioni gjykon se secila kompani-me vehte duhet te zoteroje te gjithe
pikat e kerkuara te licenses per te kryer cdo ze punimi.te parashikuar.ne preventiv. Duke gene se
nuk disponon pikat e mesiperme te licenses, kjo:shageri nuk'ka kapacitetet e nevojshme per te kryer
te gjithe punimet e parashikuara ne preventiv.

Shogeria “Grand Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me mjetet
dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates pasi nuk ka paragitur dokumentacion per
disponimin e:

Autobot uji

Freze asfalti

Mjet autoving

Makineri sonde per cpime horizontale (per kalim tubash nen trasene e rruges)

Pompe presioni per testimin hidraulik te linjave te ujesjellesit

Makineri per saldimin elektrofuziv te tubave HDPE

Ne marreveshjen e bashkepunimit te lidhur ndermjet shogerive eshte percaktuar se secila shogeri do
te kryeje punime per te gjithe zerat e punimeve ne raport me pergindjen e punes ge ka marre
persiper. Ne kete menyre komisioni gjykon se secila kompani me vehte duhet te zoteroje mjete e
paisje te nevojshme per te kryer cdo ze punimi te parashikuar ne preventiv. Duke gene se nuk
disponon mjetet e mesiperme, kjo shogeri nuk ka kapacitetet e nevojshme per te kryer punime
ujesjellesi.
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Shogeria “Shendelli”” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme
pasi nuk ka deklaruar asnje objekt te ngjashem me punimet e ujesjellesave. Vetem ne objektin
”Rruga Ballsh” ka kryer punime ujesjellesi ne vleren 35.160 leke pa tvsh. Me objektet e deklaruar
nuk ploteson asnje prej kushteve.

Operatorin Ekonomik “Krenar Cani’ shpk pasi: Nuk ka paragitur dokumentacion.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Operatorin ekonomik “Curri” shpk se
oferta e paragitur, me vleré 378,230,996 (treqind e shtatedhjete e tete milion e dyqgind e
tridhjeté mijé e nenteqind e nentedhjete e gjashte) leké pa TVSH (pas korigjimit te gabimeve
aritmetike) éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané Autoritetit Kontraktor:
. Fondi Shqiptar i Zhvillimit

. Rr. “Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirana, Albania

. Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

. Fax: 00355 4 2 234 885

sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda pese ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata'do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né nenin‘58 té‘Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 10.11.2016.

Ne daten 30.09.2016 paragiti ankese per dokumentat e tenderit shogeria “Be-Is” shpk. Ankeses ju
kthye pergjigje ne daten 05.10.2016.

Ankesa te tjera nuk ka patur.
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