

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: **17.09.2015**

Për: **“Varaku E” sh.p.k, fshati Xhafëzotaj, Durrës,**

Procedura e prokurimit: **Tender i hapur**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Rikonstruksion i rrugës Grykë Manati – Kolsh & ndërtim i rrugës se varrezave”.**

Publikime të mëparshme: **Buletini i Njoftimeve Publike, 06.07.2015**

Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në procedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara:

1. “Varaku E” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 30,236,150 Lekë (pa TVSH).
2. BO “Kombeas” sh.p.k. & “Haziri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 32,548,026 Lekë (pa TVSH).
3. BO “Sireta 2F” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 28,888,888 Lekë (pa TVSH).
4. BO “Shqiponja M” sh.p.k. & “Karl Gega” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 34,674,108 Lekë (pa TVSH).
5. BO “Ndërtuesi 2000” sh.p.k. & “En Bi Power” sh.p.k, me vlerë 36,693,270 Lekë (pa TVSH).
6. BO “Nika” sh.p.k. & “Elkri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 36,689,967 Lekë (pa TVSH).
7. “4 A-M” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,464,755 Lekë (pa TVSH).
8. “Bean” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,724,914 Lekë (pa TVSH).
9. “Curri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,944,920 Lekë (pa TVSH).
10. “Company Riviera 2008” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 39,505,568 Lekë (pa TVSH).
11. BO “Liqeni VII” sh.p.k. & “Shkëlqimi 07” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 39,578,700 Lekë (pa TVSH).
12. “Albavia” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 40,832,001 Lekë (pa TVSH).
13. “Be Is” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 43,494,519 Lekë (pa TVSH).
14. BO “Denis 05” sh.p.k. & “Xhast” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 45,323,746 Lekë (pa TVSH).
15. “Leon Konstruksion” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 45,391,436 Lekë (pa TVSH).
16. “Ulza Ndërtim” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 48,723,652 Lekë (pa TVSH).
17. “Kthella” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 49,733,579 Lekë (pa TVSH).
18. “Sprataku” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 49,804,230 Lekë (pa TVSH).

19. "ANK" sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 52,467,156 Lekë (pa TVSH).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive "Kombeas" sh.p.k. (40%) dhe "Haziri" sh.p.k. (60%) për arsye se:

Shoqëria "Haziri" sh.p.k, nuk ka paraqitur diplomën e ing. gjeodet.

Shoqëria "Haziri" sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për ing hidroteknik, ndërkohë që ka marrë përsipër punime që kërkojnë pjesëmarrjen e këtij specialisti.

Shoqëria "Haziri" sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për mjetet autobitumatriçe dhe asfaltoshtuese, ndërkohë që ka marrë përsipër asfaltet.

Shoqëria "Haziri" sh.p.k, nuk ka paraqitur deklaratën për angazhimin e inxhinierëve.

Shoqëria "Kombeas" sh.p.k, nuk ka paraqitur vërtetim nga tatimet. Ka paraqitur një kontratë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të datës 17.04.2015, por nuk ka asnjë të dhënë për ecurinë e mëtejshme. Vërtetimi është përtej afatit 3 muaj.

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive "Shqiponja M" sh.p.k. (56%) dhe "Karl Gega" sh.p.k. (44%) për arsye se:

Shoqëria "Shqiponja M" sh.p.k, nuk plotëson numrin e punëtorëve. Numri mesatar i punonjësve të deklaruar është 25 punonjës në muaj, ndërkohë që me përqindjen e punëve që ka marrë përsipër i takon të ketë 28 punonjës.

Shoqëria "Shqiponja M" sh.p.k, nuk plotëson gjëndjen në bankë, pasi ka në bankë rreth 2.540.000 Lekë, ndërsa sipas përqindjes në bashkimin e shoqërive duhet të ketë rreth 3.175.000 Lekë.

Bashkimin e përkohshëm i shoqërive "Ndërtuesi 2000" sh.p.k. (28%) dhe "En Bi Power" sh.p.k. (72%) për arsye se:

Shoqëria "En Bi Power" sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punën e ngjashme. Ka paraqitur kontratën për ndërtimin e rrjetit shpërndarës të tensionit të mesëm të nënstacionit Prishtina 7, por kjo punë nuk ka asgjë të përbashkët me punën që prokurohet.

Shoqëria "En Bi Power" sh.p.k, nuk disponon pikën e liçencës NS18.

Shoqëria "En Bi Power" sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve për shtresat rrugore, ndërkohë që ka marrë përsipër të kryejë punime të tilla.

Bashkimin e përkohshëm i shoqërive “Nika” sh.p.k, (32.1%) dhe “Elkri” sh.p.k, (67.9%) për arsye se:

Shoqëria “Elkri” sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punët e ngjashme, pasi vlara e punës së ngjashme që ka paraqitur, realizuar në tre vitet e fundit, është 16.739.633 Lekë (pa TVSH)

nga 28.350.000 Lekë që duhet të ishte si pjesëmarrës i bashkimit të shoqërive me përqindjen më të madhe.

“4 A-M” sh.p.k, për arsye se:

Nuk plotëson kërkesën për disponimin e certifikatës ISO 14001:2004 pasi nga verifikimi në sistem certifikata e paraqitur rezulton e pavlefshme

Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Liqeni 7” sh.p.k, (42.5%) dhe “Shkëlqimi 07” sh.p.k, (57.5%) për arsye se:

Shoqëria “Shkëlqimi 07” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Tiranë, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

Bashkimin i përkohshëm i shoqërive “Denisi 05” sh.p.k, (80%) dhe “Xhast” sh.p.k, (20%) për arsye se:

Shoqëria “Xhast” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Golaj – Kukes, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

Shoqërinë “A.N.K.” sh.p.k, për arsye se:

Shoqëria “A.N.K.” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Korçë, Durrës etj, vende ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **“Varaku E” sh.p.k, fshati Xhafëzotaj, Durrës, se me ofertën e paraqitur në shumën 30,236,150 Lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme.**

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë: Në datë 09.09.2015

Ankesa:

1. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “4 – AM” sh.p.k, me datë 04.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 08.09.2015.

