Buletini Nr.41, daté 20 Tetor 2015 Agjencia e Prokurimit Publik

FONDI SHOIPTAR I ZHVIL LIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 12.10.2015
Pér: Shogériné “Fusha” sh.p.k. me NIPT J61922018S

Procedura e prokurimit: Proceduré e Hapur me objekt.“Ndertimi i shétitores sé Himarés”.
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: “Ndértimi i shétitores sé Himarés”.
Kohézgjatja: Periudha e zbatimit té projektit do té jeté 9 muaj, periudha e mirémbajtjes 12 muaj.

Fondi limit: 217.996.613 (dyqind e shtatémbédhjeté milion e néntéqind e néntédhjeté e gjashté
mijé e gjashtéqind e trembédhjeté) Leké (pa TVSH).

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit: Daté 18.09.2015.
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmé se kané marré pjesé né kété proceduré:

Nr. Operatori Ekonomik Vlera (pa TVSH)
1 Elkri & Co 145,483,359
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2 Gjikuria 171,498,232
3 Fusha 194,068,814
4 Caushi/M Nuk ka paraqitur oferté
5 Elira Nuk ka paragitur oferté
6 Kajmaku Nuk ka paraqitur oferté
7 Rosi Nuk ka paragitur oferté

Jané skualifikuar operatorét e méposhtém ekonomike me arsyet pérkatése:

Bashkimi i pérkohshém i shogérive “Elkri” sh.p.k. (49%), “Tea” sh.p.k. (41%) dhe “A.E. K &
Co” sh.p.k. (10%) pér arsye se:

Shoqgéria “Elkri” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén 2.3.1 té kérkesave pér kualifikim, pasi nuk plotéson
kérkesén pér xhiron mesatare té realizuar né tre vitet e fundit.

Xhiro mesatare e realizuar nga shogéria éshté 84,812,819 Leké, ndérkohé qé sipas pérgindjes sé
punéve qé ka marré pérsipér duhet té kishte realizuar njé xhiro jo mé té vogél se 106,818,340 Leké.

Shogéria “Elkri” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén 2.3.2 té kérkesave pér kualifikim, pasi nuk ka
paragitur kopje té bilanceve té tre viteve té fundit, té paragitur prané autoritetit pérkatése, té
konfirmuara me shkresé té vecanté nga ky autoritet si dhe té shogéruara nga akt ekspertiza e kryer
nga Eksperti kontabél i autarizuar.

Shoqgéria “Elkri” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér disponimin. e stafit pasi nuk ka paraqgitur
diplomén pér arkitektin, nuk ka paragitur certifikatén nga Ministria e Mjedisit pér inxhinierin e
mjedisit si dhe nuk ka paraqitur certifikatén nga Ministria e Mjedisit pér agronomin. Ndérkohe,
sipas marréveshjes sé bashképunimit, kjo shogéri ka marré pérsipér té kryejé punimet e gjelbérimit.

Shoqgéria “Elkri” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér disponimin e pikés sé licencés N.P — 8.
“Ndértime detare dhe punime thellimi né ujé”, ndérkohé gé ka marré pérsipér té kryejé punime té
tilla.

Shogéria “A.E.K & Co” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér realizimin e punéve té ngjashme, pasi
nuk ka paragitur faturat tatimore pér objektet e deklaruar.

Shogéria “A.E.K & Co” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér disponimin e stafit pasi nuk ka paraqitur
diplomat dhe librezat e punés pér stafin e deklaruar.

Shogéria “A.E.K & Co” sh.p.k. nuk plotéson kushtin 2.4.13 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka
paragitur asnjé dokumentacion se ka né stafin e tij, té siguruar sipas legjislacionit né fugi, mjekun e
shogeérisé té pajisur me licencé té viefshme dhe me kontraté pune té vlefshme. Kjo shogéri ka mé

shumé se 15 punonjés dhe né pérputhje me kérkesen, duhet ta kishte paragitur kété dokumentacion.
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Shogéria “Tea - D” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér realizimin e punéve té ngjashme, pasi nuk ka
paragitur faturat tatimore pér objektet e deklaruar.

Shogeria “Tea - D” shp.k. nuk plotéson kushtin 2.4.13 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka
paragitur asnjé dokumentacion se ka né stafin e tij, té siguruar sipas legjislacionit né fugi, mjekun e
shogeérisé té pajisur me licencé té viefshme dhe me kontraté puné té vlefshme. Kjo shogéri ka mé
shumé se 15 punonjés dhe né pérputhje me kérkesén, duhet ta kishte paragitur kété dokumentacion.

Bashkimi i pérkohshém i shogérive “Gjikuria” sh.p.k, (85%), “Arti”’ sh.p.k, (6%), “R&T”
sh.p.k, (5%) dhe “Kaleshi” sh.p.k, (4%) pér arsye se:

Shogéria ”Gjikuria” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér disponimin e stafit pasi nuk ka inxhinier
mjedisi, profili trajtim ujrash né stafin e vet. Dokumentacioni i paragitur pér zotin Gjik Shkurti nuk
éshté i mjaftueshém pér té provuar plotésimin e kushtit, pasi ai

éshté i diplomuar né biokimi. Shogérité e tjera té bashkimit té pérkohshém té shogérive nuk kané
paraqgitur asnjé dokumentacion pér kété inxhinier.

Shogéria ”Gjikuria” sh.p.k. nuk plotéson kérkesén pér disponimin e stafit pasi nuk ka inxhinier
agronom né stafin e vet. Dokumentacioni i paraqitur pér zotin Lavdosh Feruni nuk éshté i
mjaftueshém pér té provuar plotésimin e kushtit, pasi ai éshté i diplomuar né ekonomi agrare.
Shoggérite e tjera té bashkimit té pérkohshém té shogérive nuk kané paragitur asnjé dokumentacion
pér agronomin.

Shogéria “Arti” sh.p.k. nuk plotéson kushtin pér disponimin-e stafit, pasi nuk ka paraqitur asnjé
dokumentacion pér stafin e kérkuar. Pér rrjedhoj€, shogéria “Arti”'sh.p.k. nuk plotéson edhe kushtin
2.4.8 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka paragitur njé deklaraté nga.administratori i shogérisé
sé inxhinierét e deklaruar né kérkesén 2.4.3 pér kualifikim jané té dispenueshém pér realizimin e
késaj kontrate dhe nuk jané té angazhuara né kontrata té tjera.

Shoqgéria “Arti” sh.p..k nuk plotéson kushtin 2.4.13 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka
paragitur asnjé dokumentacion se ka né stafin e tij, té siguruar sipas legjislacionit né fugi, mjekun e
shogérisé té pajisur me licenscéte vliefshme dhe me kontrate pune té vlefshme. Kjo shogéri ka mé
shumé se 15 punonjés dhe né pérputhje me kérkesén, duhet ta kishte paragitur kété dokumentacion.

Shogéria “R&T” sh.p.k. nuk plotéson kushtin pér disponimin e stafit, pasi me pérjashtim té
dokumentacionit té paragitur pér njé arkitekt, nuk ka paragitur asnjé dokumentacion tjetér pér stafin
e kérkuar. Pér rrjedhojé, shogéria “R & T” sh.p.k. nuk plotéson edhe kushtin 2.4.8 té kérkesave pér
kualifikim pasi nuk ka paragitur njé deklaraté nga administratori i shogérisé sé inxhinierit té
deklaruar né kérkesén 2.4.3 pér kualifikim jané té disponueshém pér realizimin e késaj kontrate dhe
nuk jané té angazhuara né kontrata ée tjera.

Shogéria “R&T” sh.p.k. nuk plotéson kushtin 2.4.13 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka
paraqgitur asnjé dokumentacion se ka né stafin e tij, té siguruar sipas legjislacionit né fugi, mjekun e
shogeérisé té pajisur me licencé té viefshme dhe me kontraté pune té vlefshme. Kjo shogéri ka mé
shumé se 15 punonjés dhe né pérputhje me kérkesén, duhet ta kishte paragitur kété dokumentacion.
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Shogéria “Kaleshi” shpk nuk ploteson kushtin per realizimin e puneve te ngjashme, pasi nuk ka
paraqgitur asnje dokumentacion per te vertetuar plotesimin e ketij kushti.

Shoqgéria “Kaleshi” sh.p..k nuk plotéson kushtin pér disponimin e stafit, pasi nuk ka paragitur asnjé
dokumentacion pér stafin e kérkuar. Pér rrjedhojé, shogéria “Kaleshi” sh.p..k nuk plotéson edhe
kushtin 2.4.8 té kérkesave pér kualifikim pasi nuk ka paraqgitur njé deklaraté nga administratori i
shogérisé se inxhinierét e deklaruar né kérkesén 2.4.3 pér kualifikim jané té disponueshém pér
realizimin e késaj kontrate dhe nuk jané té angazhuar né kontrata té tjera.

Shoqgéria “Gjikuria” sh.p..k ka marré pérsipér té kryeje punime gjelbérimi né masén 18.718.071
Leké (pa TVSH), ndérkohé gé nuk ka né stafin e vet njé agronom, si dhe nuk disponon licencé pér
“Shérbim ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe /ose kullotat” té l1éshuar nga QKL,
licencé lidhur me ndikimin né mjedis té Iéshuar nga QKL, licencé pér “Prodhimin dhe/ose tregtimin
e farnave dhe/ose fidaneve” leshuar nga QKL

ose nje kontrate me nje subjekt té licencuar pér furnizimin e fidaneve si dhe nuk disponon
certifikaté 1ISO 9001:2008 pér prodhim druré dekorative.

Shoqgéria “Kaleshi” sh.p.k. ka marré pérsipér té kryejé punime gjelbérimi né masén 6.859.929 Leké
(pa TVSH), ndérkohé gé nuk disponon ligencé N.P — 12 “Punime té inxhinierisé sé€ mjedisit”.

Shogéria “Caushi/M” sh.p.k. pér arsye se nuk ka paraqitur oferteé.

Shogéria “Elira” sh.p..k pér arsye se nuk ka paragitur oferté.

Shogéria “Kajmaku” sh.p..k pér arsye se nuk ka paraqgitur oferte.

Shogéria “Rosi” sh.p..k pér arsye se nuk ka paragitur oferté.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé shogériné “Fusha” sh.p.k. me NIPT
J61922018S, se oferta e paraqitur, me vleré 194.068.814 (njéqind e néntédhjeté e katér milion e
gjashtédhjeté e tetémijé e tetéqind e katérmbédhjeté) Leké (pa TVSH), éshté identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané Autoritetit Kontraktor:

. Fondi Shqiptar i Zhvillimit

. Rr. “Sami Frashéri”, Nr. 10, Tirana, Albania

. Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)

. Fax: 00355 4 2 234 885

sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda pese ditéve nga dita e
marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkese, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
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vijues né klasifikimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté 22.09.2015.
Ankesa: Pér vlerésimin paragiti ankesé shogéria “Elkri” sh.p.k, né datén 28 Shtator 2015. Ankimit
iu dha pérgjigje né datén 30.09.2015 duke e refuzuar até.
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