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REPUBL1KA E SHQIPERISE

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE E MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN

Nr. Prot Elbasan,mé 08.02. 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Pér: Boe “Meteo shpk & Alba konstruksion shpk & Shendelli shpk”,

Adrese: Fshati Cekin, rruga nacionale Gramsh- Elbasan, Ndertese private, Zona kadastrale Nr
1362, Nr pasurie 6/76, prane Uzines.

Procedura e prokurimit: Tender i hapur, Pune

Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-79954-11-25-2020

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: “Rikonstruksion I godines se Pediatrise”

Kohézgjatja e Kontrates : 18 muaj

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 01.12.2020 Nr 111
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢cmimi mé i ulét Xoferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. Boe “Meteo shpk & Alba konstruksion shpk & Shendelli shpk” 1.26310801C &
J61812013R & K07924803N

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera 297,461,361.8 ( dyqind e nentedhjete e shtate milion e katergind e gjashtedhjete e nje
mije e treqind e gjashtedhjete e nje pike tete) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalé)



2. Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini”  L52125110A &
J62903456H & L420190041 & K313290481

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera 248,158,241.2 (dyqind e dyzet e tete milion e njeqind e pesedhjete e tete mije e dyqgind e
dyzet e nje pike dy) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalé)

3. ADR TRANS Shpk L31304034G

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera O ( zero) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalé)

4. ELDA- VL Shpk K67106202W
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
VleraQ ( zero) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalé)

5.” MIDEA ALBANIA Shpk K01510004R
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
VleraQ ( zero) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalé)

6. SHTATOR 90 Shpk K51806014S
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera 0 ( zero) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalé)



Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1. Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini”  L52125110A &
J62903456H & L420190041 & K31329048lI

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

-OE “Arkonstudio” Shpk dhe OE “Gjikuria” Shpk, nuk 1 kane pérmbushur detyrimet pér
derdhjen e kontributeve té sigurimeve shogérore, né pérputhje me legjislacionin shqiptar, duke
mos plotesuar Kriteret e pergjithshme te kualifikimit kerkuar ne DST, shtojca 12, pika 1.d

-BOE, referuar preventivit dhe shtojces 1 te paraqitur nga ju , nuk keni perllogaritur ne menyre
te sakte oferten pa tvsh, ne perllogaritjen e paragitur ne shtojcen Nr. 1 nuk keni mbledhur
pajisjet ne fondin e ofruar pa tvsh, dhe Referuar gabimit aritmetik te paragitur ne oferten
ekonomike, ne baze te legjislacionit ne fugi rezulton mbi 2% ofertes se ofruar, duke mos
plotesuar Kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, pika 1 germa a.

-OE “Gjikuria” Shpk ka paraqitur vertetimin e debise nr. 5420 Prot., date 24.12.2020, ku thuhet
se pér 14 kontrata sipas listes bashkelidhur, per te cilat nuk gjendet lista e kontratave te
energjise. Referuar ekstraktit te QKB OE “gjikuria” Shpk ka 21 adresa te ushtrimit te aktivitetit
dhe duhet te kishte paragitur informacion mbi kontratat e energjise ne te gjitha kete adrese.
Gjithashtu, shogeria “Rafin” Shpk ka paragitur informacion vetem per 2 kontrata energjie ne
Tirane referuar deklarates mbi kontrates se proces, kjo shogeri ka edhe 5 objekte te tjere, dhe
duhet te kishte paragitur informacion mbi kontratat e energjise ne te gjitha keto adresa, duke
mos plotesuar Kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, pika 1 germa g;j.

-OE “Rafin” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore
per vitin 2020 ne Berat dhe Durres, nderkohe referuar deklarates mbi kontrates se proces, ka
deklaruar se ka objekte ne keto bashki dhe keto objekte kane filluar ne 2020.Gjithashtu, OE
“Gjikuria” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore
per vitin 2020 ne Durres dhe Kruje dhe per 2019 e 2020 ne Vlore, nderkohe referuar QKB ka
pasur adresa aktiviteti ne keto bashki, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim
kerkuar ne DST , kapaciteti ekonomik dhe financiar , pika 2.1 germa c

-Te stafi i paraqitur nga OE “Gjikuria” Shpk konstatohet: Inxhinierja e ndértimit, drejtuese
teknike Jonida Danaj, figuron e punésuar me kohé t&€ ploté tek shoqéria “IKN-Instituti i
Konsulencés né€ Ndértim” shpk ne kundershtim me legjislacionin ne fuqgi ne lidhje me
papajtueshmerine te drejtuesit teknik ne cdo punemarrje tjeter publike apo private jasht
subjektit. Gjithashtu Shogeria “Ndregjoni” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per inxhinier
elektronik, nderkohe, ka marre persiper te realizoje punime datash, cctv, audio, aksec
kontrolli,etj, per te cilat eshte idomosdoshem Ky inxhinier, ne kundershtim me ligjin per
prokurimin publik, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa b.



-Mjekja e OE “Arkonstudio” Shpk Evisa Dila, e cila, referuar kontrates se punes ka pagen
30.000 leke, nderkohe, ne listpagesa figuron me page 3.550 leke. Gjithahtu, shogeria “Gjikuria”
Shpk nuk ka paragitur CV e mjekes sé shoqgérisé Adelina Daizi, duke mos plotesuar kriteret e
vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa c.

- Shogeria “Gjikuria” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper te gjitha
punimet per te cilat nevojitet agronomi (bar, fidane) por nuk ka paraqitur dokumentacion per
agronom. Nderkohe, dokumentacion per agronom ka paraqitur shogeria “Rafin” Shpk, e cila nuk
do te kryeje asnje punim te kesaj natyre, por inxhinierja agrare (agronome) Bruxhilda Kito nuk
figuron e siguruar pér periudhén Korrik-Néntor 2020, si¢ kérkohet né pikén 3/d té kritereve té
vecanta té kualifikimit. Figuron vetém pér Shtator —Néntor dhe me dité, jo kohé té ploté.
Gjithashtu, automakinisti i kesaj shogeria Z.Esat Qefalia &shté me kontraté pune jonoteriale si
dhe jo i siguruar pér periudhén Korrik-Néntor 2020. Asnje nga saldatoret e paragitur nga BOE
nuk disponojne certifikim pér saldime me MIG-MAG-TIG, Manovratoret e shogerise “Rafin”
Shpk Z. Petrit Muca dhe Z. Mario Tema nuk figuron né listépagesa pér periudhén e kérkuar
Korrik-Néntor 2020, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa e.

-Shogeria “Gjikuria” Shpk nuk ka paraqitur CV per eksperten zjarréfikése Znj, Megi Kristuli,
nderkohe, sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper te kryeje punimet per te cilat
nevojitet ky ekspert, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa g.

-Shogeria “Arkonstudio” shpk ka marre persiper te realizoje punime te tilla si: shtresé stabilizant
10 cm; shtesé bindari me zall lavatrice 4 cm me makineri; shtresé asfaltobetoni me zall lavatrige
3 cm me makineri; vijézim shirita gjatésor dhe anésor me gjerési 12 cm; termoplastik (sprajt),
por nuk ka paragitur dokumentacion per disponimin e mjeteve

Fabrik prodhim Inertesh copé 1 | Pronesi,Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Fabrik Prodhimi Betoni copé 1 | Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Fabrik Prodhimi Asfalti copé 1 | Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Makineri vijezimi Cope 1 | Ne pronési ose me gira
Rrul copé 1 | Ne pronesi ose me gera

te domosdoshme per realizimin e punimeve te marre persiper,

- Shogeria “Gjikuria” shpk ka marre persiper te realizoje punime te tilla si: betonime, puseta, bar
+ fidane etj, por Autobotit me targe AA920XX, te paragitur nga kjo shogeri i mungon



certifikata transportit nga pushteti vendor, si dhe kontrata e girasé pér fabrikén e asfalto-betonit
dhe nyjes sé inerteve me shoqgériné “KIRCHBERGER?”, nuk shogerohet me Leja e shfrytézimit
dhe plan vendosjet perkatese, sipas kerkeses ne kriterin e sipercituar. Gjithashtu, kjo kontrate
giraje éshté pa pércaktuar objektin e prokurimit né fjalé.

Sa mé sipér, shogeria “Gjikuria” shpk nuk ka provuar me dokumentacion disponimin e
kapaciteteve per realizimin e punimeve ge ka marre persiper te realizoje ne marreveshjen e
bashkepunimin,

- Shogeria “Ndregjoni” shpk ka marre persiper te realizoje te gjithe punimet e shtresave te
betonit, por nuk disponon asnje nga mjetet e poshteshenuara

Nivelues betoni (helikopter) Copé 2 Ne pronesi ose me gera

, te domosdoshme per realizimin e ketyre punimeve. Rrjedhimisht, kjo shogeri nuk ka provuar
me dokumentacion disponimin e kapaciteteve per realizimin e punimeve ge ka marre persiper te
realizoje ne marreveshjen e bashkepunimin,

- Shogeria “Ndregjoni” shpk ka deklaruar (me shtojcen 10 mbi disponimin e mjeteve) se
disponon 2 kamione me targa AA094KS dhe AA678BP, por, kamionit me targe AA678BP i ka
mbaruar afati i vlefshmérisé sé kontrollit teknik + taksat vjetore dhe kamionit AA094KS i kané
mbaruar siguracioni + kolaudimi + taksat.

Gjithashtu:

+ autopompa AA816UK éshté pa Lejen e Qarkullimit, nga pushteti vendor,

» Autobetonieria AA270VT i mungon fagja e paré e lejes sé garkullimit;

+ Autobetonieria AA273ZC i mungon fagja e paré e lejes sé garkullimit, né kundérshtim
me kriteret e veganta t& kualifikimit, si dhe, kontrata e gerasé me OE “Lezha Beton”
shpk pér tre autobetoniere dhe njé autopompé betoni éshté papércaktuar objektin e
prokurimit né fjalé.

Pér kontratén e furnizimit me beton-inerte-asfalt me shoqéring “A-Klos-Beton-Asfalt” shpk i
mungon leja shfrytézim dhe plan vendoja e fabrikés. Gjithashtu, kjo kontraté éshté pa pércaktuar
objektin e prokurimit né fjalé.

Pér autorimorkiatorin TRO0594T, ka mbaruar vlefshmériné e Certifikatés sé transportit té
mallrave, si dhe mungojné foto té mjetit.

Te gjitha mjetet dhe makinerite e sipercituara, jane te domosdoshme per realizimin e punimeve
ge kjo shoqgeri ka marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit midis OE,



- @jithashtu, shogeria “Ndregjoni” nuk ka paraqitur dokumentacion per fabriken e kollit,
nderkohe, ka marre persiper te realizoje te gjithe punimet e suvatimit

Per kete fabrike ka paraqitur vetem shoqeria “Rafin” shpk, por ne kontratén e furnizimit pér
prodhim Fino Koll me shoqgériné “Dekoll” shpk mungon leja e shfrytézimit t& fabrikés, si dhe
plan vendosja e saj.

Né lidhje me Autovincin me krah horizontal mbi 40 ml me skede teknike ka paraqitur
dokumentacion vetem shoqeria “Rafin” shpk, sipas te cilit marré me kontraté qeraje nga
“ETUAL KONSTRUKSION” shpk kete mjet, por €éshté¢ me siguracion té skaduar ne date
12.11.2020. Gjithashtu kontrata e gerasé éshté pa pércaktuar objektin e prokurimit né fjalg,

-Referuar marreveshjes se bashkepunimin, punimet e betonit do realizohen nga shogeria
“Gjikuria” shpk dhe “Ndregjoni” shpk (shtresat), por asnje prej tyre nuk ka paraqgitur kontrate
noteriale me nje laborator testimi te betonit,

Referuar marreveshjes se bashkepunimin, shogeria “Ndregjoni” shpk do te kryeje punimet e
prishjeve dhe transportin e mbeturinave por nuk ka paragitur licencé QKL IIL.2.B “
Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve Urbane",

- Shogeria “Gjikuria” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit do te realizoje punimet me
Hekur;Pajisje hidrosanitare; Dyer &dritare; Hidroizoluese; pajisje mekanike, elektrike,
ngrohje-ftohje, por Kkjo shogeri nuk ka paragitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga
prodhuesi/distributori per keto materiale,

- Shogeria “Ndregjoni” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit do te realizoje punimet
Hidroizoluese; me pajisjet ngrohje-ftohje, kamera, grafiato dhe polisterol, por kjo shogeri nuk ka
paragitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori per keto materiale,

-Te gjitha punimet ne sistemin e gazit mjekesor do te realizohen nga shoqeria “Gjikuria” Shpk,
por kjo shogeri nuk ka paragitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri,

Ne lidhje me gazin mjekesor ka paraqitur dokumentacion shogeria “Rafin” Shpk, e cila nuk do
realizoje asnje punim te tille. Pavaresisht ketij fakti, ne kete dokumentacion evidentohet:

- Shogérisé “GTS” shpk, me te cilen shogeria “Rafin” shpk ka kontrate sipermartje pér pajisje
mjekésore, i ka skaduar ne date 31.12.2020 afati i vlefshmérisé sé AUTORIZIMIT nga Ministria
pér “Tregtimin me shumicé té pajisjeve mjekésore”.

- Nuk ka paraqitur deklaraté konformiteti pér té gjitha pajisjet pérbérése té sistemit té gazrave
mjekésor, duke nisur nga tubat e bakrit mjekésor dhe deri te prizat e gazrave.

-Shogeria “Gjikuria” shpk ka deklaruar 10 kontrata qé ka né proces dhe\ose eshte shpallur fitues
por nuk ka deklaruar objektin “Riparimi i Shkolles "Shaqir Lleja",Bushnesh” ne Kruje,
nderkohe, ge per kete objekt ka rregjistruar edhe adresen ne QKB nga data 23.12.2020.



Duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit kerkuar ne DST, kapacitetit teknik,
disponimi i mjeteve.

2. ADR TRANS Shpk L31304034G
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme

nuk ka paragitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

3. ELDA- VL Shpk K67106202W
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme

nuk ka paragitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

4> MIDEA ALBANIA Shpk K01510004R
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme

nuk ka paragitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

5. SHTATOR 90 Shpk K51806014S
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme

nuk ka paragitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé Boe “Meteo shpk & Alba
konstruksion shpk & Shendelli shpk se oferta e paragitur, me njé vleré té pérgjithshme prej



297,461,361.8 ( dygind e nentedhjete e shtate milion e katergind e gjashtedhjete e nje mije e
treqind e gjashtedhjete e nje pike tete) leke pa TVSH éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI"
ELBASAN sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda 30 ditéve
nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit &shté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né nenin 58 té Ligjit
nr.9643 dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté 14.01.2021
Ankesa: ka ose jo PO
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté 26.01.2021

Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini  ka paragitur ankese ne date
20.01.2021 dhe ka marre pergjigje ne date 26.01.2021.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
DREJTORE
Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ






