DOKUMENTAT STANDARDE TE TENDERIT PER
PROCEDUREN E HAPUR E THJESHTUAR
PUNE PUBLIKE!

“Rehabilitim i Repartit te Patologjise”

Spitalit Universitar Obsetrik — Gjinekologjik, “MBRETERESHA GERALDINE”

INé rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash, autoriteti kontraktor do t’i referohet
parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.
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NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK | INFORMACIONIT
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri
Adresa

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
0 0
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
0 0

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor gé prokuron pér nevoja té veta Organ Qendror blerés
] ]
| deleguar Té tjera
] ]

1.4 Emri dhe adresa e personit té kontaktit:

Personi (at) pérgjegjés pér prokurimin:
Tel/faks
E-mail

1.5 Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér dhe kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit
(FPP):

1.6 Lloji i procedurés sé prokurimit:

1.7 Tipi i kontratés:

1.8Fondi limit i pérllogaritur pér kété kontraté/marréveshje kuadér/Fondi limit i pérllogaritur pér
kété objekt si¢ éshté planifikuar né parashikimin buxhetor té Autoritetit Kontraktor
(né rastin e marréveshjeve kuadér ose kontratave shumévjecare)

1.9 Kohézgjatja e pérafért e kontratés/marréveshjes kuadér :
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1.10Pérshkrimi i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér dhe/ose Lotit (eve), nése pérdoren:

1.11. Lloji i Marréveshjes Kuadér, nése éshté rasti:

1.12 Kohén e pérafért pér zhvillimin e procedurés sé prokurimit:

1.13 Informacion tjetér gé konsiderohet i dobishém nga autoriteti
kontraktor:
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NJOFTIMI | KONTRATES
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

Seksioni 1:Autoriteti Kontraktor

11 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri: SUOGT “Mbretéresha Geraldine”
Adresa: Bulevardi “Zogu i Pare”, Tirané,
Tel/Faks: Tel:/04/2224878, fax: /04/2223504,
E-mail: mbretereshageraldine@shendetsia.gov.al
Adresa e ueb- www.suogjgeraldine.gov.al
fages:
Personi/at Suela Struga
pérgjegjés pér suelagjanci@hotmail.com
prokurimin:

0682062145
(emri, e-mail)

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion gendror Institucioni i pavarur
0 0
Njési e autoriteteve vendore Té tjera
O X

13 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor gqé prokuron pér nevoja té Organ Qendror blerés
veta
X O
| deleguar Té& tjera
0 0

1.4.Kontraté né bazé té njé marréveshje té posacme midis Shqipérisé dhe njé shteti tjetér:
Po O Jo X

1.5 Kontrategé bashkéfinancohet nga njé organizaté ndérkombétare ose njé institucion financiar
ndérkombétar:

Po O Jo X



tel://04/2224878
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1.6 Kontraté e rezervuar :

PoO Jo X

Seksioni 2: Objekti i Kontratés: Rehabilitim i Repartit te Patologjise.

2.1 Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve):REF-36760-07-21-2022

2.2 Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):Ndertime ose planifikimi i institucioneve
mjedisore.

2.3Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi Projektimi dhe realizimi i punéve
i
punimeve
X 0
2.3.1Ményra e prokurimit
Punime me
matje Kontraté me celésa né doré
X [

2.4 Kontrata né bazé té Marréveshjes Kuadeér:

Po O Jo X
2.5 Lloji i Marréveshjes Kuadér
Me njé Operator Ekonomik O
Me disa Operatoré Ekonomiké [J
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara PodJo O

2. 6 Marréveshje kuadér me njé operator ekonomik:

Né rastin e Marréveshjes Kuadér me njé Operator Ekonomik, kur jané pércaktuar té gjitha kushtet, mé
poshté té jepen arsyet e pérzgjedhjes

2.7 Marréveshje Kudér me disa operatoré ekonomike:
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Numri i operatoréve ekonomiké, me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér: _ (Kétu, duhet té
pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér)

2.8 Kushtet gé duhet té zbatohen né rastin e rihapjes sé konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/ Autoritetet kontraktore gé do té jené palé né Marréveshjen Kuadér: (kétu
duhet té listohen té gjitha autoritetet kontraktore qé do té jené palé pérfituese nga marréveshja kuadér)

2.10 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés / Marréveshjes Kuadér : Rehabilitim i Repartit te Patologjise

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratés:7.600.000 (shtatemilonegjashtegindmije) leke,
Monedha, pa TVSH.

2. Né rastin kur, objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cgmimeve pér njési
éshté

3. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.

2.11 Kohézgjatja e kontratés ose afati i zbatimit té kontratés:

Kohézgjatja né muaj ooo ose dité 20

Ose
Fillonmé/ / mbaronmé / /

2.11.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Kohézgjatja né muaj: ose dité: (nga nénshkrimi i MarréveshjesKuadér)
Ose fillon mé / / (d/m/iv)
mbaron mé / / (d/miv)

2.12  Vendndodhja e objektit té kontratés: SUOGJ “Mbretéresha Geraldine”
2.13  Ndarja né Lote:
Po d Jo X
Nése po,
2.14  Pérshkrimi i shkurtér i Loteve:
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(objekti dhe fondi limit pér secilin Lot)

1.

2.

2.14.1 Njé ofertues mund té aplikojé pér:

o njé Lot,

o disa Lote,

o té gjitha Lotet.

Pér secilin Lot duhet té paragitet njé oferté e veganté.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve pér ofertues:

Specifikoni numrin maksimal té Loteve q€ mund t’i jepen njé ofertuesi

2.14.3 Kriteret/rregullat qé duhet té zbatohen pér té pércaktuar Lotet qé do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret pér té pércaktuar Lotet gé do té jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i mé shumé Loteve
sesa numri maksimal i lejuar né pikén 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve né njé kontraté/kontrata té pérbashkéta (Kur té njéjtit ofertues mund t’i
jepet mé shumé se njé Lot):

Po ad Jo O
Nése po, specifikoni grupin e Loteve gé mund té kombinohen

2.15 Pranohen variantet:
Po O Jo X

2.15.1Pranohet nénkontraktimi:
Po O Jo X

Nése lejohet nénkontraktimi, specifikoni pérgindjen e lejuar pér nénkontraktim:
(nuk lejohet nénkontraktimi né njé masé mé té madhe se 50 % e vlerés sé kontratés)

2.15.2 Autoritetikontraktor do té kryejé pagesa direkte tek nénkontraktori:
Po ad Jo X
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Shénime té tjera (nése vlerésohen té nevojshme nga autoriteti)

2.16. Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té tjera:

Specifikoni nése autoriteti kérkon gé detyra/puné/aspektet kritike t€ kontratés té pérmbushen nga veté
operatori ekonomik ose nga ndonjé prej anétaréve té bashkimit t€ operatoréve ekonomiké, pér té cilin
ofertuesi nuk lejohet té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera.

Po ad Jo X
Nése po, té specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, gé nuk lejohet mbéshtetja:

2.17Vizité né kantier

2.17.1 Do té organizohet njé vizité né kantier/konferencé paraprake:
Po O Jo X

2.17.2Nése po, té pércaktohet koha e zhvillimit dhe informacione té nevojshme pér té mundésuar
pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké apo paragitjen e kérkesave t& mundshme pér sgarime nga ana e tyre:

(dd/mm/wv)

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertés: (e zbatueshme né rastin e procedurave té prokurimit me njé vleré mé té larté se
sa prokurimi me vleré té vogeél).

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Sigurimit té& Ofertés, sipas Shtojces 3.

Shuma e kérkuar e sigurimit té ofertés éshté 152.000 (njegindepesedhjeteedymije) leke (shuma e
shprehur me fjalé)

Né rastet e paraqitjes sé ofertave pér Lote té vecanta, vlera e sigurimit té ofertés pér secilin Lot do té jeté si
mé poshté:

Loti 1 shuma,monedha
Loti 2 shuma, monedha

3.1.2  Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré
monetare né llogariné e autoritetit/ entit kontraktor raifassen bank, AL 22 2021 1013 0000 0001 04030780
(té shénohet numri i llogarisé bankare té autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén evlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:
i. garancisé bankare [J
ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X
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3.2 Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (shprehur né dité)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurés; Procedure me mijete elektronike, Procedure e Hapur e Thjeshtuar, Pune,

4.2. Eshté pérdorur njoftimi paraprak :

Po O Jo X
Nése Po, numri i referencés éshté

4.3 Proceduré e rishpallur:

Po O Jo X

Nése éshté njé proceduré e rishpallur, ju lutemi plotésoni té€ dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé anuluar té prokurimit

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé anuluar té prokurimit

c¢) Fondi limit i procedurés sé anuluar té prokurimit (shuma, monedha)

4.4 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) Oferta ekonomikisht mé e favorshme, bazuar né kosto O
Sipas réndésisé:
¢cmimi OpikétOO
00 pikét OO
OO0 pikét OO
00 pikét OO

Autoriteti Kontraktor duhet té specifikojé pikét pér secilin kriter té pércaktuar té vlerésimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né cmim X

Né rastin e marréveshjes sé kuader, kur do té pérdoret Kriteri i vilerésimit té cmimit pér njési, pér
qgéllime krahasimi, vlerésimi i ofertave té paraqgitura do té béhet né bazé té shumatores sé cmimeve
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pér_njési_(Kjo, metodé vlerésimi nuk do té pérdoret nga autoritetet kontraktore kur sasité jané té
llogaritshme né bazé vjetore, sipas eksperiencés sé méparshme, dhe kur marréveshja kuadér pérdoret pér
prokurimin e mallrave dhe shérbimeve té vazhdueshme. Né kété rast, cmimi i ulét do té vlerésohet me
vlerén totale mé té ulét té ofruar).

45 Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave:
Data: 03.08.2022 (d/m/v) Oral0:00
Vendi: www.app.gov.al.

Kur oferta kérkohet té paraqgitet né ményré elektronike, ofertuesit duhet ta paragesin até né ményré
elektronike né fagen zyrtare t&¢ APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paragitura né ményré elektronike i transmetohet té gjithé atyre
Operatoréve Ekonomiké gé kané paragitur oferta, me kérkesé té tyre.
4.6 Gjuha (ét) né té cilat mund té hartohen ofertat:

Shqip X Anglisht O

Seksioni 5: Informacione shtesé

51 Dokumente me pagesé (zbatohet vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete elektronike):
Po O Jo X
Nése po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé€ Dokumenteve té Tenderit (DT) tek
Operatorét Ekonomik. Operatorét Ekonomik té interesuar kané té drejté té konsultojné DT pérpara blerjes
SE tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményra e blerjes sé dokumenteve té tenderit (kur éshte e
aplikueshme).

Operatori ekonomik fitues, pér nénshkrimin e njé kontrate publike duhet té keté:

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén
Qendrore té Faturave.

o Kopje té Certifikatés Elektronike té Fiskalizimit dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur
me Kompaniné e Certifikuar pér zgjidhjen softuerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé
Iéshojné fatura pérmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorézimit té kétij njoftimi 22.07.2022


http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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FTESE PER OFERTE
[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti né Marréveshjen Kuadér né rihapjen e procesit té€ mini-konkurrimit]

(shénoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton pér paragitjen e ofertave né procedurén pér realizimin e
punimeve sipas preventivit né vijim:

(jepni njé pérshkrim té sakté té zérave té punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisé konkrete té kérkuar):

Vendi i kryerjes sé punés: (jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Afati i realizimit té punimeve (sipas grafikut té punimeve):

Punimet duhet t& realizohen brenda ditéve/muajve nga data e fillimit té tyre.

Ofertat duhet té paraqgiten né:

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret pér pércaktimin e ofertés fituese

Forma e komunikimit;

Forma shkresoreo Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) o
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Njoftimi i shkurtuar i Kontratés
(Pér t’u plotésuar nga Autoriteti pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1.Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri  : SUOGIJ “Mbretéresha Geraldine”,
Adresa : Bulevardi “Zogu 1 Pare”, Tirané,

Tel/faks : Tel:/04/2224878, fax: /04/2223504,

E-mail : mbretereshageraldine@shendetsia.gov.al

Ueb-fage :www.suogjgeraldine.gov.al

2. Lloji i procedurés sé prokurimit: Procedure me mjete elektronike, Procedure e Hapur e Thjeshtuar,
Pune.

3. Numri i referencés sé procedurés /Lotit:REF-36760-07-21-2022
4. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér: Rehabilitim i Repartit te Patologjise.

5. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP): Ndertime ose planifikimi i institucioneve
mjedisore.

6. Fondi limit: 7.600.000 (shtatemilonegjashteqgindmije) Lek pa TVSH.
7.Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati pér zbatimin e saj: 20 (njezet) dite pune.

8. Afati i fundit pér paragitjen dhe hapjen e ofertave: 03.08.2022(d/m/v), Ora:10:00


tel://04/2224878
mailto:mbretereshageraldine@shendetsia.gov.al
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PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
[Pér t'u plotésuar nga Autoriteti né Marréveshjen Kuadér]

[ Puné:

Numri i pérafért i kontratave t€ planifikuara pér t’u dhéné né bazé té Marréveshjes Kuadér

Numri i Titulli i kontratés Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
kontratés

01

02

03

Shénim: Ky planifikim éshté i pérafért bazuar né nevojat gé mund té keté autoriteti dhe orientues pér palét
Nné proces.
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NJOFTIMI PER NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT
(Pér t’'u plotésuar nga Autoriteti)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri
Adresa
Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marreveshjes Kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér:
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit :

9. Justifikimi, argumentat pérkatése dhe referencat ligjore pér nevojén e ndryshimit té dokumenteve
té tenderit:

10. Nése shtyhet afati i fundit pér pranimin e ofertave, té shénohet afati i ri i
pércaktuar:

Shénim:
Kétij njoftimi duhet t’i bashkéngjitet shtojca e ndryshimeve né dokumentet e tenderit.
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NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E MARREVESHJES KUADER/KONTRATES GJATE
ZBATIMIT

(Pér t'u plotésuar nga Autoriteti)

1. Emri dhe adresa e Autoritetitkontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri

E-mail

3. Lloji i procedurés sé prokurimit:

4. Lloji i kontratés /Marreveshjes kuader:

5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin:

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadeér :
7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
8. Fondi limit:

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e punimeve

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér :

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti):

13. Kohézgjatja e kontratés / Marréveshjes Kuadér :

Dhe afati i ri (nése éshté rasti):

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomik:

Emri




Dokumenta Standardete Tenderit - Procedura e Hapur e Prokurimit té Punéve Publike

NIPT:

Adresa

Kontaktet

15.Data e nénshkrimit té modifikimit :

16. Burimi i financimit:

17.Informacion tjetér gé vlerésohet i nevojshém nga autoriteti
kontraktor:




Pérmbajtja:
Seksioni I:

Seksioni I1:
Seksioni I11.

DOKUMENTAT E TENDERIT

Udhézime pér Operatorét Ekonomiké (Udhézime)

Teksti né Seksionin I nuk mund té modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorét
ekonomiké pérvec informacionit té plotésuar sipas Njoftimit te Kontrates.

Shtojcat pér pérgatitjen dhe paragitjen e ofertés

Seksioni Il pérfshin formularét, té cilét duhet té plotésohen nga Operatori Ekonomik dhe té
paragiten si pjesé e ofertés sé tij, si dhe shtojcat qé duhet té plotésohen nga autoriteti
kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i
punimeve,specifikimet teknike, kriteret e pérzgjedhjes sé ofertuesve, termat e referencés
apo detyrén e projektimit, nése éshté rasti, qé pérshkruajné punimet gé do té prokurohen.

Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Seksioni 111 pérmban kushtet e pérgjithshme dhe té vecanta gé do té zbatohen pér té gjitha
Kontratat, Formularin e sigurimit té& kontratés, si dhe formularé gé duhet t&€ nénshkruhen
nga té dy palét si, draftet e marréveshjeve kuadér, sipas llojeve té tyre.

Seksioni IV:Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Seksioni IV pérfshin formularét standard gé pérdoren nga operatorét ekonomiké, né
procesin e ankimit prané autoritetit kontraktor dhe Komisionit té€ Prokurimit Publik, si dhe
njoftimet gé duhet té plotésohen nga autoriteti kontraktor né pérfundim té procesit té
prokurimit.



Seksioni I: Udhézime pér Operatorét Ekonomiké

A. TE PERGJITHSHME

1. Objekti 1.
i prokurimit

2. Operator
ét Ekonomik
té
pérshtatshé
m

Objekti i proceduréssé prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe
objektet e tyre pércaktohen né njoftimin e kontratés.

Pérveg nése specifikohet ndryshe mé poshté, pérkufizimet dhe interpretimet né
kéto Dokumente té Tenderit do té jené sipas pércaktimeve té Ligjit pér
Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés (KPP).

1.Operator Ekonomik éshté ¢do person fizik ose juridik ose ent publik apo grup
personash/entesh, sipas Udhézimeve pér Operatorét Ekonomiké (kétu e mé tej
referuar si "Udhézimet").

a) Né rastin e njé bashkimi operatorésh ekonomiké (BOE):

3. Sgarimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1.1.té gjithé operatorét, anétaré té kétij bashkimi do té kené pérgjegjési té
pérbashkét dhe solidare;

1.2.BOE i bashkélidh Ofertés sé tij njé marréveshje ndérmjet paléve ku caktohet
dhe autorizohet edhe Pérfagésuesi, i cili do té keté autoritetin té pérfagésojé
BOE gjaté procedurés sé prokurimit dhe, né rast se BOE shpallet fituese e
Kontratés, edhe gjaté zbatimit té Kontratés.

b) Operatori Ekonomik duhet té konsultohet me té gjitha udhézimet, formularét,
termat dhe specifikimet né Dokumentet e Tenderit. Mosdhénia nga operatori
ekonomik e té gjithé informacionit ose dokumentacionit té kérkuar nga Autoriteti
Kontraktor né Dokumentet e Tenderit, do té cojé né refuzimin e Ofertés.

1. Ofertuesi i mundshém mund té kérkojé sqarime pér dokumentet e tenderit nga
autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i pérgjigjet ¢do kérkese pér sgarim té
dokumenteve té tenderit, t€ béré nga cdo operator ekonomik, me kusht qé
kérkesa té jeté marré jo mé voné se 6 dité para afatit pérfundimtar té dorézimit té
ofertave.

2. Autoriteti kontraktor duhet té& pérgjigjet brenda 3 ditéve nga depozitimi i
kérkesés, né ményré gé té béjé t& mundur dorézimin e ofertés né kohé nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kérkesés, duhet t’ua
komunikojé sgarimin pérkatés té gjithé operatoréve ekonomiké, gé kané térhequr
dokumentet e tenderit.

3. Nése autoriteti/enti kontraktor vendos té organizojénjé vizité né terren/objekt,
duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e Kontratés. Té gjithé operatorét
ekonomiké, té interesuar pér té marrépjesé né tender, duhet té kené mundési té
barabarta pér té vézhguar terrenin epunés/ekzekutimit.

4. Nése Autoriteti kontraktor do té organizojé njé konferencé paraprake ku té gjithé

kandidatét t€ mund té kérkojné sgarime pér pagartésité gé u lindin gjaté
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4. Ndryshimi i
Dokumenteve té
Tenderit

1. Shpenzimete
ofertimit

2. Gjuha e Ofertés

3. Dokumentet
pérbérése té
Ofertés

4. Formularéte
tenderit dhe
preventivat
eCmimeve

5. Ofertat
Alternative

6. Cmimet

pérgatitjes sé dokumenteve, duhet ta parashikojé njé gjé té tillé né Njoftimin e
Kontratés.

1. Né ¢do kohé para afatit té fundit pér paragitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor
mund t’i ndryshojé Dokumentet e Tenderit duke hartuar njé shtojcé, me kéto
ndryshime.

2. Cdo shtojcé do té jeté pjesé e Dokumenteve té Tenderit dhe do té publikohet né
té njéjtén ményré sikurse éshté béré publikimi i Dokumentat & Tenderit.

3. Nése ndryshimi i Dokumenteve té Tenderit béhet né gjysmén e paré té afatit pér
pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund té zgjasin afatin pér pranimin e
ofertave. Nése dokumentet e tenderit ndryshohen né gjysmén e dyté té afatit pér
paragitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit pér paraqgitjen e
ofertave me té paktén 10 dité pér procedurat mbi kufirin e larté monetar dhe me
té paktén 7 dité pér procedurat nén kufirin e larté monetar.

B. PERGATITJA E OFERTAVE

Operatori Ekonomik pérballon té gjitha shpenzimet gé lidhen me pérgatitjen dhe
paragitjen e ofertés sé tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo pérgjegjési
pér kéto shpenzime, pavarésisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurés.

Oferta, si dhe té gjitha korrespondencat dhe dokumentet né lidhje me procedurén e
prokurimit do té paragiten né gjuhén/gjuhét e specifikuar né njoftimin e kontratés.
Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e printuar gé jané pjesé e Ofertés mund té
jené né njé gjuhé tjetér, me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i
fragmenteve pérkatése né gjuhén e specifikuar né njoftim.

Oferta do té pérmbajé té gjitha dokumentet mbéshtetése si¢ kérkohet nga Autoriteti
kontraktor.

Operatori Ekonomik paraget Formularin e Ofertés né pérputhje me formularin e
paragitur né Seksionin 1l: Té gjithé Formularét shogérues duhet té plotésohen pa
ndonjé ndryshim, nuk do té pranohet asnjé zévendésues. Té gjitha vendet bosh duhet
té plotésohen me informacionin e kérkuar.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé gé nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertés
duhet té& lidhen sé bashku dhe t& numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme dhe té printuar duhet té pajisen me inicialet ose té
nénshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Cdo ndryshim né oferté duhet té jeté i
lexueshém dhe i nénshkruar nga Personat e Autorizuar.

Pérvec nése pérshkruhet ndryshe né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e tenderit
propozimet alternative ose kohét alternative pér pérfundimin, nuk do té merren
parasysh.

1. Cmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik né Formularin e Ofertés do té jené né
pérputhje me kérkesat e specifikuara né njoftimin e kontratés dhe dokumentat e
tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me
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7. Monedhat

8. Provueshméria
e Kualifikimeve
té Operatorit
Ekonomik

9. Periudhae
vlefshmeérisé sé
Ofertés

kéto DT, duke pércaktuar zérat e punimeve gé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e
tyre né rastin kur né kohén e ofertimit éshté e mundur (ka njé projekt-preventiv mbi
bazén e té cilit té do realizohen punimet).

Kur autoritetikontraktor nuk ka hartuar projektpreventivpor ka vetém njé projektide
apo detyré projektimi dhe terma reference pér objektin gé prokuron, kontraktori
paraget vetém oferté ekonomike totale, né pamundési pér té paragitur zérat e
punimeve gé do té realizohen, sasité apo ¢mimet e tyre.

3. Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén sipas Njoftimit té Kontratés,
duke pérfshiré edhe tatimet dhe taksat qé zbatohen, pa pérfshiré TVSH-né. Nése
¢mimet kuotohen né valuté té huaj si¢ pércaktohet né Njoftimin e Kontratés, atéheré
ato duhet té konvertohen né Leké shqgiptare (Leké) sipas kursit t& kémbimit té
caktuar nga Banka Qendrore e Shqipérisé né ditén e dérgimit pér publikim té
Njoftimit t& Kontratés dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertés.

4. Ofertuesi duhet té shénojé né Formularin e Ofertés, cmimet totale té Ofertés pér té
gjithé zérat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet gmimit
té dhéné dhe pérbén vlerén totale té Ofertés.

NEé rastin e njé Marréveshje Kuadér ku NUK pércaktohen té gjitha kushtet, cmimet
pér kontratat bazuar né Marréveshjen Kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i
ndryshimit pas njé mini — konkurrimi midis Operatoréve Ekonomiké, palé né
Marréveshjen Kuadér.

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesés do té jené si¢ specifikohet né
njoftimin e kontratés.

Pér té provuar kualifikimet e tij pér realizimin e Kontratés, Operatori Ekonomik do té
japé informacionin e kérkuar né Seksionin Il: Shtojcat.

1. Ofertat do té jené té vlefshme pér periudhén e specifikuar né Njoftimin e
Kontrates pas afatit té paragitjes sé Ofertave té pércaktuar nga Adutoriteti
Kontraktor; Oferta pér njé periudhé mé té shkurtér nuk éshté e vlefshme dhe do
té refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertés mund té paragitet né njérén nga format e méposhtme:

3. a) Pagesa nga ofertuesi, né vleré monetare, né llogariné e autoritetit kontraktor
b) Garanci bankare
c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mésipérme duhet té jené té vlefshme gjaté gjithé periudhés sé
vlefshmérisé sé Ofertés.

4. Periudha e vlefshmérisé sé Ofertés fillon nga momenti i hapjes sé ofertave. Né
cdo rast, té paktén 5 dité para pérfundimit té afatit t€ vliefshmérisé sé ofertave,
Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjas€ periudhén
e vlefshmérisé, deri né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojé kété
kérkesé me shkrim, pa humbur té drejtén pér rimbursim té Sigurimit té Ofertés,
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10. Formati dhe
Nénshkrimi i
Ofertave

11. Paragqitjae
Ofertave

12. Afati i fundit
pér paragitjen e
Ofertave

13. Ofertat me
vonesé

kur ka njé té tillé. Ofertuesi qé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé
Ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraget njé sigurim oferte
té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése
Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me
zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertén.

5. Nése autoriteti kontraktor nuk i ka béré njé kérkesé me shkrim operatorit
ekonomik pér té zgjatur periudhén e vlefshmérisé sé ofertés, sipas parashikimit
té paragrafit té paré té késaj pike, atéheré operatori ekonomik nuk mund té
penalizohet pér kété, pra sigurimi i ofertés sé tij nuk konfiskohet.

Né pérgjigje té& Njoftimit t& Kontratés, cdo Operator Ekonomik paraget ofertén
sipas formularéve standard né kété DT. Oferta nénshkruhet nga personi/personat
pérgjegjés té autorizuar pér kété qéllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11.1 Né procedurat e prokurimit gé zhvillohen me mjete elektronike, operatorét
Ekonomiké duhet té ngarkojné ofertén e tyre nésistemin e prokurimit elektronik,
sipas pércaktimeve né manualet pérkatése.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore,
Operatorét Ekonomiké duhet té paragesin vetém ofertén origjinale té mbyllur né njé
zarf jotransparent, té vulosur dhe té firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe
té shénuar: "Oferté pér realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. __”.

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I
PRANISHEM KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTAVE, JO PERPARA -
————————————— d/m/v, né orén------------",

Oferta duhet té paraqitet brenda afati té¢ pércaktuar nga autoriteti kontraktor.Nése
autoriteti zgjat afatin kohor pér pranimin e ofertave, operatorét ekonomiké, mund té
paragesin ofertat e tyre brenda afatit té zgjatur.

Data e hapjes sé ofertave do té jeté e njéjté me afatin e fundit té paraqgitjes sé
ofertave. Nése pér arsye objektive, té shkaktuara nga njé situaté e paparashikuar nga
autoriteti kontraktor né kohén e fillimit té procedurés, éshté e pamundur té
respektohet afati pér hapjen e ofertave nga autoriteti ose kontraktor, arsyeja duhet té
dokumentohet dhe té caktohet njé daté e re pér hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar, té cilét kané paraqgitur oferta, ftohen
té& marrin pjesé né hapjen e ofertave, nése jané té interesuar. Mosparagitja e tyre nuk
pengon hapjen e ofertave.

Autoriteti Kontraktor nuk merr né shqyrtim asnjé oferté qé vjen pas afatit té fundit
pér paraqitjen e tyre si¢ specifikohet né Njoftimin e Kontratés Sistemi i prokurimit
elektronik nuk lejon paragitjen e ofertave gé jané né tejkalim té afatit t€ fundit pér
paragitjen e tyre.



14. Térheqja,
Zévendésimi
dhe
Modifikimet

15. Hapjae
Ofertave

16. Konfidencialiteti

17. Sgarimi i
ofertave

18. Pérgjegjshméri
e ofertave

19. Kualifikimi i
Operatorit
Ekonomik

1. Operatori Ekonomik mund ta térheqgé, zévendésojé ose modifikojé ofertén e tij, né
cdo kohé deri pérpara afatit té fundit t& pranimit té ofertave.

2. Né procedurat e prokurimit té cilat zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund
té modifikojné ose térheqin ofertat e tyre me kusht gé modifikimi ose térhegja té
béhet para skadimit té afatit pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet
ashtu edhe térhegjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para
datés sé afatit fundit pér paragitjen e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e
Ofertuesit duhet té shénohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TERHEQJE OFERTE".
3. Asnjé oferté nuk mund té térhiget, zévendésohet ose modifikohet pas afatit té
fundit pér paragitjen e ofertave.

Ofertat hapen pas pérfundimit té afatit té fundit t& pércaktuar pér pranimin e ofertave
né dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI | OFERTAVE

Autoriteti kontraktor duhet té ruajé konfidencialitetin sipas pércaktimeveté nenit 16
té LPP-sé.

1. Autoriteti Kontraktor, gjaté procesit té shqyrtimit dhe vlerésimit té ofertave,
mund té kérkojé sgarime nga operatorét ekonomiké ofertues. Cdo sqgarim i
paragitur nga Operatori Ekonomik gé nuk i pérgjigjet njé kérkese nga Autoriteti
Kontraktor nuk do té merret né konsideraté. Nuk mund té kérkohet, ofrohet apo
lejohet asnjé ndryshim né ¢mimet ose pérmbajtjen e ofertave, pérveg rasteve té
konfirmimit t& korrigjimit té gabimeve aritmetike té konstatuara nga Autoriteti
Kontraktor gjaté vlerésimit té ofertave.

1. Njé oferté e pérgjegjshme/ vlefshme é&shté ajo gé plotéson kérkesat e
Dokumenteve té Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, Si¢
pércaktohet mé poshté:
(@) "Devijim" éshté shmangia nga kérkesat e specifikuara né Dokumentet e
Tenderit;
(b) “Rezervim” éshté pércaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i ploté
I kérkesave té specifikuara né Dokumentet e Tenderit; dhe
(c) “Mospranim” éshté mosparagitja e njé pjesé ose e té gjithé informacionit
ose dokumentacionit té kérkuar né Dokumentet e Tenderit .

2. Nése njé oferté nuk i pérgjigjet kérkesave té Dokumenteve té Tenderit, ajo
refuzohet.

F. VLERESIMI | OFERTAVE

1. Pér njé pjesé té kritereve té pranimit té kérkuara né dokumentat e tenderit,
Operatori Ekonomik duhet té paragesé Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit si
njé prové paraprake né formén e njé deklarate, ku shprehet se Oferta e tij éshté né
pérputhje me Kérkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e pércaktuara né Njoftimin e



20. Konvertimi né
valuté té vetme

21. Kriterete
pércaktimit té
ofertés fituese

Kontratés dhe né Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar né formularin e vetédeklarimit, i cili gjendet n€ njé bazé
té dhénash, ku autoriteti/ kontraktor mund t€ aksesojé direkt kété informacion dhe
/ose dokumentin, duhet té shogérohet me adresén pérkatése pér kété bazé té dhénash.

3. Operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin e kérkuar pér té gjitha
kriteret pér té cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik éshté pérgjegjés pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si
pjesé e Ofertés. Né rast té verifikimit t€ pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur,
ose té Vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton té jeté e vérteté, Operatori
Ekonomik éshté né kushtet e parashikuara né nenin 78, pika 1, gérma (a) té Ligji pér
Prokurimin Publik (LPP).

1. Pér géllime vlerésimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertés do té konvertohet né
njé monedhé té vetme si¢ specifikohet né Njoftimin e kontrates.

1. Autoriteti/ Kontraktor pércakton ofertén ekonomikisht mé té favorshme né bazé
té Kkritereve té pércaktimit té ofertés fituese gé jané pércaktuar né Njoftimin e
Kontratés dhe né Dokumentet e Tenderit si mé poshté.

Opsioni 1) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, bazuar né kosto :

Lidhur me kriteret e vlerésimit, duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter,
pérkatésisht numri i pikéve pér secilin kriter dhe ményra se si do té llogariten pikét
pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té& gjitha kriteret e vendosura pér vlerésimin e ofertave jané objektive dhe shprehen
né shifra. Né ¢do rast, kur ka mé shumé se njé kriter, pesha specifike e kriterit té
¢mimit nuk duhet té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé mund té marré njé
Oferté do té jené 100.

Formula me té cilén llogariten pikét e ofertuesve, né ¢do rast duhet té jeté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - jané pikét totale té ofertés sé vlerésuar
Pk1/Pk2/PK3/... - jané pikét pér secilin kriter té vlerésuar
Pikét pér secilin kriter llogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Okl

Pkl Pikét e kriterit gé vlerésohet

Vminkl  Vlera mé e ulét e kriterit qé vlerésohet

Pmaxk1 Pikét maksimale gé i jepen kriterit qé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Opsioni 2) — Oferta Ekonomikisht mé e Favorshme, Bazuar né Cmim:



22. Vlerésimi i
ofertave dhe
korrigjimi i
gabimeve
aritmetike dhe
ofertave
anomalisht té
uléta

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar gmimin mé té ulét té ofertés.

SHENIM: Autoriteti/ Kontraktor do té zgjedhé vetém njé nga Opsionet si kriter i
vlerésimit. Pérdorimi i té dy opsioneve né DT e bén procedurén té pavlefshme.

3. Autoriteti/ Kontraktor do t'i japé kontratén Operatorit Ekonomik, Oferta e té cilit
ka rezultuar té jeté ekonomikisht mé e favorshme.

4. Autoriteti/ Kontraktor pérdor si kritere vlerésimi nje kriteret e pércaktuara né
Njoftimin e Kontratés.

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paragitura nése kané gabime arithmetike.
Nése ofertat rezultojné me gabime arithmetike, autoriteti i korrigjon kéto gabimesi
mé poshté:

Nése ka njé mospérputhje midis ¢cmimit pér njési dhe ¢mimit total, gé
rezulton nga shumézimi i ¢mimit pér njési me sasing, ¢mimi pér njési do té
mbizotérojé dhe ¢mimi total do té ndryshohet pérkatésisht.

Nése ka ndonjé mospérputhje né ¢mimin total, kur totali éshté shuma ose
diferenca e nén-totaleve, ¢mimi nén-total mbizotéron dhe ¢mimi total
korrigjohet bazuar né té.

Nése ka ndonjé mospérputhje midis fjaléve dhe numrave, shuma me fjalé do
té mbizotérojé. Pérjashtim nga ky rregull éshté situata kur shuma ka té béjé
me gabimin, i cili do té korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) mé lart, prandaj
né kété rast shuma né numér mbizotéron dhe ajo me fjalé do té korrigjohet.

Nése ekziston njé mospérputhje midis fjaléve dhe shifrave, shuma me fjalé
do té mbizotérojé, pérve¢ nése shuma e shprehur me fjalé lidhet me njé
gabim aritmetik, rast né té cilin shuma né shifra do té mbizotérojé né bazé té
(a) dhe (b) mé sipér.

Né cdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé shumé se 2% e vlerés sé
ofertés ekonomike té ofruar;

- vlera absolute e té gjitha korrigjimeve éshté mé pak se 2%, por korrigjimi
nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet kontraktore vérejné se oferta éshté anomalisht e ulét, i
kérkojné operatorit ekonomik té paragesé brenda tre ditéve pune, shpjegime
té cmimit ose kostove té propozuara né oferté, né pérputhje me nenin 93 té
LPP-sé dhe vlerésojné informacionin e dhéné, né konsultim me ofertuesin
dhe né pérputhje me dispozitat e kétij neni.
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- Né rast kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin
93 té LPP-s&, oferta konsiderohet anomalisht e ulét kur zvogélohet mé
shumé se 25% té fondit limit té pérllogaritur.

- Né rast kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me
nenin 93 té LPP-sg, oferta konsiderohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do
té jeté mé pak se 85% e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé ose disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, para se té
marré njé vendim pér kualifikimin e tyre ose jo, né pérputhje me nenin 93 té
LPP-sé.

Né cdo rast, ofertuesi ka detyrimin té justifikojé dhe dokumentojé me prova
me shkrim, shpjegime pér elementin / elementet specifike té ofertés, né
pérputhje me kérkesat e nenit 93 té LPP-sé.

2.1 Formula gé duhet zbatuar, pér té vierésuar njé oferté anomalisht té ulét,
né rastin kur ekzistojné tre ose mé shumé oferta té vlefshme, éshté si mé
poshté:

O - Oferta

MO — Mesatarja e ofertave té vlefshme
N - Numri i ofertave té vlefshme
PR (Zm) — Zbritje e mundshme

MO =01+02+03+..0n/N

PR= 85 % Mo
Vlera e ofertave té vlerésuara< .. PR ......... rrjedhimisht oferta éshté anomalisht
e ulét.

3. Nése njé Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose
nése Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim pér té bindur Autoritetin Kontraktor, né
rast té njé oferte anomalisht té ulét, Oferta e tij do té refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit

Nése dy ose mé shumé oferta kané té njéjtin cmim mé té ulét ose kané té njéjtat piké,
atéheré fituesi pércaktohet me short, né prani té ofertuesve. Ofertuesit njoftohen pér
datén dhe kohén e hedhjes sé shortit. Mospjesémarrja e ofertuesve gjaté procesit té
hedhjes sé shortit nuk pérbén arsye pér skualifikim.

D. DHENIA E KONTRATES

23. Njoftimi i Fituesit 1. Brenda afatit t& vlefshmérisé sé Ofertés, Autoriteti Kontraktor njofton
Operatorin Ekonomik té suksesshém se Oferta e tij éshté pranuar, dhe éshté
shpallur fituese.



10

24. Nénshkrimi i
Marréveshjes
Kuadér/
Kontratés

25. Procedurae
ankesés

26. Anulimi i
procedurés

Pas konfirmimit té fituesit/ve Autoriteti Kontraktor pérgatit, nénshkruan dhe
fton Operatorin/ét e suksesshém Ekonomik té nénshkruajé Marréveshjen
kuadér/Kontratén.

Autoriteti Kontraktor i kérkon fituesit njé sigurim pér realizimin e Kontratés.
Shuma e mbulimit pér realizimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé
Kontratés. Formulari i Sigurimit t& Kontratés dorézohet para nénshkrimit té
Kontratés.

Sigurimi pér realizimin e kontratés mund té paragitet né njé nga format e
méposhtme:

a) garanci bankare;

b) garanci nga shogéri sigurimi.

DH. ANKESAT

Cdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes pér objektin e prokurimit dhe
rrezikon té démtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund té
paragesé ankesé njékohésisht prané autoritetit kontraktor dhe Komisionit té
Prokurimit Publik né lidhje me Njoftimin e Kontratés, Dokumentet e Tenderit,
kualifikimin, pérzgjedhjen ose pércaktimin e ofertés fituese, sipas
parashikimeve né LPP dhe aktet nénligjore.

Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé Komisionit té¢ Prokurimit Publik & té
léshojé masa té ndérmjetme pér mospezullimin e procedurés sé prokurimit.

E. ANULIMI | PROCEDURES

Autoritetikontraktor publikon Njoftimin pér Anulimin e Procedurés sé
Prokurimit, né té& njéjtén ményré si¢ publikon Njoftimin e Kontratés, jo mé
voné se 5 (pesé) dité nga data e skadimit té afatit té fundit pér paragitjen e
ankesave, ose dhénien e vendimit pérfundimtar pér ankimin.

Autoriteti kontraktor anulon procedurén e prokurimit né rastet kur:
a) nuk éshté paragitur asnjé kérkesé pérkatése né procedurat me faza;
b) nuk éshté paraqitur asnjé oferté e pérshtatshme né procedurat me njé fazé;

c) konstaton se dokumentet e tenderit pérmbajné gabime ose mangési té
réndésishme;

d) pér shkak té rrethanave té paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose
aftésia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin né pérputhje me
parashikimet né LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurés sipas
pércaktimeve né nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.
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3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet né pérputhje me shkronjén "d"
té paragrafit 2, autoriteti/ kontraktor nuk duhet té shpallé njé proceduré té re
pér té njéjtin objekt té prokurimit dhe me té njéjtat té€ dhéna.



SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertés

Shtojca 2.Listat e Cmimeve sipas zérave té preventivit

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit té Ofertés

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Grafiku i realizimit té punimeve

Shtojca 7: Formularét e Pérshtatshmérisé dhe Kualifikimit té& Ofertuesve
Shtojca 8: Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit

Shtojca 9: Formulari i Vlerésimit

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit té Skualifikimit.

Shtojca 12 - Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 13 Formulari i Njoftimit té Fituesit (Pas procesit té ankimit) .
Shtojca 14: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér

Shtojcal5: Formulari i Njoftimit té Operatoréve Ekonomiké té Suksesshém né Marréveshjen Kuadér
(Pas procesit té ankimit)
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Shtojcal.

Data:

(Shtojcé pér ¢ 'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI | OFERTES

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Pér: [Operatori Ekonomik shénon emrin e Autoritetit Kontraktor]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomikshénon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]

Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

(@)

(b)

(©)

Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjé rezervé pér Dokumentet e Tenderit té procedurés me
objekt:[shénoni objektin e procedurés sé prokurimit té publikuar né SPE], pérfshiré
sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik té identifikimit, dhe/ose
anétarét e BOE, nése éshté rasti), nuk jemi té pérjashtuar nga e drejta pér té fituar kontrata
publike dhe jemi né pérputhje me kérkesat e kualifikimit dhe kérkesat specifike té kontratés si¢
specifikohet né njoftimin e kontratés [vendos objektin e procedurés sé prokurimit/lotit].

Ne ofrojmé t’é realizojmé pér Autoritetitkontraktor [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor,
né pérputhje me Dokumentet e Tenderit (shih mé poshté), punimet pér [vendosni CPV-né e
procedurés/Lotit pérkatés nga Njoftimi i Kontratés té publikuar né SPE] né pérputhje me
Ofertén Teknike, me ¢mimet e renditura né preventiv, me té gjitha projektet teknike, e me
kérkesat né detyrén e projektimit apo termat e referencés, nése éshté rasti, dhe né pérputhje me

Termat dhe Kushtet e Kontratés, té cilat reflektohen né Dokumentet e Tenderit.

(d) Oferta joné éshté né pérputhje me dokumentet e méposhtme:
1. Udhézimet pér Operatorét Ekonomike;
Njoftimin e Kontrates;
Kriteret e Vlerésimit;
Kriteret e Pérzgjedhjes;
Specifikimet teknike, Projektet dhe ¢do dokumentacion teknik;
Preventivin e gmimeve
Termat e referencés (nése éshté rasti)

Detyrén e projektimit (nése éshté rasti)

© 0 N o g A~ D

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

-
©

Kushtet e Vecanta té Kontratés.
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(e) Cmimi total i Ofertés song, pa TVSH, éshté:
shifra dhe fjalé];

() Cmimi total i Ofertés song, me TVSH, éshté:
shifra dhe fjalé]

[Operatori Ekonomik e vendos né

[Operatori Ekonomik e vendos né

Emri i pérfagésuesit té ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca2.
(Shtojcé pér t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E CMIMEVESIPAS ZERAVE TE PREVENTIVIT

Data:

Numri i referencés sé procedurés sé prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit té Operatorit Ekonomik/Operatoréve ekonomiké (né rast
BOE):

Monedha:

NEé rast té mospérputhjes midis ¢mimit pér njési dhe totalit, kéto do té rregullohen né pérputhje me
Udhézimet pér Operatorét Ekonomike.

Cmimet dhe monedhat té jené né pérputhje me Udhézimet pér Operatorét Ekonomiké.

Té gjithé zérave né Formularin e listés sé cmimeve sipas zérave té preventivitdhe grafikut té realizimit
té punimeve duhet té& hidhen dhe tu vendoset ¢mimi i ofruar pér secilin z& né preventiv. Zérat e
preventivit pa ¢gmim do té konsiderohen si zératé paofertuardhe do té ¢ojné né refuzimin e ofertés.

Oferta ekonomikee detajuar

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia Cmimi/ Cmimi
Analizé total
Njési
1.
2.
3.
Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 3.
[ Shtojcé pér t'u paragitur nga operatori ekonomik)
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetitkontraktor]
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* * %

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencés né fagen e
APP-se

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té& siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha
dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i
lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda
15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoritetikontraktor e kerkon
njé gjé té tillg;
- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]
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Shtojca 4.

(Shtojce pér tu paragitur nga Operatori Ekonomik, nése éshté rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin gé déshironi té mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e
informacionit gé
duhet mbajtur
konfidencial

Numri i fageve dhe
pikave né DST qgé
déshironi té& mbeten
konfidenciale

Arsyet e mbajtjes
konfidencial té keétij
informacioni

Afati i fundit pér
mbajtjen konfidencial té
kétij informacioni

VEMENDJE

Cdo e dhéné gé nuk éshté regjistruar si konfidenciale do té konsiderohet se pér té éshté dhéné pélgimi i
mbajtésit té njé informacioni té tillé dhe Autoriteti Kontraktor nuk do té jeté pérgjegjés pér nxjerrjen e
kétij informacioni.

Nuk konsiderohet se pérbén sekret tregtar informacioni gé duhet té béhet publik sipas ligjit, gé ka té béjé
me njé shkelje té ligjit ose qé duhet t& publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare dhe parimeve té
etikés tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund té klasifikojé si konfidencial: ¢mimin e
ofertés, listén e ¢cmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e pérzgjedhjes sé ofertés,
dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publiké dhe informacione té tjera gé duhet té béhen

publike ose gé nuk jané konfidenciale né pérputhje me legjislacionin né fugi.

Pérfagésuesi i Ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5.
[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Autoriteti/ Kontraktor]
FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Té dhénat teknike té punéve objekt prokurimi duhet té pérshkruhen sa mé sakté dhe né ményré té
ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e
ofertuesve. Specifikimet teknike, me pérjashtim té rasteve té justifikuara plotésisht, hartohen né ményré
té tillé gé té marrin né konsideraté kriteret e aksesueshmérisé pér personat me aftési té kufizuar ose
projektimit pér té gjithé pérdoruesit, sipas kérkesave né legjislacionin né fuqi.

SHENIM: Né specifikimet teknike, nése nuk e justifikon objekti i kontratés, nuk duhet t& p&rmendet
asnjé marké prodhimi ose burim specifik apo proces i vecanté, gé karakterizon produktet ose shérbimet
e ofruara nga njé operator ekonomik specifik apo asnjé marké tregtare, patenté, tipi ose origjiné apo
prodhim specifik, me géllim favorizimin ose eliminimin e disa sipérmarrjeve ose produkteve. Njé gjé e
tillé lejohet vetém né raste pérjashtimore kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e
kuptueshme e pérshkrimit té objektit té kontratés.Referime té tilla duhet t€ shogérohen nga fjalét “ose
ekuivalente”.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Sipas projektit te rikonstruksionit bashkelidhur,

SPECIFIKIME TEKNIKE

PROJEKT ZBATIM

HARTOI: DRICONS SHPK

OBJEKTI: STUDIM PROJEKTIMI "RIKONSTRUKSION | PJESSHEM | PAVIONIT TE PATOLOGIJISE SE

BARRES NE MATERNITETIN MBRETERESHA GERALDINE”
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TIRANE

Pérmbajtja

SEKSION 1 SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME

1.1.

111
1.1.2
1.13
1.14
1.2.

121
1.2.2
1.2.3
1.24
1.2.5

SEKSION 2

2.1.

211
212
2.2.

221
2.2.2
2.2.3
231
2.3.2
2.3.3

Specifikime té pérgjithshme
Njésité matése

Grafiku | punimeve

Punime té gabuara

Tabelat njoftuese

Dorézimet tek Supervizori
Autorizimet me shkrim

Sigurimi i vizatimeve té detajeve
Dorézimet tek supervizori
Shembuj

Vizatimet e punimeve té zbatuara

Pastrimi i kantierit

Pastrimi i kantierit

Mbrojtja e véndit té pastruar
Punime prishjeje

Skelerité

Supervizioni

Siguria né puné

Prishja e taracave

Prishja e mureve té tullés
Heqgja e dyerve dhe dritareve

PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI
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SEKSION 3 PUNIME DHEU DHE GERMIMI

3.1.

3.11
3.1.2
3.1.3
3.14
3.15
3.16
3.2.

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Punime dheu

Pérgatitja e formacioneve

Pérpunimi i pjerrésisé

Drenazhimimi i punimeveé té dherave
Tolerancat

Mbrojtja e punimeve té dheut

Punimet e dheut gjaté periudhave té ngricave
Gérmime pér instalimin e sistemit rrufeprites
Gérmimet

Mbushjet

Pérdorimi i materialit té gérmuar

SEKSION 4 PUNIME BETONI, ARMIMI DHE HEKURI

4.1.
41.1
41.2
4.1.3
414
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4111
4.2.
421
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.
43.1
4.3.2
4.3.3
44.
441
442
443
444
4.4.5
4.4.6

Beton i derdhur né vend

Kérkesa té pérgithshme pér betonét
Materialet

Depozitimi i materialeve
Klasifikimi i betoneve

Prodhimi i betoneve

Hedhja e betonit

Realizimi i bashkimeve

Mbrojtja

Betoni né kushte té véshtira atmosferike
Tuba dhe dalje

Provat e betonit

Elementé dhe nén-elementé betoni
Arkitraré té derdhur né vend
AcrKitraré té parapérgatitur

Breza betoni

Struktura prej b/a

Kallépet dhe finiturat e betonit
Pérgatitja e kallépeve

Heqgja e kallépeve

Klasifikimi i finiturave té betonit
Hekuri

Materialet

Depozitimi né kantier

Kthimi i hekurit

Vendosja dhe fiksimi

Mbulimi

Bashkimi

SEKSION 5 STRUKTURA E NDERTIMIT

5.1.

5.11
512
5.13
5.14
5.15
5.16
5.1.7

Muret dhe ndarjet

Llag pér muret

Specifikim i pérgjithshém pér tullat

Mur mbajtés me tulla té plota 25 cm

Mur mbajtés me tulla té lehtésuara

Mur ndarés 12 cm

Mur mbajtés | brendshém 25 cm

Mur i brendshém me tulla té lehtésuara 12 cm



5.1.8  Mur i brendshém me tulla té lehtésuara 20 cm
5.1.9 Dopjo mur me tulla

5.1.10 Dopjo mur me tulla té lehtésuara

5.2.  Punime Tarace

5.2.1 Realizimi i shtresave dhe n/shtresave ne tarace
5.2.2 Membranat hidroizoluese

5.2.3 Ulluget vertikale

SEKSION 6 RIFINITURAT

6.1.  Rifiniturat e mureve

6.1.1 Suvatim i brendshém

6.1.2 Suvatim i jashtém

6.1.3 Patinimi

6.1.4 Lyerjé me bojé plastike

6.1.5 Lyerjé me bojé hidromat né punime rehabilitimi e té reja
6.1.6 Lyerje e mureve me pllaka gipsi

6.1.7 Lyerje me boje vaji

6.1.8 Lyerja e sipérfage metalike

6.1.9 Lyerja e sipérfageve té drurit

6.1.10 Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, guré etj.
6.2.  Rifiniturat e dyshemeve

6.2.1 Riparimi | dyshemeve me pllaka

6.2.2 Riparimi i dyshemeve me llustér ¢cimento
6.2.3 Dyshémé mé granil té derdhur

6.2.4 Shtrimi i dyshemeve me pllaka

6.2.5 Dysheme me pllaka gres

6.3.  Dyer dhe dritare

6.3.1 Dritaret/informacion i pérgjithshém/kérkesat
6.3.2 Komponentét

6.3.3 Dritare PVC

6.3.4 Dyert/informacion i pérgjithshém

6.3.5 Komponentét

6.3.6 Vendosja né vepér

6.3.7 Kasat e dyerve

6.3.8 Dyer té brendshme

6.3.9 Bravat

6.3.10 Menteshat

6.3.11 Dorezat

SEKSION 7 SISTEMI | MBROJTJES ATMOSFERIKE

SEKSION 8 SISTEMI | NGROHJE-FTOHJES
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1. TE PERGJITHSHME
11 HYRIE

Qéllimi i kétij kapitulli éshté sqarimi i kérkesave pér kontraktorin né lidhje me projektin. Kryerja e
punimeve konform kushteve teknike, kontratés, ligjit né fugi pér mbrojtjen e punétoréve, mjedisin,
publikun, si dhe detyrimet gé duhet té plotésojné kontraktori gjaté zbatimit té punimeve.

1.2 VIZATIMET DHE DOKUMENTACIONI

Té gjitha vizatimet teknik edhe dokumentet e kétij projekti do té vlerésojné sasiné dhe cilésiné e punés
sé kryer pér zbatimin e kétij projekti.

Kontraktuesi do té shqyrtojé projektin gé nga fillimi i punés dhe paralidhjes sé kontratés me investitorin.
Kontraktori duhet té verifikojé té gjitha sasité, dimensionet, té dhénat teknike, vizatimet e detajuara dhe
dokumentet teknike té kétij projekti.

Kontraktuesi do té marré té gjitha pérgjegjésité né kryerjen e llogaritjeve pér sasin dhe llojin e
materialeve, volumet, dhe gjithashtu edhe pajisjet e kérkuara pér té kryer kété puné

CGdo ndryshim ose pérshtatje né kushtet aktuale né terren do té jeté né pérputhje me projektuesin ose
mbikéqyrésin, dhe me miratimin e investitoréve.

13 ZEVENDESIMI

Zévendésimete materialeve té specifikuara né projekt do té béhen me miratimin e mbikéqyrésit
dhe investitorit. Kéto zévendésime do té béhen vetém nése materiali i propozuar ka cilésiné e
njéjté ose mé té miré. Kérkesa pér zévendésimin e materialeve do té jeté e bashkangjitur me
dokumente gé tregojné cilésiné e materialit té propozuar, té dhénat teknike, té dhéné nga
prodhuesi i kétij materiali.

Duhet té theksohet se nuk do té njihet asnjé shtesé ose ndryshim i ¢mimit pér njési, té ofruara nga
kontraktori né ofertén e tij, dhe e pasqyruar né preventiv.

14 METODOLOGJIA DHE AFATET KOHORE

Kontraktori duhet té pérgatisé metodologjiné dhe materialet grafike, té kérkuara pér té pérfunduar
zbatimin e projektit, pér sa i pérket cilésise, sasisé dhe kohés.
Afati kohor pérfagéson aktivitetet kryesore gé do té béjé kontraktori pér nje realizim té suksesshém
té punimeve sipas kontratés. Né afatin kohor dhe metodologji duhet té pérfshihen té paktén
aktivitetet e méposhtme.

3
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Mobilizimi

Investigimi, topografia dhe piketimi

Furnizimi, transporti dhe magazinimi i materialeve.
Punimet e gérmimit

Punimt e betonit

Punimet civile

Punimet elektro mekanike

Mbrojtja e punimeve, ambjentit dhe publikut.
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O/
.0

-,

Provat laboratorike, dhe kontrolli i cilesise sé materialeve
Pérgatitja e librezés sé masave

Aprovimi dhe dorézimi

Pastrimi i kantierit

Pérgatitja e raportit mujor dhe final té punimeve.

7
0.0

3

¢

7
0.0

3

¢

15 KOSTOT E NGRITJES SE KANTIERIT DHE PUNIMET E PERKOHSHME

Kontraktori duhet té japi kuotén e gmimeve té detajuar pér koston e mobilizimit té ekipit té tij, si
dhe makinerité qé do té pérdoren pér zbatimin e punimeve.

Kéto kosto duhet té pérfshijné:

7
0.0

Kostot e transportit dhe licencat

Energjiné elektrike si edhe lidhjet telefonike dhe té ujit
Mirémbajtjen e kantierit

Mbrojtjen nga zjarri

Magazinimin e materialeve si edhe mbrojtjen e tyre.
Kujdesin mjekésor.

2

S

7
0.0

R/
0.0

R/
0.0

7
0.0

Né kété kosto do té pérfshihet ¢do zé tjetér i parashikuar nga kontraktuesi, dhe duhet té jepet né
¢mimin pér njési, pér koston e mobilizimit. Duhet té theksohet se nuk do té njihet asnjé pagesé
shtesé né ¢mimin pér njésité dhéné nga kontraktori né preventiv.

1.6 HYRJA NE KANTIER

Kontraktori duhet té organizojé punén pér lévizjen e njerézve né vendin e ndértimit. Sheshi i
ndértimit duhetté jeté i rrethuar nga shirita plastike té pérshtatshme pér té informuar publikun né
lidhje me ecuriné e punimeve né kété kantier. Kontraktuesi nuk duhet té lejojé hyrjen e njerézve qé
nuk kané té béjné me vendin e ndértimit. Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ¢do problem qé
mund té ndodhi né vendin e ndértimit né té gjithé kohén gjaté ndértimit té objektit. Kontraktori
éshté pérgjegjés pérsiguriné, géndrueshmériné edhe pér kullimin e ujérave sipérfagésore, né
vendin e ndértimit. Kontraktori duhet té organizojé punén pér ndértimin dhe mirémbajtjen e
rrugéve hyrése, né kantierin e ndértimit, kur duket e nevojshme nga ai ose nga mbikéqyrési.

1.7 FURNIZIMI ME UJE

Kontraktuesi do té sigurojé njé furnizim té pastér, té pérshtatshém dhe té vazhdueshém té ujit té
freskét, si pér ndértimin dhe mbikéqyrjen e punéve dhe pér té gjitha zyrat, laboratorét dhe
punétorine. Ai do té ndérmarré té gjitha masat, duke pérfshiré ofrimin e pompave, tanket e
magazinimit apo mbartjes té ujit ku éshté e nevojshme té pagesave pér té gjitha tarifat dhe pagesat e
ujit dhe heqgjen té ndonjé aranzhimi e pérkohshem dhe dispozitave, mbas pérfundimit te punimeve.Uji
duhet té jeté i paster nga mbetjet solide dhe nga elemente té tjeré té konsideruara nga Inxhinieri si té
démshéme. Furnizimet e pérkohshme té ujit pér té gjitha zyrat dhe laboratorét do té jeté i pijshém, né

pérputhje me kérkesat mjekésore té zonés.
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1.8 FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

Energjia elektrike gé éshté e nevojshme pér realizimine punimeve, do té merret nga rrjeti kryesor
elektrik pérmes njé matési né pikén mé té afért t&¢ mundshme, e cila do té pércaktohet nga KESH-i.
Nése lidhjet me rrjetin elektrik nuk jané té mundshme, kontraktuesi duhet té sigurojé njé burim té
energjisé veté apo njé gjenerator, pér té pérfunduar zbatimin e suksesshém té punimeve.

1.9 FOTOGRAFITE E PUNIMEVE

Kontraktuesi do té organizojé bérjen e fotografive dixhitale si¢ éshté urdhéruar nga supervizori dhe do
té sigurojé dosjen pérkatése si dhe printime me ngjyra A4. Kontraktuesi do té sigurojé qé pérdorimi i
fotografive dixhitale apo té shtypura té mos béhet pa lejen nga punédhénési. Kontraktuesi gjithashtu
do té sigurojé qé né kantier té mos béhet asnjé fotografi e pa autorizuar. Kontraktuesi do té kérkohet
té sigurojé njé mesatare prej 10 fotografive né muaj, fotografité do té dorézohen tek inxhinieri né
pérputhje me kérkesat né seksionin 1. Asnjé pagesé e vecanté nuk do té béhet pér Kontraktuesin pér
realizimin e fotografive. Shpenzimet pér sigurimin e té gjitha fotografive, dhe printimet e tyre,do té
pérfshihet né gmimet e ofertés te késaj Kontrate.

1.10 BASHKEPUNIMI NE KANTIER

Gjaté zbatimit té punimeve, kontraktori duhet té bashképunojné nga afér,jo vetém me
mbikéqyrésit, por edhe me pérfagésuesit e furnizimit me ujé, elektricitet, ndérmarrjet telefonike,
né ményreé qé té informojé pér gjendjen aktuale té sistemit ekzistues té furnizimit me ujé, elektrike
telefonik etj. me qgéllim pér té shmangur démtimin e kétyre rrjeteve inxhinierike. Ndértimi do té
béhet né zona té kufizuara, né ményré gé té mos pengojé punén e kontraktoréve té tjeré ose
|évizjen e automjeteve. Sa u tha me lart, kontraktori do té bashképunojé me pérfagésuesit e
policisé lokale ose shtetérore.

111 MBROJTJA E PUNIMEVE, AMBJENTIT DHE PUBLIKUT

Kontraktori duhet té marri té gjitha masat e sigurisé pér té mbrojtur punétorét, publikun dhe gjithé
asetet pérreth sheshit té ndértimit, sipas ligjeve né fuqi. Kontraktori éshté pérgjegjés pér masat e
sigurimit teknik, arkeologjike, muzeale dhe ndértesat historike. Kontraktori duhet té béjé sigurimin e
jetés pér punétorét, sigurimin e makinerive, dhe punimeve né njé nga kompanité e sigurimit.
Gjaté implementimit té punimeve kontraktori gjaté natés duhet té krijojé dhe té mbajé dritat dhe
pengesat e ndryshme gé do té parandalojné aksidentet e mundshme qé lidhen me kéto vepra.
Kontraktuesi duhet té kryejé aktivitetet e tij me kujdes dhe do té shmangé ndotjet mjedisore né
kantier, gé vijné nga rrjedhjet e karburantit, lubrifikantét, mbeturinave té ngurta, etj né rast té
kundért, kontraktori do té heqé ndotjen me shpenzimet e veta.
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112 TABELA E PUNIMEVE

Kontraktori, né fillim té punimeve duhet té pérgatisé njé tabele metalike me madhési 2x1m, té cilat

tregojné té dhénat kryesore té projektit, si emrin e objektit, vlerén, fillimin dhe pérfundimin e

punimeve, punédhénésin, kontraktorin, mbikéqyrésin, etj. Forma dhe ményra e prezantimit do té

miratohet nga punédhénési. Tabela e punimeve duhet té vendoset né njé vend té dukshém prané

sheshit té ndértimit, né bashképunim me mbikéqyrésin dhe punédhénésin.

113 PAKETIMI DHE TRANSPORTI

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér transportimin e té gjitha materialeve dhe pajisjeve nga pika e
prodhimit deri né vendin e vendosjes. Kontraktori do té pérgatisé té gjitha materialet pér dérgesé
dhe ruajtje né até ményré pér t'i mbrojtur ato nga démtimi apo zhvlerésimi dhe do té jeté
pérgjegjés pér ¢do dém pér shkak té pérgatitjes té pa sakte pér ngarkim dhe dérgesé. Té gjitha
pjesét duhet té jené te paketuara me kujdes dhe té gjitha hapjet do té jené té mbyllura fort para se
té dérgohen. Pajisjet gé do té jené vulnerabél ndaj démeve pér shkak té lagéshtisé gjaté transportit
ose ruajtjes, do té jené te mbrojtur nga barriera té pérshtatshme. Copat e rénda duhet té montohet
né pllaka dhe té fiksohen me vida; pllakat duhet té jené te mjaftueshme pér té dhéné mbéshtetjen
dhe pér té shmangur shtrembérimin.

1.14 LIBREZA E MASAVE

Kontraktuesi duhet té mbajé pér kohézgjatjen e kontratés té gjitha udhézimet, specifikimet, listat,
vizatimet dhe dokumentacionin tjetér pérkatés té cilat jané té nevojshme té mbahen pér té siguruar gé
projekti éshté realizuar si¢ duhet dhe té kénaq gjithé legjislacionin e aplikueshém.

1.15 PASTRIMI I KANTIERIT

Né fund té punimeve, kontraktori duhet té pastroje, me shpenzimet e tij té gjitha pajisjet e
ndértimit, makinerité e vecanta, pajisjet, materialet e ndértimit qé kané tepruar, mbeturinat e
ndryshme, skelat, etj Né fund té punimeve, kontraktori duhet te pastroje kantierin,dhe ta kthejé né
gjendje té pranueshme, ose mé miré se né gjendjen e méparshme.

SEKSION 1
SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME
1.1  Specifikime té pérgjithshme

1.1.1 Njésité matése
Né pérgjithési njésité matése kur lidhen me Kontratat jané njési metrike né mm, cm,
m, m2, m3, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradé celcius. Pikat dhjetore jané té
shkruara si “. .

1.1.2 Grafiku i punimeve

Kontraktuesi duhet t’i japé supervizorit njé program té ploté duke i treguar rendin,
progedurén dhe metodén sipas sé cilave, ai propozon té punohet né ndértim deri né
mbarim té punés.
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1.13

114

1.2
121

1.2.2

Informacioni qé& mban supervizori duhet té pérfshijé: vizatime Q& tregojné
rregullimin gjeneral t€ ambienteve té godinés dhe té ndonjé ndértimi apo strukture
tjetér té pérkohshme, té cilat ai i propozon pér pérdorim; detaje t& vendosjes
konstruksionale dhe punéve t€ pérkohshme; plane té€ tjera q€ ai propozon t’i
adaptojé pér ndértim dhe pérfundimin e té gjitha punéve, si dhe né vijim, detaje té
fuqisé punétore té kualifikuar dhe jo té kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve.

Ményra dhe rregulli gé jané propozuar pér té ekzekutuar kéto punime permanente
€shté temé pér t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe ¢mimi i1 kontratés
duhet té jeté i tillé qé té pérfshijé ¢do rregullim té nevojshém, té kérkuar nga
supervizori gjaté zbatimit té punimeve.

Punime té gabuara
Cdo puné, gé nuk éshté né pérputhje me kéto specifikime, duhet refuzuar dhe
kontraktuesi duhet té riparojé ¢do defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

Tabelat njoftuese, etj.
Asnjé tabelé njoftuese nuk duhet vendosur, pérvec:

Kontraktori do té ndértojé dy tabela, gé pérmbajné informacion té dhéné nga
Supervizori dhe vendosen né vendet e caktuara nga ai. Fjalét duhen shkruar né
ményré té tillé, gé té jené té lexueshme nga njé distancé prej 50 m. Gjuha e shkruar
duhet té jeté né anglisht dhe shqip.

Dorézimet te Supervizori

Autorizimet me shkrim

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen ¢do dokumenti dhe letre t€ nénshkruar nga
Supervizori té dérguara kontraktuesit gé pérmbajné instruksione, udhézime ose
orientime pér kontraktorin né ményré gé ai té realizojé ekzekutimin e késaj
kontrate.

Fjalét e aprovuara, té drejtuara, té autorizuara, té kérkuara, té lejuara, té urdhéruara,
té instruktuara, té eméruara, té konsideruara té nevojshme, urdhéresa ose jo (duke
pérfshiré emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) té njé réndésie, do té kuptohet gé
aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kérkesat, lejet, rregullat instruksionet,
emérimet, urdhéresat e Supervizorit do té pérdoren deri né daljen e njé plani tjetér
pune.

Dorézimet tek supervizori

Kontraktori duhet t’i dorézojé Supervizorit pér ¢cdo punim shtesé, njé vizatim té
detajuar dhe puna duhet té fillojé vetém pas aprovimit nga Supervizori.

Kontraktori duhet té nénshkruajé propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione,
materiale, certifikata testi, kurdo qé té kérkohen nga Supervizori. Supervizori do té
pranojé ¢do dorézim dhe nése jané té pérshtatshme do t’i pérgjigjet kontraktorit né
pérputhje me cdo klauzolé pérkatése té kushteve té kontratés. Cdo pranim duhet
béré me data né marréveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit té
aprovuar dhe kohés sé nevojshme gé i duhet Supervizorit pér té béré kéto pranime.
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Mostrat

Kontraktori duhet té sigurojé mostra, té etiketuara sipas té gjitha pérshtatjeve,
aksesoréve dhe tema té tjera gé mund té kérkohen me té drejté nga Supervizori pér
inspektim.

Mostrat duhen dorézuar né zyrén e Supervizorit.
Vizatimet e punimeve té zbatuara dhe libreza e masave

Kontraktori do t’i pérgatis€ dhe dorézojé Supervizorit tre grupe t&
dokumentacioneve té punimeve sipas projektit. Ky material duhet té pérmbajé njé
komplet té vizatimeve té projektit té zbatuar, vizatimet shtesé té béra gjaté zbatimit
té punimeve té aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave pér ¢cdo volum
pune.

SEKSION 2

2.1.

2.1.1.

212

2.1.3

PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI

Pastrimi i kantierit

Pastrimi i kantierit

Né fillim té kontratés, pér sa kohé gé ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet té
heqgé nga territori i punimeve té gjitha materialet organike vegjetare dhe ndértuese,
dhe té djegé té gjitha pirgjet e mbeturinave té tjera.

Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave.

Gjaté kryerjes té punimeve prishése, kontraktuesi duhet té marré masa gé t€ mbrojé
godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat gé gjenden né aférsi té objektit, ku
po kryhen kéto punime prishése.

Pér kété, duhen evituar mbingarkesat nga té gjitha anét e strukturave nga grumbuj
dhe materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshté, duhet pasur
kujdes gé té parandalohet shpérndarja ose rénia e materialeve, ose té projektohet né
ményré té tillé, gé mos té pérbéjé rrezik pér njerézit, strukturat rrethuese dhe pronat
publike té ¢do lloji.

Kur pérdoren mekanizmat pér prishje si: ving, ekskavatoré hidraulik dhe thyes
shkémbinjsh té béhet kujdes, gé pjesé té tyre t& mos kené kontakt me kabllo
telefonik ose elektrik. Kontraktori duhet té informojé né fillim té punés autoritetet
pérkatése, né ményré qé, ato té marrin masa pér lévizjen e kabllove.

Mbrojtja e vendit té pastruar

Kontraktori duhet té ngrejé rrjete té pérshtatshme, barriera mbrojtése, né ményré gé,
té parandalojé aksidentime té personave ose démtime té godinave rrethuese nga
materialét gé bien, si dhe té mbajé nén kontroll territorin, ku do té kryhen punimet.
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2.2 PUNIME PRISHJEJE

221

2.2.2

2.2.3

2.3

Skelerité

Cdo skeleri e kérkuar duhet skicuar né pérshtatje me KTZ dhe STASH. Njé skelator
kompetent dhe me eksperiencé, duhet té& marré pérsipér ngritjen e skelerive gé duhet
té cdo tipi. Kontraktori duhet té sigurojé, gé té gjitha rregullimet e nevojshme, gé i
jané kérkuar skelatorit té sigurojné stabilitetin gjaté kryerjes sé punés. Kujdes duhet
treguar gé ngarkesa e copérave té mbledhura mbi njé skeleri, t¢ mos kalojé
ngarkesén pér té cilén ato jané projektuar. Duhen marré té gjitha masat e nevojshme
gé té parandalohet rénia e materialeve nga platforma e skelés. Skelerité duhen té
jené gjaté kohés sé pérdorimit té pérshtatshme pér géllimin pér té cilin do pérdoren
dhe duhet té jené konform té gjitha kushteve teknike.

Né rastet e kryerjes sé punimeve né ané té rrugés ku ka kalim si té kalimtaréve,
ashtu edhe té makinave, duhet té merren masa qé té béhet njé rrethim | objektit, si
dhe veshja e té gjithé skeleriseé me rrjete mbrojtése pér té eleminuar rénien e
materialeve dhe duke pérfshiré shenjat sinjalizuese sipas kushteve té& sigurimit
teknik.

Skeleri_celiku té tipit kémbaléc, konform KTZ dhe STASH, duke pérfshiré
ndihmén pér transport, mirémbajtje, montim, ankorim, ¢montime etj. Né njé lartési
mbi 12 m, elementét horizontalé duhet té kené parmaké vertikalé, mé lartési min.15
cm si dhe mbrojtjen me rrjeté.

Skeleri celiku né kornizé dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke pérfshiré
ndihmén pér transport, mirémbajtje, montim, ankorim, ¢montime etj. Né njé lartési
mbi 12 m, elementét horizontalé duhet té kené parmaké vertikalé, me lartési min.15
cm si dhe mbrojtjen me rrjeté.

Supervizioni

Kontraktori duhet té ngarkojé njé person kompetent dhe me eksperiencé, té trajnuar
né llojin e punés pér ngritjen e skelerive dhe té mbikéqyré punén pér ngritjen e
skelave né kantier.

Siguria né puné
Kontraktori duhet té sigurohet se vendi dhe pajisjet jané :

a) Té njé tipi dhe standarti té pérshtatshém duke iu referuar vendit dhe llojit té
punés qé do té kryhet

b) Té siguruar nga njé teknik kompetent dhe me ekperiencé

b) Té& ruajtura né kushte té mira pune gjaté pérdorimit

Gjaté punés prishése té gjithé punétorét duhet té vishen me veshje té pérshtatshme
mbrojtése ose mjete mbrojtése si: helmeta, syze, mbrojtése, mbrojtése veshésh, dhe
bombola frymémarrijeje.

Prishja e elementéve té godinés
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231

2.3.2

2.3.3

Prishja e shtresave te taracés

Prishje e Shtresave horizontale té taracés si shtresat e llustrés sé cimentos, shtresa e
betonit pér pjerrésing, té hidro- izolimit té tarracés me zhvillime vertikale, edhe né
praniné e oxhageve, e ndértuar nga dy shtresa té mbivendosura letér katramaje,
duke pérfshiré prishjen e kapakéve b/a té parapetit e t& ¢cdo pjese metalike dhe
vénien ménjané e spostimin né kantier té materialeve gé formohen, si dhe ¢do
detyrim tjetér pér t’i dhéné fund plotésisht heqjes s€ tarracés.

Prishja e suvasé né sipérfaget vertikale deri né njé lartési té paktén 30 cm, deri né
dalje né dukje té muraturés, pér vendosjen e guainés.

Prishja e mureve té tullés

Prishje e muraturés me tulla té plota ose me vrima pér zgjerimin e dyerve, e ¢farédo
lloji dhe dimensioni, edhe e suvatuar ose e veshur me majoliké, gé realizohet me
cfarédolloj mjeti dhe e ¢farédo lartésie ose thellésie, pérfshiré skelén e shérbimit ose
skelering, armaturat e mundshme pér té mbéshtetur ose mbrojtur strukturat ose
ndértesat pérreth, riparimi pér démet e shkaktuara ndaj té tretéve pér ndérprerjet dhe
restaurimin normal té tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave té zeza,
ujin, dritat etj..), si dhe vénien ménjané dhe pastrimin e guréve pér pérdorim, duke
béré sistemimin brenda ambientit té kantierit. Gjithashtu, edhe ¢do detyrim tjetér gé
siguron plotésisht prishjen.

Hegja e dyerve dhe dritareve

Hegje dyersh dhe dritaresh, gé realizohet para prishjes sé murit, duke pérfshiré
kasén, telajot, etj Sistemimin e materialit gé ekziston brenda ambientit té kantiérit.
dhe grumbullimin né njé vend té caktuar né kantier pér ripérdorim.

SEKSIONI 3

3.1

3.11

3.1.2

PUNIME DHEU DHE GERMIMI

Punime dheu

Pérgatitja e formacioneve

Pérgatitja e formacioneve pérfshin kéto puné:

¢ Njohja dhe saktésimi | rrjeteve té instalimeve nén toké si p.sh.: tuba té
furnizimit té ujésjellésit, tuba té shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj

o Matja e terrenit dhe marrja e provave té dheut

e Shpyllézimi dhe heqgja e rrénjéve prej terrenit

o Heqgja e dheut me humus dhe transportimi apo ripérdorimi i saj

o Hapja e gropave té themeleve deri né thellésiné e nevojshme

Pérpunimi i pjerrésive



30

3.1.3

3.14

NEé rastet e terrenit me pjerrési veprohet sipas tre ményrave té méposhtme:

e Nivelimii pjerrésisé sipas pikés mé té ulét té terrenit
e Mbushja e terrenit me material ekstra, deri né nivelin e pikés mé té larté té
terrenit

o Gérmime dhe mbushje sipas pikés mesatare

Secila nga kéto raste do té pérdoret né varési té llojit té dheut, té aftésisé mbajtése té
truallit dhe té ngarkesave té godinés gé do té ndértohet né até truall.

Drenazhimi i punimeve té dherave

Drenazhimi mund té béhet me rrjet kullimi ose me kanal. Si materiale rrjeti kullues
ka mundési té pérdoren tuba plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen
vendosur népér kanale té hapura, té niveluara dhe sipas nevojés, té€ ngjeshura.
Tubat do té vendosen pas hapjes sé kanalit dhe mbushjes me zhavor me té paktén
njé shtresé prej 7 cm. Mbas shtrimit té tubave hidhet zhavorr ose réré 4/32 me njé
shtresé prej 10 cm né ményré qé té mbrohet tubi. Pastaj kanali mbushet me dheun

gé ka mbetur kur ai éshté hapur.

Drenazhimi mé kanale béhet né até ményré gé hapen kanalet dhe pastaj mbushen
me zhavorr. Kanalet duhet sipas kérkesés té kené njérén prej kétyre sipérfageve:
20x30, 30x40 ose 30x60 cm. Distanca ndérmjet kanaleve té pércaktohet sipas
koeficientit té filtrimit té tokés.

Mbrojtja e punimeve té dheut

Tek punimet me dheun duhet nga njéra ané t€ mbrohen njerézit, té cilét nuk jané
té pérfshiré né ndértimin e projektit, € nga ana tjetér duhet t&€ mbrohen njerézit e
inkuadruar né realizimin e projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur pér

themelet.

Mbrojtja e njerézve té painkuadruar duhet béré né até ményré qé té béhet rrethimi
(me gardh, rrjeté gabiant etj.) i cili nuk i lejon ata (sidomos fémijét) té rrezikohen.
Gjithashtu, duhet vendosur tabela paralajméruese me té cilén ndalohet kalimi i

rrethimit nga persona qé nuk punojné né projekt.

Gropa dhe njerézit qé jané duke e punuar até, duhen mbrojtur ndaj shémbjes.
Shkalla e ledhit e gdo grope duhet té jeté varésisht nga cilésia e dheut me min. 45

gradé deri né max. 60 gradé.
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Né rast se dheu pérmban minerale, té cilat né kontakt me ujin e humbin stabilitetin,
atéheré dheu dhe sidomos ledhi duhet té ruhet nga shiu duke e pérforcuar me

armatura mbajtése sipas KTZ.

3.1.5 Punimet e dheut gjaté periudhave té ngricave
Punimet e dheut mund té kryhen edhe gjaté periudhés sé dimrit, ku temperaturat
jané nén zero gradé celcius.

3.2 Gé&rmime per instalimin e sistemit rrufeprites

3.2.1 Gérmime
Gérmim dheu pér punime néntokésore, deri né thellésine 1,5 m nga rrafshi i tokeés,
né truall té ¢farédo natyre dhe konsistence, té tharé ose té lagur plotésimin e
detyrimeve né lidhje me ndértimet e néndheshme si instalimi i sistemit rrufeprites.

3.2.2 Mbushjet
Shtresé me guré dhe copa tulle té zgjedhura, né shtresa té ngjeshura miré, té
pastruara nga pluhuri, suvaja dhe materialet organike, gqé rezultojné nga prishjet e
pérshkruara né artikujt e mésipérm. Té gjitha materialet gé rezultojné nga prishjet,
do té kontrollohen mé paré nga Supervizori dhe ripérdorimi i tyre do té autorizohet
nga ai.

3.2.3 Pérdorimi i materialit té gérmuar
Materiali i pérshtatshém dhe materiali i rimbushur nga puné té pérkohshme do té
pérdoren pér rimbushje. Cdo material i tepért do té jeté né dipspozicion té
mungesave té materialeve té kérkuara.

3.2.4 Mbushja rreth strukturave
Materiali duhet vendosur né ményré simultane né té dyja anét e mbajtéses mur apo
shtyllé. Mbushjet e mévonshme té nxirren nga njé material i aprovuar nga
Supervizori, duke hedhur me shtresa me trashési 150 mm me ngjeshje.

SEKSIONI 4

PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI

4.1  Betoni i derdhur né vend

4.1.1 Kérkesa té pérgjithshme pér betonet
Betoni éshté njé pérzierje e cimentos, inerte té fraksionuara té rérés, inerte té
fraksionuara té zhavorit dhe ujit dhe solucioneve té ndryshme pér fortésing,
pérshkueshmériné e ujit dhe pér té béré té¢ mundur gé té punohet edhe né
temperatura té uléta sipas kérkesave dhe nevojave teknike té projektit.

4.1.2 Materialet

Pérbérésit e Betonit
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Pérbérésit e betonit duhet té pérmbajné réré té laré ose granil, ose pérzierje té té
dyjave si dhe guré té thyer. Té gjithé agregatét duhet té jené pastruar nga mbeturinat
organike si dhe nga dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet té jeté me formé
kéndore dhe jo té rrumbullakét. Pérbérésit e betonit duhet té kené certifikatén gé
vérteton vendin ku jané marré ato.

Cimento

Kontraktuesi éshté i detyruar gé pér cdo ngarkesé cimentoje té pruré né objekt, té
paragesé faturén e blerjes e cila t€ pérmbajé: sasiné, emrin e prodhuesit si dhe
certifikatén e prodhuesit dhe shérben pér té treguar qé ¢imentoja e secilés ngarkesé
éshté e kontrolluar dhe me analiza sipas standarteve.

Pér mé shumé detaje né lidhje me markén e cimentos gé duhet pérdorur né
prodhimin e betoneve, shiko né pikén 4.1.4, pasi pér marka betoni t& ndryshme
duhen pérdorur marka ¢imento té ndryshme.

Uji pér beton

Uji gé do té pérdoret né prodhimin e betonit duhet té jeté I pastér nga substancat gé
démtojné até si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca té tjera organike. Né
pérgjithési, uji i tubacioneve té furnizimit té popullsisé (uji i pijshém)
rekomandohet pér pérdorim né prodhimin e betonit.

Depozitimi i materialeve
Depozitimi i materialeve gé do té pérdoren pér prodhimin e betonit duhet té
plotésojé kushtet e méposhtme:

o Cimentoja dhe pérbérésit duhet té depozitohen né até ményré qé té ruhen
nga pérzierja mé materiale té tjera, té cilat nuk jané té pérshtatshme pér
prodhimin e betonit dhe e démtojné cilésiné e tij.

o Cimentoja duhet té depozitohet né ambiente pa lagéshtiré dhe gé nuk lejojné
lagien e saj nga uji dhe shirat.

Klasifikimi i betoneve

4.1.4.1 Beton marka 100, me zhavor natyror: Cimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 m3;

ujé 0,19 ms,

4.1.4.2 Beton marka 100 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré

me modul 2,6: Cimento marka 300, 240 kg; réré e laré 0,45 m3; granil 0,70 m3; ujé
0,19 m3,

4.1.4.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré

me modul 2,6: Cimento marka 400, 260 kg, réré e laré 0,44 m3, granil 0,70 m3, ujé
0,18 ms.

4.1.4.4 Beton marka 200 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré

me modul 2,6: Cimento marka 400, 300 kg, réré e laré 0,43 mé?, granil 0,69 m3, ujé
0,18 m3,
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4.1.4.5 Beton marka 250 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré

me modul 2,6: Cimento marka 400, 370 kg, réré e laré 0,43 mé?, granil 0,69 m3, ujé
0,18 m3,

4.1.4.6 Beton marka 300 me inerte, konsistencé 3 — 5 cm, granil deri né 20 mm, réré e laré

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

me modul 2,6: Cimento marka 400, 465 kg, réré e laré 0,38 m3, granil 0,64 m3, ujé
0,195 m3,

Prodhimi i betonit

Betoni duhet té pérgatitet pér markén e pércaktuar nga projektuesi dhe receptura e
pérzierjes sé materialeve sipas saj né mbéshtetje té rregullave gé jepen né KTZ 37 —
75 “ Projektim i betoneve”.

Gjaté pérgatitjes s€ betonit t€ zbatohen rregullat g€ jepen né kapitullin 6 “Pé&rgatitja
¢ betonit” té KTZ 10/1-78, paragrafét 6.2, 6.3 dhe 6.4.

Hedhja e betonit

Hedhja e betonit té prodhuar né vend béhet sipas mundésive dhe kushteve ku ai do
té hidhet. Né pérgjithési pér kété géllim pérdoren vincat fiks gé jané ngritur né
objekt si dhe autohedhése.

E réndésishme né procesin e hedhjes sé betonit né vepér éshté koha nga prodhimi
né hedhje, e cila duhet té jeté sa mé e shkurtér.

Gjithashtu, njé réndési té vecanté né hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa mé miré
gjaté keétij procesi.

Realizimi i bashkimeve

Betonimet duhet té kryhen pa ndérprerje n.g.s. kjo gjé éshté e mundur. Né rastet kur
kjo nuk éshté e domosdoshme ose e detyruar, atéheré duhet t€ merren té gjitha
masat pér té realizuar bashkimin e dy betonimeve té kryera né kohé té ndryshme.

Ndérprerja e punimeve té betonimit té vendoset sipas mundésive duke realizuar:

o Llamariné me gjerési 10 cm dhe trashési 4 mm, nga té cilat 5 cm futen né
betonin e freskét dhe betonohen, ndérsa 5 cm e tjera shérbejné pér
betonimin e mévonshém.

o Shirit fuge, i cili duhet té vendoset sipas specifikimeve té prodhuesit.

Mbrojtja
Betoni i freskét duhet mbrojtur nga kéto ndikime:

o Shiu si dhe lagéshti té tjera duke e mbuluar sipérfagen e betonuar me
plasmas dhe materiale té& padepértueshme nga uji

o Ngricat (duke i futur gjaté procesit té prodhimit solucione kundra
temperaturave té ulta mundet té betonohet deri né temperatura afér zeros.



34

4.1.9

4.1.10

4111

4.2
421

o Temperatura té larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave té larta duke e
lagur vazhdimisht até me ujé, né ményré té tillé qé té mos Kkrijohen
plasaritje.

Betoni né kushte té véshtira atmosferike
Rekomandohet gé prodhimi dhe hedhja e betonit né objekt t¢ mos realizohet né
kushte té véshtira atmosferike.

Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit né rast se bie shi i rrémbyeshém, pasi nga
sasia e madhe e ujit gé i futet betonit largohet ¢cimentoja dhe késhtu gé betoni e
humb markén gé kérkohet.

Né rastet e temperaturave té ulta nén 4 °C rekomandohet t& mos kryhet betonimi,
por n.g.s kjo éshté e domosdoshme, atéheré duhet t& merren masa gé gjaté progesit
té prodhimit t€ betonit, atij t’i shtohet solucioni ndaj ngricave né¢ masén e
nevojshme qé rekomandohet nga prodhuesi i kétij solucioni.

Prodhimi dhe pérpunimi 1 betonit né temperatura té larta mund té ndikojé
negativisht né reagimin kimik té cimentos me pjesét e tjera té betonit. Pér kété arsye
ai duhet ruajtur kundér temperaturave té larta. Ményra e ruajtjes nga temperatura e
larté mund té béhet né até ményré, gé betoni | freskét t¢ mbrohet nga dielli duke e
mbuluar me plasmas, tallash dhe duke e spérkatur me ujé. Njé ndihmé tjetér pér
pérpunimin e betonit né temperatura té larta éshté té ngjyrosésh mbajtésit e ujit me
ngjyreé té bardhé dhe té sigurojé spérkatje té vazhdueshme me ujé.

Tuba dhe dalje
Tubat si dhe kanalet e ndryshme gé e furnizojné njé ndértesé (uji, ujérat e zeza,

rrjeti elektrik, etj) duhet sipas mundésisé té mos futen né beton, gé mos pengojné né
homogenitetin e pjeséve té betonit té cilat jané projektuar si pjesé bajtése, elemente
betoni. Né rastet, kur ky kusht nuk mund té plotésohet, atéheré duhet konsultuar
inxhinieri konstruktor.

Pér raste kur duhet kaluar népér mure ose népér pjesé té tjera mbajtése si psh
soletat, atéheré duhet gé gjaté fazés sé projektimit t& merren parasysh kéto dalje dhe
té planifikohen/llogariten nga inxhinieri konstruktor si dhe té béhet izolimi i tyre.
Po ashtu duhet gé gjaté hedhjes sé betonit té pérgatiten kéto dalje, népér té cilat mé
voné do té kalojné tubat si dhe kanalet e tjera furnizuese.

Provat e betonit
Pasi éshté prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nése i plotéson kriteret sipas kérkesave
té projektit.

Mbasi té prodhohet ai dhe para hedhjes sé tij, duhet marré njé kampion betoni pér té
béré testime né laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet té dorézohen tek
Supervizori.

Elementé dhe nén- elementé betoni

Arkitraré té derdhur né vend
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3
43.1

4.3.2

Arkitrarét realizohen né té gjithé gjerésiné e muraturés me mbéshtetje min. 25 cm
mbi shpatullat anésore, me lartési t€ ndyshme né varési té hapésirés sé drités, té
armuar né ményré té rregullt dhe sipas udhézimeve né projekt, té pérgatitur nga
beton M 200 dhe M 300, duke pérfshiré skelat e shérbimit, kallépet, pérforcimet,
hekurin e armaturés dhe ¢do pérforcim tjetér pér mbarimin e punés.

Arkitraré té parapérgatitur
Furnizim dhe vendosje né vepér e arkitraréve té parafabrikuar, me gjerési totale deri
né 40 cm dhe seksione té ndryshueshme, té formuar nga beton M.250-300, té
armuar né ményreé té rregullt dhe sipas udhézimeve né projekt, té€ vendosur né vepér
me llag ¢cimento m-1:2, duke pérfshiré armaturén e hekurit, punimet e armaturés si
dhe ¢do detyrim tjetér pér mbarimin e punés.

Breza betoni

Realizimi i brezit, né té gjithé gjatesine e muraturés te parapetit te taracés dhe me
lartési prej 15 deri né 20 cm, i armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me
betonin té prodhuar né vepér, i shtuar né shtresa té holla té vibruara miré, beton M
150 deri te M 250 me inerte dhe si¢ tregohet né vizatime, duke pérfshiré kallépet,
pérforcimet, hekurin e armaturés, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe ¢do
detyrim tjetér pér mbarimin e punés.

Struktura prej b/a
Pjesé godine me strukturé mbajtése beton arme, ndértuar e ndaré nga muratura,
duke parashikuar njé fugé teknike pér gjatési mbi 40 m. Struktura beton / arme
duhet té formohet nga skelet me traré, kollona, plinta, shkallé té lidhura ndérmjet
tyre; dhe e realizuar: né ményré monolite me beton M 200 deri M 300. Kéto
struktura realizohen duke filluar gé nga themelet.

Kallépet dhe finiturat e betonit

Pérgatitja e kallépeve
Kallépét prégatitén préj druri osé préj métali dhé jané té gatshmé osé pérgatitén né
objékt.

Sipérfaget e kallépeve gé do té jené né kontakt me betonin, do té trajtohen né
ményré té tillé, gé té sigurojné shqitje té lehté dhe mosngjitjen e betonit né kallép
gjaté heqjes.

Pérpara ripérdorimit, té gjitha kallépet dhe sipérfaget e tyre gé do té jené né kontakt
me betonin, duhen pastruar me kujdes pa shkaktuar ndonjé démtim né sipérfagen e
kallépit.

Hegja e Kallepeve
Kallépi nuk duhet hequr pérpara se betoni té keté krijuar fortésiné e duhur, gé té
mbajé masén e tij dhe té durojé ngarkesa té tjera, & mund té ushtrohen mbi té.

Ky kusht do té& merret parasysh né ményré qé kallépi té mbetet né vend pas hegjes
sé betonit, pér njé periudhé té pérshtatshme minimale kohore treguar né tabelén é
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4.3.3

4.4

méposhtme nése kontraktori mund t’i provojé supervizorit, g€ kjo puné mund t&
kryhet dhe né njé peruidhé mé té vogél kohore.

Periudha minimale pérpara hegjes sé kallépit nga elementet e beton / arme me
Cimento Portlandi.

Temperatura e sipérfages sé betonit

16°C 7°C
Tipi i kallépit Periudha minimale pérpara hegjes
Kallép vertikal né kolona, 3 dité 5 dité
Mure dhe traré t& médhenj 2 dité 3 dité
(kallépet anésore)
Kallépe té buté né soleta 4 dité 7 dité
Shtyllé nén soleta 11 dité 14 dité
Kallépe té buté nén traré 8 dité 14 dité
Shtyllé nén traré 15 dité 21 dité

Shénim:

Kur pérdoret solucioni i ngrirjes sé shpejté té cimentos kallépet mund té higen
brenda njé periudhe mé té shkurtér, por té lejuar nga Supervizori.

Pér periudha té ftohta duhet té rritet nga gjysém dite pér ¢do dité, kur temperatura
bie ndérmjet 7°C dhe 2°C dhe njé dité shtesé pér ¢do dité, kur temperatura bie nén
2°C.

Kallépi duhet hequr me kujdes, né ményré qé té shmangen démtime té betonit.

Klasifikimi i finiturave prej betoni
Rifiniturat e betonit i ndajmé né dy grupe:

o Lénia e sipérfages sé betonit pas hegjes sé kallépeve né gjendjen pas
betonimit

o Pérpunimi i sipérfages sé betonit me suvatim ose me veshje.
Né grupin e paré duhet patur parasysh, gé gjaté progesit té vendosjes sé kallépeve,
ata duhet té jené me sipérfage té Iémuar dhe té rrafshét, si dhe té lyhen me vaj
kallépesh, né ményré qé, kur té higen kallépet té dalé njé sipérfage e l1émuar e
betonit. Po ashtu, duhet gé gjaté hedhjes sé betonit né vepér, té vibrohet né ményré
uniforme.

Pérsa i pérket grupit té dyté, mund té veprohet njélloj si pér sipérfaget e mureve.

Hekuri
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4.4.6

Materialet

Pérgatitja e celikut pér té gjitha strukturat e betonit dhe komponentét e metalit, gé
duhen prodhuar né kantier, duke konsideruar ¢elikun gé plotéson té gjitha kérkesat
e projektit dhe pa prezencén e ndryshkut, né format dhe pérmasat sipas vizatimeve
dhe standarteve tekniko-legale pér bashkimin, lidhjen dhe duke e shogéruar me
certifikatén e prodhuesit pér té verifikuar gé celiku plotéson kushtet e kérkuara gé
nevojiten pér puné té tilla dhe duke pérfshiré té gjitha kérkesat e tjera jo té
specifikuara.

Depozitimi né kantier

Depozitimi i hekurit né kantier duhet t& béhet i tille, gé t¢ mos démtohet
(shtrémbérohet, pasi kjo gjé do té shtonte procesin e punés sé paranderjes) si dhe té
mos pengojé punimet ose materialet e tjera té ndértimit

Kthimi i hekurit
a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve té treguara né projekt.

b) Pérvec pjesés sé lejuar mé poshté, té gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi
duhet béré ngadalé, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk
lejohen.

C) Prerja me oksigjen e shufrave shumé té tendosshme do té lejohet vetém me
aprovimin e Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund té drejtohen
dhe té pérdoren.

Vendosja dhe fiksimi

Hekurat do té pozicionohen si¢ jané paraqitur né projekt dhe do té ruajné kété
pozicion edhe gjaté betonimeve. Pér té siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me
tel 1,25 mm ose kapése té pérshtatshme.

Mbulimi | hekurit
Termi mbulimi né kété rast do té thoté minimumin e pastér té shtresés mbrojtése
ndérmjet sipérfages sé hekurave dhe fages sé betonit.

Mbulimi minimal do té béhet sipas normave té KTZ.

Ngjitja e hekurave
Paranderja ose bashkimi i shufrave té hekurit do té béhet vetém sipas vizatimeve té
treguara té aprovuara nga Investitori.

Gjatésia e mbivendosjes né njé lidhje, nuk duhet té jeté mé e vogél se ajo e treguara
né vizatimet e punés.
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SEKSIONI 5

STRUKTURA E NDERTIMIT

51 MURET DHE NDARJET
Né Projekt duke u bazuar né kérkesén e Autoritetit Kontraktor, nuk jané
parashikuar punime Murature, me gjithaté po paragesim disa té dhéna pér keto
procese, né rast se do lindi nevoja.

5.1.1 Llag pér muret pér 1 m? llag realizohet me kéto pérbérje:

5.1.1.1 Llag bastard me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% dhe porozitet
40 % e formuar me réré né raporte 1: 0, 8 : 8. Gélgere e shtuar né 110 It, ¢cimento 300,
150 kg, réré 1.29 m®.

5.1.1.2 Llag bastard marka 25 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% me
cimento: gélgere: réré né raporte 1: 0,5: 5,5. Gélgere e shuar 92 It, cimento 300, 212
kg, réré 1,22 m®,

5.1.1.3 Lla¢ bastard marka 15 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me, cimento,
gélgere, réré né raport 1: 0,8: 8. Gélgere e shuar 105 It, ¢cimento 300, 144 kg, réré
1,03 mé,

5.1.1.4 Llac¢ bastard marka 25 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me, ¢imento:
gélgere, réré né raport 1: 0,5:5,5. Gélgere e shuar 87 It, ¢cimento 300, 206 kg, réré
1,01 md,

5.1.1.5 Llag ¢imento marka 1:2 me réré té laré e formuar me gimento, réré né raport 1:2.
Cimento 400, 527 kg, réré 0,89 m*

5.1.2 Spefikimi i pérgjithshém pér tullat
Tulla si element i ndértimit duhet té plotésojé kushtet e méposhtme pér ndértimet
antisizmike:

o  Rezistencén né shtypje, e cila duhet té jeté: pér tullén e ploté 75 kg/cm?; pér tullat me
vrima 80 kg/cm?; pér sapet 150 kg/cm?2.

o  Rezistencén né prerje, e cila duhet té jeté: pér té gjitha tullat me brima 20 kg/cm?.

o Pérgindjen e boshllégeve, e cila duhet té jeté: pér tullén e ploté 0-25 %; dhe
pér té gjitha tullat me brima 25-45 %

o Trashésia e mishit perimetral dhe té brendshém pér tullat e plota, té mos jeté
mé e vogél se 20 mm dhe pér té gjitha tullat me brima, trashésia e mishit
perimetral t€ mos jeté mé e vogél se 15 mm dhe e mishit té brendshém, jo
mé e vogél se 9 mm.

o Sipérfagja e njé brime t& mos jeté mé e madhe se 4.5 cm2.

o Ujéthithja né pérgindje duhet té jeté nga 15 — 20 %.
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5.1.3

5.14

5.15

5.16

5.1.7

5.18

Mur me tulla té plota 25 cm

Muraturé me tulla té plota mbajtése né lartési deri 3 m, réalizohét mé llag bastard
m-25, sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla té plota nr. 400, lla¢ bastard m3
0.25, ¢cimento 400, pér ¢do trashési muri, duke pérfshiré ¢do detaj dhe kérkesé pér
dhémbét e lidhjes, goshet, parmakeét, skelat e shérbimit ose skelering, si dhe ¢do gjé
tjetér té nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e
katit pérdhe, sipérfagja e xokulit duhet té jeté e niveluar me njé shtresé llaci cimento
1:2 me trashési jo mé té vogél se 2cm.

Mur me tulla té lehtésuara

Muraturé me tulla té lehtésuara, né lartési deri 3 m, realizohen me Llag¢ bastard m-
25 sipas pikés 1.2, me pérmbajtje pér m3: tulla té lehtésuara nr. 205, Llag bastard
m3 0.29, ¢imento 400, pér ¢do trashési, duke pérfshiré ¢do detaj dhe kérkesé pér
dhémbét e lidhjes, qoshet, hapjet né parapetet e dritareve, skelat e shérbimit ose
skelering, si dhe cdo gjé tjetér té nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe
realizimin e saj. Pér muraturén e katit pérdhe, sipérfagja e xokollaturés duhet té jeté
e niveluar me njé shtresé llaci ¢cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél se 2 cm.

Mur ndarés 12 cm
Muraturé me tulla té plota me trashési 12 cm dhe llag bastard m-25 sipas pikés
5.1.1. me pérmbajtje pér m3 : tulla té plota 424 copé, llag 0.19 m3, ¢cimento 400 dhe
ujé.

Mur i brendshém me tulla té plota

Muraturé me tulla té plota, me trashési 25 cm realizohet me lla¢ bastard m- 25 sipas
pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla té plota nr. 400, lla¢ 0,25 m3, ¢cimento 400,
38 kg dhe ujé, pérfshiré cdo detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet, hapjet né
parapetet e dritareve, skelave té shérbimit ose skeleriné si dhe ¢do gjé tjetér té
nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e katit
pérdhe, sipérfagja e xokolaturés duhet té jeté e niveluar me njé Shtresé Llaci
cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél se 2 cm.

Mur i brendshém me tulla me birra 12 cm

Muraturé me tulla me 6 brima, me trashési 12 cm dhe llag bastard m-25 sipas pikés
5.1.1 me pérmbajtje pér m2: tulla me 6 vrima 177 copé, llag 0,10 m3, ¢cimento 400
dhe ujé, pérfshiré cdo detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet, hapjet né
parapetet e dritareve, skelave e shérbimit ose skeleriné si dhe ¢do gjé tjetér té
nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. Pér muraturén e Katit
pérdhe sipérfagja e xokolaturés duhet té jeté e niveluar me njé Shtresé Llagi
cimento 1:2 me trashési jo mé té vogeél 2 cm.

Mur i brendshém me tulla me birra 20 cm
Muraturé me tulla me 6 brima, me trashési 20 cm realizuar me llag bastard m-25
sipas pikés 5.1.1 me pérmbajtje pér m3: tulla me 6 vrima 172 copé, lla¢ 0,12 m?,
cimento 400 dhe ujé, pérfshiré ¢do detaj e kérkesé pér dhémbét e lidhjes, qoshet,
hapjet né parapetet e dritareve, skelave té shérbimit ose skeleriné si dhe c¢cdo gjé
tjetér té nevojshme pér mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj. P&r muraturén e
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5.19

5.1.10

5.2

521

katit pérdhe sipérfagja e xokulit duhet té jeté e niveluar me njé Shtrese Llagi
cimento 1:2 me trashési, jo mé té vogél se 2 cm.

Dopio mur me tulla
Njélloj si né rastet e paragitura mé sipér, vetém se kétu kemi dy rreshta mur tulle té
vendosur ngjitur me njéri tjetrin dhe té lidhur ndérmjet tyre me mjeshtéri.

Dopio mur me tulla té lehtésuara
Njélloj si né rastet e paragitura mé sipér, vetém se kétu kemi dy rreshta mur tulle té
lehtésuar té vendosur ngjitur me njéri tjetrin dhe té lidhur ndérmjet tyre me
mjeshtéri.

Punime Tarace

Realizimi i shtresave dhe n/shtresave né taracé

- Termoizolimi

Termoizolimi realizohet duke pérdorur materiale termoizoluese (polistiren XPS) me
densitet té larté 17-20 kg/m3, té vendosura mbi soletén ekzistuese pasi té jené prishur
dhe pastrur té gjitha shtresat. Trashésia éshté t=10 cm, ti kushtohet vémendje fiksimit té
polesterolit.

- Beton i lehtésuar

Mbulimi me beton té lehtésuar ose shtresé stiro-betoni (t.mes = 15cm) do té kryhet pér
realizimin e pjerrésisé sé kérkuar, pér té mundésuar largimin e ujérave té shiut nga
sipérfagja e taracés. Né fillim Kontraktori duhet té nxjerri kuotat me disnivelet pérkatése
té pércaktuara né planin e taracés me % e pjerrésisé respective, dhe pasi té verifikohen
nga Mbikqgyrési té vazhdojé puna me kété proges.

- Shtresé llustér-cimento 1:2,

Kjo shtresé llustér cimento 1:2 me njé trashési t=2 cm do té realizohet pér té pérfituar njé
sipérfage té |émuar né ményré qé té sigurohet njé ngjitie kompakte e shtresave té
hidroizolimit.

- Hidroizolimi

Hidroizolimi duhet shtriré né njé sipérfaqé té thaté dhe té Iémuar, té niveluar mé
paré, duke pérfshiré sipérfaget vertikale té parapeteve, té trajtuara me shtresé té paré
bituminoze si veshje e paré. Mbi kété vendosen dy fleté guajne, secila me trashési
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min. 4 mm, e ngjitur me flaké, me membrana té vendosura né kéndet e duhura mbi
njéra - tjetrén, né sipérfage té pjerréta ose vertikale, duke u siguruar se mbulesa e
elementéve té bashkuara té jeté 12 cm.

Mbrojtja e membranés hidroizoluese do té realizohet me shtresé llustér cimento 1:2
me njé trashési t=2 cm e ndaré me fuga né té dy drejtimet, té cilat do té ,mbushen
me material bituminoze.

Parapeti vertikal ekzistues me muraturé, ka njé lartési prej afro 60 cm. Duke géné se
kapaku ekzistues prej betoni éshté i amortizuar, do té higet dhe mbi parapetin ekzistues
do té ndértohet njé brez b/a me pérshkrimet e treguara né paragrafin 4.2.3, duke
pérfshiré kallépet né pérputhje me té gjitha kérkesat pér té siguruar lidhje me té miré té
parapetit ekzistues prej murature si edhe fiksimit té kapacit né koké té parapetit prej
llamarine sipas detajit pérkatés té dhéné né projekt.

522 Ulluget vertikale
Ulluget vertikale, shérbejné pér shkarkimin e ujrave té shiut nga taraca.
Ulluget vertikale prej PVC kané diameter nga 8 deri né 12 cm dhe mbulojné njé
sipérfage catie deri ne 100 m2.
Né ¢do ulluk duhet té mblidhen ujrat e njé sipérfage catie ose tarace jo mé té
madhe se 100 m2,
Ulukét duhet té vendosen né pjesén e jashtme té ndértesés, me ané té gaforeve
pérkatése prej celiku té xinguar, té fiksuar ¢do 2 m. Ujrat e taracés gé do té kalojné
né tubat vertikale duhet t& mblidhen népérmjet njé pjate prej llamarine té xinguar, i
riveshur me guainé té vendosur né flaké, me trashési 4 mm, té vendosur né ményré
té térthorté, ndérmjet muraturés dhe parapetit, me pjerrési 1%, e cila lidhet me
kasetén e shkarkimit sipas udhézimeve né projekt. Pjesa fundore e ullugeve, pér
lartésiné 2 m, duhet té jeté PVC dhe e mbérthyer fort me ganxha hekuri si dhe
poshté duhet t& kthehet me bérryl 90 gradé.

SEKSIONI 6

RIFINITURAT

6.1 Rifiniturat e mureve
Né Projekt duke u bazuar né kérkesén e Autoritetit Kontraktor, nuk jané
parashikuar punime rifiniture si suva dhe lyerje, shtresa dhe veshje me pllaka,
megjithaté po paragesim disa té dhéna pér kéto progese, né rast se do lindi nevoja.

6.1.1 Suvatim i brendshém

Sprucim i mureve dhe tavaneve me lla¢ ¢imentoje té 1éngét, pér pérmirésimin e
ngjitjés sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré skelat e
shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.
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6.1.2

6.1.3

6.14

6.1.5

Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llaci bastard m-25 me
pérmbajtje pér m2: réré e laré 0,005 m3; llag gélgereje m- 1: 2, 0.03 m3; ¢imento
400, 6.6 kg; ujé, i aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me llag
me trashési 15 cm c¢do 1 deri né 1,5 m), dhe e Iémuar me mistri e bérdaf, duke
pérfshiré skelat e shérbimit si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht
suvatimin.

Suvatim i jashtém

Sprucim i mureve dhe strenve, me llag ¢imentoje té I&ngét pér pérmirésimin e
ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré skelat e
shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht sprucimin.

Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llaci bastard m-25 me dozim
pér m2 réré e laré 0,005 m3; lla¢ bastard 0.03 m3; cimento 400, 7.7 kg; ujé, i
aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me llag me trashési 15 cm
cdo 1 deri né 1,5 m ), dhe e Iémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat e
shérbimit si dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht suvatimin.

Patinimi

Patinaturé muri realizohet me stuko, cimento dhe me gélqere té cilésisé sé larté, mbi
sipérfage té suvatuara mé paré dhe té niveluara, me pérmbajtje: gélgere 3 kg pér m2.
Lartésia e patinaturave pér ambientet e ndryshme té ndértesés duhet té vendoset nga
Supervizori, pérfshiré dhe c¢do puné tjetér dhe kérkesé pér ta konsideruar
patinaturén té pérfunduar dhe té gatshme pér tu lyer me ¢do lloj boje.

Lyerje me bojé plastike

Pérpara fillimit t€ punimeve, kontraktori duhet t’i paraqges€é pér aprovim
Supervizorit, markén, cilésiné dhe katalogun e nuancave té ngjyrave té bojés, gé ai
mendon té pérdoré.

Té gjitha bojrat qé do té pérdoren duhet té zgjidhen nga njé prodhues gé ka
eksperiencé né kété fushé. Nuk lejohet pérzierja e dy llojevé té ndryshme markash
boje gjaté progesit té punés. Hollimi i bojés duhet té béhet vetém sipas udhézimeve
té prodhuesit dhe aprovimit té Supervizorit. Pérpara fillimit té lyerjes duhet gé té
gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte té tjera qé ndodhen né objekt t& mbulohen né
ményré gé té mos béhen me bojé. Eshté e domosdoshme, gé pajisjet ose mobilje gé
jané té mbéshtetura ose té varura né mur té largohen né ményré gé té béhet njé
Iyerjé komplet e objektit. Materiali i pastrimit t& njollave duhet té jeté me
pérmbajtje té ulét toksikimi. Pastrimi dhe lyerja duhet té kordinohen né até ményré
gé gjaté pastrimit t¢€ mos ngrihet pluhur ose papastérti dhe té bjeré mbi sipérfagen e
sapolyer. Furcat, kovat dhe enét e tjera ku mbahet boja duhet té jené té pastra. Ato
duhet té pastrohen shumé miré pérpara ¢do pérdorimi sidomos kur duhet té punohet
me njé ngjyreé tjetér. Gjithashtu, duhet té pastrohen kur mbaron lyerja né ¢do dité.

Personeli gé do té kryejé lyerjen, duhet té jeté me eksperiencé né kété fushé dhe
duhet té zbatojé té gjitha kushtet teknike té lyerjes sipas KTZ dhe STASH.

Lyerja me bojé hidromat
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Né rehabilitim

Progesi i lyerjes sé sipérfageve té mureve dhe tavaneve kalon népér tré faza si mé poshté:

1-Prégatitja e sipérfages qé do té lyhet

Para lyerjes duhet té béhet kruajtja e ashpér e bojés sé méparshme nga sipérfagja
e lyer, mbushja e gropave té vogla apo démtimeve té sipérfages sé murit me ané
té stukimit me material sintetik dhe bérja gati pér paralyerje

Pérpara fillimit té procesit té lyerjes duhet té béhet mbrojtja e sipérfageve qé nuk do té
lyhen (dyer, dritare, etj.) me ané té vendosjes sé letrave mbrojtése.

2-Paralyerja e sipérfages sé pastruar

Né fillim té procesit té lyerjes, béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me
gélgeren té holluar (Astari). Pér paralyerjen béhet pérzierja e 1 kg gélgere me njé litér ujé.
Me pérzierjen e pérgatitur béhet paralyerja e sipérfages vetém me njé doré.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér gélgere e holluar duhet té pérdoret pér 2 m?sipérfage.

3-Lyerja me bojé hidromat e sipérfaqges

Né fillim béhet pérgatitja e pérzierjes sé bojés hidromat té Iéngét e cila éshté e paketuar
né kuti 5 — 15 litérshe. Léngu | bojés hollohet me ujé né masén 20-30 %. Késaj pérziérje |
hidhet pigmenti deri sa té merret ngjyra e déshiruar dhe e aprovuar nga Supervizori |
punimeve dhe pastaj béhet lyerja e sipérfages. Lyerja béhet me dy duar.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér bojé hidromat | holluar duhet té pérdoret pér 2.7 — 3 m?
sipérfage. Kjo normé varet nga ashpérsia e sipérfages dhe lloji | bojés sé méparshme.

Né ndértime té reja para lyerjes duhet té béhet pastrimi | sipérfages gé do té lyhet nga
pluhurat dhe té shikohen démtimet e vogla té saj, té béhet mbushja e gropave té vogla
apo démtimeve té sipérfages sé murit me ané té stukimit me material sintetik dhe bérja
gati pér lyerje.

Para lyerjes duhet té béhet mbrojtja e sipérfageve gé nuk do té lyhen (dyer, dritare, etj)
me ané té vendosjes sé letrave mbrojtése.
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

Né fillim té progesit té lyerjes béhet paralyerja e sipérfageve té pastruara miré me gélqere
té holluar (Astari). Né fillim béhet pérgatitja e astarit duke pérzier 1 kg gélgere me 1 litér
ujé. Me pérzierjen e pérgatitur béhet paralyerja e sipérfages vetém me njé doré.

Norma e pérdorimit éshté 1 litér gélgere e holluar duhet té pérdoret pér 2 m?sipérfage.

Mé pas vazhdohet me lyerjen me bojé si mé poshté:

-Béhet pérgatitja e pérzierjes sé bojés hidromat té Iéngshém me ujé. Léngu | bojés
hollohet me ujé né masén 20 — 30 %. Késaj pérzierje | hidhet pigment deri sa té merret
ngjyra e déshiruar.

- Béhet lyerja e sipérfages. Lyerja béhet me dy duar. Norma e pérdorimit éshté 1 litér bojé
hidromat | holluar né 2.7 — 3 m?sipérfage (né varési té ashpérsisé sé sipérfages sé lyer).

Lyerje e mureve me pllaka gipsi

Pérpara kryerjes sé progesit té lyerjes sé mureve me pllaka gipsi, duhet qé té kené
pérfunduar té gjitha finiturat e tyre (mbushja e fugave, e vendeve ku jané futur
vidat, goshet etj).

Procesi i lyerjes sé kétyre mureve me bojé plastike kryhet njélloj si né pikén 6.1.8.

Lyerje me bojé vaji

Stukim dhe zmerilim té dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej druri,
duke pérdorur stuko té pérshtatshme pér pérgatitjen e sipérfageve pér lyerjen me
bojé vaiji.

Lyerje me bojé vaji sintetik pér sipérfage druri dhe patinime, me dozim pér m2: bojé
vaji 0.2 kg dhe me shumé duar pér té patur njé mbulim té ploté dhe perfekt té
sipérfageve si dhe ¢do gjé té nevojshme pér mbarimin e ploté té lyerjes me bojé
vaji.

Lyerje e sipérfageve metalike
Stukim dhe zmerilim té elementeve prej hekuri duke pérdorur stuko té pérshtatshme
pér pérgatitjen e sipérfageve pér lyerjen me bojé vaji.

Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojé té pérgatitur fillimisht me njé doré minio
plumbi ose antiruxho ose né formén e vajit sintetik, me dozim per m2, 0.080 kg.

Lyerje me bojé vaji sintetik pér sipérfage metalike, me dozim pér m2 bojé vaji 0.2
kg dhe me shumé duar pér té patur njé mbulim té ploté dhe perfekt té sipérfageve si
dhe ¢do gjé té nevojshme pér mbarimin e ploté té lyerjes me bojé vaji né ményré
perfekte.

Lyerje e sipérfageve té drurit

Lyerja e drurit béhet si zakonisht pér 2 arsye:
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6.1.10

e pér arsye dekor

e si dhe pér té rritur géndrueshmériné (ndaj lagéshtirés, ndaj rrezeve intensive té
diellit, ndaj infektimit prej démtuesve té drurit si dhe ndaj infektimit prej
képurdhave etj).

Materialet qé pérdoren pér lyerjen e drurit si zakonisht duhet dhe i plotésojné té dyja kéto
kritere. Lyerja mund té béhet me té gjitha bojrat pér lyerjen e drurit, té cilat jané pajisur
me certifikaté.

Punimet duhet té béhen sipas kérkesés té arkitektit/Supervizorit, por sipérfagja e drurit
duhet té lyhet té paktén dy heré (né raste té kérkesés té arkitektit/ Supervizorit edhe mé
shumé heré).

Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, guré etj.

Kur flitet pér veshjen e mureve me pllaka prej materialeve té ndryshme duhet menduar se
pér ¢faré muri béhet fjalé. Muret duhet té ndahen né mure té brendshme dhe té jashtme.

Po ashtu, duhet marré parasysh materiali prej sé cilés éshté ndértuar muri (kartongips,
betoni, mure me tulla, etj.) Sipas materialeve ndértimore té murit dhe sipérfages sé tij
metodat e veshjes sé murit mund té ndahen po ashtu dy klasa.

e Ngjitja e pllakave me llag (pér sipérfage jo té drejta)
e Ngjitja e pllakave me kollé (pér sipérfage té drejta)

Pérsa i takon ngjitjes sé pllakave té tipeve té ndryshme me llag, duhet gé punimet t'u
pérmbahen kétyre kushteve:

Baza né té cilén ngjiten pllakat e tipeve té ndryshme, duhet té jeté e pastér nga pluhuri
dhe té jeté e géndrueshme.

Pérbérja e llacit éshté e njéjta si¢ éshté e pérshkruar mé lart né pikén 6.2.1. Trashésia e
llagit duhet té jeté jo mé pak se 15 mm. Llaci né raste se pérdoret pér veshjen e mureve té
jashtme duhet té jeté rezistent ndaj ngricés dhe koefigienti i marrjes sé ujit né % té jeté <
3 %. Po ashtu, llagi duhet t‘i plotésojé kriteret e ruajtjes sé ngrohjes dhe té rezistencés
kundér zérit.

Ngjitja e pllakave me kollg, béhet kur sipérfagja e bazés mbajtése éshté e drejté. Kolli
vendoset sipas nevojés me njé trashési prej 3 mm deri né 15 mm. Té gjitha kriteret e
lartpérmendura, té cilat duhet t’i plotésojé llaci, vlejne edhe pér kollin.
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6.2
6.2.1

Mbasi té thahet llaci ose kolli, duhet qé fugat e planifikuara, t&€ mbushen me njé material
té posacém (bojak).

Fugat népér qoshe dhe lidhje té mureve duhet té€ mbushen me ndonjé masé elastike (si
psh silikon).

Pér secilén sipérfage 30 m? té veshur me pllaka té ndryshme, éshté e nevojshme vendosja
e fugave lévizése.

Kushtet e punimeve me pllaka gres duhet t‘'u pérmbahen kushteve té pérmendura né
pikat 6.2.4 dhe 6.2.5.

Té gjitha pllakat duhet té jené rezistente kundér ngricés si dhe té kené njé durueshmeéri té
larteé.

Né fotografité e méposhtme mund té shihet se si duhet té vendosen pllakat né mure.

Mure
_Suvatim

Xolle

\"— ]~'|,A‘1 _
Pllaka

Rifiniturat e dyshemeve

Riparimi i dyshemeve me pllaka

Riparimi pér pllakat e démtuara ose pér ato pllaka gé mungojné, té béhet né kété ményré:

Pllakat e démtuara duhen hequr megjithé llacin né njé trashési té paktén 2 cm. Pastaj
duhet, gé vendi té pastrohet dhe té lahet me ujé me presion. Pllakat e reja té jené me té
njéjtén ngjyré dhe me dimensione té njéjta si pllakat e vjetra dhe té vendosen né llagin e
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6.2.2

6.2.3

shtruar. Llaci pér riparim duhet té pérgatitet me pérmbajtje: pér 1,02 m? pllaka nevojiten
0,02 m? llag té tipit m-15 me 4 kg cemento (marka 400).

Pastaj, duhet gé fugat té mbushen me masén pérkatése (bojak), té pastrohen dhe té
kryhen té gjitha punét e tjera.

Riparimi i dyshemeve mé llustér ¢cimento

Riparimi | dyshemeve me llustér cimento, duhet béré né kété ményré:

Meé sé pari duhet té lokalizohen pjesét e démtuara té llustér cimentos. Pastaj, duhet gé né
ato pjesé ku ka démtime, té vizatohet njé katérkéndésh dhe dyshemeja té pritet deri né
njé thellési prej té paktén sa éshté thellésia e dyshemesé. Ajo pjesé e vizatuar/preré duhet
té higet me mjete mekanike dhe vendi té pastrohet nga pluhuri si dhe té lahet me ujé me
presion.

Para se té hidhet né gropén e hapur pjesét anésore té saj lyhen me njé solucion, i cili
ndihmon ngjitjen e llustér cimentos me shtresén e betonit, e cila gjendet ndér até.

Pasi té lyhet baza me solucionin e lartpérmendur, mund té vendoset shtresa e re prej
llustér cimentoje.

Riparimi i dyshemeve me llustér ¢cimento mund té béhet edhe né até ményré gé sipérfagja
e llustér ¢cimentos té mbulohet me njé dysheme té re pérmbi até. Né kéto raste duhet qé
arkitekti/ Supervizori sé bashku me klientin té vendosé pér kété.

Dyshemeja e re gé mund té vendoset pérmbi llustér cimenton e vjetér, mund té jeté
dysheme me materiale té ndryshme: me pllaka gres, dysheme me PVC ose linoleum
si dhe dysheme me parket. Zgjedhja e dyshemesé sé re duhet té béhet sipas nevojés,
kérkesés sé investitorit dhe sipas kushteve teknike KTZ.

Dysheme me granil té derdhur

Dyshemeja me granil té derdhur béhet né kété ményré:

Dozimi pér njé m? me njé trashési prej 1 cm i dyshemesé me granil té derdhur pérbéhet
nga kéto norma pér materialet: 13 kg ¢cimento té tipit 400, 0.002 m? granil dhe ujé, duke
pérfshiré kallépet, pérforcimin dhe ¢do detyrim tjetér pér mbarimin e punés né ményré té
pérkryer. Lloji i granilit duhet mé paré té miratohet nga arkitekti/Supervizori, pastaj té
hidhet né shtresé.



6.2.4

6.2.5

Shtrimi i dyshemeve me pllaka granili

Shtrimi i dyshemeve me pllaka granili duhet t'u pérmbahet kétyre kushteve:

Pllakat nuk duhen ngjitur né rast se temperatura éshté ndér 5 °C ose né raste
lagéshtie.Nuk duhen pérdorur materiale, té cilét ngrijné kur temperatura éshté ndér 5
°C ose pllakat té ngjiten né sipérfage té ngriré. Udhézimet e prodhuesit, pérsa i pérket
kérkesave té materialeve né temperatura té larta ose té ulta, duhet té plotésohen.

Fugat e pllakave duhet té jené paralele me muret e ndértesés. Prerja e pllakave duhet
té béhet sa mé afér murit, po ashtu duhet gé pllakat e prera té jené sa mé té médha.

Shtresa e pllakave béhet me Llag bastard té trashésisé 2 cm. Pllakat pasi vendosen né
shtresen e llagit té parapérgatitur, mbas tharjes, né jo mé pak se 24 oré duhet té
mbushin fugat me njé material té posacém (bojak). Pas mbushjes sé fugave ndérmjet
pllakave, ata duhet pastruar nga pluhuri dhe materiali i fugave.

Tolerancat e shtrimit duhet té plotésojné kéto kushte. Né njé distancé prej 2 metrash
lejohet njé devijim né lartési max. +/- 3 mm.

Dysheme me pllaka gres

Klasifikimi i pllakave béhet sipas kétyre kritereve:

Ményra e dhénies sé formés té pllakés
Marrja e ujit

Dimensionet e pllakave

Vetité e sipérfaqges

Vegorité kimike

Vecorité fizike

Siguria kundér ngricés
Pesha/ngarkesa e sipérfages
Koeficienti i rréshqitjes

Tabelat e méposhtme pérshkruajné disa prej kétyre kritereve.

Klasat e kérkesave/ngarkimit

Klas Ngarkesa Zona e pérdorimit, psh

a

I shumé Dhoma fjetése, Banjo
lehté




Il e lehté Dhoma banuese pérveg

kuzhinés dhe paradhomés

Marrja e Ujit né % té
maseés sé pllakés 1] e mesme Dhoma banuese, ballkone,
banjo hotelesh
Klasa Marrja e
ujit (E) vV réndé Zyra, paradhoma, dygane
[ E<3% \Y shumé e Gastronomi, ndértesa
réndé publike
Il'a 3%<E<
6%
Ilb 6%<E<
10%
1 E>10%

Pllakat duhen zgjedhur pér secilin ambient, duke marré parasysh nevojat dhe kriteret, gé
ato duhet t‘i pérmbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpérmendura mund té ndihmojné né
zgjedhjen e tyre.

Pér shkolla, kopshte dhe géndra sociale duhet gé pllakat té jené té Klasés V, me sipérfage
té ashpér, né ményré qé té sigurojné njé ecje té sigurté pa rréshqitje.

Né ambientet me lagéshtiré (WC, banjo e dushe) duhet té vendosen pllaka té klasés |, gé e
kané koeficientin e marrjes sé ujit < 3 %.

Pér kété duhet gé pérpara fillimit té punés, kontraktori té paragesé tek Supervizori disa
shembuj pllakash, sé bashku me certifikatén e tyre té prodhimit dhe vetém pas aprovimit
nga ana e tij pér shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve té dhéna nga
prodhuesi.

6.3Dyer dhe dritare
6.3.1 Dritaret/informacion i pérgjithshém/kérkesat

Dritaret jané pjesé e réndésishme arkitektonike dhe funksionale e ndérteses. Ato
sigurojné ndricimin pér pjesét e sipérfages sé brendshme té tyre. Madhésia
(kupto dimensionet) e tyre variojné, varet nga kompozimi arkitektonik, nga
madhésia e sipérfages sé brendshme dhe kérkesat e tjera té projektuesit. Dritaret
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6.3.2

duhet té jené né kuoté 80-90 cm mbi nivelin e dyshemesé, kjo varet dhe nga
kérkesat e projektuesit.

Dritaret mund té jené té prodhuara me dru, alumin ose PVC.

Pjesét kryesore té dritareve jané: Kasa e dritares gé fiksohet né mur me
elemente prej hekuri pérpara suvatimit. Korniza e dritares do té vidhoset me
kasén e saj mbas suvatimit dhe bojatisjes. Né bazé té vizatimit té dritares sé
treguar né vizatimin teknik, korniza do té pajiset né kasé me mentesha dhe
bllokues té tipeve té ndryshme té instaluara né te. Kanate me xhama té
hapshém, té pajisur me mentesha, doreza té fiksuara dhe me ngjités transparent
silikoni, si dhe me kanata fikse.

Komponentét

Dritare prej druri pishe, té trajtuara me mbulese mbrojtése té drunjté do té
pérbéhen nga:

e njé kasé druri gé fiksohet né mur me ané té kunjave prej geliku pérpara
suvatimit (gjerésia e kornizés éshté 4 cm kurse madhésia sipas kasés sé
dritares)

e njé kornizé druri (seksion 7x4cm) gé do té vidhoset te kasa e drurit té
dhéné mé sipér mbas suvatimit dhe bojatisjes t€ mureve. Pér dritaret e
dhéna né vizatimet teknike, korniza do té jeté me mentesha dhe bllokues
té ankoruar né té pér, dritare me kanaté, dritare me kornizé, dritare pér
papafingo, dritare pér ndrigim.

e Kanaté me xham tek ose dopio, té hapshém té pajisur me mentesha,
doreza té fiksuar, panele xhami, (4 mm té trashé kur jané transparent, 6
mm kur jané té pérforcuar me rrjet teli), té fiksuara me listela té plota
druri dhe ngjités transparent silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose
kompas.

e shirita druri té ploté rreth perimetrit t€ brendshém té dritares, kur
realizohen me paturé nga brenda dhe jashté né mungesé té paturés.

e Bojatisje me bojé vaji ose llak

Dritaret PVC do té pérbéhen nga:

e kasé PVC(me gjerési 58mm) do té jeté e fiksuar né mur me fasheta
hekuri té pérshtatshém pérpara suvatimit. Kornizat PVC do té jené té
pajisura me mentesha dhe bllokuesit e ankoruar.

e Kkorniza e dritares PVC do té vidhoset me kasén mbas punimeve té
suvatimit dhe bojatisjes

e kanaté me xham té hapshém (4 mm e trashé kur éshté transparent dhe 6

mm té trashé kur jané té pérforcuar me rrjet teli ose dopio xham) e do
té fiksohen me dritaren né tre pika té ankoruara doreza dhe bllokues.
ulluge té mbledhjes sé ujit

rrota pér rréshqitjen e tyre dhe korniza e grilave

pérforcues hekuri i galvanizuar

ulluk prej gome

doreza dhe bllokues té ankoruar né té

ngjités special leshi pér izolimin
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6.3.3 Dritare PVC

Furnizimi dhe vendosja e dritareve si¢ pérshkruhet né specifikimet teknike me
dimensione té dhéna nga kontraktori, pérbéhen nga material PVC profilet e té cilit
jané sipas standarteve Europiane ISO EN 9002. Ngjyra e dritares do té jeté sipas
kérkesés sé investitorit.

Dritaret me hapje/doreze té PVC duhet té sigurojné izolim me ané té njé gome dhe
adaptues né lidhje me kornizén. Seleksionimi | hapésirave té ndryshme lejon pérdorim
xhami tek ose dopio. Boshlléku brenda xhamit dopio duhet té jeté 16 mm.

Sistemet e dritareve PVC duhet té sigurojné né ményré perfekte izolimin nga ajri dhe
uji. Ato duhet té sigurojné njé rezistencé nga uji nén 500Pa (té barazvlefshme me
shpejtésiné e erés prej 150km/oré). Testet pér kété duhet té jené né pérputhje me
DIN 18055. Koeficenti | konduktivitetit termal duhet té jeté 2.0W (m2K) e cila
konfirmon Standartet Europiane. Né lidhje me izolimin e zérit, dritaret prej PVC duhet
té sigurojné izolim ndaj tingujve deri né shkallén 4 (>40dB).

Korniza fikse e dritares (ndarjet) do té keté njé dimension 74-116mm. Ato jané té
siguruar me elemente, gé shérbejne pér vendosjen dhe ankorimin né strukturat e
murit si dhe pjesét e dala gé shérbejné pér rréshgitjen e skeletit té dritares. Forma e
profilit éshté tubolare me géllim gé té mbledhé gjithé aksesorét e saj. Profili i skeletit
té dritares do té jeté me pérmasén 25 mm e cila do té mbulohet nga profili kryesor qe
do té fiksohet né mur.

Té dyja korniza fikse ose té |évizshme jané projektuar dhe jané ndértuar me fugé ajri
gé shérben si thyerje termike. Ato duhet té ofrojné zbatim té Standarteve Europiane
té vendosjes sé xhamit (xham dopio 20-24mm,), me kullues uji me mbledhés uji, me
inklinim 2 gradé pér té siguruar kullim uji perfekt, mbyllje perfekte nga mbyllésit
géndror, trashési muri gé arrin EN (t-3.1mm), izolim pér erén dhe shiun ulluk unik |
projektuar pér té ndihmuar instalimin e materialeve té gomuar, qé shérbejné pér kété
géllim. Karakteristikat e ngjitésit kundér agjentéve atmosferike duhet té jené té
provuar nga njé testim i certifikuar i béré, nga prodhuesit e kornizés sé dritares ose
nga prodhuesit e profileve.

Panelet e xhamit (4mm té trasha kur xhami éshté transparent dhe 6 mm té trasha kur
jané té pérforcuara me rrjet teli). Sipas kérkesés sé investitorit, dritaret prej PVC mund
té jené me xham dopio (20-24mm) pra dy xhama nga 4 mm dhe hapesira midis tyre 16
mm (4-16-4),xhami duhet te keté specifikime té U dhe SPF ku U=1.1 dhe SPF=35%.
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Té gjitha punét e lidhura me muraturén dhe té gjitha kérkesat e tjera pér kompletimi
e punés duhet té béhen me kujdes. Njé model i materialeve té propozuara do té
shgyrtohet nga supervizori pér njé aprovim paraprak.

6.3.4 Dyert - informacion i pérgjithshém

Dyert jané njé pjesé e réndésishme e ndértesave. Ato duhet té sigurojné hyrjen
né pjesét e brendshme té tyre. Né varési té funskionit gé kané, dyert mund té
jené té brendshme ose té jashtme. Madhésite (kupto dimensionet) e tyre jané té
ndryshme né varési té kompozimit arkitektonik, kérkesave té projektit dhe té
Investitorit. Dyert mund té jené té prodhuara me dru, MDF, metalike,
duralumini, plastike etj.

Pjesét kryesore té dyerve jané:

1. Kasa e derés e fiksuar né mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri
pérpara suvatimit (materialet e dritares mund té jené metalike,
duralumini ose prej druri té forté té stazhionuar);

2. Korniza e derés e cila lidhet me kasén me ané té vidave pérkatese pas
suvatimit dhe bojatisjes;

3. Kanati i derés i cili mund té jeté prej druri, metalike, alumin ose PVC té
pérforcuara sipas materialit pérkates, si dhe aksesorét e derés, ku futen
menteshat, dorezat, gelesat, vidat shtrénguese, etj.

6.3.5 Dyert - Komponentet

Pjesét pérbérese té ¢do lloj dere jané né varési té llojit té derés dhe materialit gé
pérdoret pér prodhimin e tyre. Pér secilén prej llojeve té dyerve pjesét pérbérése
do té jené si mé poshté:
Dyert e brendshme prej druri pishe ose MDF-je, té trajtuara me mbulesé mbrojtése té
drunjté do té pérbéhen nga:

e njé kase € béré me dru pishe té stazhionuar (me trashési 4 cm) e
trajtuar me njé mbulesé mbrojtése té drunjté, e dimensionuar sipas
gjerésisé sé murit, (duke marré parasysh edhe rritjen prej mbulesés
sé murit) mbérthehet fugishém né mur me vida hekuri dhe me llag
¢imento

e Njé kasé me binaré pishe, kur dyert jané me dhémbé, me pérmasa 7
x 5 cm, gé mbérthehet né mur me ganxha e me llag ¢cimento.

e njé kornizé e kasés sé drurit gé fiksohet tek kasa e drurit e dhéné mé
sipér pas suvatimit dhe lyerjes. Pér dyert e dhéna né Vizatimet
Teknike, korniza do té sigurohet me mentesha dhe ankerat e bravés
pér té gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasé binaré, dyer pa kasé, me
drité né pjesén e sipérme, etj).

e Kanatet hapése me kornizé té drunjté (tamburate) té& béré me njé
kornizé druri té forté (jané me pérmasa minimalisht 10 x 4 cm),
pjesé horizontale dhe vertikale me té njéjtin seksion ¢do 40 cm. Né
pjesén e poshtme, paneli mé i ulet horizontal do té jeté né njé lartési
prej 20 cm nga fundi. Kanatet me dru pishe té stazhionuar (me
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

trashési 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesé mbrojtése té drunjté dhe té
pérforcuar né pjesét e brendshme me struktura druri, té cilat duhet te
sigurohen té paktén nga 3 mentesha me gjerési minimale 16 cm.

e njé bravé metalike sekrete dhe tre kopje celésash, doreza dyersh dhe
doreze shtytése té derés

Dyert - Vendosja né vepér

Vendosja e dyerve né vepér duhet té béhet sipas kushteve teknike pér montimin
e tyre té dhéna né standartet shtetérore. Ményra e vendosjes sé tyre éshté né
varési te llojit té derés dhe materialit gé pérdoret pér prodhimin e tyre.

Kasat e dyerve

Kasat e dyerve jané né varési té llojit t& derés dhe materialit qé pérdoret pér
prodhimin e tyre. Ato mund té jené metalike, druri ose alumini. Pér seicilin prej
llojeve té dyerve kasat pérkatése do jené si mé poshté:

Né dyert e brendshme prej druri pishe, ose prej MDF-je té trajtuara me
mbulesé mbrojtése té drunjté vendosen né kasa té béra me dru pishe binaré 7 x 5
cm dhe dérrase té stazhionuar (me trashési 4 cm), e dimensionuar sipas gjerésisé
sé murit, (duke marré parasysh edhe rritjen prej mbulesés sé murit). Kasa
mbérthehet fugishém né mur me vida ose ganxha hekuri dhe mbulohen me llag
cimento

Dyer té brendshme

Variantet gé propozohen pér dyert e brendshme jané dy llojésh, té cilat jané
paragitur mé poshté:

a- Dyer té brendshme me dru té forté

Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme prej druri Pishe dhe té trajtuara
me mbulesé mbrojtése té drunjté, dimensionet e té cilave jepen nga Porositési,
pérbéhet nga:

- njé kasé e béré me dru pishe té stazhionuar (me trashési 4 cm) e trajtuar me
njé mbulesé mbrojtése té€ drunjté, e dimensionuar sipas gjerésisé sé
murit, (duke marré parasysh edhe rritjen prej mbulesés sé murit)
mbérthehet fugishém né mur me vida hekuri dhe me lla¢ cimento

- Njé kornizé e kasés sé drurit gé fiksohet tek kasa e drurit e dhéné mé sipér
pas suvatimit dhe lyerjes. Pér dyert e dhéna né Vizatimet Teknike,
korniza do té sigurohet me mentesha dhe ankerat e gelésit pér té gjitha
llojet e dyerve (Dyer me kasé, dyer pa kasé, me drité ne pjesén e
sipérme, etj).

- Pjesét hapése té dyerve | kemi disa tipe: tamburate dhe me dru masiv. Ato
me tamburato kané kornize druri té forté (me pérmasa minimalisht 10 x
4 cm), pjesé té vendosura horizontalisht dhe vertikalisht me té njéjtin
seksion ¢do 40 cm. Né pjesén e poshtme, paneli mé i ulét horizontal do
té jeté né njé lartési 20 cm nga fundi. Pjesét me dru masiv pishe té
stazhionuar (me trashési 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesé mbrojtése té
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drunjté dhe té pérforcuar né pjesét e brendshme me struktura druri, té
cilat duhet té sigurohen té paktén nga 3 mentesha me gjatési minimale
prej 16 cm.

- Njé bravé metalike dhe tre kopje celésash tip sekrete, doreza dyersh dhe
dorezé shtytése té derés

- Mbyllja béhet me shirita solide druri, té cilat vendosen pérreth perimetrit té
derés me ané té thumbave, puné gé duhet té béhet mé cilési, sipas té
gjitha kérkesave té duhura teknike gqé duhen pér kompletimin e késaj
pune.

Njé model i zérave té mésipérm té propozuar, duhet ti jepet Supervizorit pér
aprovim paraprak

b- Dyer té brendshme MDF
Furnizimi dhe instalimi i dyerve té brendshme prej materiali MDF dimensionet
e té cilave jepen nga Porositési, pérbéhet nga:

e njé kasé e béré me dru pishe té stazhionuar (me trashési 4 cm) e trajtuar
me njé mbulesé mbrojtése té drunjté, e dimensionuar sipas gjerésisé sé
murit, (duke marré parasysh edhe rritjen prej mbulesés sé murit)
mbérthehet fugishém né mur me vida hekuri (cdo njé metér) dhe me
Ilag ¢imento;

Njé kornizé e kasés sé drurit qé fiksohet, tek kasa e drurit e dhéné me
sipér, pas suvatimit dhe lyerjes. Pér dyert e dhéna né Vizatimet Teknike,
korniza do té sigurohet me mentesha dhe ankerat e celésit pér té gjitha
llojet e dyerve (Dyer me kasé, dyer pa kasé, me drité né pjesén e
sipérme, etj).

Kanatet hapése té dyerve té béra me material MDF té njé cilésie té larté
dhe shirita ndérmjet druri té forté té siguruar nga njé bravé sigurie. Dy
panelet e melamisé do té jené 8 mm té trasha dhe té gjitha kufijté e derés
do té mbrohen nga njé shirit druri i forté. Trashésia totale e dyerve do té
jeté 4,5 cm minimalisht dhe duhet té varen té paktén nga 3 mentesha
me gjerési minimale 16 cm.

Njé bravé metalike dhe tre kopje ¢elesash tip sekrete, doreza dyersh dhe
dorezé shtytése té derés

¢ Mbyllja béhet me shirita solide druri, té cilat vendosen pérreth perimetrit
té derés me ané té thumbave, puné gé duhet té béhet me cilési, sipas té
gjitha kérkesave té duhura teknike gé duhen pér kompletimin e késaj
pune.

Njé shembull i zérave t& mésipérm té propozuar duhet ti jepet Supervizorit
pér aprovim paraprak

6.3.9 Bravat

Furnizimi dhe fiksimi i bravave té celikut tip sekret, sipas pérshkrimeve né Vizatimet
Teknike. Pjesét kryesore pérbérése té tyre jané:

e Mbulesa mbrojtése
e Fisheku i kycjes dhe vidat e tij
e Shasia prej ¢eliku
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e (Celésat
e Dorezat.

Bravat mund té jené:

A WN PR
—_ — —= —

Brava tip Tubolare,
Brava me levé tip tubolare,
Brava Tip Cilindrike
Brava me leve tip Cilindrike.

1- Né se Kontraktori do té instalojé Brava tip Tubolare. Té dhénat teknike té tyre
duhet té

jené si mé poshté:

Shasia prej c¢eliku dhe kasa e fishekut té kycjes, té vendosur né njé pjesé té
zinguar pér mbrojtje nga korrozioni.

Garancia e Bravés mbi 150 000 cikle jete

Gjuza duhet té jeté prej celiku inoks ose bronxi. Dy dorezat e rrumbullakta
sipas standartit,

Bravat duhet té jené té kycshme me nje vidé té posagme pér té pérmirésuar
sigurimin e derés,

Bravat duhet té jené té kycshme né njé kombinim té thjeshté dhe perdorim té
lehté,

Bravat duhet té jené té lehta pér t'u instaluar.

Trashésia e mbulesés mbrojtése duhet té jeté 1 mm dhe madhésia e saj né
pérmasat 45mm x 57 mm,

Thellésia e fishekut té kygjes duhet té jeté 60 - 70 mm,

Dorezat duhet té jené plotésisht té kthyeshme nga ana e majté ose e djathté e
derés,

Trashésia e derés duhet té jeté 35 mm - 50 mm sipas standartit ose né raste
speciale 50-70 mm,

Té zbatueshme pér celésat sekret sipas standartit, por mund té jené té
zbatueshme edhe pér mundési té tjera té celésave.

Bravat tip Tubolare mund té perdoren pér dyert hyrése, dyert e banjove ose pér dyert

gé nuk kané nevojé pér kygje.

Pér dyert gé nuk kané nevojé pér kygje do té kemi:

Asnjé dorezé nuk vepron me fishekun e kygjes gjaté té gjithé kohés.

2- Né se Kontraktori do té instalojé brava me leve tip Tubolare té dhénat teknike té

tyre duhet té jené si mé poshté:

Shasia prej celiku dhe kasa e fishekut té kygjes té véndosur né njé pjesé té
zinguar pér mbrojtje nga korrozioni.
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e Garancia e Bravés mbi 150 000 cikle jete

e Gjuza duhet té jeté prej zinku me mbrojtje katodike ose bronx solid.

e Bravat duhet té jené te kygshme me njé vidé té posacme pér té rritur
sigurimin e derés,

e Bravat duhet té jené te kycshme né njé kombinim té thjeshté dhe pérdorim té
lehté,

e Bravat duhet té jené té lehta pér tu instaluar.

e Trashésia e mbulesés mbrojtése duhet té jeté 1 mm dhe diamteri i saj duhet
té jeté 67 mm,

e Thellésia e fishekut té kycjes duhet té jeté 60 - 70 mm,

e Dorezat duhet té jené plotésisht té kthyeshme nga ana e djathté e derés,

e Trashésia e derés duhet té jeté 35 mm - 50 mm sipas standartit

e Té zbatueshme pér celesat tip Yale sipas standartit por mund té jené té
zbatueshme edhe pér mundési té tjera té celésave.

e Pjesa e kthyeshme duhet té jeté e pérshtatshme deri né 60 -70 mm.

Bravat me levé tip Tubolare mund té pérdoren pér dyert hyrése, dyert e banjove ose
pér dyert qé nuk kané nevojé pér kycje.

Pér dyert hyrése do té kemi:

e Fishek kycés pér kycje té posacme

e (Celési ose doreza me thumb té kycé dhe té ckyce brenda dhe jashté gjuzén e
bravés

e Kthim nga brenda i thumbit kycés ose celési do té mbylle gjuzén. Kthimi né
drejtim té kundért do té ckycé gjuzén.

Pér dyert e banjove apo té tjera:

e Gjuzat e jashtme dhe té brendshme veprojné me vidén e posagme pér kygje
kur béhet kygja nga kthimi i thumbit té futur.

o Njé pjesé metalike e futur dhe e kthyer pér rastet e emergjencés do té ¢ckycé
derén nga jashté.

Pér dyert gé nuk kané nevojé per kygje do té kemi:

e Gjuzat e jashtme dhe té brendshme veprojné me fishekun e kycjes gjaté té
gjithé kohés.

3- Né se Kontraktori do té instaloje brava tip Cilindrike, té dhénat teknike té tyre
duhet té jené si mé poshté:

e Shasia prej celiku dhe kasa e fishekut té kycjes té vendosur né njé pjesé té
zinguar pér mbrojtje nga korrozioni.

e (Garancia e Bravés mbi 150 000 cikle jete

e Gjuza duhet té jeté prej celiku inoksi ose bronxi.

e Bravat duhet té jené té kycshme né grup pér té pérmirésuar paragitjen,

e Bravat duhet té jené té ky¢cshme né njé kombinim té thjeshté pér familjet dhe
pérdorim té lehté,
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6.3.10

e Bravat duhet té jené té lehta pér t'u instaluar.

e (Cilindra me 5 kunja, prizé bronzi me tre gelesa bronzi té laré me nikel.

e Trashésia e mbulesés mbrojtése duhet té jeté 2 mm dhe madhésia e saj duhet
té jeté 28 x 70 mm,

e Thellésia e fishekut té kycjes duhet té jeté 12,5 mm,

e Dorezat duhet té jené plotésisht té kthyeshme nga ana e djathté ose e majté e
derés,

e Trashésia e derés duhet té jeté 35 mm - 50 mm sipas standartit ose né raste
té veganta 50-70 mm.

e Té zbatueshme pér celésat tip Yale sipas standartit por mund té jené té
zbatueshme edhe pér mundési té tjera té ¢élesave.

e Pjesa e kthyeshme duhet té jeté e pérshtatshme deri né 60 -70 mm.

Pér dyert gé nuk kané nevojé pér kygje do té kemi:

e (Cdo dorezé vepron me fishekun e kycjes gjaté té gjithé kohés.
e | pérshtatshém pér pérdorim né dhomat e pacientéve, kuzhinat etj.

4- Né se Kontraktori do té instalojé Brave me levé tip Cilindrike, té dhénat teknike teé
tyre duhet té jené si mé poshte:

e Shasia prej celiku dhe kasa e fishekut te kycjes té vendosur né njé pjesé té
zinguar pér mbrojtje nga korrozioni.

e Garancia e Bravés mbi 150 000 cikle jete

e Gjuza duhet té jeté prej zinku me plate gize ose bronx solid.

e Bravat duhet té jené té kycshme me vidé té posacme pér kygje pér té rritur
siguring,

e Bravat duhet té jené té lehta pér tu instaluar.

e Cilindra me 5 kunja, prizé bronzi me tre gelesa bronzi té laré me nikel.

e Trashésia e mbulesés mbrojtése duhet té jeté 2 mm dhe madhésia e saj duhet
té jeté 28 x 70 mm,

e Thellésia e fishekut té kycjes duhet té jeté 12,5 mm,

e Dorezat duhet té jené plotésisht té kthyeshme nga ana e djathté ose e majte e
derés,

e Trashésia e derés duhet té jeté 35 mm - 50 mm sipas standartit.

e Té zbatueshme pér celésat tip Yale sipas standartit por mund té jené té
zbatueshme edhe pér mundési té tjera té celésave.

Té gjitha punimet e instalimit duhet té béhen sipas kérkesave pér kompletimin e njé
pune me cilési té larté

Njé shembull i bravés gé do té pérdoret duhet ti jepet pér shqyrtim Supervisorit pér
aprovim paraprak para fiksimit.

Menteshat

Furnizimi dhe fiksimi i menteshave té béra me material celiku inoks ose té veshur me
shtresé bronxi, sipas pérshkrimeve té dhéna né Vizatimet Teknike, do té béhet sipas



standartit dhe cilésisé. Materiali i celikut duhet té sigurojé qéndrueshmériné e larté té
menteshave, mos thyeshmériné e tyre ndaj goditjeve mekanike, elasticitetin e duhur
té menteshave, jetégjatésiné prej 180 000 cikle jete gjaté punés, et;.

Menteshat duhet té jené té pérbéra prej:

e Kuniji prej celiku té veshur me shtresé bronxi, me fileto, tip mashkull;
e Kunji prej celiku té veshur me shtresé bronxi, tip femér;
e Katérvidat e gelikut gé pérdoren pér mberthimin e tyre né objekt.

Forma dhe pérmasat e pjeséve pérbérése jepen né Vizatimet teknike.

Té dy kunjat e mésipérm duhet té levizin lirshém tek njéri tjetri duke béré té mundur
njé lévizje sa mé té lehté té kornizés sé derés ose té dritares kundrejt kasés sé tyre.
Gjaté montimit si dhe gjaté shfrytézimit kéto kunja mund té lyhen me vaj pér té
eliminuar zhurmat gé mund té béhen gjaté punés sé tyre.

Menteshat qé pérdoren pér dyert pérbéhen prej dy kunjave té mésipérm dhe 4 vidave
metalike pér mbérthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet té jené me
diametér d=14-16 mm. Gjatésia e kunjit tip mashkull éshté L1 = 60 mm kurse gjatésia
e filetos sé tij duhet té jeté té paktén L2 = 40 mm. Ky kunj filetohet né kornizén e
derés sipas pérshkrimit té& dhéné né Vizatimet Teknike. Koka e kunjit duhet té jeté né
formén e kokés té gurit té shahut. Kunji metalik tip femér mbérthehet me ané té katér
vidave metalike né pjesén tjetér té derés. Menteshat e poshtme gé vendosen né deré
duhet té jeté jo mé shume se 25 cm mbi pjesén e poshtme té kornizés sé derés.

Menteshat gé pérdoren pér dritaret pérbéhen prej dy kunjave té mésipérm dhe 4
vidave metalike pér mbérthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet té jené me
diametér d=12-13 mm. Gjatésia e kunjit tip mashkull duhet té jeté L1 = 50 mm kurse
gjatésia e filetos sé tij duhet té jeté té pakten L2 = 30 mm. Koka e kunjit duhet té jeté
né forme té rrumbullakét. Ky kunj filetohet né kornizén e dritares sipas pérshkrimit té
dhéné né Vizatimet Teknike. Kunji metalik tip femér mbérthehet mé ané té katér
vidave metalike né pjesén tjetér té dritares. Menteshat e poshtme qé vendoset né
dritare duhet té jeté jo me shumé se 15 cm mbi pjesén e poshtme té kornizés sé
dritares.

Gjaté montimit té dyerve duhet té vendosen té paktén 3 mentesha né tre pika
ankorimi né largési minimale prej njéra tjetrés Lmin = 50 cm dhe pér dritaret 2
mentesha né largési minimale prej njéra tjetrés me L'min = 30 cm. Lloji i



59

6.3.11

menteshave gé do té vendosen jané té pércaktuara né projekt. Ato jané né varési
té llojit dhe madhésisé sé dyerve dhe dritareve.

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre né objekt duhet té
béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té projektit. Njé model i
menteshés, sé bashku me certifikatén e cilésisé dhe té origjinés sé mallit, duhet
ti jepet pér shqyrtim supervizorit pér aprovim para se té vendoset né objekt.

Dorezat

Té pérgjithshme

Dorezat e dyereve / dritareve duhet té jené té njejta né té gjitha ambientet e
géndrés sociale. Né ményré gé té plotésohet ky kusht duhet gé kéto doreza té
jené té tilla, g& mund té pérdoren si né ambientet e thata ashtu edhe né ato
me lagéshtiré.

Kriteret qé duhet té plotésojné

Dorezat e dyereve dhe té dritareve duhet té jené:

a) Té kené shkallé té larté sigurie né pérdorim (jetégjatési gjaté pérdorimit té

shpeshté);

Jetégjatésia e dorezave varet kryesisht nga materialet me té cilat jané prodhuar ato, si
dhe nga ményra e lidhjes sé dorezés me elementét e tjeré (cilindrit, bravés et;j.)

Pér kété sugjerohet gé té zgjidhen doreza, té cilat jané prodhuar me material té forté
dhe rezistenté psh. Celik jo i ndryshkshém

b) Té garantojné rezietencé momentale ndaj ngarkesave (té sigurojé
dgéndrueshméri né rastet e keqpérdorimit: varjet, goditjet, pérplasjet etj);

Duke patur parasysh pérdoruesit e kétyre dorezave, duhet gé ato té kené koeficenté
té larté géndrueshmeérie né ngarkesé, pra duhet ti rezistojné peshés sé fémijéve tek
doreza.

Sipas normave Evropiane (DIN) ekzistojné dy klasa géndrueshmérie. Tabela e
méposhtme paraget ngarkesat pér kéto dy klasa nga té cilat pér rastin toné do té
sugjeronim klasén ES2.
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Kerkesat

Vecorite

Ngarkesa ne gender 25 kN | 40kN | <4=m

Ngarkesa ne Cilinder | 15kN = 17 kN | qum

Ngarkesa e njeanshme | 15kN 20kN | <=

c) Té mos shkaktojné démtime fizike gjaté pérdorimit.

Montimi

Pérpara se té béhet montimi i dorezave ato duhet ti tregohen supervizorit dhe vetém
pas miratimit té tij té béhet montimi.

Montimi i dorezave duhet té béhet i tillé gé té plotesojé kriteret e lartpérmendura.

Né momtimin e dorezés duhet té zbatohen me korrektési té ploté udhezimet e dhéna
nga ana e prodhuesit té saj.

SEKSION 7
Sistemi i mbrojtjes atmosferike

Sistemi i mbrojtjes atmosferike éshté shumé i domosdoshém, pér veté kushtet
atmosferike dhe vendodhjen gjeografike té Godinave Shéndetésore. Sistemi i mbrojtjes
atmosferike éshté dhe duhet té& ndértohet i pavarur, nga ai i sistemit té tokézimit te
mbrojtjes. Ky sistem duhet té plotésojé kushtet e zbatimit sipas KTZ né Shqipéri. Vlera
e rezistenc€s s€ tokézimit t€ kétij sistemi duhet té jet€ mé e vogél se 4Q. Gjaté punés
pér kété sistem, pasi té jené vendosur elektrodat dhe ndértuar konturi i tokézimit,



61

kryhen matje té rezistencés. Né rast se rezistenca ¢ tokézimit ésht€ mé e madhe se 4Q,
atéheré duhet rritur numri i elektrodave derisa té arrihet kjo vleré. Matjet duhen
pérséritur dy heré. Njé heré né toké me lagéshtiré dhe njé heré me toké té thaté.
Materialet gé do té pérdoren pér kété sistem, shiriti zinkato e elektrodat gé futen né
toké, shigjetat, aksesorét me buloneri fiksuese, duhet té jené té gjitha té zinkuar. Shiriti
zinkato duhet té jené me pérmasa 30x3mm. Shufra zinkato duhet té jeté me diametér
8mm. Elektrodat duhet té jené me gjatési 1.5ml me dimensione 50x50x5mm té
zinkuara té prodhuara nga fabrika. Shigjeta/Shtiza duhet té jeté material zingato me
majé dhe me gjatési té tillé gé té dalé mininimumi 0.5 ml mbi pikat mé té larta té
objektit. Bulonat dhe dadot gé do té pérdoren pér fiksim té shiritit me elektrodat duhet
té jené minimumi M-12.

Ndértimi i tokézimit té realizohet sipas radhés sé punimeve:

» Té& hapet njé kanal me thellési min. 0.5 m me gjerési té mjaftueshme sa pér té shtriré
shiritin e tokézimit, né té gjithé perimetrin e objektit, rreth 1ml larg tij, mundésisht né
trotuar ose afér trotuarit té ndértesés.

 Shtrirja e shiritit né té gjithé perimetrin e tij.

« Montimi i elektrodave 1.5 m né thellésiné 2 m, nga niveli i trotuarit té ndértesés ose
afér trotuarit, né pikat e pércaktuara né planimetriné pérkatése té projektit dhe lidhja e
tyre me shiritin e tokézimit dhe me zbritésat e konturit té rrufepritésit.

« Dalja nga elektrodat me shirit, sipas pikave té pércaktuara né fletén e projektit, deri
né soleté duke e fiksuar shufrén zinkato né tub plastik, né mur né kanal elektrik
vertikal, ose me aksesoré pérkatés me ané té vidave me upa plastike.

» Daljet né taracé lidhen me njéra tjetrén, t& vendosura mbi kubike betoni té tipit
393TB me dimensione 115x95x60 mm duke formuar konturin e mbyllur té rrufepritésit
me ané té té njéjtit shirit zinkato.

» N&é pikén-at mé té larta té taracés sé ndértesés, fiksohen shtizat e rrufepritésit me
gjatési 100 cm, té lidhur me konturin e rrufepritésit, me aksesoré pérkatés. Té gjitha
lidhjet duhet té bé&hen me buloneri pér té arritur pércjellshméri té larté dhe pér té
eleminua fenomenin e korozionit dhe oksidim né pikat e lidhjeve

SEKSION 8
Sistemi Ngrohje-Ftohje

Pérsa i pérket sistemit té ngrohje-ftohjes, duke u nisur nga kérkesat e Autoritetit Kontraktor
si edhe nga gjendja ekzistuese éshté menduar qé ky sistem té realizohet me paisje
individuale pér cdo dhomé. Theksojmé se instalimet elektrike pér kété sistem jané té kryera
dhe njésia/kondicioneri do té vendoset né até pozicion gé e dikton pikérisht lidhja e fugisé
pra e prizés pérkatése. Pasi jané béré llogaritjet né bazé té volumit t¢ ¢cdo ambjenti
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respektivé rezulton se kondicionerét do té jené 2 llojésh me kapacitet 9000 BTU si edhe
12000 BTU.

Paisjet duhet té jené té paisura me Certifikatat dhe deklaratat pérkatése nga prodhuesi si
edhe duhet té kené markimin CE. Kontraktori pérpara porosisé duhet té marri miratimin me
shkrim nga Mbikqyrési si edhe nga pérfagesues té Investitorit.

Specifikimi i Materialeve:

RAPORT TEKNIK

PROJEKT ZBATIM
HARTOI: DRICONS SHPK

OBJEKTI: STUDIM PROJEKTIMI "RIKONSTRUKSION | PJESSHEM | PAVIONIT TE
PATOLOGJISE SE BARRES NE MATERNITETIN MBRETERESHA GERALDINE”

TIRANE
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POZICIONI GJEOGRAFIK | ZONES 1

Fig. 1 - Pozicionigjeografik,BulevardiZogui I-re, Tirane

GJENDJA EKZISTUES

Gjendjaekzistuese e PavionittéPatologjiséséBarrésnéMaternitetinMbretéresha Geraldine
éshtépjesérisht e miré. Kjopérfaktin duke
jureferuaredhemirémbajtjesqékryenAutoritetiKontraktor.Pasvizitésnéobjekt u vérejt se
duhettékryhendisandérhyrjetépjesshmenéményréqgépavionitésigurojédhetépérmirésojékusht
et e nevojshmepérpacientét.Mékonkretishtduamtétheksojmése nékKatin e -
téosetéfundittépavionitvérehenshenjalagéshtiesinésoletéashtuedhenémuraturé.Kjovjenpérfa

ktin se hidroizolimiekzistues I taracéssiedheparapeti me
kapugbetonijanétejettéamortizuara.Gjithashtuedhedyertekzistuesejanéténgushtadhetéamorti
zuara.Dritaretjanédritareduro-aluminitekxham.Duamtétheksojmé se dhomat e
pacientévenukkanéngrohje.Siedheobjektinukkambrojtjeatmosferike.Gjendjaekzistuese e
tualeteve,

instalimevehirdaulikesiedheatyreelektrikeéshténégjendjetémirédheoptimale.Méposhtéparaqi
tendisafototégjendjesekzistuese.



Fragment fotografikigjendjesekzistuese
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NDERHYRJET QE DO TE KRYHEN

Ndérhyrjetqé do tékryhenbazohennékérkesat e
AutoritetitKontraktorsiedhengastudimiigjendjesfaktiketéobjektittéPavionittéPatologjiséséBarr
ésnéMaternitetinMbretéresha Geraldine.

Ndérhyrjetqé do tékryhennékatin e lll-tékonsistojnénéproceset e méposhtme :

- PunimePrishje

Nékétékapitullpérfshihenpunimetpérprishjen e shtresavetétaracés, prishja e kapakut b/a
téparapetittétaracés, cmontimi | dyervedhedritareveekzistuesesiedhetransportidhedepozitimi
| materialevené landfill.

- PunimeHekurBetoni
- PunimeBetonidheBeton-Arme

Nékétokapitujéshtéparashikuarndértimi | brezitbeton-
armenékokétéparapetittétaracésekzistuese,
némeényréqétébéhetrigjidizimiiparapetitsidhefiksimi | kapucgit.

IV- Punime Dyer Dritare

Nékétékapitulljanéparashikuarténdérrohentégjithadyertekzistuese me
pérjashtimtédyervetétualetevesiedhedyerveduro-aluminitékorridorevelidhés.Kjopérfaktin se
janétejettéamortizuarasiedhe do tézgjerohen me gjerésinga 90cm né 120 cm
hapésirédritenéményrégétéaksesohenlehtésishtngapacientét me barrela.Dritaret do
térealizohen me material plastik PVC sidhedopioxham, me
pérjashtimtédritareveqéndodhennéfaget e
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objektitkallkansiedhetéambjentevetékuzhinésdhehollitpérballéashensoritgé do
jenékétoekzistuese, néményréqgétérritetedheaftésiatermike e
ambjentevepérpacientét.Theksojmé se dyertdhedritaretjanéparashikuarfurnizimdhevendosje.
Pérpara se tévendosendyert duke marrénékonsideratézgjerimin e tyre, néfillim do
térealizohethapja e shpatullave duke prishurmurin e tulléssiedhendértimiiarkitrarevetérinj
b/angavétéAutoritetiKontraktor me grupet e mirémbaijtjes, sipaskérkeséssékétijtéfundit.

V- PunimeTaracé

Nékétékapitulljanéparashikuartégjithapunimet e taracés me shtresatdhe
n/shtresatpérkatésenéményréqétésigurohetsihidroizolimi, poashtuedhetermo-
izolimi.Tégjithadetajet e
kétyrezéravetépunimeveparaqitennéprojektindhespecifikimetteknikepérkatése.

VI- Punimet e MbrojtjesAtmosferike

Nékétékapitulljanéparashikuartégithapunimetembrojtjesatmosferike duke u
nisurngafaktigéobjektinukkapasurnjeésistemtétillé.Mbrojtjaatmosferike do térealizohet me
sistemin e rrjetittépércjellésittéshiritittézinkut, | cili do téshkarkojénétoké sin je sistem |
mbyllurnéelektrodat e tokézimit.

VII- Punimet e Ngrohjes

Nékétékapitulléshtéparashikuargétérealizohetngrohjadheftohja e dhomavetépacientéve me
njésiindividuale /kondicioner duke
marrénékonsideratéedhekapacitetinnévolumtéambjenteve.Theksojmé se
instalimetelektrikepérkétopunimejanétérealizuaradhemjaftonvetémfurnizimidhevendosja e
kondicioneréve.

AFATI | REALIZIMIT TE PUNIMEVE

AfatiirealizimittéPunimeve do téjeté20 dité, nga data e
lidhjessékontratésséshoqgériséSipérmarrése me AutoritetinKontraktor,
sipasgrafikuttépunimeve.
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Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Sipas projektit te zbatimit bashkelidhur
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Shtojca 6

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoritetil Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti/ kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

GRAFIKUT | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Afatet e realizimit t& punimeve:

GRAFIK PUNIMESH
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PJIESSHEM | PAVIONIT TE PATOLOGJISE SE BARRES NE
MATERNITETIN MBRETERESHA GERALDINE
Adresa: Rruga" Bulevardi Zogu I I-re"
AFATI DO TE JETE 20 DITE KALENDARIKE

Z
Py

PERSHKRIMI | PUNIMEVE 5 Dit.l 5 Dit.11 5 Dit.111 5Dit.1V

NGRITJE KANTIERI

PUNIME PRISHJE

PUNIME HEKUR BETONI

PUNIME BETONI E BETON-ARME

PUNIME DYER DRITARE

PUNIME TARACE

PUNIME TE MBROJTJES
ATMOSFERIKE

O N (oW IN|F

PUNIME NGROHJE-FTOHJE

Shénim. Autoriteti/ kontraktor mund té shtojé rreshta né varési té zérave té punimeve dhe kollona né
varési té afatit t& parashikuar pér realizimin e tyre.
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Shtojca 7
[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I | KRITEREVE TE PERZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

a) éshté i regjistruar né regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas
legjislacionit té posagém né rastin e njé organizate jofitimprurése, ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk é&shté né proces falimentimi (status aktiv);

¢) nuk éshté dénuar pér ndonjé vepér penale, né pérputhje me nenin 76/1 té LPP-sé;

¢) personi (personat) qé veprojné si anétar i organit administrativ, drejtori ose mbikéqyrési, aksioneri

ose ortaku, osegé ka fugi pérfagésuese, vendimmarrése ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik,

nuk éshté i dénuar ose nuk ka gené i dénuar nga njé vendimi i gjykatés i formés sé preré pér ¢cdo vepér
penale, té pércaktuar né nenin 76/1 té LPP-sé;

d) nuk éshté dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré né lidhje me veprimtariné profesionale;

dh) nuk ka pagesa pashlyera té taksave dhe kontributeve té sigurimeve shogérore, ose ndodhet né njé

prej kushteve té parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé;

e) ka paguar energjiné elektrike dhe plotéson kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fugi. Ky

informacion kérkohet pér Operatorét Ekonomiké, té cilét operojné né territorin e Republikés sé

Shqipérisé.

) nuk éshté né kushtet e konfliktit té interesit, sipas legjislacionit né fuqi;

g) ushtron veprimtariné né pérputhje me legjislacionin pérkatés mjedisor, social dhe té punés;

gj) ka paraqgitur njé Oferté té pavarur, sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi;

h) kryen aktivitetin né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi.

i) nuk ka né cilésiné e anétarit té organit t& administrimit, drejtues ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose
ortak, ose me kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona té cilét
jané/kané gené né kété cilési né njé operator ekonomik té pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar fonde
publike, me vendim té Agjencisé sé Prokurimit Publik, gjaté kohés gé ky vendim éshté né fuqi.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentet e gjuhés sé huaj duhet té
shogérohen nga njé pérkthim i noterizuar né shqip.

Kéto kritere duhet té pérmbushen me paragitjen e Formularit Pérmbledhés té Vetédeklarimit té
operatorit ekonomikt né ditén e hapjes sé Ofertés, sipas Shtojces 8.

Né rast te bashkimit té operatoréve ekonomikeé, secili anétar i grupit duhet té paragesé Vetédeklarimin e
lartpérmendur.

Né rast se, operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera,
Vetdeklarimi i lartpérmendur duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit nuk duhet té ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Né cdo rast, Autoriteti Kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga Operatori Ekonomik, pér sa mé sipér.

Nése oferta paragitet nga njé Bashkim Operatorésh Ekonomiké, do té paraqitet :
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» Marréveshje bashképunimi ndérmijet Operatoréve Ekonomiké, ku caktohet pérfagésuesi,
pérgindja e pjesémarrjes né bashkm, dhe elementét gé merr pérsipér té realizojé secili prej
anétaréve té bashkimit.

>  Nése, njé operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai i
vérteton autoritetit kontraktor se do té keté né dispozicion burimet e nevojshme, duke
dorézuar njé angazhim me shkrim té kétyre subjekteve pér kété géllim.

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Ofertuesi duhet té parageseé:
a. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcéss,

b. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés3;

2. Ofertuesi duhet té paraqgesé:

2.1 Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet té keté burime financiare té nevojshme pér realizimin e objektit té
prokurimit dhe merr pérsipér ¢do rrezik gé mund té ndodhé, si¢ parashikohet apo nénkuptohet
né kushtet e pérgjithshme dhe té vecanta té kontratés. Né kété kontekst, operatorét ekonomiké
duhet té tregojné se i pérmbushin kushtet e méposhtme:

2.2.1 Operatorét ekonomiké duhet té paragesin vértetim nga administrata tatimore, pér xhiron
vjetore pér vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros pér té paktén njé nga vitet e
periudhés sé kérkuar duhet té jeté jo mé e vogél se vlera e parashikuar e kontratés gé
prokurohet (jo mé e vogél se vlera e fondit limit).

2.2.2 Pér té vértetuar njé aktivitet pozitiv té géndrueshém,operatorét ekonomiké duhet té
paragesin bilancet vjetore pér vitet financiare 2019, 2020, 2021 té shoqgéruara me Akt
Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, ku bilancet e dy viteteve té njépasnjéshme, nuk
duhet té kené raport negativ ndérmjet aktivit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. puné té ngjashme pér njé objekt t& vetém né njé vleré jo mé té vogel se 29 % e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés ose lotit?qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té
fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té& kontratés.

2Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 daté 24.11.2021
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2.3.2. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve t€ fundit, ésht€ jo mé e madhe se vlera limit e kontratés ose lotit qé
prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér té vértetuar pérvojén e méparshme té ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin
déshmité e méposhtme:

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin publik, duhet té paragiten vértetime
té léshuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré.

NEé rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet té paragiten vértetime,
pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés
dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe cdo lloj dokumenti tjetér, gé
parashikohet nga legjislacioni né fuqi, gqé provon realizimin me sukses té punéve.

2.3.3 Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatorit Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

a) Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- Formular vlerésimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9;

- Kontraté Sipérmarrije;

- Situacionin pérfundimtar;

- Aktin e kolaudimit; (né rastet kur ky dokumentacion l&shohet)

- Certifikatén e marrjes ne dorézim/Certifikatén e Pérkohshme té marrjes né dorézim.

b)  Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té paragesé
dokumentacionin e méposhtém:

- vértetim l&shuar nga subjekti privat shogéruar me:

- Kontrate Sipérmarrije;

- Situacionin pérfundimtar;

- Aktin e kolaudimit; (né rastet kur ky dokumentacion léshohet)

- Formular vlerésimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9;

- Fatura tatimore té situacionit pérfundimtar

c)  Pér kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet té
paragesé kontratén e bashkimit te operatoreve dhe prokurén e posa¢cme té deklaruar né
fazén e tenderimit.

¢)  Pér kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé:

a)Kontraté baze ndérmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe

b)Miratimin zyrtar si nenkontraktor nga ana e Autoritetit Kontraktor.

2.3.4 Licenca profesionale té operatorit pér realizimin e objekti té kontratés, té léshuara
nga autoritetet kompetente shtetérore;
Operatori ekonomik duhet té paragesé licencén profesionaleté shoqérisé, té vlefshme pér

zbatimin e punimeve objekt kontrate, té léshuar nga autoritetet kopetente shteterore, e cila
pérfshin kategorité e méposhtme:
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-NP-2 A (Ndértime Civile dhe Industriale)

-NP-3 A (Rikonstruksion dhe Mirémbajtje Godinash civile dhe Industriale, Veshje
Fasada )

-NS-1A (Punime pér Prishjen e Ndértimeve )

-NS-4A (Punime Rifiniture te Muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale
druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyrés teknike ndértuese)

-NS-12 A (Impiant teknologjik, termik dhe te kondicionimit)

-NS-14 A (Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj)

sipas modelit té lI&shuar nga institucioni pérgjegjés pér dhénien e licensave profesionale sipas
legjislacionit né fuqi.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet té parages njé déshmi nga administrata tatimore pér punésimin
mesatar jo mé pak se 10 punonjés pér periudhén Neéntor 2021-Prill 2022 shogéruar me
Listépagesat e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore pér periudhén e kérkuar.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té
disponojé personelin kryesor drejtues teknik, si mé poshté:

- Arkitekt 1 (njé)
- Inxhinier Ndértimi 1 (njé)
- Inxhinier Mekanik 1 (njé)
- Inxhinier Elektrik 1 (njé)

- Inxhinier/Arkitekt ekspert pér eficencéne energjisé 1 (njé)

Eksperti pér eficencén e energjisé duhet té jeté i pajisur me certificate pér Auditimin e
Energjisé né Ndértesa, certifikaté e léshuar nga organe té certifikuara/licencuara. (te parages
certifikat te vlefshme);

Punonjésit e mésipérm duhet jene te pasqyruar né Licencén e Shogérisé dhe ne Listé pagesat e
periudhés Néntor 2021- Prill 2022. Pér secilin pjesétar té stafit teknik té mésipérm duhet té
paragesé: Kontraté pune té vlefshme, Diplomé.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet te keté te paktén:

a)  Operatori ekonomik te keté ne stafin e tij si drejtues teknik 1 (njé) inxhinier/arkitekt
specialist Ekspert Zjarrfikés ne fushén e mbrojtjes nga zjarri dhe pér shpétimin, ne
mbéshtetje te pikés 4 te nenit 49 te Ligjit Nr. 152/2015 "Pér shérbimin e mbrojtjes nga
zjarri dhe pér shpétimin™, te figurojné ne listé pagesat e shoqgérisé pér periudhén Néntor
2021-Prill 2022. Detyrimisht te paraqgitet kontrate pune dhe certifikata pérkatése e dhéné
nga Drejtoria e MZSH

b)  Eksperti pér menaxhimin e energjisé duhet té jeté i pajisur me certifikate pér Menaxhimin
e Energjisé, certifikaté e léshuara nga organe té certifikuara/licencuara . (te parages
certifikat te vlefshme);

c) Te keté né listepagesé mjekun e shogérisé e periudhés Néntor 2021- Prill 2022, pér té
cilin duhet paragitur, kontrate pune, diplomé, licencé.

¢) Te keté né listepagesé nje Ekspert mjedisi te pajisur me certifikaten e Vlerésimin e
Ndikimit ne Mjedis (VNM) e periudhés Néntor 2021- Prill 2022.

d) Kandidati ofertues duhet té pércaktoje me ané té njé deklarate t¢ Administratorit té
shogérisé Drejtuesin/(t) Teknik té punimeve né objekt do té jeté/jené i/ té pranishém gjaté
gjithé kohés qgé do té kryhen punimet né objekt, i cili/té cilét té kené eksperiencé pune jo
mé pak se 5 vjet dhe té jeté i pajisur me Diplomé, Kontraté pune, Librezé pune.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standardeve I1SO te
Iéshuara nga organizmat e vlerésimit te konformitetit te cilat jané te akredituara nga
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DPA ose nga organizmat ndérkombétare akreditues te njohur nga Republika e
Shqipérisé, konkretisht:
Certifikatén e menaxhimit té cilésisé 1SO 9001:2015(ose ekuivalente) (e vlefshme).
Certifikatén e menaxhimit Mjedisor 1ISO 14001-2015(ose ekuivalente)(e vlefshme).

a)
b)

2.3.9 Ofertuesi duhet té disponojé kéto makineri:

Nr | Emrii mjetit Njési | Sasi | Statusi

1 Kamioné vetéshkarkues min 8 Ton Copé | 1 Né pronési ose me qgira
2 Kamiongine me kapacitet mbajtés 3-7.5 ton Copé | 1 Né pronési ose me qgira
3 Kamiongine me kapacitet mbajtés 1-3 ton Copé | 1 Né pronési ose me gira
4 Kamion me ving Copé | 1 Né pronési ose me qgira
5 Gjenerator Copé |1 Né pronési ose me gira
6 Pompa Uji Copé | 2 Né& pronési ose me qgira
7 Depozité Uji (mbi 5.000 Litra) Copé | 2 Né pronési ose me qgira
8 Betoniere mbi 500 litra Copé |1 Né pronési ose me gira
9 Ving karel (portativ) i l1évizshém me kapacitet | Copé | 2 Né pronési ose me qgira

0.3 +0.5 ton:

10 | Kamion me kosh me lartési te paktén 10 m Copé | 1 Né pronési ose me qgira
11 | Vibrator Copé | 2 Né& pronési ose me qgira
12 | Matrapik Copé | 2 Né pronési ose me qgira
13 | Skele M2 | 100 | Né& pronési ose me qgira
14 | Shkallé Copé | 1 Né& pronési ose me qgira
15 | Karrocé pune Copé | 10 | Né pronési ose me gira
16 | Prozhektor Copé | 1 Né& pronési ose me qgira
17 | Aparat saldimi Copé | 1 Né pronési ose me qgira

Operatori ekonomik duhet té disponojé mjete dhe pajisje té mbrojtjes né puné té punétoréve,
personelit si mé poshté:

Kokore minimumi 10 (dhjete) copé
Jeleké minimumi 10 (dhjete) copé
Fikse zjarri té lévizshme minimumi 4 (katér) copé

Komplet i ndihmés sé shpejté minimumi 4 (dhjeté) copé
Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 20 (Njézeté) copé

Karroca dore minimumi 5 (shtate) copé
Rrip sigurimi (10) copé

Makinerité dhe pajisjet né pronési té shogérohen me akt pronésie origjinal ose fotokopje e
noterizuar.

a) Makinerité dhe pajisjet me gira té shogérohen me kontrata giraje té lidhura para noterit
publik, si dhe té shogérohen me aktin e pronésisé té giradhénésit (origjinal ose

fotokopje e noterizuar).

b) Kohézgjatja e kontratave té qgerasé pér makinerité/pajisjet né fjalé duhet t¢ mbulojé té
gjithé kohén e parashikuar né Grafikun e Punimeve pér pérfundimin e zbatimit té

punimeve.

c) Pér mjetet gé shénohen né regjistrat publik duhet té paragitet dokumenti gé vérteton
regjistrimin (Certifikatat pronésie, leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje
transporti). Pér pajisjet e tjera duhet té jené aktet e zhdoganimit ose faturat e blerjes,
origjinalé ose fotokopje e noterizuar. Té gjitha mjetet dhe pajisjet e kérkuara te jené té

shogéruara me foto.

2.3.10 Né pérputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit pérkatés té publikuar ne SPE,

operatori

ekonomik  duhet té paragesé

autorizim/kontraté

bashképunimi

nga
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prodhuesi/distributori, me té cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaniné pjesémarrése né
tender té ofertojé si mé poshté:

a)  Certifikaté pér bojérat Ekologjike me ISO 9001:2015 té prodhuesit;

b)  Certifikaté pér xhamat/vetratat e dritareve me 1ISO 9001:2015 té prodhuesit;

Né rast paragitjeje té autorizimit nga Distributori duhet té paragitet dokumentacioni gé vérteton
lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit té autorizuar.

Té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale ose kopje té noterizuara.

Rastet e mosparagqitjes sé njé dokumenti, ose dokumente false dhe té pasakta, konsiderohen
kushte pér skualifikim.
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Shtojca 8.
(Shtojcé pér tu paragitur nga operatori ekonomik)
FORMULARI PERMBLEDHES | VETEDEKLARIMIT

I. Uné i nénshkruari né cilésiné e té operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

PJESAI: A. INFORMACION NE LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK

Identifikimi Pérgjigjja

Emri i operatorit ekonomik: | emeeeen

(Ju lutemi renditni té gjithé operatorét ekonomiké nése
jeni njé BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit
ekonomik né BOE)

Numri NIPT/et: | eemeee

Adresa postare: | e

Qyteti / gyteti; Kodi postar

Pérfagésuesi (emri): | eeeeeees

Telefoni: - e

E-mail: | e

B: DEKLARATE
Pér nénkontraktorét dhe subjektet né kapacitetet, e té cilave do té mbéshtetet Operatori Ekonomik

(nése éshté e zbatueshme)

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

o Informacione pér nénkontraktorin

Emrii NIPT — | Pérgindjae Punét/ pajisjet e lidhura me to pér
nénkontraktor | i nénkontraktimit t’u nénkontraktuar
it té propozuar
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ekonomik

e Informacion mbi subjektet, mbi kapacitetin e, té cilave do té mbéshtetet operatori

Emri (at) e subjekteve | NIPT-i

Lloji i kapacitetit pér t& | Specifiko konkretisht
cilin do té mbéshtetet
operatori ekonomik

kapacitetin/et

Deklaroj se, pér subjektin / subjektet né kapacitetin/et, e té cilit/éve do té mbéshtetem, nuk ka arsye pér
skualifikimin ose pérjashtimin e tij / tyre nga procedura, né pérputhje me dispozitat e nenit 76 té LPP-sé,
dhe konfirmoj me dokumente provuese gé do té keté burimet e kérkuara si¢ jané deklaruar.

Pjesa I1: Shkaget e pérjashtimit

A: DEKLARATA PER PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME TE KUALIFIKIMIT

Deklarata

Referencat (kur jané té zbatueshme)

Operatori ekonomik éshté i regjistruar né
regjistrin tregtar sipas legjislacionit té vendit
ku ushtron  aktivitetin, o0se  sipas
legjislacionit t€ posagém né rastin e njé
organizate jofitimprurése, ka né fushén e
veprimtarisé objektin e prokurimit, dhe ka
statusin aktiv.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né

formé elektronike, ju lutemi tregoni:
Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentacit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér
ndonjé nga veprat penale té parashikuara né
nenin 76/1 té LPP-sé ose ka gené i dénuar
dhe ka kaluar njé periudhé 5-vjecare nga

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né

formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
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data e ekzekutimit t€ dénimit, nése nuk
éshté pércaktuar njé periudhé tjetér nga
gjykata, sipas parashikimeve té nenit 76 té
LPP-sé.

Autoritetin ose organin l&shues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Personi / personat né cilésiné e anétarit té
organit  administrativ,  drejtorit  ose
mbikéqyrésit, si aksionar ose si ortak, ka ose
fuqi  pérfagésuese, vendimmarrése ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si
mé poshté:

etj.

nuk jané té dénuar me vendim gjygésor té
formés sé preré pér ndonjé nga veprat
penale té pércaktuara né nenin 76/1 té LPP-
sé ose kané gené i dénuar dhe ka kaluar njé
periudhé 5-vjecare nga data e ekzekutimit té
dénimit, nése nuk éshté pércaktuar njé
periudné tjetér nga gjykata, sipas
parashikimeve té nenit 76 té LPP-sé, etj.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]]

Operatori ekonomik nuk &shté dénuar me
vendim gjygésor té formés sé preré pér
vepra gé lidhen me  veprimtariné
profesionale.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk éshté né proces
falimentimi (statusi aktiv).

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori Ekonomik ka paguar té gjitha
detyrimet pér taksat dhe kontributet e
sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né
fugi, ose ndodhet né njé nga rastet e
parashikuara né nenin 76/2 té LPP-sé

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
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Operatori ekonomik ka paguar té gjitha
detyrimet e energjisé elektrike, pér té gjitha
adresat e ushtrimit té aktivitetit, sipas
legjislacionit pérkatés né fuqi.

Ky informacion kérkohet pér operatorét
ekonomikg, té cilét operojné né territorin e
Republikés sé& Shqipériseé.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij
né zbatimin e kérkesave ligjore né fuqi,
pérfshiré legjislacionin mjedisor, social dhe
té punés.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Adutoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik nuk éshté né listén e
operatoréve ekonomiké té ndaluar pér té
fituar kontrata publike né pérputhje me
nenin 78 té LPP-sé.

Operatori ekonomik nuk ka né cilésiné e
anétarit té organit t& administrimit, drejtues
ose mbikéqyrés i atij, aksionar ose ortak,
ose me  kompetenca  pérfagésuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij
persona té cilét jané /kané gené né kété
cilési né njé operator ekonomik té
pérjashtuar nga e drejta pér té pérfituar
fonde publike, me vendim té Agjencisé sé
Prokurimit Publik, gjaté kohés qé& ky
vendim éshté né fugi.

Nése dokumentacioni pérkatés éshté i disponueshém né
formé elektronike, ju lutemi tregoni:

Adresén e ueb-it: [shkruajeni]
Autoritetin ose organin léshues: [shkruajeni]

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

B: DEKLARATA Pér Dorézimin e Ofertave té Pavarura
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Deklarata

Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, béj kété deklaraté né
pérputhje me nenin 1 té Ligjit Nr. 162/2020, daté
23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", dhe né zbatim té Ligjit
Nr. 9121/2003 "Pér Mbrojtjen e Konkurrencés", dhe
garantoj gé deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né ¢do aspekt:

1. Kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtien e késaj
deklarate;

Po[ ]

2. Kuptoj gé oferta e paragitur do té skualifikohet dhe /
ose pérjashtohet nga pjesémarrja né prokurimin publik
nése kjo Deklaraté konstatohet se nuk éshté e ploté dhe /
ose e pasakté né té gjitha aspektet;

Po[ ]

3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi pér té nénshkruar
kété Deklaraté dhe pér té paragitur njé Oferté né emér té
Ofertuesit;

Po[ ]

4. Cdo person, nénshkrimi i té cilit paragitet né
dokumentacionin e ofertés é&shté i autorizuar nga ofertuesi
pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né emér té
ofertuesit;

Po [ ]

5. Pér efekt té késaj deklarate dhe ofertés sé paragitur,
uné e kuptoj se fjala "konkurrent" nénkupton ¢do operator
tjetér ekonomik, pérvec Ofertuesit, pavarésisht nése paragitet
si njé bashkim i operatoréve ekonomiké ose jo, gé:

a) paraget njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés té
béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté ofertues i mundshém i cili, bazuar né kualifikimet,
aftésité ose pérvojat e tij, mund té paragesé njé Oferté né
pérgjigje té Njoftimit té Kontratés .

Po[ ]

6. Ofertuesi deklaron se e ka pérgatitur ofertén e tij né
ményré té pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa
pasur ndonjé marréveshje ose dakord me ndonjé konkurrent
tjetér;

Po[ ] Jo[ ]

7. Ofertuesi deklaron se éshté konsultuar, Kka
komunikuar, ka lidhur marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré
prokurimi. Ofertuesi deklaron se né dokumentet e
bashkangjitura, detajet e késaj oferte pérfshijné
emrat e konkurrentéve, natyrén dhe arsyet e
konsultimit,  komunikimit, = marréveshjes ose
angazhimit (né rast té njé bashkimi té operatoréve
ekonomiké ose nén-kontraktimit).

Po[ ] Jo[ ]

8. Né vecanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 mé lart, nuk ka
pasur asnjé konsultim, komunikim, kontraté ose
marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me :

Po[ ] Jo[ ]
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a) cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen
e ¢cmimit;

¢) géllimin ose vendimin pér té paragitur njé oferté ose jo;
ose

d) paragitjen e njé oferte gé nuk plotéson specifikimet e
kérkesés sé ofertés.

9. Pér mé tepér, nuk ka pasur ashjé konsultim,
komunikim, marréveshje ose kontraté me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasing, specifikimet ose
kéérkesat specifike té punééve shérbimeve/apo pajisjeve né
lidhje me prokurimin pérkatés, pérveg kur thuhet né pikén 7
mé lart.

Po[ ] Jo[ ]

10. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té ditura ose
treguar ofertuesve té tjeré né asnjé ményré, qofté para datés
dhe orés sé hapjes zyrtare té ofertave, shpalljes sé ofertés
fituese dhe nénshkrimit té kontratés, pérvec nése kérkohet
nga ligji ose nése thuhet specifikisht nén pikén 7 mé lart.

Po[ ] Jo[ ]

C: DEKLARATAMBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Deklarata

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé se jemi té vetédijshém pér sa vijon:

Konflikti i interesit éshté njé situaté e konfliktit midis detyrés publike dhe interesit privat té njé zyrtari,
né té cilén ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte gé ndikojné, ose gé mund té ndikojé ose gé
duket se ndikojné né kryerjen e padrejté té detyrave dhe detyrimeve publike.

Né pérputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve si¢
parashikohen né Kapitullin 111, Seksioni Il, gé jané absolutisht té ndaluara té pérfitojné drejtpérdrejt

ose indirekt nga nénshkrimi i kontratave midis njé pale dhe institucionit publik jané:

Presidenti i Republikés, Kryeministri, Zévendés Kryeministri, Ministrat, ose
Zévendésministrat, Deputetét, Gjyqgtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé
Larté, Kreu i Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét dhe Prokurorét
né nivelin e Gjykatés sé Shkallés sé Paré dhe Gjykatés sé Apelit, Avokati i Popullit, Anétarét
e Komisionit Qendror té Zgjedhjeve, Anétarét e Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i
Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesit, Anétarét e Enteve Rregullatore (Késhilli Mbikéqyrés i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zévendésguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia
elektrike; furnizimi me ujé; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarét e pérgjithshém té
institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar publik né ¢do institucion publik pozicioni i té cilit
éshté i barabarté me até té Drejtori i Pérgjithshém, drejtuesit e organeve té administratés
publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér népunésit civilé té nivelit t&¢ mesém, sipas nenit 31 dhe zyrtarét sipas nenit 32 té kreut Ill,
seksionit 2 té kétij ligji, ndalimi né paragrafin 1 té kétij neni, pér shkak té interesave private
té zyrtarit, si¢ pércaktohet kétu té zbatohet vetém né rast té lidhjes sé kontratave brenda

fushés dhe territorit té institucionit dhe juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
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ndalim do té zbatohet edhe kur pala né kontraté éshté njé institucion varésie.

Kur zyrtari éshté kryetar bashkie ose nénkryetar i njé bashkie ose komune, ose kryetar i njé késhilli
rajonal, anétar i késhillit pérkatés, ose njé zyrtar i larté i menaxhimit té njé njésie té geverisjes
vendore, ndalimi pér shkak té interesave private té zyrtarit, specifikuar kétu, do té zbatohet vetém né
rastin e lidhjes sé kontratave, nése ka, me bashkiné, komunén ose rajonin ku zyrtari ushtron njé detyré
té tillé. Ky ndalim do té zbatohet gjithashtu kur pala né kontraté éshté njé institucion publik né varési
té késaj njésie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, daté 07.04.2005.

Ndalimet e parashikuara né nenin 21, paragrafét 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me
pérjashtimet pérkatése, do té zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin,
d.m.th. bashkéshortin, bashkéjetuesin, fémijét madhoré e prindérit e zyrtarit dhe té bashkéshortit dhe
bashkéjetuesit.

Uné jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té parashikuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 "Pér
Parandalimin e Konfliktit té Interesit né Ushtrimin e Funksioneve Publike", té ndryshuar, dhe aktet
nénligjore té& miratuara né bazé té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe
Ligji Nr. 162/2020, daté 23.12.2022 "Pér Prokurimin Publik".

NEé pérputhje me to, uné deklaroj kétu se asnjé zyrtar publik, si¢ pércaktohet né Kapitullin 111, Seksioni
Il té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, dhe né kété deklaraté, nuk ka ndonjé interes privat, direkt ose
indirekt, me personin juridik gé uné pérfagésoj kétu.

D: DEKLARATA “Pér zbatimin e dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés”

Deklarata Pérgjigje

NEé cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén
pérgjegjésiné time té vetme se:

1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e | Po[ ] Jo[ ]
sé drejtés pér punésim dhe profesion nga
¢do formé e diskriminimit parashikuar nga
legjislacioni i punés né fugi.

2. Operatori ekonomik ka kontratat pérkatése | Po[ ] Jo[ ]
té punés me punonjésit e tij dhe garanton
masa sigurie dhe shéndetésore pér té gjithé
dhe, né vecanti, pér grupet né nevojg,
bazuar né legjislacionin e punés né fugi.

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjé masé | Po[ ] Jo[ ]
efektive ligjore té wvendosur nga
Inspektorati  Shtetéror i Punés dhe
Shérbimeve Sociale (ISHPSHSH). Né
rastet kur jané identifikuar shkelje ligjore,
operatori ekonomik ka marré masat e
nevojshme pér adresimin e tyre brenda
afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Pjesa I11: Kriteret e Pérzgjedhjes/Kualifikimit
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A: DEKLARATE “Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit té objektit té kontratés”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, ne deklarojmé | Po[ ] Jo[ ]
se plotésojné té gjitha specifikimet teknike, sic
udhézohet né dokumentet e tenderit, dhe kété e
provojmé pérmes certifikatave dhe dokumenteve té
paragitura me kété deklaraté (nése kérkohet nga
Autoriteti  Kontraktor), dhe marrim pérsipér té
realizojmé objektin né pérputhje me preventivin e
punimeve dhe grafikun e zbatimit té punimeve té
pércaktuar nga Autoriteti kontraktor.

B: DEKLARATE “Pér disponimin e punonjésve té nevojshém pér realizimin e punimeve objekt kontrate”

Deklarata Pérgjigje

Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén | Punonjés

pérgjegjésiné time té vetme se:
Po[ ] Jo[ ]

Uné kam punonjésit e nevojshém si¢ pércaktohet
né dokumentet e tenderit, dhe e vértetoj kété me
dokumentacionin pérkatés, té cilin do ta parages
né kopje origjinale ose té noterizuar nése fitoj, ose
nése mé kérkohen sgarime nga autoriteti/ | Gjithashtu,  disponoj  personelin  kryesor  té
kontraktor. poshtéshénuar, sipas profileve
(profesioneve/kualifikimeve) pérkatese:

Nése, po, humri i punonjésve:

Shénim: nése ofertuesi do té mbéshtetet edhe né

fuginé punétore t& subjekte té tjera, duhet t& | L % A me
deklarojé: profesion , i punésuar prané
e shogeérisé song, né rolin e ,
Operatori ekonomik , do 2. _Z — me
. . .. - . . profesion , 1 punésuar prané
té mbéshtet né ka}pac.ltetet njerézoré (fuqiné shoggrisé soné, né rolin e |
punétore), té subjektit mbéshtetés 3. z me
, i cili do té véré né profesion , i punésuar prané
dispozicion punonjés, (me profesionet shoggérisé soné, né rolin e ,
pérkatése: : ,

(nése éshté rasti).
Makineri e mjete

Po[ ] Jo[ ]

Nése, po, té listohen me té dhénat konkrete

C: DEKLARATE “Pér disponimine mjeteve/pajisje/makinerive té nevojshme pér realizimin e punimeve

objekt kontrate”
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Né cilésiné e operatorit ekonomik, deklaroj nén pérgjegjésiné time té vetme se zoteroj mjetet pajisjet teknike dhe
asetet e tjera fizike pér té realizuar kété kontratén.
Mijetet e poshtéshénuara, pavarésisht formés sé disponimit té tyre, nuk jané té angazhuara né asnjé objekt tjetér

dhe do anagazhohen vetém pér realizimin e kétij objekti.

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
qarkullimit
1
2
3
4
5
Me gira
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes qarkullimit Nr. Nr. Kont sé Afati i
Shasisé gerasé kontratés
e té mjetit
(noterisg) gerasé(data e
sé mjetit

mjetit fillimit dhe

mbarimit)
1
2
3
4
5
6

Kontraté furnizimi
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Materiali/prod Nr. Kont Afati i kontratés

ukti pér té cilin | séfurnizimit furnizimit (data e

paragitet (noterisg) fillimit dhe
kontrata e mbarimit)
furnizimit

Té tjera

D. Deklaraté mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike né Kontrata Te Tjera

Deklarata

Pérgjigje

Né cilésingé e operatorit ekonomik, deklaroj® nén
pérgjegjésiné time té vetme se:

Mjetet/pajisjet/makinerité e deklaruara né kété
proceduré prokurimi, pavarésisht formés sé
disponimit té tyre, nuk do té jené té angazhuara né
asnjé kontraté apo punémarrje tjetér dhe do té
angazhohen vetém pér realizimin e kétij objekti.

Nése kerkohet,stafi teknik i poshtéshénuar:

Z. ,me
profesion , | punésuar prané
shogérisé soné, né rolin e ,

etj .,

i deklaruar né kété proceduré prokurimi, nuk éshté
i angazhuar né asnjé kontraté apo punémarrje tjetér
publike, gé bie ndesh me legjislacionin e fushés sé
ndértimit, dhe do té angazhohet wvetém pér
realizimin e kétij objekti.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Firma

Vula

3Kjo deklaraté ka si géllim garantimin e disponueshmérisé sé mjeteve pér plotésimin me sukses té kontratés objekt

prokurimi sipas kérkesave t& makinerive né DST
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Ju lutemi sigurohuni qé:

- Secili pjesémarrés i renditur né njé bashkim operatorésh ekonomikeé té paragesé njé Formular té vecanté
té Vetédeklarimit.

- N& rast se operatori ekonomik ofertues do té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, njé Formular
i vecanté i Vetédeklarimit duhet té paragitet edhe nga subjekti mbéshtetés.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme pér vértetésiné té informacionit té

deklaruar nga operatori ekonomik pér sa mé sipér.

Shenim: Né ¢do rast, pérpara se té japé kontratén, autoriteti/ kontraktor duhet t’i kérkojé ofertuesit
fitues qé té dorézojé dokumentet provuese pér vetédeklarimet né formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, si dhe dokumentet e paragitura si pjesé e ofertés né rrugé elektronike. Kéto
dokumente duhet té paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me origjinalin.
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

(Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti ose kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti ose kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 10

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoritetikontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

PREVENTIV

RIKONSTRUKSION I PIESHSHEM | PAVIONIT TE PATOLOGJISE SE BARRES NE

MATERNITETIN MBRETERESHA GERALDINE

Nr. | Nr.An | Emertimi | Punimeve Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera

I.PUNIME PRISHJE

1| 2.426/3 | Prishje elemente b/a,kapak parapet tarace m3 8 -

2 An-1 | Prishje e shtresave ekzistuese te taraces tmes=15cm | m3 76.7 -

3 An-2 | Cmontim i dyerve ekzistuese m2 35.7 -

4 An-3 | Cmontim i dritareve ekzistuese m2 57.5 -

5 An-4 | Transport i materialeve dhe depozitimi ne landfill ton 98.2 -
Shuma | leke -
II.PUNIME HEKUR BETONI

1 2.166 | F.V hekuri @ 6 - 10 mm (Brezi mbi parapet tarace) ton 0.28 -

2 2.167 | F V hekur betoni periodik @ > 10 mm ton 0.45 -
Shuma Il leke -
I11.PUNIME BETONI E BETON-ARME
Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m (Brezi mbi

1| 1.119/1a | parapet tarace) m3 4.3 -
Shuma 111 leke -
IV.PUNIME DYER DRITARE

1| 2.383/2 | F.V dyer te brendeshme druri importi m2 51.9 -

2 | 2.375/1 | F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 46.6 -
Shuma IV leke -
V.PUNIME TARACE

1| 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm m2 511 -

2 An-5 | Beton i lehtesuar per pjerresi tmes= 15 cm m3 76.7 -

3 2.200 | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm m2 511 -

4 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k m2 569
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katrama

Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm per mbrojtjen

5 2.200 | e hidroizolimit m2 511 -

6 2.206 | Kasete shkarkimi cope 5 -

7 | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC @ 110mm ml 68 -
F.V.kapuc llamarine e lyer me pjekje per mbyllje mbi

8 An-6 | parapet m2 57.5 -
Shuma V leke -
VI.PUNIMET E MBROJTJES ATMOSFERIKE
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale

1 3.87/a | gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria Il m3 8.6 -

1 2.a-98 | F.V.Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm ml 290 -

2 An-7 | F.V.Shufer e zinguar @ 8 mm ml 10 -
F.V.Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,

3 2.a-73 | L=1.5m cope 5) -
F.V.pusete plastike 30x30x30 cm per elektrodat e

4 An-8 | tokezimit cope 5) -

5 An-9 | F.V.shkeputesa per matje tokezimi cope 5 -

6 | An-10 | F.V.shtize rrufeprites e xinguar @ 16 mm L=1 m cope 21 -

7 | An-11 | F.V.kubike/suport betoni cope 95 -

8 | An-12 | F.V.Morseta universale shirit- shirit cope 30 -

9 | An-13 | F.V.Suport per fiksim shiriti vertikal ne mur cope 45 -

10 | An-14 | F.V.Morseta universale shirit-shtize cope 5 -
11 | An-15 | F.V.Suport per fiksim shtize ne parapet cope 10 -

Shuma VI leke -
VILPUNIMET NGROHJE
Vendosje Kondicioner 12000 BTU , Klase energjie

1 An-16 | at/a++ gaz R 32 instalimi deri ne 3 mt tubacione cope 1 -
Vendosje Kondicioner 9000 BTU , Klase energjie

2 An-17 | at/a++ gaz R 32 instalimi deri ne 3 mt tubacione cope 17 -
Shuma VII leke -
Shuma Totale (I-VII) Leke -

Fond Rezerve 5 %

Shuma

T.V.SH 20%
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Shuma me TVSH

PAISJE

NGROHJE

Furnizim Kondicioner 12000 BTU ,. Klase energjie

An-18 | a+/a++ gaz R 32 instalimi deri ne 3 mt tubacione cope 1 -
Furnizim Kondicioner 9000 BTU , Klase energjie

An-19 | at/a++ gaz R 32 instalimi deri ne 3 mt tubacione cope 17 -
Shuma e Paisjeve leke -

SHUMA TOTALE
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Shtojcall:

Formulari i Njoftimit té Skualifikimit4

[Vendndodhja dhe data]
[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falénderojmé pér pjesémarrjen tuaj né procedurén e sipérpérmendur té prokurimit publik. Procedura u
zhvillua n€ pérputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes né bazé té kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né Njoftimin e
Kontratés dhe dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informojmé se jeni skualifikuar pasi oferta e paragitur
nga ju éshté refuzuar pér arsyen (et) e méposhtme:

Nése mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-né ose RPP-né gjaté procedurés sé prokurimit
publik, ju keni té drejté té inicioni njé proceduré rishikimi pas publikimit te njoftimit te fituesit sipas
parashikimeve té& Kapitullin X1V té Ligjit té Prokurimit Publik.

Megjithése nuk mund t'i pérdorim shérbimet tuaja né kété rast, ne besojmé se do té mbeteni té
interesuar pér iniciativat tona té prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit Kontraktor

*Ky njoftim do t& pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit té zhvilluara né rrugé shkresore
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Shtojca 12

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Shtojcé pér t’u plotésuar nga AutoritetiKontraktor]

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, sasité dhe kohézgjatja
e kontratés]

Publikimet e méparshme (nése éshté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [J

oferta ekonomikisht mé ¢ favorshme bazuar né¢ ¢gmim J

Me ané té kétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it
Vlera

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

Etj.

Nga pjesérmarrésit jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyete
méposhtme

2.
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Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet e méposhtme

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se
oferta e paragitur me vleré totale prej [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra]
/ totali i pikéve té marra | | éshté identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit Nr.
162/2020, dat€ 23.12.2020, “Pé&r Prokurimin Publik".

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]
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Shtojcal3
[Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TEFITUESIT 5
(PAS PROCESIT TE ANKIMIT)
[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurés / referenca e Lotit: Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Objekti, Sasit¢ dhe
kohézgjatja e kontratés] Publikimet e méparshme (nése é&shté rasti): Buletini i Njoftimeve Publike
[Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [J

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢mim [

Me ané té késaj ju informojmé se Ofertuesit e méposhtém kané marré pjesé né kété proceduré me kéto
vlera pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-t
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it
Vlera
(e shprehur né shifra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

5 Ky Formular eshte i aplikueshém nése ka Ankime
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Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur
fitues] se oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e shprehur né fjalé dhe
shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda ditéve
nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose nuk dorézon sigurimin e kontratés brenda afatit
pérfundimtar térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet sigurimi i ofertés suaj) dhe kontrata
do t’i akordohet ofertuesit vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e t€ cilit &shté dorézuar me njé
vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢c parashikohet né nenin 83
té Ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr.
daté)

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojcald
(Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]
Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té suksesshém]
1.

2.
3.

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé ¢ favorshme bazuar ne kosto [

oferta ekonomikisht mé¢ e favorshme bazuar né¢ ¢gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se, né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké té
méposhtém me vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme
(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i cmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
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2.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si t& suksesshém:

1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera /Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme )

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

Etj.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”.

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]



97

Shtojca 15

[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e Marréveshjes Kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

(PAS PROCESIT TE ANKIMIT?®)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomikeé té suksesshém]
1.
2.
3.

Procedura e prokurimit:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [shuma, objekti, kohézgjatja e kontratés, etj.]
Publikimet e méparshme (nése aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé ¢ favorshme bazuar ne kosto [

oferta ekonomikisht mé¢ e favorshme bazuar né¢ ¢gmim [

Me ané té késaj béjmé me dije se né kété proceduré /lot kané marré pjesé operatorét ekonomiké me
vlerat pérkatése si mé poshté:

1.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar Operatorét ekonomiké e méposhtém:

5Ky Formulari éshté i aplikueshém nése ka ankime
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1.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet
2.

Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurés sé mésipérme, ju informojmé se operatorét ekonomiké té méposhtém jané
identifikuar si té suksesshém:
1.

Emri i ploté i shoqgérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra

2.
Emri i ploté i shogérisé Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i gmimeve pér njési dhe vlera e pritshme e kontratave (nése éshté e
zbatueshme)

(e shprehur né shifra dhe né fjalé)

Totali i pikéve té marra
Etj.

Si pasojé, nga ju kérkohet té paragisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor ] sigurimin e

kontratés brenda ditéve nga data e marrjes té kétij njoftimi pér té lidhur draft
marréveshjen.

Ankesat: (vendimi pérfundimtar pér trajtimin e ankesés/ave nr dhe
daté)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]
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Seksioni 111 Termat dhe Kushtet e Kontratés (TKK)

Ky Seksion pérmban :
Shtojca 16: Kushtet e Pérgjithshme
Shtojca 17: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit té Kontratés
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Shtojca 16

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés (KPK)

Kéto Kushte té Pérgjithshme té Kontratés (KPK), sé bashku me Kushtet e Veganta dhe dokumentet e tjera té renditura
né to, pérbéjné njé dokument té ploté qé shpreh té drejtat dhe detyrimet e paléve.

Neni 1 Dispozitat e pérgjithshme

1.1Pérkufizimet

111

1111

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.15

1.1.16

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

Né Kushtet e Kontratés ("kéto Kushte"), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

“Kontrata” do té thoté kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo mé shumé operatoréve
ekonomiké dhe njé ose mé shumé autoriteteve kontraktore, qé kané si objekt kryerjen e punimeve né
pérputhje me LPP.

"Dokumentet e Kontratés" do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré ¢do ndryshim té saj.

“Cmimi i Kontratés” do té thoté ¢mimi qé i paguhet Kontraktuesi si¢ specifikohet né kontraté.

"Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja e té gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Kontraktuesi né
pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

“Ndérprerje e Kontratés” do té thoté mosvijimi i ekzekutimit t& Kontratés sipas pércaktimeve né Nenin 28.

"Specifikime teknike" do té thoté karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve gé do té
pérdoren pér realizimin e objektit tékontratés dhe ¢do shtesé dhe modifikim i kétyrekarakteristikave né
pérputhje me Kontratén.

“Projekte teknike” paragitja e detajuar né ményré vizuale dhe skematike (né vizatimet pérkatése) té
kérkesave té autoritetit kontraktor sa i takon pérmasave, volumeve apo detajeve teknike té objektin e
prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve té parashikuara né legjislacionin e fushés. Pérkatése.

“Preventiv total” do t€ thot€ volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me
cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne dore.

“Preventiv per njesi” do t€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet per njesi te
pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Projekt — ide” do té thoté kérkesat e autoritetit kontraktror mbi objektin e kontratés, t& paragitura né
ményré skematike apo grafike, jo detyrimisht plotésisht té detajuara, por gé pérfshijné té paktén té dhénat
minimale té pandryshueshme, té asaj cfaré kérkohet té realizohet.

“Terma reference”do té thoté pasqyrimi i géllimit, apo strukturave té njé projekti ku cilésohen vizioni,
objektivat, fushéveprimi, pér produktin e pritshém, si dhe stafi, rolet dhe pérgjegjésité e tij, pér realizimin e

produktit gé kérkohet.

“Pajisje” do té thoté makinerité, mjetet dhe veglat e kontraktorit t& sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté t&€ gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t&€ konsumit, t€ pérdorura nga kontraktori pér
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1111

1111

1111

1.1.2

1121

1.1.2.2

1.1.2.3

1.13

1131

1.1.3.2

114

1.14.1

kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés™ do té thoté té gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té kontratés.
“Standarte Teknike” do t€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posacém standartizimi pér zbatimin
e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si rregulla, rregullore ose pérkufizim té

karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Afati i realizimit te punimeve” do t€ thoté koha e nevojshme pér realizimin e objektit té kontratés, e
shprehur né ményré té detajuar né Grafikun e Realizimit té Punimeve.

“Katalog” do té thoté nj€ “libér” qé pérmban listén e materialeve/pajisjeve/produkteve pérfshiré pérshkrimet
e cilésive/specifikimeve, si dhe ményrén e montimit/instalimit apo té pérdorimit té tyre.“Drejtues projekti”
do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor gé éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér
Autoritetin Kontraktor.

“Kantier” do t€ thoté vendi fizik (vendndodhja) ku do té realizohen punimet objekt kontrate.

“Raport i inspektimit t& kantierit” do té thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit gé pasgyrojne
informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés sé kantierit.

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose ¢éshtjeve” dokument ku regjistrohen té gjitha veprimtarité, proceset apo

céshtjet gé kané ndodhur gjaté ekzekutimit t& punéve, me datén, shkakun, masat pérmirésuese té ndérmarra
nése éshté rasti, palén pérgjegjése, statusin apo gjendjen e tyre né pérfundim té masave té ndérmarra.

“Oferté” do té thoté oferta ekonomike dhe té gjitha dokumentet e tjera gé Kontraktori ka dorézuar me
ofertén ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté.

"KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

"KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Palét e Kontratés

“Palé" do té thoté nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Autoritetit kontraktor dheKontraktorit (realizuesit
té punimeve)sipas kontekstit.

"Kontraktori" do té thoté operatori (ét) ekonomik gé do té realizojé punimet objekt kontrate.

"Nénkontraktor" do té thoté ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér ofrimin e njé pjese té puneve ose
Shérbimeve té Lidhura me to.

Datat, Testet, Periudhat dhe Pérfundimi

"Test i materiale/pajisjeve” do té thoté testet (nése jané té aplikueshme) té cilat jané specifikuar né Kontraté
dhe gé kryhen né pérputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin e fushés, pér géllimin e pércaktimin
té parametrave té materialeve/pajisjve, para se té lejohet pérdorimi/montimi/instalimi i tyre né objekt.

"Dité" do té thoté njé dité kalendarike.

Punimet

“Punime” do t& thoté t& gjitha proceset qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga kontraktori pér realizimin e
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1.1.4.2

1.1.5

1.15.1

1.1.5.2

1.153

1154

1.155

1.1.5.6

1.1.57

1.15.8

1.2

121

1.2.2

1.2.3

objektit té kontratés. Pérfshijné gérmimin, ndértimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimit, testimin,
zhvendosjen, transportin dhe cdo procss gé éshté parashikuara né dokumentat e tenderit duke pérfshiré
shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit

"Shérbime té Lidhura" do té thoté shérbimet e rastit té lidhura merealizimin e proceseve, si¢ jané sigurimi,
transporti, instalimi, vénia né puné, trajnimi dhe mirémbajtja fillestare ose ndonjé shérbim tjetér i késaj
natyre sipas Kontratés.

Pérkufizime té tjera

"Adresa eautoritetit kontraktor" éshté adresa e specifikuar né KVK.

"Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 25“Forca Madhore”.

"Sigurimi i Kontratés™ &shté sipas pércaktimeve té Nenit 10 “Sigurimi i Kontratés”.
“Vendi i realizimit té kontrat€s" apo “kantieri”, do té thoté vendi i pércaktuar né KVK.

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do té thot€ njé ngjarje objektivisht e pamundur té
parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit t& Kontratés né SPE.

Modifikimi i kontratés" éshtésipas pércaktimeve né Nenin 26.

“Legjislacioni né fushén e prokurimit" do t€ thoté LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte té tjera
nénligjore né bazé dhe pér zbatim t&¢ LPP —sé si¢ specifikohet né KVK

"Praktikat e Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

Interpretimi

Interpretimi i Kontratés, pérve¢ kur konteksti kérkon ndryshe:
(a) fjalét qé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét gé tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét gé tregojné shumésin pérfshijné edhe
njéjésin;

(c) dispozitat q& pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné€ dakord” ose "marréveshje" kérkojn€ q€ marréveshja
té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do té thoté i shkruar me dorg, i shkruar me makiné, printuar ose i béré né
ményré elektronike.

Inkotermat

(@) “Inkotermat” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave
tregtare qé pércaktojné detyrimet pérkatése, kostot, dhe risget e lidhura me transferimin e Mallrave nga
shitési tek blerési.

(b) Pérvecse kur nuk éshté né pérputhje me ndonjé dispozité té Kontratés, kuptimi i ¢do termi tregtar dhe té
drejtat dhe detyrimet e Paléve né té do té jené si¢ pérshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur pérdoren, rregullohen nga rregullat e pérshkruara né botimin aktual té Inkotermave, té
specifikuara né KVK, dhe té publikuara nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.

Modifikimi
Cdo modifikim i Kontratés i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk pérmban datén, apo nuk i referohet
shprehimisht Kontratés dhe nuk nénshkruhet nga njé pérfagésues i autorizuar rregullisht i secilés Palé éshté

i pavlefshém. Palét nuk mund té béjné modifikime té asnjé elementi t& kontratés gé do té sillnin ndryshime
thelbésore né kushtet mbi bazén e té cilave éshté pérzgjedhur Kontraktuesi.
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1.2.4

1.25

1.3

1.4

15

1.6
16.1

Heqja doré

Cdo hegje doré nga té drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés duhet té béhet me
shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Palés qé bén kété doréhegje, dhe duhet
té specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po higet doré.

Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i pazbatueshém, njé
ndalim, pavlefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né vlefshmériné ose zbatueshmériné e ndonjé
dispozite dhe kushti tjetér t& Kontratés.

Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose léshimin e miratimeve, certifikatave, pélgimeve,
pércaktimeve, njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té jené:

(a) me shkrim dhe té dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose korrier, ose transmetuar
duke pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit elektronik si¢ pérshkruhet né KVK;

Dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet e marrésit si¢ pérshkruhet né KVK.
Sidoqofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do té dorézohen né pérputhje me rrethanat; dhe

(ii) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon njé miratim ose pélgim, mund té dérgohet né adresén
nga e cila éshté léshuar kérkesa.

Miratimet, pélgimet dhe pércaktimet nuk do t€ mbahen ose vonohen pa arsye.
Ligji dhe gjuha

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar né fugi.

Gjuha e Kontratés do té jeté ajo e deklaruar né KVK.

Gjuha pér komunikime do té jeté ajo e deklaruar né KVK. Nése aty nuk pércaktohet asnjé gjuhé, gjuha pér
komunikime do té jeté gjuha e pércaktuare Kontratés.

Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur gé jané pjesé e Kontratés mund té jené né njé gjuhé tjetér
me kusht gé ato té shogérohen nga njé pérkthim zyrtar i fragmenteve pérkatése dhe, pér géllime té
interpretimit t& Kontratés, ky pérkthim do té mbizotérojé.

Kontraktuesi do té pérballojé té gjitha kostot e pérkthimit dhe té gjitha risget e saktésisé sé njé pérkthimi té
tille, pér dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi.

Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet gqé formojné Kontratén duhet té konsiderohen reciprokisht shpjeguese té njéri-tjetrit. Nése né
dokumente gjendet njé pagartési ose mospérputhje, Blerési I&shon ¢do sqarim ose udhézim té nevojshém.

Hartimii Kontratés

Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve té ankimit do té shérbejé pér hartimin e kontratés

midispaléve, e cila duhet té firmoset brenda afatit té parashikuar né Dokumentat e Tenderit.

1.6.2

1.7

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés.

E drejta e autorit
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1.7.1

1.8

1.9

1.10

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, e drejta e autorit né té gjitha vizatimet,
dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera qé pérmbajné té& dhéna dhe informacione té dhéna
autoritetit kontraktor nga kontraktori kétu do t'i mbeten kétij té fundit, edhe nése ato i jané véné né
dispozicion autoritetit Kkontraktor drejtpérdrejt nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e
materialeve/produkteve apo pajisjeve gé pérdoren pér realizimin e punimeve objekt kontrate..

Detaje Konfidenciale

Kontraktoridhe personeli i autoritetit kontraktor do t& zbulojné ¢do informacion té tillé konfidencial dhe
informacione té tjera q& mund t& kérkohen né ményré té arsyeshme pér té verifikuar pajtueshmériné e
Kontraktuesit me Kontratén dhe pér té lejuar zbatimin e duhur té saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojé té dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén e nevojshme pér
té kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér té€ gené né pérputhje me ligjet né fugi. Asnjé prej
tyre nuk do té publikojé ose zbulojé té dhéna té vecanta té proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve
té pérgatitura nga Pala tjetér pa marréveshjen paraprake té Palés tjetér. Sidoqofté, kontraktorét lejohen té
zbulojné cdo informacion publikisht té disponueshém, ose informacion gé kérkohet pér té provuar
kualifikimet e tyre pér té konkurruar né procedura té tjera.

Pavarésisht nga sa mé sipér, Kontraktori mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij dokumente, t& dhéna
dhe informacione té tjera gé merr nga autoriteti kontraktor né masén e kérkuar gé Nénkontraktori (ét) té
kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet né adresé
téKontraktorit sipas kétij neni.

Pajtueshméria me ligjet

Gjaté realizimit té Kontratés Kontraktori respekton ligjet né fuqi.
Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Veganta:

(a) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit Kontraktor gé:

(i) autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe

(ii) jané té domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato gé kérkohen pér pérmbushjen e
detyrimeve pérkatése si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti Kontraktor sipas Kontratés;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga té gjitha autoritetet lokale,
shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né vendin e Autoritetit Kontraktor gé
autoritete ose ndérmarrje té tilla i kérkojné Kontraktorit té sigurojé né emér té tij dhe gé jané té nevojshme
pér kryerjen e Kontratés, duke pérfshiré, pa u kufizuar, vizat pér personelin e Kontraktorit dhe
Nénkontraktorit dhe lejet e hyrjes pér té gjitha materialet/pajisjet/produket apo makinerité e importuara té
Kontraktori. Kontraktori siguron té gjitha lejet, miratimet dhe licencat e tjera gé nuk jané pérgjegjési e
Autoritetit Kontraktor sipas pikés 1.9 (a) kétu dhe gé jané té nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés.
Kontraktori do té démshpérblejé dhe zhdémtojé Autoritetin Kontraktor nga dhe kundér ¢do dhe té gjitha
detyrimeve, démeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té ¢farédo natyre gé lindin ose
rezultojné nga shkelja e ligjeve té tilla ngaKontraktori ose personeli i tij, duke pérfshiré Nénkontraktorét dhe
personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare
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1.11

Nése Kontraktori éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, té gjithé kéta Operatoré Ekonomiké do té
jené bashkeérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Autoritetit Kontraktor pér pérmbushjen e dispozitave té
Kontratés.

Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti Kontraktor

Kontraktorii i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit Kontraktor ¢do informacion ose dokument té
nevojshém pér (i) hetimin e pretendimeve té Praktikave t& Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerésimin
nga ana e Autoritetit Kontraktor té Kontratés dhe pér t'i dhéné mundési Autoritetit Kontraktor té shqyrtojé
dhe adresojé ¢do problematiké né lidhje me Kontratén.

Kontraktori mban té gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né pérputhje me
legjislacionin né fugi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

2.1

2.2

Kontraktori nuk /do té autorizojé ose lejojé asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit e tij, té angazhohen né
Praktika té Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose ekzekutimin e Kontratés.

Nése Autoriteti kontraktor konstaton se dhénia e kontratés éshté béré né kushtet e konfiktit té interesit dhe
ky fakt nuk ka gené i mundur té identifikohej mé paré, i kérkon Komisionit té Prokurimit Publik té
deklarojé kontratén absolutisht té pavlefshme.

Nése Autoriteti kontraktor gjaté zbatimit té kontratés ka informacion pér veprime Kkorruptive informon
organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1

3.2

Cdo njoftim i dhéné nga njéra Palé tek tjetra, né pérputhje me Kontratén, do té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né KVK.

Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 4 Objekti i Kontratés

4.1

4.2

Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shérbimet e Lidhura me to gé do té realizohen apo pérdoren
gjaté realizimit t& kontratés duhet té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave
té referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti,sipas kushteve té pércaktuara né Dokumentet
e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fugi.

Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né ofertén
fituese, me pérjashtim té rasteve kur Kontraktori, pér arsye objektive dhe té pavarura prej tij né kohén
e ofertimit ofron, me té njéjtin ¢mim, kushte mé té mira se ato té tenderuara.

Neni 5 Realizimi i punimeve

5.1

Realizimi i té gjitha punimeve té parashikuara né projekt-preventiv, terma reference apo detyré
projektimi, nése éshté rasti, si dhe i Shérbimeve té Lidhura me to do té jeté né pérputhje me kérkesat e
specifikuara né Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fugi.

Neni 6 Pérgjegjésité e Kontraktorit

6.1

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér realizimi i t& gjitha punimeve té parashikuara né projekt-
preventiv, terma reference apo detyré projektimi, nése éshté rastisi dhe Shérbimeveté Lidhura me to
té pérfshira né objektin e kontratés, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me standardet tenike né fuqi.

Neni 7 Cmimi i Kontratés

7.1

Cmimi i kontratés do té jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit té Kontratés,
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pérvecrasteve té parashikuara né Nenin 24.

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1

8.2

8.3

8.4

Cmimi i Kontratés do té paguhet si¢ specifikohet né KVK.

Kontraktori duhet té paguhet nga Autoriteti Kontraktor punimet e realizuara, né pérmbushjen e té
gjitha detyrimeve té parashikuara né Kontratg.

Pagesat do té kryhen menjéheré nga Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se periudha kohore e
specifikuar né KVK pas dorézimit té njé fature ose kérkese pér pagesé nga Kontraktorit, dhe pasi
Autoriteti Kontraktor ta keté pranuar até.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té
monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankés sé Shqipérisé i fiksuar né ditén e dérgimit pér
publikim té njoftimit té kontratés.

Né rast té verifikimit t& vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithése
Kontraktori ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés, detyrimet e
prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do t& kryhen né pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr.
48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

9.1

9.2

9.3

Pér materialet/pajisjte/produktet gqé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratés, t¢ prodhuara
jashté vendit té Autoritetit Kontraktor,Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha tatimet
dhe taksat, taksat e pullés, tarifat e licencés dhe detyrime té tjera té tilla té vendosura jashté vendit té
Autoritetit Kontraktor

Pér materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren pér realizimin e objektit t& kontratés, t¢ prodhuara brenda
vendit té Autoritetit KontraktorKontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe taksat,
detyrimet, tarifat e licencés, etj., té lindura deri né realizimin e ploté dhe dorézimin e objektit t& kontratés, té
Autoriteti Kontraktor

Nése né vendin e Autoritetit Kontraktormund té jeté i disponueshém pér Kontraktorin ndonjé pérjashtim,
ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti Kontraktorduhet t’i krijoj& mundésKontraktorin té pérfitojé nga kéto
lehtésira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratés

10.1

10.2

10.3

10.4

Kontraktuesi, brenda afatit té caktuar nga Autoriteti Kontraktor né njoftimin e fituesit, paraget Sigurimin e
Kontratés né shuméne specifikuar né KVK.

Né pérputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratés do té shprehet né monedhén e Kontratés dhe do té jeté né
formén e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktori né KVK.

Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhetAutoritetit Kontraktor si kompensim pér ¢do humbje té rezultuar
nga mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana e Kontraktorit.

Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Kontraktorit jo mé voné se tridhjeté(30) dité pas datés sé pérmbushjes sé
detyrimeve sé Kontraktorit sipas Kontratés, pérfshiré ¢cdo detyrim garancie, pérveg rasteve kur specifikohet
ndryshe né KVK.

Neni 11 Nénkontraktimi
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11.1

11.2

11.3

Nénkontraktimi nuk duhet té béhet pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktor dhe jo mé
shumé se 50% té vlerés sé kontratés.

Autoriteti Kontraktor lejohet té b&jé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori pér punet gé do té kryejé, me
miratimin paraprak me shkrim téKontraktuesit.

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

12.1

Kontraktori duhet té sigurojé gé punimet, Shérbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren
pér realizimin e objektit t& kontratés, té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave té
referencés apo detyrés sé projektimit nése éshté rasti, sipas kushteve té pércaktuara né Dokumentet e
Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fuqi.

Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekte, preventiv, detyré projektimi, terma reference,
ose ¢do aspekt tjetér té specifikimeve teknike t& dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té rastit kur
gabimi ishte aq i dukshém sa Kontraktori duhet ta kishte paré dhe késhilluar Autoriteti Kontraktorpér té.

1do gé béhen referenca né Kontraté pér kodet dhe standardet, né pérputhje me té cilat do té ekzekutohet, shtesa
ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve té tilla, do té jené ato té specifikuara né kérkesat e
dokumenteve té tenderit. Cdo ndryshim né cilindo kod dhe standard, gjaté ekzekutimit té Kontratés, do té
zbatohet vetém pas miratimit nga Autoriteti Kontraktori dhe do té trajtohet né pérputhje me Nenin 26 té
kétyre kushtevedhe dispozitat e LPP-sé pér modifikimin e Kontratés, Neni 127.

12.2 Kontraktori, né rast se evitohen mospérputhje apo mangési né projekt-preventiv dhe kantier, brenda njé afati té

pércaktuar né kontraté, paraget kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés.

12.3 Autoriteti Kontraktor administron kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje té zbatimit té kontratés, dhe

sigurohet gé kéto kérkesa té shqyrtohen né strukturat pérkatése, brenda afateve té pércaktuara né kontraté.

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet

13.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e kontratés. Kosto e
kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit té
kontratés. AutoritetiKontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit, kontraktori
duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe inspektime.

13.2  Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime shtesé té
paparashikuara né kontraté por t& gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet jané konform
specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do t& mbajé pérgjegjési pér koston e
kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti
Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

13.3  Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk
&shté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e kontratés.

13.4 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do garanci ose
detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 14 Siguracioni

141

Pérvec nése specifikohet ndryshe né KVK, Kontraktuesi duhet té sigurojé punimet, Shérbimet e Lidhura,
apo materialet/pajisjte/produktet qé pérdoren pér realizimin e objektit té kontratésjané plotésisht té siguruara
ndaj humbjes ose démtimit té lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetér,
né pérputhje me Inkotermat e zbatueshme ose né ményrén e specifikuar né KVK.
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Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
15.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

15.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé t& minimizojé démtimet e mjedisit. Pér
shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe té minimizojé
pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, clirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme
dhe substanca té tjera, qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 16: Zbulimet

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té deklarohen per te
vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet t& njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé
dhe t& ndjeké udhezimet e drejtuesit té projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 17: Disponimi i Kantierit

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi t€ drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e hyrjes té shprehur né
dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose
asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka
vonuar fillimin e zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né lidhje me
shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do té mbajné procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 18: Masat né lidhje me siguriné dhe shéndetin né puné.

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, gé gjatéé zbatimit té kontratés té€ pérmbushin
detyrimet lidhur me kérkesat e sigurisé sé shéndetit, punéve, ambientit pér punét, apo nevojave pér aftési ose pérvojé
té specializuar mjedisore, sociale ose shéndetésore dhe té sigurisé, sikurse pércaktohet gjaté pérgatitjes sé
dokumenteve té prokurimit.

18.2 Specialistét e sigurisé né puné, pjesé e stafit/personelit t&¢ Kontraktorit, duhet té disponojné kualifikimet e
parashikuara né legjislacionin e fushés, pér marrjen e masave té e nevojshme pér té siguruar pajtueshmériné
me kérkesat e sigurisé né puné, gjaté zbatimit té objektit té kontratés.

Neni: 19:  Raportimi i Grafikut t& Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé program plani qé
tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve.

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet té pérgatisé
raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e progresit né punén e mbetur, duke
pérfshiré ¢cdo ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20Démet e likujduara

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés por kjo vleré do té
llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té vlerés
koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do té llogaritet
minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 21Garancia

211 Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e pérdoruara gjaté realizimit tépunimeve jané té reja, té
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21.2

21.3

21.4

papérdorura dhe té modeleve té fundit dhe se sigurojné pérmirésimet e duhura té objektit té prokurimit, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo
materialet/pajisjet/produktet e péroruara gjaté realizimit tépunimeve, nuk kané defekte té shkaktuara nga
ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilésia e tyre né
prodhim, apo nga puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Autoriteti Kontraktor pércakton né KVK kohézgjatjen e vlefshmérisé sé garancisé(nése éshté rasti), pasi
punimet objekt kontrate, ose ndonjé pjesé e tyre sipas rastit, t& jené realizuar dhe marré né dorézim pas
pérfundimit té tyre.

Kontraktori do ténjoftojé Autoritetit Kontraktor duke treguar natyrén e problemeve/defekteve té tilla sé
bashku me té gjitha provat e disponueshme té tyre, menjéheré pas zbulimit té tyre, por jo mé voné se dhjeté
dité nga zbulimi. Autoriteti Kontraktor do té sigurojé té gjitha mundésité qé Kontraktori té inspektojé defekte
té tilla.

Pas marrjes sé njoftimit, Kontraktorii duhet, brenda periudhés sé specifikuar né KVK, té riparojé ose
z8vendésojé me shpejtési materialet/pajisjet/produktet ose pjesét e démtuara, pa ndonjé kosto pér Autoritetit
Kontraktor

Nése pas marrjes sénjoftimit, Kontraktori nuk arrin té rregullojé defektin brenda periudhés sé specifikuar mé
sipér, Autoriteti Kontraktor mund té kryejé rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit. Nécdo
rast, Autoriteti Kontraktor mund té vendosé gé té njoftojé Kontraktuesin pér ndérprerjen eKontratés.

Neni 22Zhdémtimi i Patentés

221

22.2

22.3

Kontraktori démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér padive, veprimeve ose
procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave, humbjeve, démeve, kostove dhe shpenzime té ¢do natyre,
pérfshiré tarifat e avokatit dhe shpenzimet, té cilat Autoriteti Kontraktormund té pésojé si rezultat i cdo shkelje ose
shkelje té pretenduar t& ndonjé patente, modeli, skice t& regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose njé té drejte
tjetér té pronésisé intelektuale té regjistruar ose qé pérndryshe ekzistonte né datén e kontratés pér shkak té:

(@) realizimit t& punimeve apo instalimit tématerialeve/pajisjeve/produkteve gjaté realizimit té objektit te
kontratés

Njé zhdémtim i tillé nuk aplikohet nése materialet/pajisjet/produktet ose ndonjé pjesé e tyre pérdoren pértej
kushteve té kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese té tyre béhet né kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose
material tjetér gé nuk éshté paraqitur nga Kontraktori, né pérputhje me Kontratén.

Nése éshté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Autoriteti Kontraktor gqé del nga
céshtjet e pérmendura né Nenin 22.1, Blerési do té njoftojé menjéheré Kontraktorin dhe Kontraktori mundet
me shpenzimet e tij dhe né emér t&€ Autoriteti Kontraktor t& ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen e ndonjé
procedure apo pretendimi té tillg.

Nése Kontraktori nuk e njofton Autoritetin Kontraktor brenda tridhjeté(30) ditéve pas marrjes sé njénjoftimi
té tillé, atéheré Autoritetin Kontraktor do té jeté i liré té kryejé té njéjtén gjé né emér dhe pér llogari té tij.

Autoriteti Kontraktor me kérkesén e Kontraktorit, do ti japé kétij té fundit té gjithé ndihmén né dispozicion
né kryerjen e procedurave té tilla dhe do té rimbursohet nga Kontraktoripér té gjitha shpenzimet e arsyeshme
té kryera né kété ményré.

Autoriteti Kontraktor démshpérblen dhe zhdémton Kontraktorin dhe punonjésit, dhe nénkontraktorét e tij nga
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dhe kundér cdo padie, veprimi apo procedure administrative, g¢ Kontraktori mund té pésojé si rezultat i ¢do
shkelje ose shkelje té pretenduar té ndonjé patente, modeli, skice té regjistruar, marke tregtare, té drejte autori ose
njé t& drejte tjetér té pronésisé intelektuale té regjistruar ose gé ekzistonte né datén e kontratés gé lind nga ose né
lidhje me c¢do projekt, specifikim teknik, t& dhéné, vizatim, apo dokument apo materiale té tjera té ofruara apo
skicuara nga ose né emér té Autoritetit Kontraktor

Neni 23Kufizimi i Pérgjegjésisé

23.1

Me pérjashtim té rasteve té neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Autoritetit Kontraktor, pér ndonjé humbje apo dém indirekt ose
gé ka si pasojé, humbje t& pérdorimit, humbje té prodhimit, ose humbje té fitimeve ose kostove t& interesit,
me kusht gé ky pérjashtim té mos zbatohet pér asnjé detyrim té Kontraktroti pér t’i paguar Autoritetit
Kontraktor démet e likujduara;

dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit Kontraktor, nuk duhet té kalojé Cmimin e
Kontratés, me pérjashtim té rasteve pér koston e riparimit ose zévendésimit té materialet/pajisjet/produktet me
defekt, ose ¢do detyrim té Kontraktorit pér té zhdémtuar Autoritetit Kontraktor né lidhje me shkeljen e
patentés.

Neni 24Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré

241

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose akt nénligjor né
Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose
¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té rregullohen né até masé sa Kontraktori é&shté ndikuar
né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 25Forca madhore

25.1

25.2

25.3

Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale té ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate
nuk do té konsiderohet shkelje e késaj Kontrate nése njé mospérmbushje apo vonese e tillé vjen drejtpérdrejt
pér shkak té& ndonjé ngjarje té Forcés Madhore.

Pér géllime té kétij neni "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté pértej kontrollit té njé
Pale gé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose
mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen né, veprime té njé
Pale qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet,
epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo e mallrave.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do té njoftojé menjéheré Palén tjetér me shkrim pér
gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né qofté se nuk udhézohet ndryshe nga Pala tjetér me shkrim, Pala e
prekur do té vazhdojé té kryejé detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa éshté e arsyeshme e praktikueshme
dhe do té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér realizimin gé nuk pengohen nga Ngjarja e
Forcés Madhore

Neni 26 Modifikimi i Kontratés

26.1

26.2

Palét mund té modifikojné kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né ndonjé nga rastet e
parashikuara né LPP.

Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda géllimit té
pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b)Korrigjime né materiale

c) Korrigjime né sasi
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26.3

26.4

Kur modifikimi shogérohet me rritje té vlerés sé Kontratés, vlera totale e modifikimeve nuk duhet té tejkalojé
20% té vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen disa modifikime té€ njépasnjéshme, ky kufizim duhet té
aplikohet pér vlerén e pérgjithshme té té gjitha modifikimeve. Kur kontrata pérmban njé klauzolé té
rishikimit té ¢mimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale té lejuar pér modifikimet do té jeté vlera e
kontratés me ¢mimin e pérditésuar.

Asnjé modifikim i Kontratés nuk do té béhet pa miratimin paraprak t& Autoritetit Kontraktor, shogéruar me
njé marréveshje me shkrim dhe t& nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

Neni 27Zgjatja e afatit

27.1

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet t& fillojé zbatimin e kontratés menjéheré pas
nénshkrimit té saj.

27.2Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit t€ kontratés, ka té drejté té
kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e punés brenda Afatitté
Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

27.3 Nése né cdo kohé gjaté ekzekutimit té Kontratés, Kontraktori ose nénkontraktorét e tij hasin kushte gé
pengojné realizimin né kohé té punimeve objekt kontrate né pérputhje me Nenin 5, Kontraktori njofton
menjéheré Autoritetit Kontraktorme shkrim pér vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa mé
shpejt gé té jeté e mundur pas marrjes sé njoftimit t¢ Kontraktorit, Autoritetit Kontraktor vleréson situatén
dhe né bazé té diskrecionit té tij mund té zgjasé kohén e realizimit nga ana eKontraktorit. Né kété rast
zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

27.4 Me pérjashtim té rastit t& Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 25, njé vonesé nga Kontraktori né
kryerjen e detyrimeve té pérfundimit sipas grafikut t€ punimeve objekt kontrate do ta béjé kontraktorin
pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara né pérputhje me parashikimet né kontraté.

27.5 Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se éshté né
interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé pengojné zbatimin né kohé,
kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet té& vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti
Kontraktor éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 28Ndérprerja e Kontratés

28.1

28.

Njoftim pér té korrigjuar

Nése Kontraktori nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Autoriteti Kontraktor mund ti kérkojé me
Njoftim qé té ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15) ditéve.

Ndérprerja pér mospérmbushje

Autoriteti Kontraktor pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e Kontratés, mundet me ané té
njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje qé i dérgohet Kontraktorit, ta pérfundojé Kontratén né térési ose
pjesérisht:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose brenda
zgjatjes sé dhéné;
ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér t& kontratés.
c) Nése provohet se Kontraktori éshté angazhuar né Praktika té Ndaluara, si¢ pércaktohet né Nenin
2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti Kontraktor
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29.

30

nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Ndérprerja pér paaftési paguese

Autoriteti Kontraktor ndérpret né c¢do kohé Kontratén duke njoftuar Kontraktorin nése Kontraktori
falimenton. Kontraktorindérpret né ¢do kohé Kontratén nése Autoriteti Kontraktor nuk ka aftési paguese. Né
njé rast té tillé, ndérprerja do té béhet pa kompensim pér Kontraktorin, me kusht qé kjo ndérprerje nuk do té
cenojé ose ndikojé né ndonjé té drejté padie apo mijeti ligjor gé ka lindur apo do té lindé mé pas pér
Autoritetin Kontraktor

Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

a) Autoriteti Kontraktor i mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

b) Autoriteti Kontraktor duhet té njoftojé me shkrim Kontraktorin pér ndérprerjen.

c) Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktorin pér té gjitha punimet gé jané marré né dorézim
pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktorit démet e shkaktuara Né llogaritjen e shumés sé
démeve, Kontraktorit do t’i kérkohet t& ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér t€ minimizuar démet.

Neni 31 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

31.1

32.2

Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori do té bé&jné té gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré
miqgésore pérmes bisedimeve té drejtpérdrejta cdo mosmarréveshje gé lind midis tyre gjaté ekzekutimit
téKontratés.

Nése, palét nuk arrijné té zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé té ndérsjellg,
atéheré secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té shkuar né Gjykaté.
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Shtojca 17

KUSHTET E VECANTA TE KONTRATES

Kushtet e méposhtme té vecanta té Kontratés do té plotésojné KPK. Néseka njé konflikt, dispozitat e KVK do té
mbizotérojné mbi ato né KPK.

Neni 1 Dispozitat e Pérgjithshme

1.1 Blerési éshté: [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

1.2 Kontraktori éshté: [vendos emrin e Kontraktorit

Adresa:

Telefoni:

Numri i faksit:

E-mail:

Té dhénat e mésipérme duhet té jené té sakta pér géllime té komunikimeve gjaté zbatimit té kontratés.

1.3 Gjuha pér komunikimet éshté [specifiko gjuhén pér komunikime]:

Gjuha éshté:[specifiko gjuhén]

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té& ofrohet nga Kontraktori pér té siguruar
ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]
2.3 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré Kontraktorit sipas formularit t&¢ méposhtém:

Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit t& Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do té jené:
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3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produketeve para vendosjes né objekt: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

3.2 Inspektimi i materialeve/produketeve gjatévendosjes né objekt (marrje kampionésh pér testim): [specifiko
inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

[specifiko inspektimin dhe testet]
3.3 Testimi i pajisjeve gjaté montimit/instalimit té tyre

Inspektimet dhe testet do té kryhen né:

Neni 4 Realizimi i kontratés:

1. Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit ge do te realizohet):

2. Dokumentacioni i detyrueshém pér tu administruar nga Kontraktori né fillim té zbatimit té kontratés ----------

Neni 5 Data e Fillimit

Kontraktorit do t’i jepet leja pér t& hyré né kantier mé:

Neni 6:Drejtuesi i Projektit

6.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

6.2 Kontaktet e drejtuesit té projektit
Neni 7: Siguracioni

Nga data e hyrjes deri né afatin e mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri né shumeén prej:

a. Pér démtime ose humbje té& Punéve dhe Materialeve:

b. Pér démtime ose humbije té Pajisjeve:

c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet

Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 9: Lloji i Kontratés

a Kontraté me Cmim Njesie té bazuar né ¢mimet e njesise té shprehura né Preventivin ne Njesi
0 me kontraté me c¢elésa né doré :

A. eshte hartuar nje projekt-preventiv orientues O
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B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetém njé projektide apo
detyré€ projektimi dhe terma reference pér objektin qé prokurohet o

Neni 10: Grafiku i Pagesés

10.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t&é méposhtém:

10.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé dokument gé
deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit t& dokumentit nga drejtuesi i
projektit. Nése éshté I&né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

10.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to
Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t’'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

* % x

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit t& pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra]
si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetitkontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me kusht
gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 19
Draft i Marréveshjes Kuadér (Ku pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNE / MALLRA/ SHERBIME
[Pérdorimi i késaj drafte marréveshje éshté i detyrueshém pér té gjithé autoritetet kontraktore gé
do té pérdorin Marréveshjen Kuadér]

Nr.
daté :

Kjo Marréveshje éshté lidhur mé [daté] ndérmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], kétu e tutje
referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
kétu e mé tej referuar si "Kontraktori "

Kontraktori, pérmes ofertés sé tij, me daté [data] pajtohet té realizojé punét, si¢ specifikohet né kushtet e
pércaktuara né:

-Kété Formular;

-Formularin e Deklarimit té Ofertés té paragitur nga Ofertuesi;

-Specifikimet Teknike;

-Preventiv

Té gjitha kéto dokumente jané té bashkangjitura, si pjesé integrale e késaj marréveshje.
Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marréveshjes Kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré gmimet pér njési dhe rregullat pér
dérgimin e mallrave / shérbimeve / punéve té méposhtme.

[ Pérshkrim i pérgjithshém ]

1.2 Marréveshja Kuadér do té zbatohet duke dérguar ftesa pér oferta tek Operatorét Ekonomiké, palé né
marréveshje, sipas nevojave té Autoritetit kontraktor.

1.3 Shumat e dhéna kétu jané vetém pér géllime orientimi dhe NUK e detyrojné Autoritetin Kontraktor
t'i blejé ato. AutoritetiKontraktor ka té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa ato té
parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té& béjé ndryshime né
¢mimet pér njési, pér shembull nése Autoriteti Kontraktor vendos té blejé mé pak ose mé shumé
sasi sesa ato té parashikuara té specifikuara dhe / ose nése Autoriteti Kontraktor vendos té mos
blejé ciléndo nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Neni 2 Cmimi
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2.1 Cmimet pér njési pér puné / mallra / shérbime pérshkruhen né Listen e Cmimit té Artikujve sipas
zErave te preventivit.

2.2 Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té& ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 20
Draft Marréveshja Kuadér (Ku nuk pércaktohen té gjitha kushtet)

PER PUNET/ MALLRAT / SHERBIMET

Emri i Autoritetit Kontraktor,
dhe

Emri i Kontraktorit
Bien dakord si mé poshté:

Té nénshkruajné Marréveshjen Kuadér pér objektin: <shéno titullin> me numrin identifikues: <shéno
numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Obijekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat gé do té lidhen pérmes
procesit t& Mini — konkurrimit vetém midis Operatoréve Ekonomik gé jané palé né kété Marréveshje
Kuadér.

1.2 Kjo Marréveshje Kuadér nuk éshté njé kontraté né vetvete, por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen, bazuar né té.

1.3 Kontraktori éshté vetém njé prej paléve té Marréveshjes Kuadér.
Neni 2 Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palé né kété marréveshje, do t'i dérgojé Kontraktuesit njé "Ftesé pér Oferté" sa
heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime.

2.2 Kontraktori éshté i detyruar té paragesé njé Oferté sa heré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatimin e Marréveshjes Kuadér

1.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkurrimit.
Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do té zhvillohet me té gjithé operatorét ekonomik, palé né Marréveshjen
Kuadér, kurdoheré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té rihapé konkurrimin né té njéjtat kushte ose kushte té tjera té pércaktuara né
Ftesén pér Oferta, si¢ pércaktohet né Dokumentet e Tenderit.
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4.3 Sa heré gé ka nevojé pér puné / mallra / shérbime, Autoriteti Kontraktor pérgatit Ftesat pér Oferta dhe
i dérgon ato te té gjithé Operatorét Ekonomik, palé né Marréveshjen Kuadér. Vlerésimi i Ofertave do té
bazohet né kriteret e pércaktuara né Ftesén pér Oferta.

Neni 5 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Firmat dhe Data

Pér Kontraktorin Pér Autoritetin Kontraktor
Emri: Emri:

Pozicioni: Pozicioni:

Firma: Firma:

Data: Data:

Vula: Vula:
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SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet pér mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesés prané Autoritetit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 22:Formulari i paragitjes sé argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuarprané
Autoritetit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratés sé nénshkruar
Shtojca 24: Njoftimi i kontratés sé nénshkruar gé publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i anulimit te procedurés
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni 1. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (p.sh. individ, operator ekonomik,
shogaté, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit t€ autorizuar pér Iéshimin e ankesés (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni I1. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.
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2. Lloji i Procedurés

Plotésoni llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé.

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U

Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O O

Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
H O

Proceduré me negocim me shpallje paraprake Proceduré me negocim pa shpallje
té njoftimit paraprake té njoftimit té kontratés

O O
Shérbim Konsulence
0

Kontraté e lidhur pa zhvilluar ndonjé nga
procedurat e prokurimit té parashikuara né
LPP

[

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit
(Vlera e pérllogaritur e kontratés/marréveshjes kuadér) (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Objekti i kontratés/Marreveshjes Kuadér

(Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit pér paraqgitjen e ofertés
(Data (viti/muaji/dita)
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7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nése éshté e zbatueshme)

8. Data e nénshkrimit té kontratés

(Data (viti/muaji/dita) né rastet e kérkesave pér pavlefshmériné e kontratés)

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesés

- Modifikim i dokumentave té tenderit
O

- Kundérshtim i vendimit t&€ Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me skualifikimin e
ofertés tuaj.

H
(Citoni kétu arsyet e skualifikimit)

- Kundérshtim i vendimit té Komisionit té Vlerésimit t& Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertés
té njé/disa operatori/ve ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit.

U
(Citoni operatorin/ét ekonomik pér té cilin keni pretendime)

- Pavlefshméri kontrate

U

(Citoni kontratén pér té cilén kérkoni pavlefshméring)
- Tjetér

U
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(Citoni kétu objektin e ankesés gé nuk pérfshihet mé sipér)

3. Rrethanat dhe faktet
Pérshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara
Pérshkruani né ményré koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar garté dhe sakté se
pérse pretendoni pér paligjshméri né veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kérkesé pér ekspertizé té posacme

Po Jo
H H
(Nése po, specifikoni llojin e ekspertizés gé kérkoni)

6. Kérkesé pér pérjashtim té zyrtaréve gé do té merren me shqyrtimin e ankesés:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkélidhé ankimit, gé do té paragesé né autoritetin/ entin
kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar gé vérteton pagesén e tarifés
pérkatése pér ankesén prané Komisionit té Prokurimit Publik

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés sé prokurimit, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.

Shénim: Ankimuesi duhet ta dérgojé njékohésisht ankesén né autoritetin/ entin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit publik
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Nr. i faksit:
E-mail:
Nénshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Pérfagésuesi i autorizuar
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Shtojca 22
FORMULARI | PARAQITJES SE ARGUMENTAVE NGA OPERATORET
EKONOMIKE TE INTERESUAR PRANE AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Paragitja e argumentave nga operatorét ekonomiké té interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik D

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/éve Ekonomiké/Bashkimit té operatoréve ekonomiké

Emri i ploté i Operatorit Ekonomik/Operatoréve Ekonomiké (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar / Posta
Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit té autorizuar pér dérgimin e kéyre kundérshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nénshkrimi i zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (pérfshiré kodin e zonés) Numri i faksit (pérfshiré kodin e zonés)
Seksioni Il. Informacion mbi procedurén

1. Numri i referencés sé procedurés/Lotit

Plotésoni numrin e references se kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentet e tenderit.
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2. Lloji i Procedurés

Proceduré e hapur Proceduré e hapur e thjeshtuar
U U

Proceduré e kufizuar Proceduré konkurruese me negocim
O O

Partneritet pér inovacion Dialog konkurrues
U O

Proceduré me negocim me shpallje paraprake Proceduré me negocim pa shpallje
té njoftimit paraprake té njoftimit té kontratés

O O
Shérbim Konsulence
0

3. Autoriteti /Enti Kontraktor
Emri i autoritetit/entit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e pérllogaritur e prokurimit

Vlera e pérllogaritur e kontratés/ Marréveshjes Kuadér (shuma né shifra dhe fjalé)

5. Obijekti i kontratés/Marréveshjes Kuadér

Pérshkrimi i shkurtér i punéve / mallrave / shérbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit pér paraqitjen e ofertés

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa gé po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik gé ka paragitur ankesé pér kété proceduré prokurimi)
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8. Data e Publikimit té Njoftimit té Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni I11. Argumentat mbi ankesén e paragitur nga Operatori/ét ekonomiké
1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaraté e hollésishme e argumenteve mbi ankesén e paragitur

Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin argumentimet
tuaja. Pér ¢farédo arsye, specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ketyre srgumenteve. Pérmendni seksionet pérkatése té Dokumenteve té Tenderit, nése
éshté e zbatueshme. Pérdorni fage shtesé nése éshté e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Pércaktoni se cili informacion éshté konfidencial, nése ka. Shpjegoni pse informacioni éshté ose
njé version i dokumenteve pérkatése me hegjen e pjeséve konfidenciale dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té argumentimeve tuaja, si dhe té gjitha shtojcat e nevojshme
dhe kopjet shtesé, prané Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik

Shénim: Nése operatorét ekonomiké té interesuar nuk kané paraqitur argumentat e tyre
gé kundérshtojné ankesén, sipas parashikimeve té LPP, nuk mund té ushtrojné mé pas té
drejtén e ankimit pér vendimin e dhéné lidhur me ankesén pér kété proceduré prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:
Nénshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomiké
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Shtojca 23

(Shtojcé pér tu plotésuar nga autoriteti kontraktor)

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion gendror Institucion i pavarur
O O
Njésia e Qeverisjes Vendore Té tjera
O O

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor gé prokuron pér nevoja té veta Organ Qendror blerés
0 ]
| deleguar Té tjera
0 O

Seksioni 2. Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés / Lotit
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2.2 Lloji i “Kontratés pér puné publike”

Realizimi Projektimi dhe realizimi i punéve
i
punimeve
0 O
2.3.1Ményra e prokurimit
Punime me Kontraté me celésa né doré
matje
0 0

2.Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo O

Nése Po, lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik [
Me disa operatoré ekonomik [

Té gjitha kushtet jané té vendosuraPo 0O JoO

2.4 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés

2. Fondi limit
3. Burimi i financimit
4. Objekti i Kontratés

2. 5 Kohézgjatja e Kontratés ose afati i pérfundimit:
Kohézgjatja né muaj OO ose ditéCJO0O0

ose

Duke nisur 00/00/0000 dhe pérfunduar né O0/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:

Po O Jo O
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Nése po, numri i LOTEVE: OO

2.7Kontrata me nénkontraktim:
Po O Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurés: E hapur e thjeshtuar

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto [
Sipas réndésisé: Cmimi OO pikét O

etj. OO piké

ose

B)oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim O

3.3 Numri i ofertave té paragitura: OO

Numri i ofertave té rregullta: OOO

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratés

41 Numri i kontratés:

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri

Data e kontratés oo/oo/oooo

Adresa

Nipti

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage
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4.2.1 Emri dhe adresa e nénkontraktorit

Emri

Adresa
Nipti
Tel/Faks
E-mail

Ueb-fage
4.3 Vlera totale pérfundimtare e Kontratés (pérfshiré shumé, opsione dhe nénkontraktime):

Vlera Monedha
(pa TVSH)

Vlera Monedha
(me TVSH)

4.3.1 Vleratotale e nénkontraktimit:

Vlera Monedha
(paTVSH)

Vlera Monedha
(me TVSH)

4. 4Informacion Shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi oo/oo/oooo
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés

4. Numri i referencés sé procedurés / Lotit

5. Fondi Limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (pérfshiré Lotet, opsionet dhe nénkontraktimin):

Vlera (me TVSH) Monedha

Vlera e nénkontraktimit meTVSH Monedha

7. Data e nénshkrimit té kontratés

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nénkontraktorit
Emri

Adresa

Numri i NIPT-it
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Shtojca 25

Formulari i Njoftimit té Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Faks

E-mail

Ueb-fage

2.Lloji i procedurés:

3. Numri i Referencés se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratés

5. Fondi Limit

6.Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 162/2020, daté 23.12.2020 "Pér Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a);
b)
¢
¢
d)
Etj.

7. Informacion shtesé

Data e dorézimit té kétij njoftimi



