



Lot2 - REF-68730-05-14-2018
Lot3 - REF-68732-05-14-2018
Lot4 - REF-68734-05-14-2018

5. Fondi limit: 4,549,236.67 lekë pa TVSH, i ndarë në lote si më poshtë:

Lot.1 “Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH- ve në qarqet Tiranë dhe Durrës” me fond limit 1,301,434.91 (një milion e treqind e një mijë e katërqind e tridhjetë e katër) lekë pa TVSH;

Lot.2 “Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë ” me fond limit 803,283.14 (tetëqind e tre mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre.14) lekë pa TVSH;


Lot.3 “Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH-ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan” me fond limit 1,315,785.22 (një milion e treqind pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë.22) lekë pa TVSH;

Lot.4 “Supervizim i rikonstruksionit të disa QSH-ve në qarqet Gjirokastrë, Vlorë dhe Fier” me fond limit 1,128,733.40 (një milion e njëqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre.40) lekë pa TVSH;

6. Kohëzgjatja e kontratës (marrëveshjes kuadër) ose afati kohor për ekzekutimin: 24 muaj nga data e nënshkrimit të MK për sejcilin lot _____

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25.05.2018 Ora:10:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25.05.2018 Ora:10:00



Public Health Sector

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Merita Xhafaj

