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I. NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri : Bashkia Patos

Adresa: Lagja “Naftétari”, rruga “Unaza”
E-mail : danielakukaj@gmail.com

Cel: 069 73 97 342

Fagja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O 0
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po 0 Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-83248-12-28-2020
2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
X a

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po U Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
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Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké 0
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po O Jo [

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té
pércaktuara, té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

25 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té pérfundojé Marréveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gqé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike.

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/ marréveshjes kuadér

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés : 3,725,410(tre milion e shtatéqind e njézeté e
pesé mijé e katérqgind e dhjeté)leké, pa TVSH

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve
pér njési éshté

3. Burimi i Financimit :Té Ardhura Lokale 2020
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Objekti i kontratés/ marréveshjes kuadér: Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli
Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér fémijé.

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj 3 ose ditsé [J ][] [
ose

duke filluar nga (/0 0/0000 me pérfundimne O O/00/0000

2.9.1 Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: [I[] ose dité: [I] (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér (jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose
duke filluar nga O0/00/00 (dd/imm/ivvwy)
Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/immivewvy)

2.10 Vendndodhja e objektit té kontratés/ marréveshjes kuadér:

Objekti kopshti i femijeve ne godinen e shkolles ““ Koli Dimo” Frasher eshte vendosur ne
katin e pare te godines se shkolles’” Koli Dimo” ne fshatin Frasher.

2.11 Ndarjané LOTE:

Po O Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1
2. 3

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t&¢ mundshme (nése ka): [ []

Ose: nga [1[] ne (][]
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2.14 Do té pranohen variantet:
Po a Jo X
2.14.1 Do té pranohet nenkontraktimi:
Po 0 Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo 0
Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimit sipas Shtojcés 11.

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Kérkesé pér Propozim.

Proceduré prokurimi e rishpallur:
Po 0 Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimit té anulluar
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c) Fondi limit i procedurés sé prokurimi té anulluar

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) ¢gmimi mé i ulét X
Ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O
lidhur me réndésiné: Cmimi (10 piké
etj. 00 piké
Autoriteti Kontraktor duhet te specifikojé pikét pér cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:
Data: 11/01/2021 (dd/mmiwvw) Ora: 11:00
Vendi:

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé&, 8éé.app.gov.al

4.4  Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:

Data: 11/01/2021 (dd/mminvw) Ora: 11:00

Vendi:

Informacioni mbi ofertat e paragitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé
atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar oferta, né bazé té kérkesés sé tyre.

4.5 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 dite(e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér
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Seksioni 5 Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po O Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 29/12/2020
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Njoftimi i kontratés pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri : Bashkia Patos

Adresa: Lagja “Naftétari”, rruga “Unaza”
E-mail : danielakukaj@gmail.com

Cel: 069 73 97 342

Fagja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Kerkese per propozim

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli
Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér fémijé.

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit :REF-83248-12-28-2020

5. Fondi limit: 3,725,410(tre milion e shtatéqgind e njézeté e pesé mijé e katérqind e
dhjeté)leké, pa TVSH

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 3 muaj nga nenshkrimimi
kontrates.

7- Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:11/01/2021 ora 11:00

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje: 11/01/2021 ora 11:00
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1 Hartimi i ofertés

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin oferta, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né kéto DT. Ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto DT do té
refuzohen si té papranueshme.

Operatori Ekonomik perballon kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

(opsion) Do té organizohet njé vizité né kantier né (dd/mm/vv) né ményreé té
tillé gé Operatorét Ekonomiké t€ mund té familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet té konfirmoje paraprakisht me shkrim synimin e tij pér té
marré pjesé né kété vizité. Gjaté vizité€s do t’u jepen informacione shtesé e shpjegime dhe
té cilat do tu shpérndahen té gjithé Operatoréve Ekonomik. Té gjitha kostot e Operatoréve
Ekonomiké gé lidhen me vizitén né kantier duhet té mbulohen nga veté ata. Pa
paragjykuar sa mé sipér, dhe me kostot e risqet ¢ veta, njé operator ekonomik mund t’a
vizitojé né cdo kohé vendndodhjen e kantierit, nése njé gjé e tillé éshté e mundur.

Pér té organizuar njé vizité né kantier, ju lutem kontaktoni: (pércaktoni personin e
kontaktit)

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i ofertés duhet té
shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e ofertes duhet té lidhen sé
bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e ofertés, pérvec literaturés sé
pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen nga
Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té kérkesave/ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta

duhet té shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do
té pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit.

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqgitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
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a) Formulari i Ofertés Ekonomike, plotésuar sipas Shtojcés 1.
b) Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1.

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

¢) Dokumentat dhe vértetimet e kérkuara né Shtojcén 11.
d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet)
Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e Zbatueshmerisé sé Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té
Punés (ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose
gruas me fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit 25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké
duhet té dorézojné vetém ofertén te futur né njé zarf jotransparent, té mbyllur, té vulosur
dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér ekzekutimin ¢

punéve; Nr Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur oferta kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike, operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ofertétn né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sg,
ééé.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés s€ fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

10
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Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojé
né cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet
kryhen né llogaring e tij, né fagen zyrtare te APP-sg, é€é.app.gov.al.

Seksioni 2 Pérllogaritja e ofertés ekonomike

2.1

2.2

2.4

2.5

Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés bashkangjitur me kéto DT,
duke pércaktuar punét gqé do té realizohen, sasité dhe ¢mimin e tyre per “kontratat me
celsa ne dore” dhe cmimet fikse pér kontratat e punimeve me matje.

Té gjitha ¢mimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe
tatimet qé zbatohen por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése cmimet kuotohen né njé monedhé té
huaj, atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té
Bankés sé Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés
dhe duhet té ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés. 2.3
Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv ¢cmimet pér cdo zé punimi dhe ¢mimin total té
ofertés té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-sé, kur aplikohet, i shtohet cmimit té
dhéné dhe pérbén vlerén totale té ofertés.

Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet t€ jené t&€ fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontrat€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen
asnjé ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe qé nuk
éshté né pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e
papranueshme.

Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢mimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i
ndryshimit pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

2.6 Periudha e Viefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né c¢do rast,
té paktén 5 dité nga pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjasé periudhén e
vlefshméris€, deri né njé daté t& caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me
shkrim pa humbur té drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé.
Ofertuesi gé bie dakord té zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé.
Oferta nuk mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga
Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e

11
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pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet,
atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ofertén.

2.7 Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé.

Seksioni 3. Vlerésimi i Ofertave

Kriteret e pérzgjedhjes

3.1

(Opsioni 1) Cmimi mé i ulét i ofertés sé kualifikuar
Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi q€ ka ofruar gmimin mé ulét té ofertés.

(Opsioni 2)
Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér Kkriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké
do té keté cdo kriter dhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jené sa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Né cdo rast kur kriteret jané mé shumé se njé, pesha e kriterit té
cmimit nuk do té jeté mé pak se 50 piké. Pikét maksimale gé do té marré njé oferté do té
jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jané pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jané pikét pér cdo kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vmin k1l  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1 Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Sqarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njérin prej opsioneve. Plotésimi i té
dy opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

12
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Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime né oferté, gé jané thjesht té njé natyre
aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit té ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do
korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi
t’a keté miratuar kété komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré oferta do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritien e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas
shémbujve t& méposhtme:

- né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalg,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik;

- nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total, nése ka njé gabim né njé shumé total, gé
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali
dhe totali duhet té korrigjohet. Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme
pér ofertuesin. Nése ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet Ofertat
me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé

shumé se * 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar.

3.4 Ofertat anomalisht té uléta

34.1

3.4.2

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me punét e ofruara, atéheré
Autoriteti Kontraktor i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim qé té bindé Autoritetin Kontraktor, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét sipas pércaktimit té béré né nenin 66 té Kreut VII
té RrPP.

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, né pérputhje me nenin 56, té LPP-sg,
oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit
limit té pérllogaritur.
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fémijé.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, né pérputhje me nenin 56 té LPP-
sé, oferta vlerésohet anomalisht e ulét nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind
e mesatares sé ofertave té vlefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té
ofertave duhet té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér
kualifikimin ose jo té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.

Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre
ose mé shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave te vlefshme
n—  Numrii Ofertave te vlefshme

Zwv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm =85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <..ZM........... , si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e
Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do
té verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me piket
mé té larta e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét .

Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomiké sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 4. Nénshkrimi i Kontratés

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 15. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.
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4.2 Sigurimi i kontratés

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10% e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 19 té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

4.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b)garanci sigurimi.

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit té
kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né
APP pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 4.
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1.  SHTOJCAT
Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertés Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesés pér Oferté né rastin e Marréveshjes Kuadér

Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 4: Deklaraté pér pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme

Shtojca 4/1: Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e

punés

Shtojca 5: Deklaraté mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér

Shtojca 7: Deklarata pér konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular i vlerésimit pér realizimin e punimeve

Shtojca 9: Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive

Shtojca 10: Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces

Shtojca 11 : Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Shtojca 12: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 13: Preventivat e punimeve

Shtojca 14: Formulari pér Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit té Fituesit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit té Fituesit pér operatorét ekonomiké té suksesshém né
marréveshjen kuadér

Shtojca 17: Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Shtojca 18: Kushtet e Vecanta té Kontratés

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit té Kontratés

Shtojca 20: Formulari i Njoftimit t& Anullimit

Shtojca 21: Formulari i Ankesés ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 23: Draft Marreveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit té Kontratés sé nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike
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Shtojca 1

Emri i Ofertuesit

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

fémije.

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* K *

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH
Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési | Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analize Njési Total
1.
2.
3.
Shuma
Fondi Rezervé
Shuma
TVSH
SHUMA TOTAL
Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim: Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )
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Shtojca 1/1
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ; me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , n€ mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t&€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj gé oferta e paragitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né
interes té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paraqgitur, uné kuptoj q€ fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.
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6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent
tjetér; 0

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésiné, sasing, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj
ose nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢c pérkufizohet né
Dokumentacionit té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [
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Shtojca 3
LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcé pér t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacinin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare. Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti
synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi
Vula
Shtojca 4

21



Dokumenta Standarde té Tenderit

Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér
fémijé.

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga  Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén
Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur
ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat
penale, té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjyqésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 té LPP?,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

2 Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né
kété Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

23



Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér
fémijé.
Shtojca 4/1

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE
LIGJORE NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésing e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té€ vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Né rastet kur
jané konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér
adresimin e tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té

zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té dorézuar
bashké me kété deklaraté, si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut t& punimeve
té pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03

26



Dokumenta Standarde té Tenderit
Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér
fémijé.
Shtojca 7

[ Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té
zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté qé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményreé té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun Ill, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i
Kontrollit té Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e
Gjykatés sé Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit
Qendror té Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém
i Inspektoratit t¢ Larté té Deklarimit dhe Kontrollit t€ Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, t€ pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit t& késhillit pérkatés ose é&shté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
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zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, dat€ 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté me personin juridik qé uné pérfaqésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8

fémije.

[ Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/Administratorit

VERTETOJ SE

Autoriteti kontraktor/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimi i operatoréve NIPTET/

Nénkontraktorét NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontrateés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit té O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktorét
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 9

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar
kontraten me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit

1

2

3

Dhe

Me gera
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé | Nr. Kont sé Afati i
e garkullimit sé mjetit gerasé kontratés
mjetit té mjetit (noterisé) gerasé(data e

fillimit dhe
mbarimit)

1

2

3

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevoyjitet.

Ne autorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin e dhené né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nenshkrimi
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Shtojca 10

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATE MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCES?®

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga  Autoriteti  Kontraktor me  objekt
me fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné té  operatorit ekonomik
deklaroj se kam né proges dhe/ose jam shpallur fitues pér kontratat e
méposhtme:
Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurés se Vlera e shpallur

prokurimi/kontratés fituese

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: N& rastin e bashkimit té operatoréve ekonomikg, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

3 Kjo deklarate ka si gellim plotesimin e kriterit ligjor ge operatori ekonomik brenda sé njéjtés periudhé nuk
éshté kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura dhe/ose éshté shpallur fitues, me vleré té pérbashkét
ose té vecanté, mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon, sipas licencés profesionale, té léshuar nga
autoriteti kompetent
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Shtojca 11
[ Shtojcé pér t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se
éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk é&shté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.
Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 4.
Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.
Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:
a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posagme.

***Shénim: Pér kryerjen e verifikimeve pérkatése té gjendjes gjyqésore té personave té
deklaruar né shtojcén 4, lutemi té plotésoni té dhénat pér personin/at né cilésiné e anétarit
té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit, aksionerit ose ortakut, ose ka
kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si
mé poshté:

Emeér, Atési, Mémeési, Mbiemér, Ditélindje
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 1/1;

c. Deklaratén mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
sipas Shtojcés 4/1.

¢ Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 6;

d. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 8;

e. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 9 ;

f. Deklaraté mbi kontratat e lidhura apo né proces sipas Shtojces 10;

g. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipérite leshuar jo
me heret se 30 dite nga data e hapjes se ofertes.

gj.Grafiku i punimeve.

2. Pér té provuar pérmbushjen e kapaciteteve té méposhtme, Ofertuesi duhet té dorézojé:
2.1.  Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Eshté pérshkruar né Kriteret e pérgjithshme té Pranimit/Kualifikimit.
2.2Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 .Vértetim léshuar per shlyerjen e taksave dhe tarifave Vendore té parashikuara nga Pushteti
Vendor pér vitin 2020, kudo ku operatori ushtron aktivitet,sipas regjistrimit né QKB , ne
perputhje me percaktimet e ligjit nr. Nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”,
i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes se pagesave té caktuara nga njésité e vetégeverisjes
vendore pér vitin 2020.

(Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomik,cdo anétar i grupit duhet té dorézoj vértetimin

Iéshuar nga Bashkia né té cilén éshté regjistruar sipas QKB-se).
2.2.2 Xhiroja mesatare vjetore pér vitin 2017, 2018 dhe 2019 duhet té keté njé vleré jo mé té ulét
se 3,725,410(tre milion e shtatégind e njézeté e pesé mijé e katérgind e dhjeté) leké

2.2.3. Kopje té certifikuar té bilancit té viteve 2017, 2018 dhe 2019 té paragitura né autoritetin
pérkatés Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga Ky autoritet.

3. Pér kapacitetin teknik:
Pér té provuar pérvojén e méparshme, Autoriteti Kontraktor kérkon:

a.Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré prej jo me pak se 1,862,705(njé milion e
tetégind e gjashtédhjeté e dy mijé e shtatéqind e pesé)leké dhe gé éshté realizuar gjaté tre
viteve té fundit nga data e dorezimit te ofertes.
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b. Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé
bashku gjate tre viteve té fundit nga data e dorézimit té ofertes t& paktén njé vleré prej
7,450,820(shtate milion e katerqind e pesedhjete mije e teteqind e njezete) leké

Plotésimi i njérit prej 2 kushteve té sipérpérmendura e bén Ofertén té kualifikueshme.

Autoriteti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té léshuara nga njé
ent publik ku té shénohet vlera, koha dhe natyra e punés sé béré dhe dokumentat e méposhtém:

i. Kontratén e Sipérmarrjes,
ii. Situacion pérfundimtar té objektit,
iii. Aktin e Kolaudimit té objektit,

iv. Formular Vlerésimi nga Investitori sipas Shtojcés nr.8

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kérkon si
déshmi vértetime ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura
tatimore dhe dokumentat e sipérshénuar ngai ne iii pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme
té punéve.

1.Licensat profesionale te shogerise lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates , referuar
preventivit te puimeve si dhe llojit te punimeve te parashikuara ne te duhet te kete keto pika ne
licensen profesionale :

» NP-1: Punime germimi ne toke “Kategoria A”
Perfshijne punimet e germimit, nivelimit dhe sistemimit te terrenit ,si per ambientet e brendeshme ashtu edhe per

ambientet e jashtme perfshire edhe gropen septike ge do te ndertohet , te gjitha keto bazuar sipas preventivit

» NP-2: Ndertimi civile dhe industriale “Kategoria A”
Ne kete kategori punimesh per fshihet krijimi 1 ambienteve te reja te tualeteve dhe te dhomave per personelin

edukativ ge jane parashikuar te ndertohen ne kopshtin e femijeve.

» NP-3:Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada.“Kategoria A”

Ne kategorine e punimeve te rikonstruksionit perfshihen, hapja e dyerve te reja te tualeve dhe dhomes se
gerbimit ne ambientet ekzistuese te klasave te shkolles ge do te rikonstruktohet. Gjithashtu ne kete katedori
perfshihet edhe hegja e mureve ge krijne cepa ne ambientet e klasave dhe drejtimi | tyre siaps drejtimit te
korridorit ekzistues.

» N.P.7.a: Ujésjellés, kanalizime, vepra kullimi e vaditje “Kategoria A”

Per punimet e ndertimit te linjave te reja te ujesjellesit, kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza ne ambientet e

reja te tualeteve ge do te ndertohen ne ambientet e brendeshme te kopshtit te femijeve.

» N.P. 12: Punime te inxhinierise se mjedisit “Kategoria A”
Perfshijne zbatimin e punimeve te menaxhimit te mbetjeve urbane.

» N.S. 1: Punime pér prishjen e ndértimeve “Kategoria A”
Per procedurat e punes te prishjes se gjithe mureve te brendeshme te paparashikuara ge te nderhyre dhe krijim e

klasave me konfiguirm te regullt sipas projektit ge do te implementohet.

» NS-2: Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre. “Kategoria A”
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Ne kete kategori punimesh perfshihen krijimi | nyjeve te reja hidrosanitare dhe lidhja e tyre me rrjetin ekzistues
te ujit dhe lidhja gjithashtu me gropen e re septike ge do te pertohet per keto ambiente si dhe montimi | tegjitha
pajisjeve hidrosanitare te parashikuara ne project.
» NS-4: Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj.
Perfshijne proceset e punes te nevojshme per riparimin e te gjithe demtimeve dhe nderyrjeve ne suvatimet
ekzistuese.
» NS-14: Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni,radiotelefoni, TV etj

Ne kete kategori perfshihen punimet e rikonstruksionit te te gjithe rjetit te ndricimit te ambienteve te brendeshme
te parashikuara ne projekt.

2.Déshmité pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion
operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés.
e Kamion veteshkarkues nga 10 ton deri ne 15 ton
e Kamion veteshkarkues (8 deri ne 10 ton)
e Kamiocine 3.5 -4.0ton
e Skrep
e Mini Fadrome
e Autobot uji mbi 8 ton
e Betoniere
e Depozite uji
e Pompe uji
e Vibrator betoni
e Matrapik
e Tokmak per ngjeshje dheu
e Trapano elektrike

e Depozite per grumbullim materiale

e Gjenerator 3.5KE
Paisje per mbrojtjen ne pune.

@)
@)
@)
©)

Ofertuesi pér makinerité, té cilat jané né

Kokore dhe pajisje personale
Tabela sinjalizuse

Kuti te ndihmes e se shpejte
Prozhektore per ndricim

dokumentacionin e meposhtem:

lejen e garkullimit.
certifikatat e pronésise,
siguracionin e mjetit.
kolaudimin,

certifikaté transporti

cope
cope
cope
cope

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

“Kategoria A”

“Kategoria A”

2 (dy)
1 (nje)
2 (dy)
1 (nje)
1 (nje)
1 (nje)
2 (dy)
1 (nje)
1 (nje)
2 (dy)
2 (dy)
2 (dy)
1 (nje)
1 (nje)
1 (nje)

25 (njezete e pese)
10 (dhjete)
5 (pese)

1 (nje)

pronési ose me gera, duhet té paragesé,
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= fotografi té mjetit te paragitura(té cilat duhet té jené né emér té shoqérisé ose né emér té
geradhénésit) .

Pér mjetet dhe pajisjet te cilat nuk kané leje garkullimi, Ofertuesi duhet té paragesé:
= kontraté noteriale té blerjes,
= fatura tatimore té blerjes ose dokumenta zhdoganimi té mjetit.

Pranohet marrja me gera ose huaperdorje e mjeteve té mésipérme, me kusht gé kontrata e
geramarrjes ose huapérdorjes té jeté béré para noterit, me afat vlefshmérie brenda afatit té
zbatimit té punimeve pér kété object.

a) Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe
kontrollojé né ¢do kohé deri né pérfundimin e kontratés
mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr.

10. (Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese).
b. Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te
paragitet nje deklarate nga administratori i shogerise ofertuese ge makinerite e mesiperme nuk
janete angazhuara ne kontrata te tjera

3.Né lidhje me fuginé punétore té operatorit ekonomik kérkohet :
Pér realizimin e punimeve kérkohet gé shogéria pjesemarrése té keté mesatarisht 27 (njezete e
shtate) punonjés pér periudhén Qershor 2020 - Nentor 2020, duke pérfshire stafin e perhershem:

> Kjo pike dokumentohet me vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore te rrethit perkates ose me vule elektronike .
> Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)

4.0Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij té pasqyruar né listépagesa (per periudhen
Qershor 2020 - Nentor 2020) té pajisur me déshmi kualifikimi nga Inspektorati Shtetéror Teknik
dhe Industrial (ish IQT ose ekuivalentet e tij) dhe kontrata e punes e vlefshme

> Teknike ndertimi 2 (dy)
> Karpentier 2 (dy)
> Pllakashtrues 2 (dy)
> Elektriciste 2(dy)
> Hidraulike 2 (dy)
> Puntore te thjeshte 4 (kater)
> Shofere 2 (dy)
> Manovratore 2 (dy)
> Muratore 2 (dy)
> Bojaxhi 2 (dy)
> Specialist per punime gipsi 1 (nje)

Pér punonjésit teknik ndértimi te paragiten edhe dokumentat ge vértetojne kualifikimin (déftesé
dhe/ose diplome), te leshuar nga organet shteterore. Per puntoret e thjeshte nuk kerkohet asnje
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dokument kualifikimi pervec prezences ne listepagese per periudhen e kerkuar dhe kontaten e
punes me punemarresin.

Pér Manovratoret té paragiten déshmité pérkatése té aftesisé profesionale, te figurojné né
listpagesat e shogérisé pér periudhen Qershor 2020 - Nentor 2020 per makinerite ge jane ne

pronesi ose kontratat e punés té viefshme ne rastin kur makinerite disponohen me gera.

5.Shogeria duhet te kete ne stafin e saj drejtues (ne licensen e shogerise):

v Inxhinier ndertimi 1(nje)
v"Inxhiner elektrik 1(nje)
v Inxhinier hidroteknik  1(nje)
v"Inxhinier Mjedisi 1(nje)

5.1Te gjithe punonjesit e kerkuar sipas pikes 5, te jene te shogeruar me diplome,

kontrata pune, CV dhe librezé pune.

5.2 Stafi drejtues i shogerise (ing.ndertimi, ing. elektrik, dhe ing.mjedisi ) duhet te jene
drejtues teknike ne licensen e shogerise si dhe ne listepagesat per periudhen Qershor 2020 -
Nentor 2020.

5.3 Operatori ekonomik duhet te paragese nje deklarate nga administratori i shogerise
pjesemarrese ne kete prokurim, ge stafi i inxhiniereve, te kerkuar me siper, jane te disponueshem
per realizimin e kesaj kontrate dhe nuk jane te angazhuar ne kontrata te tjera.

6.0peratori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
koordinator ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune dhe qé té disponoj déshmi trajnimi si
Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr.
10327 daté 18/02/2010 "Pér siguring€ dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, daté 05.05.2010
”Pér miratimin e e rregullores ”Pér sigurine né kantier”. Pér specialistin € shoqérisé€ duhet té
paragitet certifikata e trajnimit pér ”Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné”e
dhéne nga njé organizém i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe kontrata e punés si dhe
duhet té jeté i pérfshiré né listépagesen e shogerise per periudhen Qershor 2020 - Nentor 2020.
Shenim: Argumentimi mbi numrin e punonjesve.

Ne objektin “Rikonstruksion i _ambienteve te sholles “Koli Dimo” per _adaptim kopesht per
femije” proceset e punes klasifikohen ne keto kategori:

a) Punime per mobilizimin e kantierit
Ne keto punime perfshihet pergatitja e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj
kohe do t percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te stukturohet
organika e njerezve ge do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i kantierit me hyrje-
daljet e tij. Afati i parashikuar 7 dite kalendarike. Puntore te angazhuar: 2 puntore. Makineri
Kamiocine dhe/ose pick-up.
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Punime prishjeje

Afati i punimeve te prishjeve 3 dite pune. Volumi i punimeve: ~50 m3. Puntore te
angazhuar:1 specialist +2 puntore. Mjete te angazhuara: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine.
Punime germimi e mbushje me volum mesatar 17.5 m3

Pér afat punimesh té parashikuara 1 javé (6 dp) dhe normé orare punimi prej
2.74ore/m3, koha e nevojshme pér gjithé volumin e punés éshté 204 ore ose e pérkthyer né
dité pune 8 orareshe , 25.5 dité pune. Pér njé periudhé 6 ditore , kapaciteti teknik-mekanik
duhet té jeté 4 here i kapacitetit nominal. Kérkesa per mjete pune eshtel matrapik, 2 karro
dore, 1 depozite uji dhe 1 tokmak per ngjeshjen e dheut. Gjithesej 1 specialist dhe 3 puntore.
Punime beton e beton arme me volum mesatar 8.5 m3

Orari nominal mesatar per punimet e betonit dhe b/a eshte rreth 11.5 ore/m3. Per 8.5
m2 , shkon ne rreth 98 ore ose 12.25 dite pune. Referuar grafikut ge parashikon 3 dite, fugia
puntore duhet te jete 4.1 here me shume, ose 2sp+ 2 punetore. Makinerite ge nevojiten jane: 1
betoniere, 1 depozite uji, 2 karro dore, 1 trako hekuri, skela muratori, matrapik, 1 vibrator
betoni.
PunimeMurature volumi mesatar 5.9 m3
Orari mesatar per punimet e muratures eshte rreth 13.7 ore/m3. Per 5.9 m3 shkon ne 81 ore
pune. Afati i perfundimit te punes 2.25 dp. Per realizimin e ketij volumi ne afatin 2.25 dp
nevojiten 2specialiste + 2 puntore. Makineri dhe mjete ne dispozicion: 1 betoniere, 1 depozite
uji, 2 karro dore, 1 trako hekuri, skela muratori, matrapik.
Punime suvatimi e lyerje me volum mesatar respektivisht 103 dhe 840 m2.
Orari mesatar | punimeve te suvatimit eshte 1.73 ore/m2. Orari measatar | punimeve per
punimet e lyerjes eshte 0.36 ore/m2. Gjithesej 481 ore pune Afati | perfundimit per
punimet e suvatimit eshte 7 dite pune. Ndersa per punimet e lyerjes eshte 6 dite pune. Per
realizimin e ketyre afateve nevojiten per punimet e suvatimit 3 sp + 3p, per punimet e
lyerjes 2sp+1 p. makineri dhe mjete ne dispozicion: 1 betoniere, 1 depozite uji, skele
muratori, 1 kamiocine.
Punime shtresa e veshje me pllaka

Parashikimi per kete kategori punimesh shkon ne 224 ore pune ose 28 dite pune.
Referuar normative per ml (perfshire shtresa, nenshtresa dhe veshje) 1.66 ore/m2 , koha totale
e punes shkon ne 224 ore. Referuar Kohes ditore prej 8 oresh, ekuivalentohet ne 28 dite. Per
afat prej 7 ditesh , duhen 4-fishuar fugia puntore dhe mjetet , kundrejt sasise nominale.
Perfundimisht per kete proces pune, brenda afateve duhen 2 specialist + 2 puntore. Makineri
dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: prerese pllakash geramike, 1 trako, | trapano, 1
betoniere, 1 kamiocine.

h) Punime instalime hidrosanitare
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Ne kete kategori punimesh perfshihen nje sere zerash si: shtrimi i tubove dhe linjave
hidraulike dhe montimi e vendosja e pajisjeve te hidrosanitare ne ambientet e reja te
tualeteve. Ne kete proces pune duhet te angazhohen 2 hidraulike + 1 1 puntore. Ne total
eshte parashikuar ge keto punime te zgjasin rreth 7 dite pune. Per realizimin e punimeve
brenda ketyre afateve duhen a 2 hidraulike + 1 puntore.

i) Punime instalime elektrike.

Ne kete kategori punimesh perfshihen nje sere zerash si: shtrimi i tubove dhe linjave
elektrike dhe vendosja e pajisjeve te ndricimit ne te gjithe ambientete e nen rikonstruktim. Ne
kete proces pune duhet te angazhohen 2 elektriciste + 1 specialist + 1 puntore. Ne total eshte
parashikuar ge keto punime te zgjasin rreth 10 dite pune. Per realizimin e punimeve brenda
ketyre afateve duhen a 2 elektriciste + 1 specialist + 1 puntore.

j) Punime per gropen septike

Per punimet e gropes septike nevojiten 428 ore pune ose 53.5 dp afati |
perfundimit te punimeve per gropen septike eshte 13 dite pune. Per realizimin e punimeve
brenda ketyre afateve duhet 4-fishuar fugia puntore. Per realizimin ne afatin e kerkuar
duhen angazhuar 2specialiste+2punterore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete
proces pune: 1 skrep, 2 kamiona 15 m3, 1 minifadrome, 1 betoniere,2 vibratore, 1 pompe
uji, 1 kamiocine.

k) Punime te sistemimit te jashtem

Per realizimin e punimeve te sistemimit te jashtem duhen 473 ore pune ose 59.125 dp.afati per
kryerjen e ketyre punimeve eshte 12 dite. Per realizimin ne afat te punimeve duhet 5 fishuar fugia
puntore. Ne total per realizimin eketyre punimeve Brenda afatit kohor prej 12 ditesh duhen 2
specialiste dhe 3 puntore. Makineri dhe pajisje te nevojshme per realizimin epunimeve: 1
kamion,1 minifadrom, 1 kamioncine dhe 1 betoniere+1 vibrator betoni.

Referuar kategorise se punimeve si dhe afatit, stafi i kerkuar duhet te jete:

e Teknike ndertimi 2 (dy)

e Karpentier 2 (dy)

e Pllakashtrues 2 (dy)

o Elektriciste 2(dy)

e Hidraulike 2 (dy)

e Puntore te thjeshte 4 (kater)
e Shofere 2 (dy)

e Manovratore 2 (dy)

e Muratore 2 (dy)

e Bojaxhi 2 (dy)

e Specialist per punime gipsi 1 (nje)

e Drejtues Teknik 4 ( kater)
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TOTALI = 27 Persona ne Staf.
Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me gellim per justifikimin_ e
stafit te kerkuar. Ndarja sipas specialitetev ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate
ne plotesimin e kritereve te percaktuara.
7.Mbéshtetur né:
Ligj Nr. 9010, date 13.02.2003 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta, Ndryshuar me
Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 PER DISA NDRYSHIME NE LEGJISLACIONIN NE FUQI
PER LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
Kreu Il Neni 9 Detyrime te krijuesit te mbetjeve
Neni 12 Perpunimi dhe asgjesimi i mbetjeve te ndertimit
Neni 24/1
Neni 25 Lejet mjedisore
Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me licensén profesionale nga Qéndra Kombétare e

Licensimit (QKL) Kodi 111.2.B.

8.Shogeria duhet te jete e pajisur edhe me certifikatat e meposhtme:

a) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1SO 9001-2008 -
Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) (Né rastet e bashkimit
té operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

b) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté 1ISO 14001 - 2015 - Standard per
Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme). (Né rastet e bashkimit té operatoréve
ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

c) Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Certifikaté OHSAS 18001-2007 ose
ekuivalenten e saj 1SO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe
Sigurise ne Pune (e vlefshme) (Né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomik, ¢do
anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén OHSAS / 1SO).

Certifikatat té jené té léshuara nga njé organ i vlerésimit t€ konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, t€ njohur nga
Republika e Shqipérisé.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.
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Shtojca 12

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pé&rshkrim i punéve

Grafiku i Punimeve:3 muaj nga nenshkrimi i kontrates.

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

Pérshkrimi i t¢ dhénave teknike té mallrave objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

41



Dokumenta Standarde té Tenderit

Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér

fémije.

Shtojca 13

(Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

PREVENTIV

Rikonstruksion | kopshtit ne shkollen "Koli Dimo" Frasher
Bashkia Patos

Emertimi Punimeve Njesia Sasia

Cmimi

Vlera

A.Punime rikonstruksioni

I. Punime Prishjeje

An Prishje suvatim muri+kollona e trare m2 45.08
An Hegje shtrese me pllaka m2 33.82
An Hedgje dyer druri m2 1.68
2.426 Prishje mur tulle pa pastrim m2 5.83
An Heqje Arkitrare betoni te paraperrgatitur m3 0.08
An Prishje themel betoni m3 0.50
An Prishtje trotuar betoni t=10 cm m2 26.56
An Prishje shtrese betoni t=15 cm m3 0.23
An Prishje nenshtrese zhvorri t=10 cm m3 6.28
An Prerje betoni me sharre ml 112.40
An Prishje shtrese betoni t=10 cm m3 6.45
2.37/2b

Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km m3 49.14

Shumal

Il. Punime Germimi

2.5 Germim dheu themel m3 4.33

2.5 Germim dheu kanal m3 14.66

2.19 Mbushje ngjeshje dheu m3 0.00
Shuma 2

Il. Punime Murature

2.71/1 Mur me tulla me bira t= 25 cm m2 2.21
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2.64/1 Mur me tulla te plota t=12 cm m2 6.39

2 Ndertim muri me knauf t=10 cm me dy shtresa m2 27.45
Shuma 3

IV. Punime betoni e b/a

2.109/2 | Themel betoni nen muret e reja m3 2.32

2.109/2 | Riparim themel betoni ekzistues m3 0.50

2.289 Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit m2 27.95

2.262/4 | Shtrese betoni ne rruge t=15 cm m3 0.35

2.262/4 | Shtrese betoni dysheme m3 2.94

2.119/1a

Arkitra b/a m3 0.23
Shuma4
V. Punime Suvatimi e lyerje

2.310 Suvatim mur tulle m2 109.80

2.314 Suvatim kollone m2 2.00

2.314 Suvatim trau m2 1.08

2.310 Riparim suvatimi m2 19.83

2.314 Suvatim shpatulla dyer dritare m2 24.66

2.404/1 | Lyerje me boje hidromat m2 950.32
Shumab

VI. Punime Shtresash e Veshje

2.258 Nenshtrese zhavorri t=10 cm m2 6.04

2.262/4 | Shtrese betoni m3 6.62

2.196/b | Hlizolim dyshemeje ne tualete m2 24.99

2.196/b | H/izolim mure ne tualete m2 15.10

2.267/a | Shtrese me pllaka geramike importi ne tualete m2 69.64

2.267/a | Veshje me pllaka geramike importi ne tualete m2 55.20

2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm ml 64.80

2.267/a | Pragje mermeri t=2 m2 1.24

2.276 Shtrese parketi laminat m2 177.41
Shuma 6

VIl. Punime Dyer Dritare e ndarje meMDF

2.395 F.V. dere e jashtme duralumin me tek xham m2 0.00

2.383/2 | F.V. dyer te brendeshme MDF ( cope 2) m2 7.56

An Ndarje tualetesh me duralumin+MDF m2 21.24

An F.V. dyer durralumini+MDF ne tualete ( cope 6) m2 7.92

An Montim dere cope 1.00
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Shuma 7

VIIl. Punime Hidrosanitare

2.523 Tub kanalizimi pvc @ 200 mm ml 6.00
An Ti PVC @ 200mm cope 2.00
An Tape fundore PVC @ 200 cope 1.00
An Reduktues PVC @ 200/110 cope 1.00
2.520 Tub PVC @ 110 ml 6.00
An Ypsilon PVc @110 cope 1.00
An Bryl 45° PVC @110 cope 4.00
An Ti PVC @ 110mm cope 6.00
An Reduktues PVC @ 110/50 cope 2.00
An Tubo PVC @50 ml 9.00
An Ypsilon PVC @50 cope 6.00
An Bryl 45° PVC @50 cope 16.00
An Bryl 90° PVC @50 cope 6.00
2.494/1 | F.V saracineska bronzi @ 3/4 " = 20 mm cope 1.00
2.495 F.V lavaman porcelani importi me mishelator cope 6.00
2.501 F.V EC allafrenga importi cope 6.00
2.508 F.V bolier 80 liter importi cope 1.00
2.515 F.V pilete dyshemeje @ 50 mm cope 2.00
An-9 F.V Saracineske PPR 1/2" cope 2.00
2.491/b | F.V Tubo PPR DN 20 PN 16 ml 12.00
An Bryl PPR DN 20 PN 16 cope 6.00
An Bryl PPR DN 20 PN 16 dalje 1/2" cope 3.00
An Ti PPR DN 20, PN 16 cope 11.00
An Ti PPR DN 20, PN 16 me dalje 1/2' cope 8.00
An Manikote PPR DN 20 me dalje 1/2" cope 11.00
An Minisaracineska 1/2" cope 20.00
An Rubineta 1/2" cope 2.00
2.491/c F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm,

PN 10 ml 55.00

Shuma 8
IX. Punime Elektrike

2.490/f F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) brenda

murit cope 1
2.a-108 | F.V Automat magneto-termik 380V,25A, 4P cope 1
An F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A,

dl=0.03A cope 3
An F.V Automat termo-elektro magnetik,1P;230V;10A;6kA cope 2
An F.V Automat termo/el.manj. 1P 220V, 16A cope 13
An F.V Automat termo/el.manj. 1P 220V, 20A cope 3
An F.V Llambe sinjalizimi modulare 230V (3F+N) cope 3
480/1 F.V Tub plastmasi @ 14-17mm ml 100
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480/2 F.V Tub plastmasi @ 18-21mm ml 200
480/3 F.V Tub plastmasi @ 22-26mm ml 200
480/5 F.V Tub plastmasi @ 31-36mm ml 50
2.487 F.V Kuti shperndarese PT1 brenda murit 118x45x92mm cope 20
An F.V Kuti shperndarese PT4 brenda murit 215x170x75mm cope 12
An F.V Kuti shperndarese PT7 brenda murit 294x152x70mm cope 4

An F.V Kuti suport pllaket 3 modular cope 15
2.487/f | F.V Kuti suport pllaket 4 modular cope 30
An F.V Tap fallco cope 30
2.485/i F.V Celes 1 polar 220V 10A cope 12
2.485/c | F.V Celes pulsant 10A cope 4

An F.V Rele kohe per shkalle cope 1

2.485/1 | F.V Priza shuko brenda murit 16A 230V cope 35
2.485/c | F.V Priza bivalente brenda murit 220V 10A cope 10
An Bashkues, shperndares TV te ndryshme cope 1

An Prize TV e thjesht cope 4

2.481/1 | F.V Prize konektor RJ45 cope 7

2.481/1 | F.V Percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 (zeze) ml 200
2.481/1 | F.V Percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 (blu) ml 100
2.481/1 | F.V Percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 (gri) ml 100
2.481/2 | F.V Percjelles PV-500 @ 1.5 mm2 (verdh-jeshil) ml 100
2.481/2 | F.V Percjelles PV-500 @ 2.5 mm2 (zeze) ml 200
2.481/2 | F.V Percjelles PV-500 @ 2.5 mm2 (blu) ml 200
2.481/2 | F.V Percjelles PV-500 @ 2.5 mm2 (verdh-jeshil) ml 200
2.481/3 | F.v Percjelles PV-500 @ 4 mm2 (zeze) ml 100
2.481/3 | F.V Percjelles PV-500 @ 4 mm2 (blu) ml 100
2.481/3 | F.V Percjelles PV-500 @ 4 mm2 (verdh-jeshil) ml 100
2.481/4 | F.V Percjelles PV-500 @ 6 mm2 (zeze) ml 50
2.481/4 | F.V Percjelles PV-500 @ 6 mm2 (kafe) ml 50
2.481/4 | F.V Percjelles PV-500 @ 6 mm2 (gri) ml 50
2.481/4 | F.VPercjelles PV-500 @ mm2 (blu) mi 50
2.481/4 | F.V Percjelles PV-500 @ 6 mm2 (verdh-jeshil) ml 50
2.481/4 | Kabell koaksial transmetimi TV ml 50
An Kabell CAT5e UTP 4x2 ml 50
An F.V Morsete 4mm?2 cope 100
An F.V Morsete 6mm2 cope 400
An F.V Morsete 10mm?2 cope 400
An F.V Morsete 16mm?2 cope 50
An F.V Nastro izolante cope 10
An F.V Upa fi-6 me vida cope 100
An F.V Fasheta 200x3.6 cope 100
An F.V Morseta neuter-toke per kuadrin elektrik cope 1

Shuma A
2.a-131 | F.V Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x188&,1P65 cope 8
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2.a-139 | F.V Ndricues evakuimi me llampe 1x11&,1P40 cope 2
2.a-137 | F.V Ndricues fluoreshent 4x18&,1P65 ose eq.LED muror cope 1
2.a-137 | F.V Ndricues tavanor fluoreshente 1x18é ose eq. LED per
gips cope 8
2.a-133 | F.V Ndricues tavanor fluore 1x18é ose eq. LED per gips
60x60 cope 29
ShumaB
2.a-73 F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m | cope 4
2.a-96 F.V Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur ml 15
2.481/5 | Percjelles PV-500 @ 10 mm2 (verdh-jeshil) ml 10
An Buloneri te ndryshme kg 1
An F.V Shkeputes per matje komplet&kuti PT5;IP65 me shenje
toke cope 1
Shuma C
Shuma9
X. Punime Grope septike
2.100 Germi dheu m3 62.40
2.258 Nenshtrese zhavorri t=20 cm m3 2.39
2.262/14 | Shtrese betoni C 20/25 m3 2.11
2.880 Mur me blloge betoni ( me hapesira) m3 5.12
2.122/1a | Solete b/a C 25/30 m3 2.11
166.000 | F.V. hekur S500B kg 306.79
2.190 Mbushje ngjeshje dheu m3 34.54
2.119/1a | Trare b/a C 25/30 m3 0.45
An F.V. kapak betoni cope 1.00
2.37/2b
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km m3 27.86
Shuma 10
XIl. Punime sistemimi
3.17/a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te
bute,kateg.l-1l, trans.k d deri 10 m m3 33.80
2.258 Nenshtrese zhavorri t=7 cm m3 7.97
2.262/4 | Shtrese betoni per fiksimin e bordures m3 2.93
2.290 Bordure betoni 10x25x100 cm ml 46.45
2.290 Bordure betoni 15x25x100 cm ml 27.44
2.261 Nenshtrese rere t=4cm m2 54.98
An Shtrese me pllaka betoni t=6cm+fiksim me rere m2 54.98
3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm m2 52.44
2.261 Shtrese rere t=15cm m2 37.52
2.37/2b | Transport dheu auto deri ne 7 km m3 33.80
2.109/2 | Themel betoni m3 0.43
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2.130/1 | Mure b/at=21~30cm, C16/20,h~4m m3 0.41
2.200 Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm m2 0.95
2.182 F.v kangjella metalike kg 95.00
2.182 F.V Porte metalike kg 75.00
3.643 Mbijellje bari m2 173.00
An165 F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander” cope 5.00
An F.V. loder tipi 1 ( kali lekundes) cope 3.00
An F.V. loder tipi 2 ( Lisharse) cope 1.00
An F.V. loder tipi 3 ( karuseli) cope 1.00
Shuma 11
Shuma 1-11
Fond rezerve 0%
Vlera pa TVSH
TVSH 20%
TOTALI ( Shuma me TVSH)
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Shtojca 14.

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimet Publike”.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né€ dosjen e ofert€s. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi si¢ parashikohet né Kreun VII té
LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore.
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Shtojca 15
[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]
Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: ¢mimi mé i ulét [ oferta ekonomikisht mé e favorshme [

Njoftojme se, kane gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:
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* k *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej [shuma pérkatése e
shprehur né fjalé dhe shifra]/pikét totale té marra | |éshté identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur t€ paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

NEé rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues né Kklasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé
vleré té pérgjithshme prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra], si¢ parashikohet né
nenin 58 té Ligjit nr.9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari 1 autoritetit kontraktor]
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM
NE MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* % *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme [Jgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢mimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera
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(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomiké té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

52



Dokumenta Standarde té Tenderit

Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér

fémijé.

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 17

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét —Kérkesé pér propozim

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

13

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit
Civil jané rishprehur né KPK me géllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qgéllim gé té& rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e
dispozitave té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e
paléve.
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1.5
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KPK do té zbatohen deri né até masé gé té mos Iéné ménjané kushtet ose dispozitat e

parashikuara né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N&é rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

“Preventiv total” do t€ thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv pér njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afati 1 realizimit te punimeve” do t€ thoté data qé Punét duhet t€ perfundojné si¢ Eshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do t€ thoté marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thot€ ¢mimi qé i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi 1 punimeve” do t€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t& thoté ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data qé Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin né€ kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T€ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do
té filloje punimet e ndertimit. N& se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t€ thoté¢ makinerité dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohésisht né kantier
pér realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do té thoté€ t& gjitha furnizimet, duke pérfshir€ ato t€ konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés™ do té thoté t& gjitha Punét qé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve
té kontratés.
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21
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“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do t€ thot€ personi i eméruar nga Autoriteti Kontraktor qé &shté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Autoritet Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe
gé kontrakton punét objekt i késaj kontrate. Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté
me ate te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i inspektimit té kantierit” do té thoté dokumentat ¢ pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages
dhe néntokés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do t€ thoté ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm, qé
furnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé &shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarde Teknike” do t€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup | posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarde té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do t€ thot€ punimet e ndertimit t€ pérkohshme, té ndértuara e
instaluara, gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do t€ thoté ajo q€ Autoriteti Kontraktor 1 kérkon nga kontraktori t€ g€rmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pér hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t& kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve
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Autoriteti Kontraktor mund t’i kérkojé gjykatés t€ deklarojé té€ paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé Autoritetin Kontraktor té inspektojé llogarité dhe regjistrat qé
kané lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet té mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i japé€ nénkontraktorit dokumenta t€ tilla, t& dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktor deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té
zbatojé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén
e tij me nénkontraktorin njé dispozité gé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né
Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

6.3

6.4

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t& siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit té€ kontratés do t’i pérkasin
Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i pérdoré ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor t& gjitha raportet dhe t€ dhénat si
hartat, diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté
zbatimit té kontratés.  Kontraktori mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té
dhénave, po nuk duhet t’i pérdori pér qéllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje
paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga pérgjegjésia pér
shkelje té té drejtave té pronés intelektuale, ¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve,
skicave ose ¢do prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Kontraktor né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi
i materialeve, skicave ose c¢cdo prone tjetér t€ mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
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kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Kontraktor t& gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1 Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre gé mund té
jené pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té
Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

7.3 Pér géllime verifikimi, “origjin€” do t€ thoté vendi ku materialet jan€ nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit gé
furnizon me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor

8.2 Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9:  Komunikimi

9.1 Cdo komunikim midis paléve duhet t& béhet me shkrim.

Neni 10: Bashkepunimi né Kantier me té Tjerét

10.1 Kontraktori duhet té bashkepunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén qgé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Kontraktor ose té
projekteve té Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.
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Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra
né raportin e inspektimit té kantierit.

12.2  Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, t& dhéna, planimetri ose aspekte
té tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim té
rasteve kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte
reklamuar kété te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit.
Nése gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve,
kéto ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhé até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit t¢ Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i
projektit pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
16.1 Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

16.2 Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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17.1 Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén
e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit
nuk jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratés né
lidhje me shtyrjen e Afatit t¢ Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t¢ mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

Neni: 19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes s€ kontratés, kontraktori duhet t’1 paraqesé drejtuesit t€ projektit njé
program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori
duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apo gé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e
kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paragesé drejtuesit té projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té& kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatit té parashikuar né njoftim.

59



Dokumenta Standarde té Tenderit

Rikonstruksion i ambienteve té shkollés “Koli Dimo” Frashér pér adaptim né kopésht pér
fémijé.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Neése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit
té defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé qé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té€ Autoriteti
Kontraktor.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Kontraktor dhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né Afatin e Realizimit sé Plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet té mbulojé kompensimin e kérkuar
pér té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé
policén e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar. Megjithaté, Autoriteti
Kontraktor, mund té vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té
béjé veté siguracionin dhe té zbresi koston e tij nga pagesa gé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet
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26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

fémijé.

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢mimit té kontratés

Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té
kontraktorit, kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér té ndjekur
kéto testime dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Kontraktor do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve.  Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort té ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Kontraktor do té refuzojé cdo Punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me Punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet gé mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢mimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.
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29.2

29.3

294

29.5

29.6

fémijé.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i shkémbimit t¢ monedhave té ndryshme do té jeté
kursi i Bankes sé Shqiperise né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe
i pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
egzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e
pagesés paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé
defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé Punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet
té verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data qé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér
Punét do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit
éshté verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj
ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet,
duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do
té rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés.

Neni 32: Forca Madhore
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321

32.2

32.3

fémijé.

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén qé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé
e ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qgéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual,
lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe
embargo tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk
pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Kontraktor mund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @é duhen paguar
nga shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast t€ tillé Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktor do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktor, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort
me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té
nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34:. Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:
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a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté
4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por
kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total | kontratés
por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo
vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés qé do
té ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqgsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés gé bén kété doréhegje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo
amendament i kontratés duhet t& béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor
dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit total té kontratés.

36.3 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé&, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Kaorrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Kaorrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet té bien
dakort pér ¢do rritje ose ulje té cmimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit
ose pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té
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materilizojé amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejté té nxjerré
pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérve¢ rregullimeve té siguruara né
amendamentet e marreveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total

37.1 Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv ne Total nése &shté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv per Njesi nése éshté njé kontraté me ¢mim njesie. Nese éshté njé kontraté me
¢mim njesie, Preventivi per Njesi do té pérmbajé volumet e zerave te ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi per Njesi do t& pérdoret pér té llogaritur ¢gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né Preventivin ne Njesi pér secilin ze punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndertimeve

38.1 Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit t& projektit t’1 1€shojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a b&jé kété sapo t€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

38.2 Neése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

38.3 Nése drejtuesi i1 projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gé duhet té korrigjohen para se té
Iéshohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté
ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’1 japi kontraktorit 15 dit€ t€ ndreqé mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin
ndérprerja do té jeté e menjéhershme.
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39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se Ky veprim
duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés
gé nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.
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Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1

44.2

443

Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Kontraktor
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim pér
¢do humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dit€ pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1

46.2

Autoriteti  Kontraktor dhe kontraktori duhet té bé&jné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen
zgjidhjes sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqi sipas
legjislacionit té Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqgsimi i Paléve

47.1

47.2

47.3

Cdo palé duhet t& emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit t€ palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t& marri pérsipér cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té& dhéné njoftim té mjaftueshém.

Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfaqsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1

Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.
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48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 18
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA
Punét — Kérkesé pér propozim

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2  Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10% té vlerés sé ofertés) duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i léshohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté(Pérshkrim i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier mé:
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Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gé mbulon deri
né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
a Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data qé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1€né e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30
dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me monedhén
Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk do té
marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga marrja
e sigurimit te kontrates.
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10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t€ higet nga pagesa qé duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e veganta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve té Lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 19
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paraqgitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit (nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] t’i
jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit t€ pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité
prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e
shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, qé do té nénshkruhet me
[emri i autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar, brenda 15
(pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar shpjegime, me
kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet
1.

2.

Lloji i procedurés: Kérkesé pér propozim

Numri i Referencés:
Objekti i kontratés
Fondi limit

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika
1:

b) ;
c)
)

a) ;
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d) ;
dh) ;

Etj.

6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi.
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Shtojca 21

FORMULARI | ANKESES PER PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar :  Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashké&punim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail
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Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor gé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.
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Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té& Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj. Pér
cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me arsyet e
ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése zbatohen.
Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésisht bashkangjisni njé kopje té lexueshme té té gjithé dokumentave gé kané lidhje me ankesén
tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do
njoftim té publikuar, té gjitha dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé.
Shpjegoni se pérse informacioni éshté i till&, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me
pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Nr. Faks:
E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi
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Shtojca 22

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marreveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé do té
perdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontraté lidhet mé [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani e
tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té realizoje punimet, ashtu si¢ jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

Kété Kontrate

Formularin e Deklarimit te Ofertés, té paragitur nga Ofertuesi
Specifikimet Teknike

Formularin e gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe rregullat
pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét ekonomikeé,
palé né marreveshje.
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1.3  Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin Kontraktor
pér t’1 bler€ ato. Autoriteti Kontraktor ka t& drejté té€ blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato té
parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do t& keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té bé&jé ndryshime té
¢cmimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo mé
shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos blejé
asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra/shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 23
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nenshkruajné kété marréveshje kuadér pér objektin < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késaj marréveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té lidhen
pérmes procesit t& mini-konkurrencés vetém ndermjet operatoréve ekonomike gé jané palé e kesaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjo marréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat gé do
té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paleve
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2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né kété marreveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo gé paragitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdoheré gé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nénshkruhen vetém pas procesit té mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit

4.1  Procesi i mini-konkursit do té kryhet me té gjithé operatoret ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mallra/shérbime pér Autoritetet Kontraktore.

4.2  Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té tjera
té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3  Kurdoheré gé paragitet nevoja pér puné /mall /shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té pérgatisé

Ftesat pér Oferté dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomiké, palé né marréveshjen kuadér.
Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté.

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 24

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Faqgja e Internetit

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
[ N
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetér
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U U
Seksioni 2 Objekti i Kontratés
2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit
2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve Projektimi dhe realizimi i punéve
O 0

2.2.1 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po 0 Jo 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomikeé O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo O

2.3 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

1 Fondi limit
2. Burimi i Financimit
3. Objekti i kontratés /marréveshjes kuadér

2.4  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ ][] ose dite [0 []
ose

duke filluar nga O O/00/0000 me pérfundimne O 0O/00/0000

2.5 Ndarja né LOTE:
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Po 0 Jo

Nése Po, numri i LOTEVE: [][]

2.6 Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme(nése ka): [ []

ose:nga L[] ne L1L] OO0

2.7 Kontrate me nenkontraktim:

Po 0 Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1  Llojiiprocedurés: Kérkesé pér Propozim
3.2  Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

A) cmimi mé i ulét [
ose
B) oferta ekonomikisht mé e favorshme O

lidhur me réndésiné: Cmimi OO pikél]
etj. OO0 piké

3.3 Numrii ofertave té dorézuara: [1[1[]

Numri i ofertave té rregullta: [J[][]

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqgérisé sé

Informacionit;

Po a Jo
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3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqérisé sé Informacionit

Po 0 Jo O

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Data e Kontratés [J /] /00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
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Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi [ /L] O0/0 000

Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
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Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktorit):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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