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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti pérgjegjés do ti

referohet parashikimeve té aktit normativ, legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né
fuqi.
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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Pérgjeajés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit  https://kamza.gov.al/
Emri dhe adresa e personit pérgjegjés:

Emri Shpresa Xhakrosa
Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

1.2 Llojiiautoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O O
Njésie geverisjes vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po U Jo X

Seksioni 2 Obijekti i kontratés

2.1Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-92932-04-13-2021
2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
X a

2.3Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O



https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com
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2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér

Me njé Operator Ekonomik O
Me disa operatoré ekonomiké X
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo X

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé periudhe
té caktuar kohore.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rihapjen e konkurimit
dhe/ose pérdorimi i mundshém i Dblerjes
elektronike

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
Bashkia Tirané

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi/vlera e pérafért e kontratés: 223,232,381(dyqind e njézet e tremilion e dyqgind e
tridhjeté e dy mijé e treqind e tetédhjeté e njé)leké pa TVSH.

2. Burimi_i_Financimit:Fonde té vena né dispozicion sipas Vendimit té Késhillit té
Ministrave Nr. 201, daté 25.03.2021 “Pér pérdorimin e fondit té rindértimit, pér
financimin e riforcimit té njésive té banimit né ndértesa (pallat) né Bashkité Kamez dhe
Durres”; né VKB Nr. 36, daté 31.03.2021 “Pér njé ndryshim né V.K.B. Nr. 160, daté
23.12.2020 “Pér miratimin e detajimit te buxhetit per vitet 2021,2022.2023 1 (e
ndryshuar)”.

3. Obijekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Riforcim i njésive té banimit né ndértesa
(pallat) né Bashkiné Kaméz”.

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12 muaj. Kohézgjatja e kontratés/kontratave do té jeté
deri né 12 muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me té shkurtér né varési té vecantisé sé objektit.
2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér:

Kohézgjatja né muaj: Jo mé shumé se 12muaj (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  CI0/00/000 (dd/mmivvvy)
Pérfunduar mé D/00/00 (dd/mmivvwy)
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Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.
2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né veganti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété.

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
Pallati nr.1 Rr.Riza Cerava Paskugan;
Pallati nr2 Rr. Riza Cerova Paskugan;
Pallati nr.3 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.4 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.5 Rr.Riza Cerova Paskugan;
Pallati nr.6 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.7 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
pallati nr. 8 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.9 Rr.Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.10 Rr.Riza CerovaPaskugan;
Pallati nr.11 Rr.Riza CerovaPaskugan;
Pallati nr.12 Rr.Riza CerovaPaskugan;
Pallati nr.1 Rr. Demokracia Paskugan;
Pallati nr.2Rr, Demokracia Paskugan;
Pallati nr.2 Rr. Kozare-Laknas;

Pallati nr.24 Rr. Kozare-Laknas;
Pallati nr.14 Rr. Kozare -Laknas;

2.11 Ndarja né Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i
loteve)l

.W!\"

etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet].Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté.
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Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té
kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13  Opsionet:

Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka):Nuk ka

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1Do té pranohet nenkontraktimi:
Po X Jo O

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: 40 %

Né asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés sé kontratés.
Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po U Jo X

Shenime te tjera:

Kontraktori mund té nénkontraktojé procese té punés tek palét e treta me kusht gé té marré
miratimin e autoritetit pérgjegjés né lidhje me nénkontraktorin, si dhe kushtet e pagesés sé tij, né
avancé.Kérkesa e operatorit né lidhje me nénkontraktimin mund té béhet né fazén e tenderimit ose
gjaté zbatimit té kontratés.

Né asnjé rast kontraktori nuk do té nénkontraktojé nénobjekte apo segmente/copa té objektit, por
Vetém procese té punés.

Komisioni i vlerésimit té ofertave, vleréson nése nénkontraktori plotéson kérkesat e nenit 42 té
Aktit Normativ dhe zotéron kualifikimet teknike pér proceset e punés gé do té kryejé dhe miraton
nénkontraktorin.

Parashikimet e mésipérme nuk prekin pérgjegjésité qé ka kontraktori gjaté zbatimit té kontratés
ndaj autoritetit pérgjegjés, pér té cilin nénkontraktori mbeten palé e treté, kundrejt marrédhénies
kontraktuale ndérmjet kontraktorit dhe nén kontraktorit dhe duke e 1éné kontraktorin pérgjegjés pér
zbatimin e té gjithé kontratés, pavarésisht se njé proces pune i kontratés zbatohet nga
nénkontraktori.

Gjaté ekzekutimit té kontratés autoriteti pérgjegjés duhet té kontrollojé nése proceset e punés té
marra pérsipér pér t’u realizuar nga nénkontraktori, po realizohen nga ky i fundit. N€ rast se
autoriteti pérgjegjés konstaton se nénkontraktori nuk po realizon pjesén e kontratés sé marré
pérsipér i kérkon kontraktorit kryesor té ndérpresé nénkontraktimin dhe té vijojé me zbatimin e
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kontratés. Né rast pérséritje do té merren masa pér ndérprerjen e kontratés dhe zbatimin e
penaliteteve.

Shenime:

Informohen Operatorét ekonomik gé pér nénshkrimin e kontratés publike, né pérfundim té
procedurés duhet té kené:

- Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformen
Qendrore té Faturave.

- Kopje té Certifikatés elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje té vlefshme té Kontratés sé lidhur
me Shoqériné e Certifikuar pé zgjidhjen softwere-ike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé léshojné
faturat népérmjet zgjidhjes softwar-ike"".

Seksioni 3Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimitsipas shtojcés 15.

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas

Shtojcés 5.0fertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés, né vlerén

2% té vlerés sé fondit /vlerés sé pérafért t€ kontratés, té pércaktuar né dokumentet e tenderit,
Leké (shuma e shprehur né fjalé).

NEé rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Lekeé
Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojiiprocedurés: Tender i Kufizuar(né kuadér té procesit té rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0 Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té€ anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 —Kualifikimi / marreveshja kuadér:
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Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.Autoriteti pérgjegjés, kur
e vleréson té nevojshme, mund té kérkojé qé operatorét ekonomiké té dorézojné me
dokumentacionin edhe njé cmim/oferté referues/e, e cila gjaté fazés sé dyté nuk duhet té jeté mé e
larté.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:

Po u Jo u

Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Ofertat shgyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit ia
jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paraqitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

4.2  Kiriteri pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta ekonomikisht mé e favorshme X

lidhur me réndésiné:

Kriteret e Vleresimit Pikét
(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0-10]

Operatori ekonomik duhet t€ tregoj€ aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike,
preventivin dhe kostot né plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e afatit
té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendimin
pér kualifikimin ose jo t& tyre. Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe té dokumentojé me
prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(iii) Cilésia [0- 30]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, personelit kryesor
dhe gendrueshmérisé sé tyre gjaté periudhés sé zbatimit té kontratés, disponueshmérisé sé pajisjeve
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Kryesore, organizimi i sitit, siguria né puné, sigurimit té cilésisé, planit t¢ mobilizimit, grafikut té
punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér sic mund té pércaktohet nga punédhénési.

Treguesit dhe analizé cilésore né puné duke pérckatuar elementet e saj.
Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢cdo kriter vlerésimi té vendosur.

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 26.04.2021 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kaméz, Tirané

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paraqitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

4.4 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 26.04.2021 Ora: 11:00
Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kaméz , Tirané

Informacioni gqé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, gé paragiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150(njéqind e pesédhjeté)dité kalendarike.
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht 0
Tjetér

Seksioni 5Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po a Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi
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Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomiké.
Operatorét Ekonomiké té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit):

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi: 14 / 04 / 2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit pergjegjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit  https://kamza.gov.al/
Emri dhe adresa e personit pérgjegjés:

Emri Shpresa Xhakrosa
Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

2. Lloji i procedurés se prokurimit: “Tender i Kufizuar” (né kuadér té procesit té rindértimit)

3.0bjekti i kontratés/marréveshjes kuadér:“Riforcim i njésive té banimit né ndértesa (pallat)
né Bashkiné Kaméz”.

4.Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-92932-04-13-2021

5. Fondi / vlera e pérafért e kontratés /marréveshjes kuadér: 223,232,381(dygind e njézet e
tremilion e dygind e tridhjeté e dy mijé e treqind e tetédhjeté e njé)leké pa TVSH.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér
do té jeté 12(dymbedhjete) muaj.
7- Afatikohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data:26.04.2021 Ora: 11:00

Vendi:www.app.gov.al , Bashkia Kaméz , Tirané

8- Afati kohor pér hapjen e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data:26.04.2021 Ora: 11:00
Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Kaméz , Tirané
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1. UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

1.1  Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

1.2  Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

1.3 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té& nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe
I firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

1.5  Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqgitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paragitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1  Paragitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike
me ose pa detyrimin per paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT.
Autoriteti pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té
vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesate pércaktuara né dokumentat e tenderit.
Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen
menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqgitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit t&€ pahapura.
Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paraqiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané

dorézuarkérkesat e tyre.

2.3  Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

11
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2.3

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar:
“Kérkesé€ pér parakualifikimin n€ procedurén Nr. e Njoftimit t&€ Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JOPARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3Faza 2 — Paragqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé
pér té dorézuar ofertén, kandidatéve qé jané kualifikuar, palé né marréveshjen kuadér, né Fazén 1.

3.1

3.2

3.3

3.4

Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatétgé kané marré nje ftesé pér oferténga
Autoriteti pérgjegjés, sipas modelit té dnéné né Shtojcén 2.

Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paragitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.
c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (n€se parashikohet )

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s€ Dispozitave
Ligjore n€ Marrédhéniet e Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit t& Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas gé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit25 té LPP-seé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t€ mbyllur, té vulosur
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3.5

dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe té shénuar: “Oferté pér kryerjen e
shérbimeve; Nr e Njoftimit

“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN

KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés ”,

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térhegje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe térhegjet
duhet t’1 komunikohen Autoritetit pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e
ofertave. Zarfi gé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet pérkatésisht:
“MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te modifikojé né
cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé,www.app.gov.al.

Seksioni 4Pérllogaritja e ofertés ekonomike

3.1 Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me kéto
DT, duke pércaktuar punét gé do té realizohen, sasité dhe gmimin e tyre per “kontratat me gelsa
né dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

3.2 Té gjitha ¢gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése cmimet kuotohen né njé monedhé té huaj, atéheré
ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar t& kémbimit té Bankés sé Shqipériseé,
né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té ruhen né até
kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

3.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv gmimet pér cdo z€ punimi dhe ¢mimin total té ofertés té
té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit t€ dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

3.4 Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, ¢cmimet e dhéna nga Ofertuesi duhet
té jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit t€ kontrat€s dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé ndryshimi
né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe gé nuk éshté né pérputhje me
kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.

3.5 Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar cmimet pér kontratat
e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit pas njé Mini-
konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.
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3.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

3.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés.Né rastin kur sigurimi i1 ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
pérgjegjésia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast, té
paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té
drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té
zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontrakpérgjegjéstor me
shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund
té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti pérgjegjés
lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né
fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti
pérgjegjés do té refuzojé ofertén.

4.9Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
ketécdo kriterdhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jenésa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale gé do t& marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....
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Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér ¢do kriter pérllogariten sipas formulés:

Pk1= Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet
Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Ok1 Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vlerésimi kohézgjatjen e zbatimit té
kontratés, grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé sé méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét
(1) Koha e zbatimit té kontratés,grafiku izbatimit. [0-10]

Operatori ekonomik duhet té tregojé aftésiné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve
teknike, preventivin dhe kostotné plan pune konkrete, me géllim pér té realizuar punimet
sipas afatit.

Shénim;Autoriteti pérgjegjés rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80%
e afatit té pércaktuar nga autoriteti pérgjegjeés, do té kérkojé sgarime nga ofertuesit, pérpara se té
marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe
té dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e vecanta té kohés sé zbatimit.

(i)  Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(i) Cilésia[0 - 30]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shmebull por
pa u limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura,
personelit kryesor, disponueshmérisé sé pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria,
sigurimit té cilésisé, planit t& mobilizimit, grafikut t¢ punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér si¢
mund té pércaktohet nga punédhénési.

Autoriteti pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vierésimi té vendosur sipas llojit dhe
vecantisé sé objektit té prokurimit.

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra
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5.6.1

5.6.2

Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime népropozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit tépropozimeve. Autoriteti
pérgjegjésnjofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
cdo korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé Ofertuesi
t’a keté miratuar kété komunikim q€ i1 €shté bér€. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé
korrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té
ofertés, nése ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e ¢cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas
shémbujve té méposhtme:

a) né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né
fjalé, atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té
rasteve kur shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

b) nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme qé merret
nga shumézimi i gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total,

C) nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta
0se mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1

Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢mimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérgind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

NEé rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérgind e mesatares sé ofertave té vliefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né cdo rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
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Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O—- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vliefshme
n— Numri i Ofertave té viefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=01+02+03+...0n/n
Zm = 85 % Mo

Vlera e Ofertés qé vlerésohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta
e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.

5.7  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 42 té Aktit
Normativ nr.9, daté 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, si¢
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike.

6.2  Sigurimi i kontratés

6.2.1 Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 25t€ DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

6.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
I. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

6.3 Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar
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Shénim: Autoritetet pérgjegjése nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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I1.  SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:

Kérkese pér pjesémarrje né proceduré.
Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.
Deklaraté pér paragitje oferté té pavarur.
Formulari i Sigurimit té Ofertés.
Formulari i Informacionit Konfidencial.

Shtojca 7:Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:

Shtojca 12:
Shtojca 13:

Shtojca 14

Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:

Shtojca 22:

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadeér.
Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés.

Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

FormulariKriteret e pérgjithshme/té veganta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Shtojca 23:Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Shtojca 24:

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Shtojca 25Formulari i publikimit téNjoftimit té Kontratés sé Nénshkruar.
Shtojca 26Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim.

Shtojca 27

Shtojca 28:
Shtojca 29:
Shtojca 30:

Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés néKomisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(Jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) O

Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE
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Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
* k% *
Procedura e prokurimit:[lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

no

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )

Shtojca4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE
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Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ; me objekt:
; me fond limit: .

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , Né mbéshtetje t& nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t& Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté né
cdo aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té parages oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,éshté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér géllim t€ késaj deklarate dhe ofertés s€ paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, gé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;

b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;

O
b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
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dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).
O
7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), té pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

¢) géllimin apo vendimin pér té paraqgitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésiné, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec se kur jané deklaruar sipas
paragrafit té mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohura me qéllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né ¢do ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)

Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]

[ Shtojcé pér t 'u paragitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emér té&: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]
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Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencés né fagen e
APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané [emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
[monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga
operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga Kkushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar né dokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

Shtojcab

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té¢ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
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duhet t¢ mbetet
konfidencial

déshironi té mbeten
konfidenciale

té mbetet
konfidencial

mbetet konfidencial

KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti
Pérgjegjésnuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo qé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare.Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet
té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té
tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 111, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjygtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqgtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqgyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢cdo zyrtar tjetér, né ¢cdo institucion publik, gé
éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e
institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit té mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, t€ pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari &shté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit t& bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
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ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve t€ pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik, gé do té zhvillohet

né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Uné i nénshkruari ,me cilésiné e té personit juridik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti kontraktor), té€ dorézuar
bashké me kété deklaraté si dhe marrim pérsipér realizimin e objektit sipas grafikut té punimeve té
pércaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjésné Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |
KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ] Puné:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.

01

02

03

Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit :

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té
Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé
organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit
Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pé&r Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuarané nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik,si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 42 té¢ Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).
e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e

tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shoqérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

2Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjyqgésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula

Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén péragjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.
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Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Nérastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 12

[ Shtojcé pér t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i TitullaritY/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/

Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i
punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma
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Vula e Autoritetit Pérgjegjés

Shtojca 13

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknikedhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé
mjetit | té& mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

OO WIN -

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojméautoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.
PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:
Adresa:
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Nr. Telefonit:
Faks:

E-mail:
Nénshkrimi
Vula

Shtojca 14

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit .

Operatori ekonomik , Nuk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikqgyrura dhe/ose té kolaudura, té démtura nga ngjarja e fatkegésisé natyrore,té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né njé shogéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, té ndértuara, t¢ mbikqgyrura dhe/ose té
kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkegésisé natyrore, té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula

Shénim: Nérastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té
plotésojé kété deklaraté.

3Akti normativnr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja &).

36



Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat)”

Shtojca 15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 42 té Aktit Normativ.

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet pérgjgjése.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 9.

Né rasti se kemi grupe operatorésh ekonomiké, seicili prej operatoréve duhet té dorézojé
vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim grup operatorésh ekonomiké, duhet te
dorezohen:

a. Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posagme.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3; ;(Kjo shtojce do paragitet ne fazen e 11)

b. Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur,sipas Shtojcés 4; ;(Kjo shtojce do paraqitet ne fazen e
)

c. Sigurim oferte sipas Shtojcés 5; ;(Kjo shtojce do paraqgitet ne fazen e I1)

¢.Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

d. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

dh.Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 11;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 12;

f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve/makinerive sipas Shtojcés 13;

g.Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne procesné kuadér té rindértimit, sipas Shtojcés 14;

gj. Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcés 15;
h.Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri

o Kopje té certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin Platformén
Qéndrore té Faturave.

o Kopje té certifikatés elektronike pér Fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
shoqériné e Certifikuar pér zgjidhjen software-ike né pérdorim, pér tatimpaguesit géléshojné
faturat népérmjet zgjidhjes Softéaré-ike

2. Kandidati/ofertuesi duhet tédorézojé:

2.1  Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:

Sipaskriterevetepergjithshme per kualifkim.

2.1 Per kapacitetinekonomikdhefinanciar:
¢+ Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2018, 2019,
dhe 2020, duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurés se prokurimit.
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim
nga Dega e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet efundit.

¢+ Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje té bilanceve té tre viteve té fundit 2018, 2019,
dhe 2020, té paragitur prané autoritetit pérkatése Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga
ky autoritet, se bashku me Akt-Ekspertimi te skspertit perkates.

¢ OperatoriEkonomik duhet te paragese Vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té
parashikuara nga Pushteti Vendor pérvitin 2018 ,2019 dhe te vitit 2020 sipas legjislacionit
ne fugi aty ku operatori ka ushtruar aktivitetin e tij sipas QKB. N& rastin e bashkimit té
operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té dorézojé vértetimin léshuar nga autoriteti
pérkatés né té cilin éshté regjistruar sipas QKB.

2.2 Kapacitetiteknik:
2.3.1Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori/et Ekonomik duhet té pérmbushé/in
kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté:

%+ Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:
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>

Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés gé prokurohet, té realizuar nga operatori ekonomik gjaté tri vitet té
fundit nga data e zhvillimit té procedurés séprokurimit.

ose

Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku
gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit té procedurés sé prokurimit éshté né njé vleré jo
mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés géprokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té kualifikueshme.

Ngjashméria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin dhe/ose karakteristika té tjera té
pérshkruara né raportin teknik

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar né
deklaratat e dokumentat e méposhtme:

2.3.2 Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in
dokumentacionin eméposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruarme:
Kontratén/at eSipérmarrjes
Situacionin pérfundimtar téobjektit;
Fatura tatimore pér situacionperfundimtar
Aktin ekolaudimit;

Formulari i vlerésimit duhet te percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve, faktin nése
kontrata eshte realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi té shogérive, etj

Pérkontratatérealizuara, me sektorinprivatoperatori/et ekonomikduhettéparages/in
dokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcés Nr. 9, shogéruarme:
Kontratén/at eSipérmarrjes;

Situacionin pérfundimtar téobjektit;

Fatura tatimore pér ¢do situacionperfundimtar

Akt kolaudimi objekti;

Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.3.3.Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te
parageseé:

Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen e
tenderimit;

Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:

Kontrata baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe
Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor
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2.3.4 Operatori Ekonomik duhet té keté nje punésim mesatar tépaktén 160 punonjés pér
periudhénNentor 2020 — Shkurt 2021, e vértetuar kjo me:

e Vértetim té l&shuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té specifikohet
numri i punonjésve pér secilin muaj, pér periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021

o Listépagesatepunonjésvesipasformatitqgékérkohetngalegjislacioninéfugipérperiudhén Nentor
2020 — Shkurt 2021

e Numri | punonjésve éshté pércaktuar bazuar né grafikun e punimeve,preventivin dhe orét e
punés qé duhet pér té pérmbushur kontratén.

e Numri | punonjésve dhe géndrueshméria e tyre né puné me kohéshtrirje Tetor 2020 — Janar
2021, tregon besueshméri pér autoritetin.

» Stafi kryesor

Shoqgéria duhet té keté né stafin e saj drejtues (né licensen e shogérisé):

e Inxhinier Ndertimi 2 (dy)
e Inxhinier Gjeodet/topograf 1 (nje)
e Inxhinier Mjedisi 1(nje)
e Inxhinier Mekanik 1(nje)
o Arkitekt 1(nje)

Té gjithé punonjésit e kerkuar sipas pikes 2.3.3, té jené té shogéruar me diplomé, kontrata pune,
CV dhe librezé pune dhe te figurojne ne listpagesat e shogerise per periudhen Nentor 2020 —
Shkurt 2021.

Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté nga administratori i shogérisé pjesémarrése né
kété prokurim, gé stafi i inxhinieréve, té kérkuar me sipér, jané té disponueshém pér realizimin e
késaj kontrate dhe nuk jane té angazhuar né kontrata te tjera.

» Stafi mbeshtetes, punonjesit dhe certifikimet

Operatori ekonomik ofertues duhet ge dy nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
kordinator ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune dhe qé t€ disponoj déshmi trajnimi si ”
Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” né pérputhje me klauzolat e ligjit Nr.
10327 daté 18/02/2010 "Pér siguriné dhe shéndetin né puné” dhe V.K.M nr. 312, daté
05.05.2010 Pér miratimin e e rregullores “Pér sigurine né kantier”. Pér specialistin e shoqérisé
duhet té paraqitet certifikata e trajnimit pér ”Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin
né puné” dhénga njé organizém i licencuar certifikimi shqiptar ose i1 huaj dhe kontrata e punés
si dhe duhet té jeté i pérfshiré né listépagesen e shoqgerise per periudhen Nentor 2020 -
Shkurt 2021.

Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
e certifikuar per ”Kordinator per realizimin e puneve ne siguri dhe mbrojtjen e shendetit
ne pune” i pérfshiré né listépagesen e shogerise per periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021.
Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
e certifikuar per ”Ekspert Zjarrfikes” i pérfshiré né listépagesen e shoqerise per periudhen
Nentor 2020 — Shkurt 2021
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Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te gene
e certifikuar per “Ekspert pér ndihméne pare
dhendérhyrjenndajemergjencave”ecilatéjetéeléshuarngashoqgerité  akredituara ose nga
organizma ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé i pérfshiré né
listépagesen e shoqgerise per periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021

2.3.5 .Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te vertetuar
me kontraté puné te vlefshme, diplome/deshmi pérkatése leshuar nga institucione te arsimit
profesional ose institucione jopublike te akredituara (t& vlefshme) si dhe te figurojne ne listpagesat
e shoqgérisé per periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021, si mé poshté:

4 Saldator

4 Teknike Ndertimi

1 Teknik Gjeometer

10 Bojaxhinj

10 Specialist Ndertimi
10 Suvatues

3 Specialist Gipsi

4 Specialist Punime D/Alumini / PVC
6 Pllakashtrues

8 Karpentier

4 Specialist Hidroizolues
3 Mekanik

e Té gjithé punonjésit e kerkuar sipas pikes 2.3.5, té jené té shogéruar me diplomé/ certifikate
te arsimit profesional ose subjekte te akredituara jopublike , kontrata pune, dhe te figurojne
ne listpagesat e shogerise per periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021

« Operatoriekonomikofertuesduhettéketétépunesuardhetéfigurojnénélistepagesat e shogerise
per periudhenTetor2020 Janar 2021 tepaktén 1 (njé)
punonjésgédisponongertifikaténsieksperttecertifikuar per kontrollet NDT, niveli Il sipas
UNI, EN ISO 9712,and Art.3.1.2Dir.2014/68 UE me metodatTestimMagnetik ( MT),
TestimVizual ( VT), Testim me Penetrant ( PT), Testim me ultratinguj (UT). Per
permbushjen e ketij kriteri te paraqitet kontrata e punes dhe certefikatat perkatese.

e Operatori ekonomik ofertues duhet té keté ne staf ose me kontrate pune me operatorin per
kete objekt 1 (njé) person gé disponon certifikatén si ekspert te certifikuar per kontrollet
NDT, niveli 11l sipas UNI, EN I1SO 9712,and Art.3.1.2Dir.2014/68 UE me metodat Testim
Magnetik ( MT), Testim Vizual ( VT), Testim me Penetrant ( PT), Testim me ultratinguj
(UT) per certefikimin e raporteve te testimeve. Per permbushjen e ketij kriteri te paraqitet
kontrata e punes dhe certefikatat perkatese.

e Operatori ekonomik ofertues duhet té keté té punesuar dhe té figurojné né listepagesat e
shogerise per periudhen Tetor 2020 - Janar 2021 jo mé pak se 1 (Nje) Saldatore, te
certefikuar me: EN I1SO 9606-1, 111 P BW FML1 B s16 PC/PF ss nb; EN 1SO 9606-1, 111 P
BW FM1 B s16 PE ss nb; EN ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t16 PF ml; EN ISO 9606-1 111
P FW FM1 B t16 PD ml; EN ISO 9606-1, 111P BW FM1 B s16 PF ss nb. Per permbushjen
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e ketij kriteri duhet te paraqgiten certifikatat pérkatése ose ekuivalantin e tyre dhe kontratat e
puneés.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te vertetuar
me kontraté puné te vlefshme, deshmi te Aftesise Profesionale punonjesit e meposhtem

e 4 Automakiniste

e 5 Drejtues Mjeti

2.3.70peratori ekonomik duhet té kené né stafin e tij pér kohézgjatjen e objektit dhe te figuroje ne
listpagesa per periudhen Nentor 2020 — Shkurt 2021 stafin si me poshte :

2.3.8 Operatoretekonomikeduhettedisponojnelicensatenevojshmeperzbatiminekontrates.Perkete
duhetteparagesinlicensenperkateseteshogerise,bazuarneformatinemiratuarmeVendimteKeshillit
teMinistraveNr.42date16.01.2008PermiratiminerregulloresperkriteretdheProceduratedhenies se

licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike ge ushtrojne
veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do tebehet mbi bazen e rregullave teparashikuara sa me
siper. Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve tekontrates duhet te
permbaje kategorite emeposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI
N.P - 3E
N.P-12.D

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

N.S-4E

N.S- 18B
Operatorétehuajduhettébéjnéekuivalentiminelicensaveprofesionalegédisponojnétéléshuara nga
vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te
kohes) Republika e Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licensave
profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike ge ushtrojne veprimtari
ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparagitjane kete forme eshte
kushtskualifikues.

2.3.90peratoret ekonomike duhet te zoterojne Licensat e meposhtme :

e Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me Licence 111.2.A(1+2) "Sherbime
Ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis" - Veprimtarite e ekspertizes
lidhur me ndikimin nemjedis.
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e Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence lidhur me ndikimin némjedis Kodi
111.2.B, Grumbullim transportim i mbetjeve urbane dheinerte.

e Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence I11.1.A Tipi C perStacion transferimi
mbetje jo terrezikshme.

e Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence 1.2.A per mbrojtjen nga zjarri

2.3.10 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standarteve 1SO te leshuara nga
organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise,konkretisht

e OperatoriekonomikduhetteparageseCertifikaten ecilesise se punimeve per
ndertimecivile,punime ne rrugeetj I1SO 9001-2015 (e vlefshme), ne rast bashkimi
operatoresh ¢do operator duhet te paragese 1SO ne baze te punimeve ge ka marre persiper.

e Shogeria duhet te paragese Certifikaten e menaxhimit te mjedisit 1ISO 14001-2015 (e
vlefshme) ne rastbashkimioperatoreshcdo  operator  duhetteparagese 1SO  ne
bazetepunimeveqe ka marrepersiper.

e ShogeriaduhetteparageseCertifikatembikushtet e sigurisedheshendetittepunonjesve OHSAS
18001-2007 (e vlefshme),ne rast bashkimi operatoresh ¢do operator duhet te paragese 1SO
ne baze te punimeve ge ka marre persiper,ose ISO 45001:2018

e OperatoriekonomikduhetteparageseCertifikaten 1SO28001:2007 Per sistemin e
menaxhimittesigurise ne zinxhirin e furnizimitne rast bashkimi operatoresh ¢do operator
duhet te paragese ISO ne baze te punimeve ge ka marre persiper.

Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te Iéshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues,ténjohurngaRepublikaeShqipériseé.

2.3.11 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit té punésuar 1 (njé) mjek té
pérgjithshém, té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, License per ushtrimin individual te
profesionit, diplomé, librezé pune dhe té figurojé né listépagesat e shoqérisé pér té paktén 3 (tre)
muajt e fundit. Né rastin e bashkimit té Operatoréve ekonomiké, secili prej Operatoréve duhet té
keté pjesé té stafit t& tij 1 (nj&) mjek té pérgjithshém.(Né mbéshtetje t¢ VKM Nr. 692 daté
13.12.2001 ndryshuar me VKM Nr. 742, daté 06.11.2003 “Pér masat e vecanta té sigurimit dhe
mbrojtjes s€ shéndetit n€ pun€”, Neni 12/1 Operatorét ekonomik pjesmarrés qé€ kané€ t€ punésuar me
pak se 15 (pesémbédhjeté) punonjés nuk kané detyrim ligjor plotésimin e kérkesés sé mésipérme.)
Gjithashtu pranohet kontrate sherbimi me staf mjekesor.

- 15 (pesembedhjete)Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I.
Renia nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Pér miratimin e
rregullores “Pér sigurin€ n€ kantier” e dhené nga njé organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose
e huaj. Te jene me kontrate pune individuale dhe te figurojne ne Listepagesat per te pakten
Nentor 2020 — Shkurt 2021

-4 (kater)Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Ekspert te ndihmes se pare dhe
nderhyrjes ndaj emergjencave. Te jene me kontrate pune individuale dhe te figurojne ne
Listepagesat per te pakten Nentor 2020 — Shkurt 2021

43



Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat)”

2.3.12 Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/gira/kontraté furnizimi: Déshmi pér
mjetetepajisjetteknike, gé kané dispozicion apo gé mund t’i vihen né dispozicion operatorit
ekonomik pér té pérmbushur kontratén.

Mjetet dhe numri i tyre éshté pércaktuar bazuar né grafikun e punimeve, preventivin dhe orét e
punés gé duhen pér té pérmbushur kontratén.

Mijetet Sasia Gjendja

Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtés (11-13 | 2 copé Pronési ose me gera
ton
Kar)nionginé me kapacitet mbajtés (3.5 -5 ton) 3 copé Pronési ose me gera
Kamionginé me kapacitet mbajtés (1.5 -2 ton) 3 copé Pronési ose me gera
Autoving APV 1 copé Pronési ose me gera
Autopompa betoni 2 copé Pronési ose me gera
Autobetoniere 2 Copé Pronési ose me gera
Dumper per transportin e materialeve brenda kantierit 2 copé Pronési ose me gera
me kapacitet jo me pak se 5 ton
Vinc Kulle 27 m i gjate i shogeruar me skede teknike 2 copé Pronési ose me gera
Autobot uji jo me pak se 8000 litra 1 copé Pronési ose me gera
Kamion me Vinc 5-8 ton 2 Copé Pronési ose me gera
Autobus per transportin e punonjesve 1 copé Pronési ose me gera
Bobcat( Minifadrome ) 1 copé Pronési ose me gera
Pompe suvatimi 4 copé Pronési ose me gera
Autobetoniere kantieri jo me pak se 2.5 m3 1 copé Pronési ose me gera
Skeleri ndertimi 12000 m2 Pronési ose me gera
Zmerilatrice 1 copé Pronési ose me gera
Zyre Kantieri e levizshme 2 Copé Pronési ose me gera
Kulle ndricimi natén 1 copé Pronési ose me gera
Betoniere kantieri 0.5 m3 3 copé Pronési ose me gera
Depozita uji 10.000 liter 1 copé Pronési ose me gera
Depozita uji 5.000 litra 1 cope Pronési ose me gera
Gjenerator jo me pak se 400 KW 1 copé Pronési ose me gera
Pirun Ngrites 1 copé Pronési ose me gera

» Téparagitenmjetedhepajisjetémbrojtjesnépunétépunétoréve, personelitsiméposhté:

e Jelekepunel40 copé

e Kepuce pune 140 pale

e Kokore mbrojtese 140 copé

e KutiNdihme e shpejte 10copé

o Fikse zjarri te levizshme 6-7 kg 5cope
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Uniforma punel40copé
Doreza Pune 140 pale
Karroca dore 10 cope
Tabela Kantieri 30 cope

Pér mjetet ne pronesiose me gera gé shénohen né regjistra publiké duhet té paraqitet dokumenti qé
verteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Certifikaté pér
transport mallrash dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qgera,
dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus
certifikatenekontrollitteknikdhesiguracioninemjetit,(tevlefshme)Kontrata e gerase/furnizimit, e
vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Né rastin e
mjeteve te tjera duhet te jene aktet e cdoganimit ose faturat tatimore teblerjes.
e Pér mjetet qé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat gévértetojné
pronésiné e tyre fatura tatimoreshitje.
e Operatori ekonomik duhet té paraqgesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté edukshme
dhe targa emjetit.
e Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢cdo kohé deri né
pérfundiminekontratésmjetetepajisjettekniketédeklaruarasipasshtojcésNr.13.(Deklaraté nga
administratori i shogériséofertuese).

e Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Deklaraté nga administratori i shogérisé
ofertuese ku te deklarohet se, brenda sé njéjtés periudhé nuk éshté
kontraktor/nénkontraktorpér kontraté/kontrata té lidhura, me vleré té pérbashkét ose té
vecanté, jo mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon kandidati, sipas licencés
profesionale, té I&shuar nga autoriteti kompetent. Sipas Shtojcés11.

(Nékuptimtépéreaktimittémésipérm, fjala “periudhé” nénkuptonkohézgjatjen e investimittékryersipas LPP-
séngacasti | shpalljesfitues e derinékolaudimin e objektit/investimit.)

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre.Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen n si kushte pér
skualifikim.

45



Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat)”

Shtojca 16
(Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoritetipérgjegjés)
PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kamez éshté caktuar si njési zbatuese pér “Programin ¢ Rindertimit
ne Zonat e Prekura nga Termeti”.

Ne funksion te ketij programi dhe ne zbatim te detyrave te tij, Bashkia Kamez kerkon angazhimin
e kompanive te kualifikuara dhe te afta per riforcimin e njésive té banimit né ndértesa (pallat) pér
zonat e prekura nga termeti dhe shpall kete procedure prokurimi per marreveshje kuader ne vijim te
Kreut VI, te Aktit Normativ Nr. 9, date 16.12.2019 “Per perballimin e pasojave te fatkeqgesive
natyrore”.

Gjaté Fazés sé dyté té prokurimit, népérmjet Ftesés pé Oferté, Autoriteti Pérgjegjés, Bashkia
Kamez, do té vendosé né dispozicion té Operatoréve ekonomik (Palé té Marréveshjes Kuadér) pér
secilin objekt prokurimi, Projektin, Preventivin; Kohézgjatjen si dhe Specifikimet Teknike.

Riforcimi i njésive té banimit né ndértesa (pallat) do te shtrihet né:

Pallati nr.1 Rr.Riza Cerava Paskugan;
Pallati nr2 Rr. Riza Cerova Paskugan;
Pallati nr.3 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.4 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.5 Rr.Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.6 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.7 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
pallati nr. 8 Rr. Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr. 9 Rr .Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.10 Rr.Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.11 Rr.Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr.12 Rr.Riza Cerova Paskuqgan;
Pallati nr. 1 Rr. Demokracia Paskugan;
Pallati nr. 2 Rr, Demokracia Paskuqgan;
Pallati nr. 2 Rr. Kozare-Laknas;
Pallati nr. 24 Rr. Kozare-Laknas;
Pallati nr. 14 Rr. Kozare -Laknas;
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Shtojca 17
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)
PREVENTIVAT E PUNIMEVE
Gjaté Fazés sé dyté té konkurimit, népérmjet Ftesés pé Oferté, Autoriteti Pérgjegjés, Bashkia

Kaméz, do té vendosé né dispozicion té Operatoréve ekonomik (Palé té Marréveshjes Kuadér)
Preventivat e Punimeve pér secilin objekt prokurimi.

47



Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat)”
———————

Shtojca 18

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

GRAFIKU I ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Kohézgjatja e kontratave (Grafiku i Zbatimit té Punimeve) né kuadér té késaj Marréveshje Kuadér
do t’u vihet né dispozicion Operatoréve ekonomik palé t&€ Marréveshjes Kuadér, gjaté Fazés s¢ dyté
té procesit té prokurimit.
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Shtojca 19
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkeqésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté té ankoheni si¢ parashikohet né nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

Me respekt
<Emri >

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* % *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés néfazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
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2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikété méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Etj.
Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté identifikuar

si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca

e kontaktit] sigurimine kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit,brenda

ditéve nga dita e marrjes/publikimitté kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme prej

[vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].
Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 21

[ Shtojcé pér ¢ 'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* k *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [1 oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése té
ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalg)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomiké té méposhém:
1.
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Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* K *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca
e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi pér té
lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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Shtojca 22

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni 1:  Qéllimi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shgiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik.Disa dispozita té¢ Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim qé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

“Preventiv total” do t&€ thot€ volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara gé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afatii realizimit te punimeve” do t€ thoté data qé Punét duhet té perfundojné sic éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté” do té thot€ marréveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit gé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.

“Cmim kontrate” do t€ thoté ¢mimi qé€ 1 paguhet kontraktorit sipas kontrat€s pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

“Realizimi i punimeve” do t&€ thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thot€ ¢do pjesé e Punimeve e paperfunduar n€ pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do té thoté data q& Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne Té dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data ¢ fillimit “do te jete dita né té cilén
do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do té€ thoté makinerité dhe veglat e kontraktorit té sjella pérkohésisht né kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté té gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, t€ pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do t& thoté té gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti KonPérgjegjéstraktor gé éshté
pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

“Autoritet Pérgjegjés” do t& thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate.Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport 1 inspektimit té kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e tenderit
gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe néntokés
sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té€ thot€é ¢do person fizik ose ligjor ose kombinim i mésipérm,
géfurnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do t& thoté personi fizik ose juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Ngritja e kantierit” do t€ thoté punimet e ndertimit t& pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.
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2.22 “Punime” do t€ thoté ajo qé Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori té& gérmojg,

ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pérhartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4:  Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (t& tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent qé
ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t€ eméruar nga
Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 5:  Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat, té
dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’1 jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera qé merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés.Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité qé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
meé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t& siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor 1 cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,
diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t€ mbajé kopje t€ kétyre dokumentave dhe t€ dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime gé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Pérgjegjés.
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6.3

6.4

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjészhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, g&¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose ¢do prone tjetér t€ mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés, kontraktori
duhet t’i jap€ Autoritetit Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né posedim té
kontraktorit qé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre gé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do té thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit qé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér céshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Pérgjegjés.

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét

10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete publike,
shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢c kérkohet dhe pérkufizohet né Grafikun e
realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e AutoritetitPérgjegjés

111

Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési té kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té
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projekteve té Autoritetit Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime te
dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1 Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

12.2 Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale gé
mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1 Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte aq i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Pérgjegjés.

13.3 Kodet dhe standartet gé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit t€ kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

14.1 Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues né
vendodhjen e punimeve sipas mentodés gé do té propozojé me géllim ecurine dhe zbatimin
brenda afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe
miratin e tij.

Neni 15: Ngritja e Kantierit
15.1 Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

15.2 Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
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16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen dhe
té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té€ ozonit, clirimin e gazrave, Léndét e
pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

171

Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do té
deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té ndjeké& udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do té konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratésné
lidhje me shtyrjen e Afatit t&¢ Mbarimit. Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé

20.1

Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apogé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé

21.1

21.2

21.3

Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqes€ drejtuesit t& projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin pér
defekte gé mund té jené gjetur.
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21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatitté parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té mbahet nga ¢cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati t& arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Pérgjegjés, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose
démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

25.2 Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t¢ mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar.Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paraqitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Pérgjegjés.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet
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26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢gmimit té kontratés

Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se Punimet
jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do t& mbajé
pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e
punés sé Kkontraktorit, Autoriteti Pérgjegjés do té bjeré dakort té ndryshojé grafikun.

Autoriteti Pérgjegjésdo té refuzojé cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga cdo
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit
apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga ¢mimet
e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.
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29.3

29.4

29.5

29.6

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé paré, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢do shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data gé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
0se ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit té
kontraktoritdhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Pérgjegjés, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme,
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kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té
arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

331

33.2

33.3

334
33.5

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjéséshté dakort pér zgjatje té afatit té kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim,nése kontraktori déshton né dorézimin e punés
brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Pérgjegjésmund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme @é duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né& rast té tillé Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés t& nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1

Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo vlere
do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1

35.2

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Pérgjegjés.
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35.3

Cdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet g¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfaqsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament i
kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht qé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢mimit origjinal té kontratés.

Autoriteti Pérgjegjésné ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té bé&jé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:

a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve

b) Korrigjime né materiale

¢) Korrigjime né sasi

Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje t& ¢cmimit t& kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit qgé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té
materilizojéamendamentet e marrveshjes. Autoriteti Pérgjegjésnuk ka té drejté té nxjerré
pretendime pér pajtimin me ndryshimin e porositur pérve¢ rregullimeve té siguruara né
amendamentet e marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit
35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢cmim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin nénjési pér secilin zé punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té€ projektit t’i 1€shoj€ njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té€ vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.
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38.3 Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet qé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

39.2 AutoritetiPérgjegjésduhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité té ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

39.3 Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e Autoriteti
Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

40.1 Autoriteti Pérgjegjésmund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése kontraktori falimenton ose
béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér kryerjen
e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té kérkohet té
ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér t€ minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
Sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Pérgjegjés. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjéspér elementet e kontratés gé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé& provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.
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42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori pér
punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore
45.1 Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shgiptar né fuqi.
Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori duhet té béjné cdo pérpjekje té zgjidhin mosmarrveshjet
ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me negociata direkte.

46.2 NEé se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fugi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfagsimi i Paléve

47.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

47.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet té marri pérsipér ¢do
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.
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47.3 Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet té
pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

48.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 23
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtete vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Pérgjegjéséshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (15% té vlerés sé ofertés)duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gqé mbulon
deri né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
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b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté
30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk
do té marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga
marrja e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t€ higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 24

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t'u paraqgitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér :[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit(nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi(nése zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe vlera, eshprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagjae Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror
a
Njesi e Qeverisjes Vendore
O

Seksioni 2  Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
a
Tjetér
O

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U
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Po 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomikéO

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po a

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

Jo O

Jo a

1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés
2. Burimi i Financimit

3. Objekti 1 kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ ] [ose dite [ LI [ [
ose

duke filluarnga O00/00/0000 me perfundimne O00/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po H

Nése Po, numri i LOTEVE: [ [

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [1 [

ose: ngald [ neJ 00O

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po O

Seksioni 3Procedura

Jo 0

Jo O
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3.1 Lloji i procedurés:
E kufizuar

né kuadér té procesit té
rindértimit
O

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshmeO

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [1[][]

Numri i ofertave té rregullta: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé
Informacionit:

Po a Jo a

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po a Jo a

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés (101/00/00 00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2 1Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionetdhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 0 O/00/0000O
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me TvshMonedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 27

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetitpérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Lloji i procedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i kontratés

4. Fondi limit

o

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik™ i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;
b) ;
c)
Q) ;
d) ;
dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 28

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankesé drejtuar: Komisionit té Prokurimit Publik|:|

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emrii ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOonés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
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Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
Zoneés)

Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar nw kuadwr tw procesit tw
rindwrtimit.

2. Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve gé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢cdo arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim t& publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i
tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe
njé pérmbledhje té€ pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 29

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord térealizojé punimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né kushtet e
pércaktuara né:

— KGé&té marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paraqitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i gmimit té ofertés

— Etj.

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté t&€ drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.
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1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér punéjané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohenndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té¢ marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi nérastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béréi nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve t€ marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:
a) marréveshja kuadér duhet t¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
b) nése ka njé vendim té formeés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té€ procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhe;j t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjyqgésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
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Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
Shtojca 30

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:




Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin >me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti

1.1  Objekti i késajmarreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj
marréveshje kuadér.

1.2 Kjomarréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2: Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjé€s, palé né két€ marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.
Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér

4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/etPérgjegjés.

4.2  Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paragitet nevoja pér punéAutoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé némarréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..
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6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda t€ ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé prerg, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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