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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti pérgjegjés do ti

referohet parashikimeve té aktit normativ, legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né
fuqi.
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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1.Autoriteti Pérgjeqjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit https://kamza.gov.al/

Emri dhe adresa e personit pérgjegjeés:

Emri Shpresa Xhakrosa

Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

1.2 Llojiiautoritetit pérgjegjés:

Institucion géndror Institucion i pavarur
H H
Njésie geverisjes vendore Tjetér
X O

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé
Shteti tjetér

Po U Jo X

Seksioni 2 Obijekti i kontratés

2.1Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-93255-04-15-2021

2.2 Llojii “Kontratave pér puné publike”
Projektimi dhe realizimi i punéve
Realizimi i punéve
d X

2.3Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Po X Jo O

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér



https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com

Me njé Operator Ekonomik g
Me disa operatoré ekonomiké X
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara Po 0O Jo X

Marréveshja kuadér éshté marréveshja ndérmjet njé apo mé shumé autoriteteve pérgjegjés dhe njé apo mé shumé
operatoréve ekonomiké, géllimi i sé cilés éshté té vendosé kushtet e kontratave gé do té prokurohen gjaté njé periudhe
té caktuar kohore.

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja Kuadér: pa
percaktim

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé | Marréveshja kuadér do té
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i | zbatohet me dérgimin e ftesave
blerjes elektronike pér oferté tek  operatorét

ekonomiké, palé né marréveshje.

Kontratat do té lidhen sipas
kerkesave té Autoriteteve
pérgjegjés  té pércaktuara né
pikén 4.2 té DST-ve, me
operatorin ekonomik té
suksesshém.

Komunikimi ndérmjet autoritetit
kontraktor dhe operatorit
ekonomik, behet ne forme te
shkruar, ose elektronike (email,
fax, etj.) dhe ne ¢do rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese
e dosjes se procedures.

2.7 Autoriteti Pérgjegjés / Autoritetet Pérgjegjés, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:
Bashkia Kaméz
2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér

1. Fondi i Marréveshjes Kuadér éshté : 292,810,000 (dyqgind e néntédhjeté e dy milion e tetéqind
e dhjeté mijé) leké pa tvsh.

2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér njési
éshté




3. Burimi i Financimit: Né mbéshtetje t& Vendimit té Késhillit t&¢ Ministrave Nr.200, daté
25.03.2021 “Pér pérdorimin e fondit t€ rindértimit pér financimin e rikonstruksionit té objekteve
arsimore, né Bashkiné Mirdite dhe Kamze dhe caktimin e tyre si Njési Zbatuese”, t&¢ VKB Nr. 36,
daté 31.03.2021 “Pér njé ndryshim né V.K.B. Nr. 160, daté 23.12.2020 “Pér miratimin ¢ detajimit
te buxhetit per vitet 2021, 2022.2023 (e ndryshuar)”.

4.0bjekti i kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion gjimnazit ""Isa Boletini'',

2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12(dymbedhjete) muaj.
Koha e sherbimit: 5(pese muaj)

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér 12(dymbedhjete) muaj.

Kohézgjatja né muaj: [ ose dité: (I (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér.

Ose duke filluar nga  C0/00/00 (dd/mmivvvy)
Pérfunduar mé OO/00/00 (dd/mmivvwy)

Shénim: Kohézgjatja e njé marréveshjeje kuadér mund té jeté deri né 4 vjet.

2. Né raste té jashtézakonshme, plotésisht té justifikueshme, né veganti nga subjekti i marréveshjes kuadér,
kohézgjatja e marréveshjes kuadér mund té zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.

3. Palét né marréveshje kuadér mund té jené dakord pér zgjatjen e afati né rastin e forcés madhore dhe né
rrethana té tjera nése éshté né interesin publik pér ta béré kété.

2.10 Vendi i kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
Bashkia Kaméz

2.11 Ndarja né Lote:

Po O Jo X
Nése po,
2.12 Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i
loteve)l

2.
3.
etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet].Pér ¢do lot paragitet njé
oferté e vecanté.




Operatoret ekonomike ge do te ofertojne per mé tepér se njé Lot ne rastet kur kerkohet, duhet té
kené kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, pér té cilat kané ofertuar, te marra se
bashku.

2.13 Opsionet:
Numri i rinovimeve té mundshme (nése ka): [ []
Ose: ngall LIne[] [

2.14 Do té pranohen variantet:
Po O Jo X

2.14.1Do té pranohet nenkontraktimi:
Po Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim: 40 %

Né asnjé rast nénkontraktimi nuk duhet té tejkalojé 40% té vlerés sé kontratés.
Autoriteti pérgjegjés do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo X

Shenime te tjera:

Kontraktori mund té nénkontraktojé procese té punés tek palét e treta me kusht qé té marré
miratimin e autoritetit pérgjegjés né lidhje me nénkontraktorin, si dhe kushtet e pagesés sé tij, né
avancé.Kérkesa e operatorit né lidhje me nénkontraktimin mund té béhet né fazén e tenderimit ose
gjaté zbatimit té kontratés.

Komisioni i vlerésimit té ofertave, vleréson nése nénkontraktori plotéson kérkesat e nenit 42 té
Aktit Normativ dhe zotéron kualifikimet teknike pér proceset e punés gé do té kryejé dhe miraton
nénkontraktorin.

Parashikimet e mésipérme nuk prekin pérgjegjésité gé ka kontraktori gjaté zbatimit té kontratés
ndaj autoritetit pérgjegjés,pér té cilin nénkontraktori mbeten palé e treté, kundrejt marrédhénies
kontraktuale ndérmjet kontraktorit dhe nénkontraktorit dhe duke e 1€né kontraktorin pérgjegjés pér
zbatimin e té gjithé kontratés, pavarésisht se njé proces pune i kontratés zbatohet nga
nénkontraktori.

Gjaté ekzekutimit té kontratés autoriteti pérgjegjés duhet té kontrollojé nése proceset e punés té
marra pérsipér pér t’u realizuar nga nénkontraktori, po realizohen nga ky 1 fundit. Né rast se
autoriteti pérgjegjés konstaton se nénkontraktori nuk po realizon pjesén e kontratés sé marré
pérsipér i kérkon kontraktorit kryesor té ndérpresé nénkontraktimin dhe té vijojé me zbatimin e




kontratés. Né rast pérséritje do té merren masa pér ndérprerjen e kontratés dhe zbatimin e
penaliteteve.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kiriteret e Pranimitsipas shtojcés 16

3.2 Sigurimi i Ofertés: Operatori Ekonomik paraget Formularin e sigurimit té ofertés, sipas

Shtojcés 5.0fertuesit ose kandidatét e kualifikuar duhet té paragesin sigurimin e ofertés, né vlerén

2% té vlerés sé fondit /vlerés sé pérafért t& kontratés, té pércaktuar né dokumentet e tenderit,
Leké (shuma e shprehur né fjalé).

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet &shté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Lekeé
Seksioni 4 Procedura

4.1  Llojiiprocedurés: Tender i Kufizuar — marréveshje kuadér (né kuadér té procesit té
rindértimit)

Proceduré prokurimi e rishpallur
Po 0 Jo X

Nése éshté proceduré e rishpallur té plotésohen té dhénat identifikuese té procedurés sé anuluar:

a) Numri i referencés né sistemin e prokurimit elektronik té procedurés sé prokurimit té anulluar

b) Objekti i prokurimit té procedurés sé prokurimi té anulluar
c)Fondi limit i procedurés sé prokurimit té anulluar

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 —Kualifikimi / marreveshja kuadér:

Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin per
paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT. Autoriteti pérgjegjés, do té
shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé nése ky dokumentacion
plotéson kérkesat e pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk i plotésojné kriteret e
kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

Cmim/oferté referues/e pér fazén e paré:




Po U Jo X

Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé pér té
dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK.Operatorét ekonomike do terealizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec vlerés sé kontratés sé
prokurimit, gé né ¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.

Projekti perfundimtar i zbatimit do ti nenshtrohet kontrollit nga AK dhe oponences teknike
nga Instituti i Ndertimit.

Gjate fazes se Il Operatoreve ekonomikeqé jané kualifikuar dhe jane palé né marréveshjen
kuadér, se bashke me ftesén pér ofertén sipas Shtojcés nr 3 do tu vihen ne dispozicion dosja e
plote per objektin e prokurimit per te cilin do paraqgesin ofertat e tyre.

Theksojmé qé né té gjitha rastet ndryshimet ge mund te ndodhin, duhet té marrin miratimin
e autoritetit kontraktor né fazén e pérfundimit té projektit té& zbatimit té hartuar nga
kontraktori.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga Autoriteti pérgjegjés. Ky i fundit
ia jep kontratén atij Ofertuesi qé ka paragitur ofertén mé té miré té vlerésuar.

4.2  Kriteri pérzgjedhjes sé fituesit: Faza ll

Oferta ekonomikisht mé e favorshme
lidhur me réndésiné:

Kriteret e Vleresimit Pikét

i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet t€ tregojé aftésin€ pér t’1 transformuar kérkesat e specifikimeve teknike
dhe kostot né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e
afatit té pércaktuar né dokumentat teknike (grafiku i punimeve), do té kérkojé sgarime nga ofertuesit,
pérpara se té marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né& ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té

argumentojé dhe té dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e veganta té kohés
sé zbatimit.

(i) Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.




(iii)  Cilésia [0-10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, organizimi i site-t,
siguria, sigurimit té cilésisé, planit té mobilizimit, grafikut té punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér sic
mund té pércaktohet nga punédhénési.Pranohen ide dhe zgjedhje teknologjie té ndryshme té cilat
duhet té jené né pérputhje me specifikimet teknike né termat e referencés dhe projektindén né
fazén e dyté té tenderimit.

Kérkesat dhe elementet e paragitjes sé ofertés do specifikohen né ftesén pér oferté né fazén e
dyté

4.3  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:
Data: 26.04.2021 o0ra:13:00
Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz ,

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

4.4  Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data; 26.04.2021 o0ra:13:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz ,

Informacioni gé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, gé paragiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké gé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150(njéqind e pesédhjeté dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht a
Tjetér
Seksioni 5Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat qé nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po 0 Jo X
Nése Po
Monedha Cmimi



http://www.app.gov.al/

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomikeé.
Operatorét Ekonomike té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Sgarim: Né bazé té udhézimit té pérbashkét daté 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480
midis Agjencisé té Prokurimit Publik si dhe Drejtorisé té Pérgjithshme té Tatimeve ju
informojmé se pér nénshkrimin e njé kontrate publike né pérfundim té procedures té prokurimit
operatori ekonomik duhet té keté:

- Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin, pér tatimpaguesit qé pérdorin platformén
géndrore té Faturave.

- Kopje té certificates elektronike pér fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
shoqériné e certifikuar pér zgjidhjen softéerike né pérdorim, pér tatimpaguesit gé léshojné
faturat népérmjet zgjidhjes softéerike.

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 16.04.2021




Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés, i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit pergjegjés

Emri Bashkia Kamez

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tirané
Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Internetit https://kamza.gov.al/

Emri dhe adresa e personit pérgjegjés:

Emri Shpresa Xhakrosa

Adresa Kaméz

Tel/Fax 0672554444

E-mail deviklevi@hotmail.com

2. Lloji i procedurés se prokurimit: Tender i Kufizuar — marréveshje kuadér (né

kuadér té procesit té rindértimit)

3. Objekti i1 kontratés/marréveshjes kuadér: Rikonstruksion gjimnazit ""Isa Boletini*",
4. Numri i referencés sé procedurés/lotit REF-93255-04-15-2021

5. Fondi limiti marréveshjes kuadér éshté: : 292,810,000 (dyqind e néntédhjeté e dy milion
e tetégind e dhjeté mijé) leké pa tvsh.

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12 muaj.

7. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrije:

Data: 26.04.2021 ora: 13:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz
8. Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 26.04.2021 ora: 13:00

Vendi: www.app.gov. Bashkia Kaméz



https://kamza.gov.al/
mailto:deviklevi@hotmail.com

1. UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

1.1  Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

1.2  Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés
sé tij. Autoriteti pérgjegjés nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

1.3 Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe
I firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

1.5  Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paragitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqgitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza 1 — Kualifikimi / marreveshja kuadér:

2.1  Paraqgitja e kérkesave pér duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té pércaktuar né
Njoftimin e Kontratés. Kandidatét do té dorézojné kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike
me ose pa detyrimin per paragitjen e ofertés financiare dhe dokumentat e kérkuara né DT.
Autoriteti pérgjegjés, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té
vlerésojé nése ky dokumentacion plotéson kérkesate pércaktuara né dokumentat e tenderit.
Kandidatét, qé& nuk i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen
menjéheré pér kété skualifikim.

2.2. Kérkesat e paraqitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit t¢ pahapura.
Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave gé paragiten me
mjete elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé

kané dorézuarkérkesat e tyre.

2.3  Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:




Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet
té dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

2.3 Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar:
“Kérkes€¢  pér  parakualifikimin n€  procedurén Nr. e  Njoftimit  t&
Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JOPARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paraqgitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné até né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3 Faza 2 — Paraqitja e ofertés/ lidhja e kontratés: Autoriteti pérgjegjés dérgon njé ftesé
pér té dorézuar ofertén, kandidatéve gé jané kualifikuar palé né marréveshjen kuadér né Fazén 1.

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK. Operatorét ekonomike do te realizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec vlerés sé kontratés sé
prokurimit, gé né ¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.

Projekti perfundimtar i zbatimit do ti nenshtrohet kontrollit nga AK dhe oponences teknike
nga Instituti i Ndertimit.

Gjate fazes se Il Operatoreve ekonomikeqé jané kualifikuar dhe jane palé né marréveshjen
kuadér, se bashke me ftesén pér ofertén sipas Shtojcés nr 3 do tu vihen ne dispozicion dosja e
plote per objektin e prokurimit per te cilin do paraqgesin ofertat e tyre.

Theksojmé qé né té gjitha rastet ndryshimet ge mund te ndodhin, duhet té marrin miratimin
e autoritetit kontraktor né fazén e pérfundimit té projektit té zbatimit té hartuar nga
kontraktori.

3.1  Ofertat do té dorézohen vetém nga kandidatétqé kané marré nje ftesé pér oferténga
Autoriteti pérgjegjés, sipas modelit té dnéné né Shtojcén 2.

3.2  Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formularin e Ofertés (Preventivi), plotésuar sipas Shtojcés 3.
b) Deklaratén pér paraqitje oferte té pavarur sipas Shtojcés 4.



http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

3.3

3.4

3.5

c) Dokumentat gé lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj)

)

d) (opsion) ofertén alternative teknike (nése parashikohet )

Njé Operator Ekonomik duhet té paragesé vetém njé oferté.

Me plotesimin e Shtojcés “Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé s€ Dispozitave
Ligjore né Marrédhéniet ¢ Punés,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me ¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe té
legjislacionin té punés né térési.

Fshehtésia e procesit sipas nenit25 té LPP-seé.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, Operatorét Ekonomiké duhet
té dorézojné vetém ofertén origjinale té futur né njé zarf jotransparent, t¢ mbyllur, té
vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Ofertuesit dhe t€ shénuar: “Oferté pér
kryerjen e shérbimeve; Nr e Njoftimit
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES, DHE JO PARA

(dd/mm/vv) orés ”,

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményreé elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, ééé.app.gov.al
Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet
té dorézojné ofertén né ményreé elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, ééé.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore, ofertuesit mund té
modifikojné ose té térheqin ofertat e tyre, me kusht gé ky modifikim ose térheqgje té kryhet
para afatit kohor pérfundimtar pér paragitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe
térheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit pérgjegjés me shkrim para datés sé fundit pér
dorézimin e ofertave. Zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té€ shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TERHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kérkohet té paraqitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te modifikojé
né ¢cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa
patur nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin pérgjegjés, pasi veprimet kryhen
né llogariné e tij, né fagen zyrtare te APP-sé,www.app.gov.al.

Seksioni 4Pérllogaritja e ofertés ekonomike




1.1 Operatori Ekonomik duhet té plotésojé Formularin e Ofertés Ekonomike bashkangjitur me
kéto DT, duke pércaktuar punét q€ do té realizohen, sasité dhe ¢gmimin e tyre per “kontratat me
celsa né dore” dhe “¢mimet fikse” pér kontratat e punimeve me matje .

1.2 Té gjitha gmimet duhet té kuotohen né Monedhén Shqiptare (Lek), duke pérfshiré edhe tatimet
gé zbatohen, por pa pérfshiré TVSH-ne. Nése ¢mimet kuotohen né njé monedhé té huaj,
atéheré ato duhet té kthehen né Leké Shqiptare sipas kursit zyrtar té kémbimit té Bankés sé
Shqipérisé, né datén né té cilén éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe duhet té
ruhen né até kurs deri né skadimin e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

1.3 Ofertuesi duhet té shénojé né preventiv cmimet pér cdo z€ punimi dhe ¢mimin total té ofertés
té té gjitha punéve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet ¢mimit té dhéné dhe
pérbén vlerén totale té ofertés.

1.4 Pérvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojné ndryshe, cmimet e dhéna nga Ofertuesi
duhet t€ jené té fiksuar pérgjaté ekzekutimit t&€ kontratés dhe nuk duhet t’i nénshtrohen asnjé
ndryshimi né asnjé aspekt. Oferta e paragitur me ¢mim té ndryshueshém dhe qé nuk éshté né
pérputhje me kété paragraf, do té refuzohet nga Autoriteti pérgjegjés si e papranueshme.

1.5 Né rastin e njé marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet nuk jané pércaktuar ¢cmimet pér
kontratat e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara ato jané objekt i ndryshimit
pas njé Mini-konkursi né mes té paléve né marreveshjen kuadér.

1.6 Sigurimi i Ofertés duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si pasojé
refuzimin e ofertés.

1.7 Sigurimi i Ofertés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare
b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té dorézohet bashké me oferten para hapjes sé ofertave, pérndryshe
oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé
sé ofertés.Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti
pérgjegjésia rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i
kontratés.

4.8 Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né ¢do rast,
té paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
pérgjegjés mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim t€ zgjas€ periudhén e vlefshmérisé, deri




né njé daté té caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur té
drejtén pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi gé bie dakord té
zgjasé periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontrakpérgjegjéstor me
shkrim, dhe paraget njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk
mund té modifikohet. Nése Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti
pérgjegjés lidhur me zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon
kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré
Autoriteti pérgjegjés do té refuzojé ofertén.

4.9Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht mé e favorshme.

Pér kriteret vlerésuese duhet pércaktuar garté pesha specifike e secilit kriter dmth sa piké do té
ketécdo kriterdhe si do té llogariten pikét pér ofertuesit e njépasnjéshém.

Té gjitha kriteret vendosura pér vlerésimin e ofertave duhet té jenésa mé objektive dhe té
shprehen né shifra. Pikét maksimale gé do t& marré njé oferté do té jené 100.

Formula me té cilén do té llogariten pikét e ofertuesve né kété rast éshté:
Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikét totale té ofertes sé vlerésuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikét pér ¢do kriter té vlerésuar

Pikét pér cdo kriter pérllogariten sipas formulés:
Pk1=Vminkl x Pmaxk1/Ok1l

Pkl Pikét e kriterit qé vlerésohet

Vminkl  Vlerae mé e ulét e kriterit gé vlerésohet

Pmaxk1l Pikét maksimale qé i jepen kriterit gé vlerésohet
Okl Treguesi i ofertés pér kriterin gé vlerésohet

Autoriteti pérgjegjés mund té pércaktojé si kriter vlerésimi kohézgjatjen e zbatimit té
kontratés, grafiku i zbatimit, sipas peshés dhe metodologjisé sé méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét




i) Koha e zbatimit té kontratés, grafiku i zbatimit [0 - 30]

Operatori ekonomik duhet t&€ tregojé aft€siné pér t’i transformuar kérkesat e specifikimeve teknike
dhe kostot né plan pune konkret, me géllim pér té realizuar shébimet sipas afatit.

Shénim;Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén gé nése koha e zbatimit do té jeté mé e ulét se 80% e
afatit t& pércaktuar né dokumentat teknike (grafiku i punimeve), do té kérkojé sgarime nga ofertuesit,
pérpara se té marré vendimin pér kualifikimin ose jo té tyre. Né ¢do rast ofertuesi ka detyrimin té
argumentojé dhe té dokumentojé me prova shkresore sqarimet pér elementin/elementet e veganta té kohés
sé zbatimit.

(i)  Cmimi mé i ulét [0 - 60]
Operatori ekonomik duhet té pérshkruajé ofertén.

(iif) Cilésia [0-10]

Treguesit dhe analiza cilésore né puné duke pércaktuar elementet e saj si pér shembull por pa u
limituar né cilésiné e propozimit teknik pér sa i pérket metodave té pérdorura, organizimi i site-t,
siguria, sigurimit té cilésisé, planit té mobilizimit, grafikut té punimeve dhe ¢do aktiviteti tjetér si¢
mund té pércaktohet nga punédhénési.Pranohen ide dhe zgjedhje teknologjie té ndryshme té cilat
duhet té jené né pérputhje me specifikimet teknike né termat e referencés dhe projektindén né
fazén e dyté té tenderimit.

Autoriteti Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢cdo kriter vlerésimi té vendosur

Sgarim: Si kriter vlerésimi duhet té pérzgjidhet vetém njéri prej opsioneve. Plotésimi i té dy
opsioneve e bén procedurén té pavlefshme.

5.6  Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

5.6.1 Autoriteti pérgjegjés korrigjon ato gabime népropozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqgyrtimit tépropozimeve. Autoriteti
pérgjegjésnjofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi
cdo korrigjim té tillé dhe mund té vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht gé
Ofertuesi t’a keté miratuar két€ komunikim q€ 1 €shté béré. Nése Ofertuesi refuzon té
pranojé korrigjimin e propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té
sigurimit té ofertés, nése ekziston njé e tillé.

5.6.2 Gabimet né llogaritjen e ¢mimit do té korrigjohen nga Autoriteti pérgjegjés, sipas
shémbujve té méposhtme:

a) né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né
fjalé, atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té
rasteve kur shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

b) nése ka mospérputhje ndérmjet ¢cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret
nga shumézimi i ¢gmimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total,




C) nése ka njé gabim né njé shumé total, qé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta
0se mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar

Ofertat anomalisht té uléta

5.7.1 Nése oferta e dorézuar, rezulton anomalisht e ulét né lidhje me shérbimet e ofruara, atéheré
Autoriteti Pérgjegjés i kérkon Ofertuesit né fjalé té justifikojé ¢cmimin e ofruar. Nése
Ofertuesi nuk arrin té japé njé justifikim gé té bindé Autoritetin Pérgjegjés, atéheré Ky i
fundit ka té drejté té refuzojé ofertén.

5.7.2 Oferta do té cilésohet anomalisht e ulét:

Né rastin kur jané té vlefshme dy ose mé pak oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét kur
ajo éshté ulur mé shumé se 25 pérqgind e fondit / vlerés sé pérafért té pérllogaritur.

Né rastin kur jané té vlefshme tre ose mé shumé oferta, oferta vlerésohet anomalisht e ulét
nése vlera e saj do té jeté mé e vogél se 85 pérqgind e mesatares sé ofertave té viefshme.

Nése njé apo disa oferta vlerésohen si anomalisht té uléta, komisioni i vlerésimit té ofertave
duhet té kérkojé sqarime nga ofertuesit, pérpara se té marré vendim pér kualifikimin ose jo
té tyre, né pérputhje me nenin 56 té LPP.

Né c¢do rast ofertuesi ka detyrimin té argumentojé dhe dokumentojé me prova shkresore
sgarimet mbi elementin/elementét e vecanté té ofertés, né pérputhje me kérkesat e nenit 56
té LPP.
Formula gé do té zbatohet pér té cilésuar njé oferté anomalisht té ulét, né rastin kur ka tre ose mé
shumé oferta té vlefshme éshté si mé poshté:

O- Oferta
Mo — Mesatarja e Ofertave té vlefshme
n—  Numrii Ofertave té vlefshme

Zv - Zbritja e Mundshme
Mo=0:1+02+03+...0n/n
Zwv = 85 % Mo

Vlera e Ofertés gé vlerésohet <ZM........... , Si_rrjedhim Oferta éshté Anomalisht e Ulét

Né rastin kur kriter vlerésimi éshté pérzgjedhur oferta ekonomikisht mé e favorshme, do té
verifikohet nése ofertat jané anomalisht té uléta vetém nése oferta e klasifikuar me pikét mé té larta
e ka ofertén ekonomike me vlerén mé té ulét.




5.7  Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 42 té Aktit
Normativ nr.9, daté 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésise natyrore.”

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti pérgjegjés njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 21. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e
Njoftimeve Publike.

6.2  Sigurimi i kontratés

6.2.1 Autoriteti pérgjegjés kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 15 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 25té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit
té kontratés.

6.2.2 Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
i. garanci bankare
ii. garanci sigurimi

6.3  Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti pérgjegjés dérgon njé njoftim né APP pér publikim né
Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratés sé nénshkruar

Shénim: Autoritetet pérgjegjése nuk duhet t€ ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.




1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Shtojca 10:
Shtojca 11:

Shtojca 12:
Shtojca 13:

Shtojca 14

Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:
Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21:

Shtojca 22:
Shtojca 23:
Shtojca 24:

Shtojca 25
Shtojca 26
Shtojca 27

Shtojca 28:
Shtojca 29:
Shtojca 30:

Kérkese pér pjesémarrje né proceduré.

Formulari i Ftesés pér Oferté.

Formulari i Ofertés Ekonomike.

Deklaraté pér paragitje oferté té pavarur.

Formulari i Sigurimit té Ofertés.

Formulari i Informacionit Konfidencial.

Deklaraté mbi konfliktin e interesit.

Deklarate mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér.

Deklaraté mbi pérmbushjen e Kritereve té Pérgjithshme per Kualifikim.

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e
punés.

Formular vlerésimi.

Deklarata e disponueshmérisé sé makinerive.

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industrial

FormulariKriteret e pérgjithshme/té veganta té Kualifikimit/pjesémarrjes.
Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.

Preventivat e punimeve.

Grafiku i zbatimit té punimeve.

Formular i Njoftimit té skualifikimit.

Formulari i Njoftimit té Fituesit.

Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomiké té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Formulari i Sigurimit té Kontratés.

Formulari i publikimit téNjoftimit té Kontratés s& Nénshkruar.

Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim.
Formulari i Anulimit té Procedurés.

Formulari i Ankesés néKomisionin e Prokurimit Publik.

Draft Marréveshja Kuadér ku jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara.
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara.




Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER PJESEMARRJE NE PROCEDURE

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data ]

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér pjesémarrje né kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula




Shtojca 2

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit t& mini-konkursit]

FTESA PER OFERTE

(shkruani emrin e Autoritetit Pérgjegjés)
fton pér té paragitur oferta pér kryerjen e Punéve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit t& kontraté dhe sasive si¢ pérkufizohet né Dokumentacionit
té Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé punés
(jepni njé pérshkrim te shkurtér)

Afati i punimeve

Oferta duhet té paragitet

[Jep adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén]

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese

Forma e komunikimit;:

Me shkrim [J elektronike (email, fax, etj) [




Shtojca 3
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI | OFERTES EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
* * *
Procedura e prokurimit:[lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, Ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

1. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; pa TVSH,;
2. Cmimi total i ofertés soné éshté [monedha dhe vlera e ofertés]; me TVSH

Nr Nr. Pérshkrimi i Punéve Njési Sasia | Cmimi/ Cmimi
Analizé Njési total

N

Shuma

Fondi Rezervé

Shuma

TVSH

SHUMA TOTAL

Nénshkrimi i ofertuesit
Vula
Shénim:Cmimet duhet té shprehen né Monedhén (e kérkuar né dokumentat e tenderit )




Shtojca4
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga operatori ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik qé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Pérgjegjés: ;  me objekt:
; me fond limit: .

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje t& nenit 1 t€ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t& ndryshuar si dhe né mbéshtetje t€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té
plota né cdo aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: gé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do té s’kualifikohet dhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja
né prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshté e ploté dhe / ose e sakté
né ¢do aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi té firmos kété Deklaraté dhe té paraqges oferté né interes
té Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget né dokumentacionin e ofertés,&shté i autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruar ofertén né interes té Ofertuesit;

5. Pér qgéllim té késaj deklarate dhe ofertés sé paraqitur, uné kuptoj qé fjala “konkurrenté”
nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, té ndryshém nga Ofertuesi, té paragitur ose jo si
bashkim operatorésh ekonomik, qé:

a) paragesin njé oferté né pérgjigje té Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés pér Oferté,
té béré nga Autoriteti Pérgjegjés;




b) éshté njé ofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij,
mundet té dorézojé njé oferté né pérgjigje, té€ Njoftimit té Kontratés dhe/ose té Ftesés
pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):

a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa
komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
O

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé
shumé konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo

angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

O
7. Né vecanti, pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), t€ pérmendur mé lart, nuk ka pasur
konsultime, komunikime, kontraté apo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) ¢cmimet;

b) metodat, faktorét ose formulat e pérdorura pér llogaritjen e gmimit;

¢) géllimin apo vendimin pér té paraqgitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés pér oferté.

8. Pérvec késaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marréveshje apo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésing, sasiné, specifikimet apo dérgesa té vecanta té produkteve
apo shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérvec¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit t& mésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jan€ béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen t&€ njohura me géllim
nga Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, né cdo ményré qofté, para datés dhe kohés sé hapjes
zyrtare té ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes sé kontratés, vetém nése kérkohet me ligj ose
nése deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)




Shtojca 5
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen e
APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankés / kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur né fjalé dhe
shifra] si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht gé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e
méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paraqgitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti pérgjegjés e
kerkon njé gjé té tillé;

- Ofertuesi nuk ka paragitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka
plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar nédokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]




Shtojca6

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi té mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit qé

Numri i fages dhe
pikat e DT gé

Arsyet pse ky
informacion duhet

Afati kohor gé ky
informacion té

duhet t¢ mbetet déshironi t& mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i
kétyre té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti

Pérgjegjésnuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, gé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té
etikés tregtare.Pérhapja e kétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti

synohet té mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula




Shtojca 7
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive
té tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar
né Kreun I, Seksioni IlI, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjygtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Keéshillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i
Inspektoratit té Larté té Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té
Interesave, Anétarét e Enteve Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé,
pérfshiré Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit;
energjisé; furnizimit me ujé; té sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e
Pérgjithshém té institucioneve gendrore si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik,
gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét
e institucioneve té administratés publike gé nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésise.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit t& késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut,
ku zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé
institucion publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).




Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin gqé né kuptim té keétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni t€ kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun Il1, Seksioni Il te Ligjit Nr.

9367, daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula




Shtojca 8
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me

fond limit

Uné 1 nénshkruari me cilésiné té operatorit ekonomik
deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentat e tenderit dhe e
vértetojmé kété me certifikata e dokumenta (nése kérkohen nga autoriteti pérgjegjés), té dorézuar
bashké me kété deklaraté.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula




Shtojca 9
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjésné Marréveshjen Kuadér]

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER
[ ] Puné:
Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér
Kontrata | Titulli i Kontratés Pérshkrim i shkurtér i kontratés
Nr.
01
02
03




Shtojca 10

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit .

Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik
deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare
té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté
njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuarané nenin 42 te Aktit normative nr.9/2019.

e Personi/at né cilésiné e anétarit t€ organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik,si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, t& pércaktuara né nenin 42 té¢ Aktit Normativ nr.9/20192.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

2 Autorizoj Autoritetin pérgjgjés té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté




e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula




Shtojca 11

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik

, deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té
punés dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né
ményré té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, té vendosur nga
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Nérastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula




Shtojca 12

[ Shtojcé pér t 'u paragitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERESIMI

( Ky formular do té shogérohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori

Adresa/Tel.

Emri i Titullarit/ Administratorit

VERTETOJ SE:

Autoriteti Pérgjegjés/Investitori ka nénshkruar kontratén me

Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit té operatoréve NIPTET/

Nénkontraktoret NIPTET

Adresa/t

Obijekti i kontratés:

Data e fillimit té kontratés

Data e mbarimit té kontratés

Vlera sipas kontratés

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pérshkrimi i

punéve té kryera nga secili anétar

Nénkontraktoret.
Vlerésimi (shprehur me fjalé)
E pérmbushur
E papérmbushur
Firma

Vula e Autoritetit Pérgjegjés




shtojca 13[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:

Deklaroj se zotéroj mjetet pajisjet teknikedhe asete té tjera fizike pér té realizuar kontratén
me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes Nr. Shasisé Té tjera
garkullimit
1
2
3
4
5
Dhe
Me gera
Llojii | Targa | Nr. Lejes sé Nr. Shasisé Nr. Kont sé gerasé | Afati i kontratés
Mjetit e garkullimit sé mjetit (noterisé) Sé gerasé
mjetit | té& mjetit (Data e fillimit

dhe mbarimit)

OO AWINF

e  shto/fshi rreshta té tjeré nése nevojitet.
Ne autorizojméautoritetin pérgjgjés té verifikojé informacionin e dhéne né kété tabelé.

PERSONI | KONTAKTIT (pér kété oferté)
Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:




Nénshkrimi
Vula
Shtojca 14

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI NDERTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE?

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né
daté nga Autoriteti Pérgjegjés me objekt
me fond limit .

Operatori ekonomik , huk éshté subjekt i ndértimeve civile
(godina banimi ose ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, ndértuara, té
mbikqgyrura dhe/ose té kolaudura, t€ démtura nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore,té pércaktuara né
nenin 42/5/é té Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at né cilésiné e aksionarit, oraktu, administratorit dhe ose anétarét e njé organi
administrativ, drejtuesit ose mbikéqyrési i tij aksionar ose ortak duhet te deklarojne se nuk kane
pasur kompetenca vendimarrése né njé shoqéri, ku ndertimet civile civile (godina banimi ose
ndértesa té tjera shtetérore) dhe industriale té projektuara, té ndértuara, t¢ mbikqyrura dhe/ose
té kolaudura, nga kjo e fundit jané té démtuara nga ngjarja e fatkeqésisé natyrore, té pércaktuara
né nenin 42/5/& té& Aktit normative nr.9/2019.

Né cdo rast, autoriteti pérgjegjés ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi
Vula

Shénim: Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet
té plotésojé kété deklaraté.

3Akti normativnr.9, date 16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave t& fatkeqésisé natyrore” neni 42, pika 5 shkronja €).




Shtojca 15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paraqitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet
té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢do anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet t& ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 10.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Ve¢ késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomikeé éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokurae posagme.




2.KRITERET E VECANTA TEKUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet tédorézojé:

Kérkesé pér pjesémarrje né proceduré, sipas Shtojcésl;

Formulari i ofertés ekonomike, (e zbatueshme ne fazen e I1) sipas Shtojcés3;

Deklaraté pér paraqitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés4;

Sigurim oferte, (e zbatueshme ne fazen e Il) sipas Shtojcés5;

Lista e informacionit konfidencial, (e zbatueshme ne fazen e I1) sipas Shtojcés 6;

Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés7;

Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 8;

Deklaraté mbi pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme, sipas Shtojcés 10;

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
htojces 11;

Formular vlerésimi sipas Shtojcés12;

Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés13;

Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcésl14;

Deklaraté mbi ndértimet civile dhe industriale, sipas Shtojcés 15;

Veértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.
o Kopje té certifikatés elektronike pér Fiskalizimin dhe kopje té vlefshme té kontratés sé lidhur me
shogériné e Certifikuar pér zgjidhjen software-ike né pérdorim, pér tatimpaguesit qéléshojné
faturat népérmjet zgjidhjes Softéaré-ike

Kandidati/Ofertuesi duhet tédorézojé:

e 6 o6 o o (L e o o o o o o o o

2.1 Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréveekonomiké:
e Sipas kritereve te pergjithshme per kualifkim.
2.2 Per kapacitetin ekonomik dhefinanciar:

s Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2018,2019 dhe
2020, duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurés se prokurimit. Per te
vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paragese nje vértetim nga
Dega e Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet efundit.

+«» Operatori Ekonomik duhet te paragese kopje té bilanceve té tre viteve té fundit 2018,2019
dhe 2020, té paragitur prané autoritetit pérkatése Drejtoria e Tatimeve, té konfirmuara nga ky
autoritet, sebashku me Akt-Ekspertimi te skspertit perkates.

+«» Operatori Ekonomik duhet te paragese deklarate nga administrator | shogerise te shogeruar me
Vértetim pér shlyerjen e taksave vendore té parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2018
,2019 dhe te vitit 2020 sipas legjislacionit ne fuqi aty ku operatori ka ushtruar aktivitetin e tij
sipas QKB.




Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé vértetésiné e informacionit té
paraqitur. Né rast deklarimi té rreme do té veprohet né pérputhje me nenin 13, pika 3,
germa ”a” te Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér Prokurimin Publik”.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vértetimin léshuar nga Autoriteti pérkatés né té cilén éshté regjistruar sipas QKB.

2.3 Kapacitetiteknik:

2.3.1Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori/et Ekonomik duhet té
pérmbushé/in kérkesat e méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti
Kontraktor si mé poshté:

s Pérvojé té suksesshme né realizimin e té paktén:

» Puné té ngjashme pér njé objekt té€ vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 30% e
vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet, té realizuar nga operatori
ekonomik gjaté tri vitet té fundit nga data e zhvillimit té procedurés séprokurimit.

ose

» Puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e
marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit nga data e zhvillimit t& procedurés sé
prokurimit éshté né njé vleré jo mé té vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés
géprokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérméndura e ben oferten té
kualifikueshme.

Ngjashméria e kontratave do té bazohet né natyrén, kompleksitetin dhe/ose
karakteristika té tjera té pérshkruara né raportin teknik

Vlerésimi i pérvojés sé suksesshme té Operatori/et Ekonomik do té kryhet bazuar
né deklaratat e dokumentat e méposhtme:

2.3.2 Pér kontrata té realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet té parages/in
dokumentacionin e méposhtém:

Formular vleresimi per realizimin e punimeve

Kontratén/at eSipérmarrjes

Situacionin pérfundimtar téobjektit;

Fatura tatimore pér ¢do situacionpunimesh

Aktin ekolaudimit;

Formulari i vlerésimit duhet te percaktoje saktésisht cilésiné e kryerjes se punéve,
faktin nése kontrata eshte realizuar me sukses, pérgindjen e punimeve né rast bashkimi
té shoqérive, et]




Pér kontrata té realizuara, me sektorin privat operatori/fet ekonomik duhet té parages/in
dokumentacionin e méposhtém:

Kontratén/at eSipérmarrjes;

Situacionin pérfundimtar téobjektit;

Fatura tatimore pér ¢do situacionpunimesh.
Akt kolaudimin;

Pika 2.3.1 gérma a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

2.3.3.Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te
paragesé:
e Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen e
tenderimit;

Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé:

e Kontrata baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; sidhe
e Miratimi zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetitkontraktor

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet té keté nje punésim mesatar i té paktén 120 punonjés pér
periudhén Dhjetor 2020 — shkurt 2021, e vértetuar kjo me:
e Veértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj, pér periudhen Dhjetor 2020 — Shkurt
2021.
e Listé pagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga legjislacioni né fuqi pér
periudhén Dhjetor 2020 — Shkurt 2021.

Numriipunonjésveéshtépércaktuarbazuarnégrafikunepunimeve,preventivindheorétepunés
géduhetpértépérmbushurkontratén.Numriipunonjésvedheqéndrueshmériaetyrenépunéme
kohéshtrirje Dhjetor 2020 — Shkurt 2021, tregon besueshméri pérautoritetin.

» Stafi kryesor

Shogéria duhet té keté né stafin e saj drejtues (né licensen e shogérisé):

e Inxhinier ndertimi 1(nje)
e Inxhiner elektrik 1(dy)
e Inxhinier hidroteknik 1(nje)
e Inxhinier gjeodet 1 (dy)
e Inxhinier Mjedisi 1(nje)
e Inxhinier Mekanik 1(nje)




Inxhinier Mjedisi duhet te jete i pajisur me certifikate té I&shuar nga Ministria kompetente
pér Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis .
Inxhinier ndertimitduhet te jete i pajisur me certifikate per menaxhimin e Projekteve.

Té gjithé punonjésit e kerkuar sipas pikes 2.3.3, té jené té shogéruar me diplomé, kontrata pune,
CV dhe librezé pune dhe te figurojne ne listpagesat e shogerise per periudhen Dhjetor 2020 —
Shkurt 2021.

> Stafimbeshtetes inxhinierik

Shogéria duhet té keté né stafin e saj mbeshtetes

Inxhinier ndertimi 1(nje)
Inxhinier ndertimi  Strukturist 1(nje)
Inxhiner elektrik 1(dy)

Arkitekt 1(nje)
Inxhinier gjeodet 1 (dy)
Inxhinier Gjeolog 1(nje)

Té gjithé punonjésit e kerkuar té jené té shogéruar me kontrata pune, diplomé, CV .

» Stafi mbeshtetes, punonjesit dhe certifikimet

Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij 1(nje) inxhinier Pergjegjes per mbrojtjen
dhe menaxhimin e demeve ne mjedis. Té jeté i pérfshiré né listépagesat e shogerise.
Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij 1(nje) inxhinier Materiale i certifikuar
(Trajnim) pér markaturén CE, Direktiva 89/106/CEE, Cilésiné e materialeve Standartet
Europiane CE. Té jeté i pérfshiré né listépagesat e shoqgerise.

Operatori ekonomik ofertues duhet ge dy nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te
gene kordinator ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune dhe gé té disponoj déshmi
trajnimi si ” Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” né pérputhje me
klauzolat e ligjit Nr. 10327 daté 18/02/2010 "Pér sigurin€ dhe shéndetin n€ puné” dhe
V.K.M nr. 312, daté 05.05.2010 ”Pér miratimin e e rregullores ”Pér sigurine né kantier”. Pér
specialistin e shogérisé duhet té paraqitet certifikata e trajnimit pér ”Specialist pér
sigurimin teknik dhe shéndetin né puné” dhéne nga njé organizém i licencuar certifikimi
shqgiptar ose i huaj dhe kontrata e punés .

Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij 1(nje) inxhinier Elektronik i certifikuar
(Trajnim) pér “ Trajnim per C CNA Routing and Switching”

Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te
gene e certifikuar per ”1so 9712:2012 Teste joshkateruese — Kualifikimi dhe Certifikimi i
Personelit NTD Direktiva Europiane 97/23/CE”Per enet nen presion”

Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te
gene e certifikuar per ”Sistemet e kontrollit dhe komandimit”.




e Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush Kriterin per te

gene e certifikuar per ”Kordinator per realizimin e puneve ne siguri dhe mbrojtjen e
shendetit ne pune” .

e Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne punonjes ge te permbush Kkriterin per te gene e

certifikuar per ”Ekspert Zjarrfikes”

e Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij 1(nje) Auditues Energjie shogeruar me Cv,

Certifikate Dip leshuar nga institucionet e arsimit te larte dhe libreze pune.

e Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij nje inxhinier elektrik ge te jete drejtues

teknik dhe te permbush kriterin per te gene e certifikuar per ”Menaxhimin e eficenses se
energjise ne ndertesa civile dhe indistruale sipas standartit Nderkombetar 1SO
5001:2011”.

e Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush Kriterin per te

gene e certifikuar per “Ekspert pér
ndihméneparédhendérhyrjenndajemergjencave”ecilatéjetéeléshuarngashogerité
akredituara ose nga organizma ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e
Shqipérisé

e Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te

gene e certifikuar per ”ISO 9712:2012 Teste joshkaterruese — Kualifikimi dhe
Certifikimi i Personelit NTD Direktiva Europiane 97/23/CE “ Per enet nen presion”

e Operatori ekonomik ofertues duhet ge nje nga drejtuesit teknik te permbush kriterin per te

gene e certifikuar per ”Verifikimet Inspektive elektrike ne tension te ulet Direktiva
Europiane 2006/95/CE”

2.3.5 .Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar staf teknik per kryerjen e punimve, te
vertetuar me kontraté puné te vlefshme, diplome/deshmi pérkatése leshuar nga institucione te
arsimit profesional ose institucione jopublike te akredituara si dhe déshmi kualifikimi te
sigurimit teknik, (t& vlefshme) Iéshuar nga Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial si dhe
te figurojne ne listpagesat e shoqgérisé per periudhen Dhjetor 2020 — Shkurt 2021., si mé
poshté:

2 Teknike Ndertimi

1 Teknik Gjeometer
2Hidraulike

2 Elektricist

2 Mekanik

3 Hekurkthyes

3 Karpentiere

2 Saldatore

2 Suvatues

2 Bojaxhinj

3 Specialist Ndertimi

1 Specialist Punime PVC
1 Specialist Duralumini
1 Specialist montues Tubosh




¢ 2 Hidroizolues

o 2 Pllakashtrues

e 2 Muratore

e 3 (pese) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.l. Renia nga
lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Pér miratimin e rregullores
“Pér siguriné né kantier” e dhen€ nga nj€ organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj.

e 2 (dy) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Ekspert te ndihmes se pare dhe
nderhyrjes ndaj emergjencave.

o 3 Eskavatoriste/ manovrator te shogeruar me : Kontrate pune, libreze pune, Deshmi aftesi
profesionale si dhe Deshmi Kualifikimi te sigurimit teknik.

e 4 Automakiniste Kontrate pune, libreze pune, Deshmi aftesi profesionale si dhe Deshmi
Kualifikimi te sigurimit teknik.

e 4 Shofer Kontrate pune, libreze pune, Leje Drejtimi me kategorine perkatese, Certifikate aftesi
profesionale(CAP) si dhe Deshmi Kualifikimi te sigurimit teknik.

Té gjithé punonjésit e kerkuar sipas pikes 2.3.5, té jené té shogéruar me diplomé/
certifikate te arsimit profesional ose subjekte te akredituara jopublike , deshmi kualifikimi
leshuar Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial, kontrata pune, dhe te figurojne ne
listpagesat e shogerise.

2.3.6 Operatoretekonomikeduhettedisponojnelicensatenevojshmeperzbatiminekontrates.Perkete
duhetteparagesinlicensenperkateseteshogerise,bazuarneformatinemiratuarmeVendimteKeshillit
teMinistraveNr.42date16.01.2008PermiratiminerregulloresperkriteretdheProceduratedhenies se

licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike ge ushtrojne
veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me
siper. Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te
permbaje kategorite emeposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

N.P —1 B Punime gérmimi né toke.

N.P —2 D Ndertime Civile dhe Industriale

N.P — 3D Rikonstruksion dhe mirmbajtesh godinash civile dhe industriale, veshje fasade.
N.P — 11 B Punime per N/stacionet

N.P — 12D Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

N.S - 1 C Punime pér prishjen e ndértimeve

N.S - 2 C Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembjatja e tyre

N.S - 4 D Punime Rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitur me lastic druri,
lastic,metalik dhe xhami dhe rifinitur te natyres teknike ndertuese.

N.S - 8 C Ndertim parafabrikat beton arme , struktura metalike dhe druri

N.S - 9 C Punime strukture speciale




N.S - 10 D Shtresa dhe mbistrukture speciale

N.S — 12 B Impiante teknolohgjike, termike dhe te kondicionimit
N.S — 13 A Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit
N.S — 14 B Impiante te brendshme, elektrike , telefoni, radio dhe TV
N.S - 18 B Punime topogjodezike

N.S — 19 B Sisteme kundra zhurmes per infrastrukture

N.S — 20 B Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje

Operatorétehuajduhettébéjnéekuivalentiminelicensaveprofesionalegédisponojnétéléshu
ara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Infrastruktures dhe Energjise, (ose
Ministrise kompetente te kohes) Republika e Shqipérisé. (Rregullorja pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit
te subjekteve juridike ge ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42,

date 16.01.2008). Mosparagitjane kete forme eshte kushtskualifikues.

2.3.70peratoret ekonomike duhet te zoterojne Licensat e meposhtme :

e Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me Licence 111.2.A(1+2) "Sherbime
Ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis" - Veprimtarite e ekspertizes
lidhur me ndikimin nemjedis.

e Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence lidhur me ndikimin némjedis Kodi
111.2.B, Grumbullim transportim i mbetjeve urbane dheinerte.

e Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me Licence 1.2.A per mbrojtjen nga zjarri

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i Certifikuar sipas standarteve ISO te leshuara nga
organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise,konkretisht

Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikate te cilesise se punimeve per ndertime
civile,punime ne rruge etj 1SO 9001-2015 (e vlefshme), ne rast bashkimi operatoresh ¢do
operator duhet te paragese 1SO.

Shogeria duhet te paragese Certifikate e menaxhimit te mjedisit ISO 14001-2015 (e
vlefshme) ne rast bashkimi operatoresh ¢do operatore duhet te paragese 1SO.

Shogeria duhet te paragese Certifikate mbi kushtet e sigurise dhe shendetit te punonjesve
OHSAS 18001-2007 (e vlefshme)ose ISO 45001:2018, ne rast bashkimi operatoresh ¢do
operator duhet te paragese 1SO

Shogeria duhet te paragese Certifikate ISO 39001:2012, mbi sigurine rrugore. Ne rast
bashkimi operatoresh ¢do operatore duhet te paragese 1SO, ne rast bashkimi operatoresh
cdo operator duhet te paragese I1SO.

Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikaten 1SO 28001:2007 Per sistemin e
menaxhimit te sigurise ne zinxhirin e furnizimit ne rast bashkimi operatoresh ¢do operator
duhet te paragese 1SO.




e Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikaten CEN/TR 1452-1:2009 Per sistemimin e
tubacioneve kullimet dhe kanalizimet nentokesore ne rast bashkimi operatoresh c¢do
operator duhet te paragese 1SO.

e Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikaten PASS 99:2012 Sistemi i menaxhimit te
integruarne rast bashkimi operatoresh ¢do operator duhet te paragese 1SO.

e Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikaten EN-1SO 3834-2:2006 Per sistemin e
menaxhimit te cilesise ne saldimne rast bashkimi operatoresh ¢do operator duhet te
paragese I1SO.

Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te Iéshuara nga njé organ i vlerésimit té
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i akreditimit ose organizma ndérkombétaré
akreditues,ténjohurngaRepublikaeShqipériseé.

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit t& punésuar 1 (njé) mjek té
pérgjithshém, té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, License per ushtrimin individual te
profesionit, diplomé, librezé pune dhe té figurojé né listépagesat e shoqgérisé pér té paktén 3 (tre)
muajt e fundit. Né rastin e bashkimit té Operatoréve ekonomiké, secili prej Operatoréve duhet té
keté pjesé té stafit t& tij 1 (njé) mjek té pérgjithshém.(Né mbéshtetje t¢ VKM Nr. 692 daté
13.12.2001 ndryshuar me VKM Nr. 742, daté 06.11.2003 “Pér masat e vecanta t& sigurimit dhe
mbrojtjes sé shéndetit né pun€”, Neni 12/1 Operatorét ekonomik pjesmarrés qé kané t€ punésuar
mé pak se 15 (pesémbédhjeté) punonjés nuk kané detyrim ligjor plotésimin e kérkesés sé
mésipérme.) Gjithashtu pranohet kontrate sherbimi me staf mjekesor.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet te disponoje license projektimi ose te kontraktoje me nje

operatore ekonomike projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM
nr.943, date 28/12/2016 > Pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave  profesionale pér
individé dhe persona juridiké né fushén e studimit e té projektimit né  ndértim dhe

mbikéqgyrje e kolaudimit té punimeve té zbhatimitné ndértim”. Licensa e projektimit duhet te
kete kategorite si me poshté :

e Kat. 2 b) gendra tregtare; objekte social- kulturore; objekte kulti; objekte arsimore.

e Kat. 3 a) Objekte civile- industriale- turistike prej murature e skelet beton arme deri né 5 kate

e Kat. 4 a) Projektim té instalimeve hidro-termosanitare.c) Projektim té linjave e rrjeteve
elektrike, pér objekte civile e industriale.f) Projektim té sistemeve kundér zjarrit.h) Projektim i
impianteve ngritese e transportuese (ashensor, shkalle levizese etj.) j) Projektim te rrjeteve te
telefonise, citofonise, fonise,internetit, tv, acces controll, CCTV, sistemet e alrmit, sistemet e

detektimit te zjarrit etj, per objekte civile e industriale.

Si deshmi duhet te dorezoje kontraten/marreveshjen me shogerine projektuese dhe licencat
perkatese te kerkuara.




(Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i
origjinés prané institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér
ekzekutimin e kontratés).

Sqarim: Pér licencat e léshuara pas hyrjes né fuqi té Vendimit nr.943, daté 28.12.2016 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759, daté 12.11.2014, té Késhillit té Ministrave ‘Pér
licencimin professional té individéve dhe personave juridike qé do té ushtrojné veprimtari né
fushén e studimit e projektimit né ndértim dhe mbikqgyrjes e kolaudimit té punimeve té zbatimit né
ndértim”, Operatori ekonomik pjesémarrés duhet té paragesé Licensa profesionale té shogérisé
(e vlefshme) pér projektim (leshuar nga MZHUT ose institucione té tjera té autorizuara sipas
legjislacionit né fuqi pér dhénien e licensave profesionale né fushén e studim projektimit né
ndértim), e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e mésipérme me ndryshimet pérkatése né
emeértese.

2.3.11Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qira/kontraté furnizimi:
Déshmi pér
mjetetepajisjetteknike,qékanédispozicionapoqgémundt’ivihennédispozicionoperatorit
ekonomik pér té pérmbushurkontratén.

Mjetet dhe numri i tyre éshté pércaktuar bazuar né grafikun e punimeve, preventivin
dhe orét e punés gé duhen pér té pérmbushur kontratén.

Mijetet Sasia Gjendja
Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtés (20-30 ton) | 4 copé Pronési ose me gera
Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtés (15-20 ton) | 2 copé Pronési ose me gera
Kamionginé me kapacitet mbajtés (3-6 ton) 3 copé Pronési ose me gera
Autoving me kapacitet mbajtés min.10 ton 1 copé Pronési ose me gera
Autopompa betoni 1 copé Pronési ose me gera
Autobetoniere 2 Copé Pronési ose me gera
Autobetoniere kantieri jo me pak se 2.5 m3 1 copé Pronési ose me gera
Sonde shpimi per pilota 1 copé Pronési ose me gera
Fadromé me goma 2 copé Pronési ose me gera
Eskavatore me goma 2 copé Pronési ose me gera
Eskavatore me zinxhire 4 copé Pronési ose me gera
Autokulle mbi 20 m i gjate 1 copé Pronési ose me gera
Pirun ngrites 1 copé Pronési ose me gera
Autobot uji 1 copé Pronési ose me gera
Kamion me Vinc 2-10 ton 2 copé Pronési ose me gera
Automjet per transportin e punonjesve 1 copé Pronési ose me gera
Bobcat( Minifadrome ) 1 copé Pronési ose me gera




Minieskavatore 2 Copé Pronési ose me gera
Rimorkiatore + Koke Terhegese 1 copé Pronési ose me gera
Pompe suvatimi 2 Copé Pronési ose me gera
Pompe uji 2 Copé Pronési ose me gera
Eskavator me zinxhir te pajisur me Ceki¢ Pneumatik 1 copé Pronési ose me gera
Skeleri ndertimi 3000 m2 | Pronési ose me gera
Betoforma 1000 m2 | Pronési ose me gera
Elektrosaldatrice 1 copé Pronési ose me gera
Tranxhe dhe banko hekuri 1 copé Pronési ose me gera
Nivelues betoni,helikopter 3 copé Pronési ose me gera
Zmerilatrice 1 copé Pronési ose me gera
Zyre Kantieri e levizshme 2 copé Pronési ose me gera
Kulle ndricimi natén 1 copé Pronési ose me gera
Betoniere kantieri 0.5 m3 4 copé Pronési ose me gera
Prerese pllakash 4 copé Pronesi ose me gera
Vibratore betoni 4 copé Pronési ose me gera
Depozita uji 3 copé Pronési ose me gera
Gjenerator jo me pak se 200 KW 1 copé Pronési ose me gera
Fabrike betoni ( shogeruar me leje mjedisore ) 1 copé Pronési , me gera ose
kontrate furnizimi
Nyje Inerte ( shogeruar me leje mjedisore ) 1 copé Pronési , me gera ose
kontrate furnizimi

» Té paragiten mjete dhe pajisje t€ mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit si mé poshté:

Jeleke pune 100 copé

Kepuce pune 100copé

Kokore mbrojtese 100copé

Kuti Ndihme e shpejte 7copé

Fikse zjarri te levizshme 6-7 kg 5cope
Tabela Kantieri 25 cope

Pér mjetet ne pronesiose me gera gé shénohen né regjistra publiké duhet té paragitet
dokumenti gé verteton regjistrimin e mjetit (leje garkullimi), plus certifikaten e kontrollit
teknik, Certifikaté pér transport mallrash dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per
mjetet e siguruara me qera, dokumenti ge verteton regjistrimin e tij plus
certifikatenekontrollitteknikdhesiguracioninemjetit,(tevliefshme)Kontrata e
gerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi. Né rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e cdoganimit ose faturat tatimore
teblerjes.




X/
L X4

Pér mjetet qé nuk shénohen né regjistra publike duhet té paragiten dokumentat
gévértetojné pronésiné e tyre fatura tatimoreshitje.

Operatori ekonomik duhet té paragesé foto pér secilin mjet té deklaruar ku té jeté
edukshme dhe targa emjetit.

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢do kohé deri né
pérfundiminekontratésmjetetepajisjettekniketédeklaruarasipasshtojcésNr.9.(Deklaraté nga
administratori i shogériséofertuese).

Deklaraté nga administratori i shogérisé ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e
mjeteve ne pronesi ose me gera me gellimverifikimi , ku do te njoftohen nga Autoriteti
Kontraktor per oren dhe daten me gellim te paragitjes dhe verifikimit te te gjithe mjeteve
Operatori ekonomik pjesmarrés duhet té paragesé Deklaraté nga administratori i
shogérisé ofertuese ku te deklarohet se, brenda sé njéjtés periudhé nuk éshté
kontraktor/nénkontraktorpér kontraté/kontrata té lidhura, me vleré té pérbashkét ose té
vecanté, jo mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon kandidati, sipas licencés
profesionale, té léshuar nga autoriteti kompetent. Sipas Shtojcés11.

(Né kuptim té pércaktimit t¢ mésipérm, fiala “periudhé” nénkupton kohézgjatjen e investimit té
kryer sipas LPP-sé nga casti i shpalljes fitues e deri né kolaudimin e objektit/investimit.)

Té keté kontrate sherbimi me nje laborator té akredituar pér kryerjen e testimeve dhe
inspektimeve té ndryshme té materialeve t& ndertimit. Lidhur me kete piké duhet té
paragitet faturé cdoganimi ose kontraté geraje e cila duhet té jeté e vlefshme gjaté gjithé
kohés sé ekzekutimit té procedurés objekt prokurimi , 1ISO 9001:2015 , Iso 14001: 2015,
Iso 18001:2007, Iso 27001 : 2013, Pass 99:2012, certifikaten e akreditimit nga drejtoria
e pergjithshme e akreditimit, dhe teste laboratorike per materialet e ndertimit .

Fabrika prodhimi i inerteve Pronesi, Kontrate Qeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura

me (Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi 111.1.B) Furnizusi te kete

status aktiv ne QKB.

Fabrika prodhimi i betoni Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi te jene te pajisura

me (Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi 111.1.B) Furnizusi te kete

status aktiv ne QKB.
Operatori ekonomik duhet té paragesé pér materialet ( Hekur, pllaka, hidrosanitare, boje,
Ilacera, koll, materiale izolimi, fino, Sistemi i kondicionimit , Elektriket, Hidrauliket, prodhim
mobiljesh), autorizim prodhuesi ose nga distributori i autorizuar i prodhuesit, shogéruar me
kontrate ose dokument angazhimi midis prodhuesit dhe distributorit sebashku me kataloget
perkates.
Cdo ofertues do te paragese PLANIN E SIGURISE NE KANTIER Per punimet ne objekt ne
format sipas VKM nr. 692 date 13.12.2001 “Per masat e vecanta te sigurimit dhe ruajtjes se
shendetit ne pune, te ndryshuar me VKM nr. 742 date 06.11.2003.sipas kerkesa, si rrethimi
provizor, depozitimi i materialeve kryesore, ambientet e kantierit, rruge kalimet, tabelat e sig.
teknik etj.




Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e
mos- dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta,
konsiderohen si kushte pér skualifikim.







Shtojca 16
(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoritetipérgjegjés)

PROJEKTI | ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pérshkrimi i té dhénave teknike té punéve objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe né
ményré té ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né
ményré té tillé gé té kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé te ndonjé marké apo emér i
vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérvec

rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht g€ fjalét “ose ekuivalent” t€ pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

Skicimet, Planimetrité e Objektit etj:

Specifikimet Teknike té Materialeve:

Grafiku i Punimeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:
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(Shtojcé pér t’u plotésuar nga autoriteti pérgjegjés)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Kontraktori do te duhet te bej detajimin e projektit bazuar ne materialet e vendosura ne
dispozicion nga AK.Operatorét ekonomike do te realizojne detajimin e hollesishem te
projektit per objektin e prokurimit pa kérkuar asnjé fond shtesé, pérvec vlerés sé kontratés sé
prokurimit, gé né ¢do rast, pérfshin té gjitha detyrimet fiskale né fuqi.
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

GRAFIKU | ZBATIMIT TE PUNIMEVE

Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér do té jeté 12 muaj.
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR*

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e
kryer né pérputhje me Aktin Normativ nr.9, daté16.12.2019 “Pér pérballimin e pasojave té
fatkeqésisé natyrore” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e
dorézuar nga ju u refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Pérgjegjés ka shkelur Aktin Normativ gjaté procedurés sé prokurimit
publik pér rindértimin, atéheré keni té drejté té ankoheni si¢ parashikohet né nenin 42 té Aktit
Normativ nr.9/2019.

4 Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore




Me respekt

<Emri>
Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime t& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k% %

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* * *

Njoftojmé se, kané qené pjesémarrés néfazen tjetér té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:




1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikété méposhtém:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NUIS-it

Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragisni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe referenca
e kontaktit] sigurimine kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit,brenda
ditéve nga dita e marrjes/publikimitté kétij njoftimi.

Né rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té
konfiskohet sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues né klasifikimin pérfundimtar, oferta e té cilit éshté dorézuar me njé vleré té pérgjithshme
prej [vlera pérkatése e shprehur né fjalé dhe shifra].

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté




[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés né rastin e marréveshjes kuadér]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* k% %

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [ oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me vlerat pérkatése
té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera
(me numra dhe fjalg)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera




(me numra dhe fjalé)
Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* k% %

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém pér lidhjen e marréveshjes kuadér:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera / Pikét totale t& marra
(me numra dhe fjalé)

2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés dhe
referenca e kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi
pér té lidhur draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit pérgjegjés]
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KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Punét

Neni1l:  Qéllimi

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Kéto kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e Punéve té
prokuruara ne bazé té legjislacionit té prokurimit.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik.Disa dispozita té Kodit Civil
jané rishprehur né KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né
KPK me qéllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik.
Megjithaté, citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave
té tjera té Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé t¢€ mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
parashikuara né pjeseé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). Né rast se
ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do t& mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2:  Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

“Preventiv total” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese,
plotesuar me cmimin total té pércaktuar gé éshté pjesé e Ofertes né njé kontraté me celsa ne
dore.

“Preventiv per njesi” do té thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me cmimet
per njesi te pandryshuara qé jané pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime ne matje.

“Afatii realizimit te punimeve” do t€ thoté data qé Punét duhet té perfundojné si¢ éshté
shprehur né Grafikun pér realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

“Kontraté€” do té thoté marré€veshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit qé pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha
bashkangjitjet dhe formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera qé pérfshihen né
referimin e ¢do dokumenti.




2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

“Cmim kontrate” do t& thot€ ¢mimi g€ i paguhet kontraktorit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Realizimi i punimeve” do té thoté data e vértetuar nga Autoriteti Pérgjegjés se Punét jané
mbaruar.

“Defekt” do t€ thoté ¢do pjes€ e Punimeve e paperfunduar né pérputhje me kontratén.
“Data e hyrjes” do t& thoté data qé Autoriteti Pérgjegjés lejon kontraktorin né kantier.

“Data e fillimit” eshte perfshire ne T€ dhénat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do té
filloje punimet e ndertimit. Né se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita né té
cilén do té paguhet paradhenia.

“Pajisje” do t& thoté makinerité¢ dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohé&sisht né€ kantier pér
realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté t& gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, té pérdorura nga
kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt 1 kontratés” do té thoté t& gjitha Punét gé kontraktori do té sigurojé sipas kushteve té
kontratés.

“Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti KonPérgjegjéstraktor gé
éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér autoritetin pérgjgjés.

“Autoritet Pérgjegjés” do t& thoté Autoriteti Pérgjegjés ge eshte pjese e kesaj kontrate dhe gé
kontrakton punét objekt i késaj kontrate.Ky term kudo qge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kantier” do té thoté vendi fizik i Punimeve.

“Raport i1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e
tenderit gé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages dhe
néntokeés sé kantierit.

“Nénkontraktues” do té thoté c¢do person fizik ose ligjor ose kombinim 1 mésipérm,
géfurnizon Punét, materialet ose pajisjet pér ose né emér té kontraktorit.

“Kontraktor” do té thoté personi fizik ose juridik qé €shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate siguron Punimet.

“Standarte Teknike” do té€ thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagcém
standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte té tilla pérdoren si
rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.




2.21

2.22

“Ngritja e kantierit” do té thoté punimet e ndertimit té€ pérkohshme, té ndértuara e instaluara,
gé jané té nevojshme pér zbatimin e punimeve té ndértimit.

“Punime” do té thoté ajo qé Autoriteti Pérgjegjés i kérkon nga kontraktori t€ gérmojé,
ndértojé, riparojé, rinovojé ose instalojé si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit duke
pérfshiré shérbimet né lidhje me to, gjithashtu té pérkufizuara né dokumentat e tenderit.

Neni 3:  Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Njoftimi i ofertes fituese do té sherbejé pérhartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té
firmoset brenda afatit té shprehur né dokumentat e tenderit.

Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
sanksionuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve
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4.2

4.3

Autoriteti Pérgjegjés mund t’i kérkojé gjykatés té deklarojé té paligjshme kontratén nése
zbulon se kontraktori ka kryer veprime té korruptuara. Veprimet e korruptuara pérfshijné
veprimet e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktori nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose ent
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktori duhet té lejojé autoritetin pérgjgjés té inspektojé llogarité dhe regjistrat gé kané
lidhje me zbatimin e kontratés ose t’i kontrollojé ato me ané té kontrolloréve t& eméruar nga
Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktori dhe Autoriteti Pérgjegjés duhet té mbajné né konfidencé té gjitha dokumentat,
té dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktori mund t’i jap€ nénkontraktorit dokumenta té tilla, t€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Pérgjegjés deri né masén e kérkuar ge nénkontraktorin té zbatojé
punén e tij sipas kontatés.Né rast té till&, kontraktori duhet té pérfshijé né kontratén e tij me
nénkontraktorin njé dispozité gqé premton ruajtjen e konfidencés si¢ thuhet né Paragrafin 5.1
mé sipér.

Neni 6:  Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga kontraktori gjaté zbatimit t€ kontratés do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktor 1 cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori, pas pérfundimit
té kontratés, duhet t’i dorézojé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe té dhénat si hartat,




6.3

6.4

diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjaté zbatimit té kontratés.
Kontraktori mund t€ mbajé kopje t&€ kétyre dokumentave dhe té dhénave, po nuk duhet t’i
pérdori pér géllime g€ s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti
Pérgjegjés.

Kontraktori duhet té garantojé Autoritetin Pérgjgjészhveshjen nga pérgjegjésia pér shkelje té
té drejtave té pronés intelektuale, gé¢ mund té dalin nga pérdorimi i materialeve, skicave ose
cdo prone tjetér sipas kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoritetit Pérgjegjés né lidhje me
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
materialeve, skicave ose c¢do prone tjetér té mbrojtur e té furnizuar sipas kontratés,
kontraktori duhet t’i japé Autoritetit Pérgjegjés té gjitha provat dhe informacionin né
posedim té kontraktorit gé kané té béjné me kété padi apo pretendim.

Neni 7:  Origjina e Materialeve

7.1

7.2

7.3

7.4

Nuk ka asnjé kufizim pér kombésiné e origjinés sé materialeve, pérvec atyre qé mund té jené
pércaktuar né ndonjé Rezoluté té Asamblesé sé Pérgjithshme té Kombeve té Bashkuara.

Kontraktori mund té jeté i detyruar té verifikojé origjinén e materialeve.

Pér géllime verifikimi “origjin€” do t€ thoté vendi ku materialet jané nxjerré, bashkuar ose
prodhuar. materialet jané prodhuar kur, népérmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes sé
mjaftueshme té komponentéve, rezulton njé produkt i ri i njohur né tregti gé éshté mjaft i
ndryshém né karakteristikat bazé ose né géllim apo pérdorim nga komponentét e tij.

Origjina e materialeve ka dallim nga kombésia e kontraktorit ose nénkontraktorit qé furnizon
me materiale.

Neni 8:  Vendimet e Drejtuesit té Projektit

8.1

8.2

Drejtuesi i projektit do té vendosé pér ¢éshtjet e kontratés midis kontraktorit dhe Autoritetit
Pérgjegjés.

Drejtuesi i Projektit mund té delegojé ndonjé nga detyrat dhe pérgjegjésité e tij tek té tjerét
pérvec zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet té njoftojé
kontraktorin pér delegimet e béra apo té revokuara.

Neni 9: Komunikimi

9.1

Cdo komunikim midis paléve duhet té béhet me shkrim.

Neni 10: Bashképunimi né Kantier me té Tjerét




10.1

Kontraktori duhet té bashképunojé dhe té ndajé kantierin me firma té tjera, autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin pérgjgjés si¢ kérkohet dhe pérkufizohet né
Grafikun e realizimit te punimeve.

Neni 11: Pérgjegjésia e AutoritetitPérgjegjés
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Autoriteti Pérgjegjés ka pérgjegjési t€ kompensojé kontraktorin pér démtime té pajisjeve té
kontraktorit deri né masén gé lidhet me veprime me faj té Autoritetit Pérgjegjés ose té
projekteve té Autoritetit Pérgjegjés me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime
te dukshe ge mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit té Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

12.1

12.2

Autoriteti Pérgjegjés nuk mban asnjé pérgjegjési pér konkluzionet ose interpretimet e béra né
raportin e inspektimit té kantierit.

Kontraktori pranon se i ka marré té gjitha hapat e nevojshme pér té verifikuar natyrén dhe
vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e pérgjithshme dhe lokale
gé mund té ndikojné né kryerjen ose koston e Punéve.

Neni 13: Kontraktori gé Kryen Punimet

13.1

13.2

13.3

Kontraktori duhet té kryejé dhe mbarojé Punimet né pérputhje me specifikimet teknike té
paragitura né dokumentat e tenderit.

Kontraktori nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekt, té dhéna, planimetri ose aspekte té
tjera té specifikimeve teknike, té dhéna nga Autoriteti Pérgjegjés, me pérjashtim té rasteve
kur gabimi ishte ag i dukshém sa kontraktori duhet ta kishte véne re dhe ta kishte reklamuar
kété te Autoriteti Pérgjegjés.

Kodet dhe standartet qé do zbatohen do té jené té shprehura né dokumentat e tenderit. Nése
gjaté egzekutimit té kontratés, ka ndryshime né zbatimin e kodeve ose standarteve, kéto
ndryshime do té zbatohen vetém pasi té jené aprovuar nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve
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Kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés menjéheré sapo ta lidhe até dhe duhet t’i
mbarojé Punét brenda Afatit té Mbarimit.

14.2 Gjaté zbatimit té kontratés, kontraktuesi duhet té koordinojé me kontraktorét e tjeré zbatues

né vendodhjen e punimeve sipas mentodés qé do té propozojé me qéllim ecurine dhe
zbatimin brenda afatit te kontraté.

14.3 Kontraktori duhet té paragesé planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit pér shqyrtim dhe

miratin e tij.




Neni 15: Ngritja e Kantierit
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15.2

Kontraktori mban pérgjegjési pér projektin e Ngritjes se Kantierit.

Kontraktori duhet té paragesé té gjitha planet pér Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit
pér shgyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

16.1

16.2

Kontraktori do té mbajé pérgjegjési pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né kantier.

Kontratori do té sigurojé kantierin né ményré té tillé gé té minimizojé démtimet e mjedisit.
Pér shembull, ai duhet té kursejé energjiné, ujin dhe burime té tjera, té reduktojé humbjen
dhe té minimizojé pérdorimin e substancave varféruese té ozonit, ¢lirimin e gazrave, Léndét
e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca té tjera, gé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet
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Cdo gjé me interes historik ose me vleré té konsiderueshme e zbuluar papritur né kantier do
té deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fugi. Kontraktori duhet té njoftojé
drejtuesin e projektit pér ndonjé zbulim té tillé dhe té& ndjeké udhezimet e drejtuesit té
projektit pér procedurén e administrimit té objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

18.1

Neni:

Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi té drejtén e disponimit té kantierit kontraktorit né datén e
hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé pjese té kantierit nuk
jepet brenda datés sé hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té kantierit si¢ parashikohet né
dokumentat e tenderit, do t& konsiderohet se Autoriteti Pérgjegjés ka vonuar fillimin e
zbatimit té kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta té kérkoje amendimin e kontratésné
lidhje me shtyrjen e Afatit té Mbarimit. Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori do té mbajné
procesverbal pér datén e hyrjes.

19: Raportimi i Grafikut té Zbatimit

19.1 Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit té projektit njé

program plani gé tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité, afatet dhe rrugét
kritike pér aktivitetet e Punimeve .

19.2 Né intervale té skeduara rregullisht si¢ éshté aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori

duhet té pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do aktivitet dhe efektet e
progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim né sekuencén e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmérimi né Kohé




20.1 Kontraktori duhet té paralajmérojé drejtuesin e projektit sa mé shpejt té jeté e mundur pér
ngjarje dhe rrethana specifike gé mund té ndodhin né té ardhmen apogé mund té ndikojné
negativisht né zbatimin e kontratés, duke pérfshiré cilésiné e punés dhe vonesén né afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilésisé
21.1 Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér kontrollin e cilésisé dhe zbatimin e kontratés.

21.2 Sapo té lidhé kontratén, kontraktori duhet t’i paraqesé drejtuesit t€ projektit njé plan pér
kontrollin e cilésisé sé aktiviteteve né zbatimin e kontratés.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punén e kontraktorit dhe té njoftojé kontraktorin
pér defekte gé mund té jené gjetur.

21.4 Sa heré gé té jepet njoftimi pér defekte, kontraktori duhet té korrigjojé defektin brenda
afatitté parashikuar né njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

22.1 Neése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin pér
defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do té llogarise koston e korrigjimit té
defektit dhe kjo shumé do té€ mbahet nga cdo pagesé gé i duhet béré kontraktorit deri sa
defekti té korrigjohet. Déshtimi pér té korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém
pérbén shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 23: Pérgjegjésité e Autoriteti Kontrakotr

23.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Pérgjegjés do té jeté
pérgjegjés pér:

(@) démtim personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé pér shkak té neglizhencés ose
ndérhyrjes, qofté edhe té ligjshme nga Autoriteti Pérgjegjés apo nga ¢do person i punésuar/
kontraktuar nga Autoriteti Pérgjegjés, pérve¢ kontraktorit.

(b) démtim té Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri né ate masé ge lidhet me fajin e
Autoritetit Pérgjegjés apo me projektin e tij.

Neni 24: Pérgjegjésité e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri né Afatin e Realizimit, kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtim
personal, vdekje ose humbje apo démtim té pasurisé, dhe pasuri té tjera dhe gé nuk
mbulohen nga Autoriteti Pérgjegjés sipas Nenit 23.

Neni 25:  Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet té sigurojé objektin, me emra té pérbashkét té Autoritetit Pérgjegjésdhe
kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri né afatin e realizimit té plote, né shumat e
shprehura né KVK pér humbje ose démtim té punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose




25.2

25.3

démtim té kantierit ose pronave té tjera né kantier dhe démtimet personale ose vdekjet e
paléve té treta.

Polica e sigurimit do té dorézohet tek drejtuesi i projektit pér aprovim brenda 30 ditéve pas
shpalljes sé fituesit té kontratés. Ky siguracion duhet t& mbulojé kompensimin e kérkuar pér
té kompensuar humbjen ose démin e shkaktuar. Nése kontraktori déshton té sigurojé policén
e sigurimit, kontrata do té konsiderohet e anulluar.Megjithaté, Autoriteti Pérgjegjés, mund té
vendosé té zgjasé periudhén e paragitjes té policés sé sigurimit ose té béjé veté siguracionin
dhe té zbresi koston e tij nga pagesa qé i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund té ndryshohen pa aprovimin paraprak té Autoritetit
Pérgjegjés.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té financohet térésisht nga
kontraktori brenda ¢gmimit té kontratés

Autoriteti Pérgjegjés me shpenzimet e tij, ka té drejté té ndjeké testimet dhe/ose inspektimet.
Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato té kontraktorit,
kontraktori duhet té sigurojé leje pér Autoritetin pérgjgjés pér té ndjekur kéto testime dhe
inspektime.

Autoriteti Pérgjegjés gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit t€ béjé testime ose inspektime
shtesé té paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme pér té verifikuar se
Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti Pérgjegjés do té
mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné
progresin e punés sé kontraktorit, Autoriteti Pérgjegjés do té bjeré dakort té ndryshojé
grafikun.

Autoriteti Pérgjegjésdo té refuzojé ¢cdo punim gé nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin
ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té kérkuara né zbatimin e
kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga cdo
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 27 Garancité

27.1

27.2

Kontraktori garanton se materialet e trupézuara me punét jané té reja, té papérdorura dhe té
modeleve té fundit dhe se trupézojné pérmirésimet e fundit né projekt dhe materiale, me
pérjashtim kur parashikohet ndryshe né kontraté.

Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji, kontraktori garanton se
materialet nuk kané defekte té shkaktuara nga ndonjé veprim ose mosveprim i kontraktorit




apo té shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nén kushte normale pérdorimi, pér
kushtet qé& mbizotérojné né Shqipéri.

Neni 28: Cmimi i Kontratés

28.1

Cmimet e kontraktorit pér Punét e kryera sipas kontratés nuk duhet té ndryshojné nga
¢cmimet e ofruar nga kontraktori né ofertén e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesés

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

Cmimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat paraprake, duhet té paguhen si¢ specifikohet
né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet mé njé dispozité tjetér né kontratés, pagesa do té
béhet me monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit t& monedhave té ndryshme do té jeté kursi i
Bankés sé Shqipérisé né ditén kur éshté dérguar pér publikim njoftimi i kontratés dhe i
pércaktuar né kontraté.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, kontraktori ka té drejté té
marré pagesa periodike gjaté progresit té zbatimit té projektit. Grafiku i pagesave periodike
do té parashikohet né KVK. Kur béhet njé pagesé e parashikuar, kontraktori duhet té
paragese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani
sipas grafikut éshté permbushur. Komunikata gjithashtu duhet té shprehé vlerén e punés sé
ekzekutuar duke hequr shumén e grumbulluar té verifikuar mé parg, si dhe shumén e pagesés
paraprake té papaguar dhe ¢cdo shumé té mbajtur né pritje té korrigjimit té njé defekti.

Drejtuesi i projektit duhet té kontrollojé punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet té
verifikojé shumén qé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga data gé
kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, pagesa e periodike pér Punét
do té béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga data qé progresi i grafikut té zbatimit éshté
verifikuar nga drejtuesi i projektit.

Data e pagesés do té jeté dita qé fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Pérgjegjés.

Neni 30: Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Pérgjegjés,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e
tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve




Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose
akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke
pérfshiré datén e dorézimit ose ¢mimin e kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do té
rregullohen né até masé sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij
sipas kontratés

Neni 32: Forca Madhore

32.1

32.2

32.3

Kontraktori nuk duhet t& mbajé pérgjegjési pér humbjen e sigurimit te kontrates, démeve té
likuidueshme ose ndérprerjen pér mosplotésim, nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim
ose ndonjé déshtim tjetér né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés, vijné si pasojé e
ngjarjeve té Forcés Madhore.

Pér qéllimet e kétij neni “Forcé Madhore” do té thoté njé ngjarje jashté kontrollit t&é
kontraktoritdhe e paparashikueshme. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por nuk kufizohen
nga, veprimet e Autoritetit Pérgjegjés, qofté né kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta
ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té karantinés dhe embargo
tranziti.

Nése ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, kontraktori duhet té njoftojé menjehere
Blerésin Publik. Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjés jep udhézime té ndryshme,
kontraktori duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht
té arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet
nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

331

33.2

33.3

33.4

335

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim kur Autoriteti Pérgjegjéséshté dakort pér zgjatje té afatit t€ kontratés, ka té
drejté té kérkojé démet pér vonesén né zbatim,nése kontraktori déshton né dorézimin e
punés brenda Afatit sé Dorézimit té Ploté té specifikuar né kontraté.

Autoriteti Pérgjegjésmund té zbresé shumén e démeve té likuidueshme qé duhen paguar nga
shuma e pagesés ndaj kontraktorit. Né rast té tillé Autoriteti Pérgjegjésduhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gé
pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me
shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose pérfundimit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén,
zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar nga
Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.




Neni 34: Démet e Likujdueshme pér Vonesén né Mbarimin e Punimeve

34.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin e Punimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté
2/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés,por
kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés, por kjo
vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé kushti té kontratés gé do té
ndryshonte dukshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé kontraktorit.

35.2 Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa qéné me
shkrim, me daté, i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfagsues i
autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Pérgjegjés.

35.3 Cdo heqgje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet g¢ mund té béhen nga palét sipas
kontratés duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i
autorizuar i palés qé bén kété doréheqgje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té
cilén ajo léshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisé

36.1 Kushtet e kontratés nuk jané subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes né fugi me
pérjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet né kushtet e kontratés. Cdo amendament
i kontratés duhet té béhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesé mund té porositen vetém né rethana té pércaktuar né LPP dhe me kusht gé
shtesa e kontratés té mos i kalojé 20% té ¢cmimit origjinal té kontratés.

36.3 Autoriteti Pérgjegjésné ¢cdo kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime brenda
géllimit té pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét e mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né materiale
¢) Korrigjime né sasi

36.4 Pérpara se té kérkojé njé ndryshim, Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori duhet té bien dakort
pér cdo rritje ose ulje t& ¢mimit té kontratés dhe/ose ndryshim né grafikun e zbatimit ose
pérfundimit gé éshté shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet té materilizojé
amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Pérgjegjésnuk ka té drejté t& nxjerré pretendime pér




36.5

pajtimin me ndryshimin e porositur pérvec rregullimeve té siguruara né amendamentet e
marrveshjes.

Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te
Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi pér Njési ose né Total

37.1

37.2

Kontrata do té pérfshijé njé Preventiv né Total nése éshté njé kontraté me shumé totale ose
njé Preventiv pér Njési nése éshté njé kontraté me ¢cmim njésie. Nése éshté njé kontraté me
¢mim njésie, preventivi pér njési do té pérmbajé volumet e zérave té ndértimit, instalimin,
testimin dhe komisionet qé béhen nga kontraktori.

Preventivi pér Njési do té pérdoret pér té llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktori do té
paguhet pér sasiné e realizuar me tarifén né preventivin nénjési pér secilin zé punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja pérsipér e ndértimeve

38.1

38.2

38.3

Kontraktori duhet t’i kérkojé drejtuesit té projektit t’i 1éshojé njé certifikaté pér mbarimin e
Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a béjé kété sapo té vendosi se Punimet jané mbaruar
plotésisht.

Nése drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhezime me shkrim kontraktorit qé specifikojné zerat e punimeve ose
aktivitetet gé duhen pérfunduar para se té léshohet certifikata.

Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi
kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet gqé duhet té korrigjohen para se té
I&shohet certifikata.

Neni 39: Ndérprerja pér Mosplotésim

39.1

39.2

39.3

Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

AutoritetiPérgjegjésduhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi kontraktorit 15 dité t€ ndreqé mosploté€simin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime té korruptuara ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja
do té jeté e menjéhershme.

Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do té béhen proné e
Autoriteti Pérgjegjés nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj

Neni 40: Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit




40.1 Autoriteti Pérgjegjésmund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése kontraktori falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

40.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.
Neni 41: Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

41.1 Autoriteti Pérgjegjés mund té ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky veprim
duhet ndérmarré pér t’i shérbyer sa mé mir€ interesit publik.

41.2 Autoriteti Pérgjegjés duhet t’i japi kontraktorit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

41.3 Autoriteti Pérgjegjés duhet té paguajé kontraktorin pér té gjitha Punét e pranuara dhe té
kryera pérpara ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé kontraktorit démet e shkaktuara pér
kryerjen e pjesshme té Punéve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, kontraktori do té
kérkohet té ndérmarré té gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 42: Nénkontraktimi

42.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té
shkruar me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés
sé tij njé pale té treté.

42.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Pérgjegjés. Kontraktori duhet té njoftojé Autoritetin pérgjgjéspér elementet e kontratés qé
nénkontraktohet dhe dokumentacinin gé provon aftésine e nén-kontraktorit. Autoriteti
Pérgjegjés duhet té lajmérojé kontraktorin pér vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e
njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo jo até.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkete tek nénkontraktori
pér punét gé do té kryejé

42.4 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pavarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i té Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés
me pérjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet ti dorézojé Autoriteti Pérgjegjés
sigurimin e kontratés né shumén dhe formén e kérkuar.




44.2

44.3

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Pérgjegjés si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i kontraktori né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

Sigurimi i1 kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité pas datés sémarrjes né
dorézim té punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérgind e sigurimit do té mbahet deri né
pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1

Kontrata do té rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1

46.2

Autoriteti  Pérgjegjés dhe Kkontraktori duhet té béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marrveshje me
negociata direkte.

Né se palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes
sé marrveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né fuqgi sipas legjislacionit té
Republikés sé Shqipérisé.

Neni 47: Pérfaqgsimi i Paléve

47.1

47.2

47.3

Cdo palé duhet t¢ emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, qé do té jeté
pérgjegjés, né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né
céshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfaqsuesit té palés. Né se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t€ marri pérsipér cdo
humbje té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

Palét mund té emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhéné dhe duhet
té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 48: Lajmérimet

48.1

48.2

Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1

Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet

ndryshe.







Shtojca 23
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

KUSHTET E VECANTA
Punét

Kushtet e vecanta té Kontratés do té plotésojné Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtete vecanta té kontratés.

Neni 1: Pérkufizime

1.1 Autoriteti Pérgjegjéséshté

1.2 Kontraktori éshté

Neni 2:  Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratés né shumén prej (15% té vlerés sé ofertés)duhet té ofrohet nga kontraktori
pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré, kontraktorit sipas skedarit té
méposhtém:

Neni 3:  Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do té jeté:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punéve do té jeté (Pershkrimi i sakté i venddodhjes sé objektit gé do té realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né€ kantier mé:

Neni 6:  Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri né Afatin e Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion gqé mbulon
deri né shumén prej:
a. Pér démtime ose humbje té Punéve dhe Materialeve:
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b. Pér démtime ose humbje té Pajisjeve:
c. Pér démtime ose humbje té pasurisé pérve¢ Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve:
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 7:  Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vértetimit té mbarimit té Punéve do té pérfshijné:

Neni 8:  Lloji i Kontratés

8.1 Kjo kontraté do té ¢cmohet si njé
o Kontraté me Cmim Njésie té bazuar né gmimet e njésisé té shprehura né Preventivin né Njési
o Kontraté me Shumé Totale

Neni 9:  Grafiku i Pagesés

9.1 Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

9.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori paraget njé
dokument gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur subjekt ky i konfirmimit té
dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nése éshté 1éné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté
30 dité.

9.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Pérqgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, kontraktori nuk
do té marré pagesé paraprake.

10.2 Nése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga
marrja e sigurimit te kontrates.

10.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t€ higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet kontraktorit sipas
formulés sé méposhtme:

Neni 11. Shérbimet né Lidhje me to

11.1 Kushtet e vecanta té méposhme do té zbatohen pér kryerjen e pagesés sé shérbimeve té lidhura
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Neni 12. Zbritja e garancisé sé kontratés

12.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 24

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t'u paraqgitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér :[Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit(nése zbatohet): [lloji i procedurés)
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi(nése zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata, ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur
njé depozité prané [emri dhe adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej
[monedha dhe vlera, eshprehur né fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés,
gé do té nénshkruhet me [emri i autoritetit pérgjegjés]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit pérgjegjés] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos-pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 25

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Pérgjegjés

1.1  Emridhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagjae Internetit

1.2 Lloji i autoritetit pérgjegjés:

Institucion Qéndror
a
Njesi e Qeverisjes Vendore
O

Seksioni 2  Objekti i Kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit

Institucion i Pavarur
a
Tjetér
O

2.2 Lloji i “Kontratave pér puné publike”
Realizimi i punéve
U

2.3 Kontraté né bazété Marréveshjes Kuadér

Projektimi dhe realizimi i punéve
U
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Po 0
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomikéO

Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po a

2.4 Pérshkrim i shkurtér i kontratés

Jo O

Jo a

1 Fondi limit/vlera e pérafért e kontratés
2. Burimi i Financimit

3. Objekti 1 kontratés/marréveshjes kuadér

2.5 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj [ ] [ose dite [ LI [ [
ose

duke filluarnga O00/00/0000 me perfundimne O00/00/0000

2.6 Ndarjané LOTE:
Po H

Nése Po, numri i LOTEVE: [ [

2.7  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [1 [

ose: ngald [ neJ 00O

2.8 Kontrate me nenkontraktim:
Po O

Seksioni 3Procedura

Jo 0

Jo O
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3.1 Lloji i procedurés:
E kufizuar

né kuadér té procesit té
rindértimit
O

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
Oferta ekonomikisht mé e favorshmeO

3.3 Numriiofertave té dorézuara: [1[][]

Numri i ofertave té rregullta: [ [ []

3.4. Gjaté procesit té prokurimit né fushen e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) jané pérdorur standartet e pérgatitura nga Agjencia Kombetare e Shogérise sé
Informacionit:

Po a Jo a

3.5. Gjaté procesit té prokurimit né fushén e Teknologjisé té Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), né rastin kur standartet jané té paaplikueshme, éshté marré miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shogérisé sé Informacionit

Po a Jo a

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41  Numrii Kontratés: Datae Kontratés (101/00/00 00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit
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4.2 1Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionetdhe nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 0 O/00/0000O
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Shtojca 26
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Pérgjegjés pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR PER PUBLIKIM

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me TvshMonedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 27

FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetitpérgjegjés

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i kontratés

4. Fondi limit

5.  Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika
1. a);

b) ;

c) ;

¢)

d) ;

dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 28

FORMULARI | ANKESES PRANE KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK

Ankeseé drejtuar: Komisionit té Prokurimit PublikD

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOonés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
Zonés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén
1. Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur Proceduré e Kufizuar né kuadér té procesit té

rindértimit.

2. Autoriteti Pérgjegjés
Emri i autoritetit pérgjegjés gé administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve.

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢do arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Pércaktoni se cili
prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i
tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té& hequra dhe
njé pérmbledhje té€ pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané Komisionit té Prokurimit Publik.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 29

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER
(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE
[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Pérgjgjése gé do
té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr , DATA:

Kjo marréveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Pérgjegjés] tani e tutje té referuar
si “Autoriteti Pérgjegjés” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi],
tani e tutje 1 quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me daté [data] bie dakord térealizojé punimet, ashtu si¢ jané té specifikuara né kushtet e
pércaktuara né:

— KAé&té marréveshje

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paraqitur nga Ofertuesi

— Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike

— Formulari i gmimit té ofertés

— Etj.

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késajmarréveshje.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marréveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet pér njési dhe
rregullat pér dorézimin e punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]
1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé né marreveshje.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin pérgjgjés
pér t’i bleré ato. Autoriteti Pérgjegjés ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato
té parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté t&€ drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet t€ b&j€ ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti pérgjegjés vendosé té blejé mé pak apo
mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti pérgjegjés vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:
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Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér punéjané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2 Cmimet e njésive duhet té jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohenndryshimeve pér porosité e
vendosura né kété marreveshje kuadér,

Neni 3: Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

3.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

3.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

3.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte gqé pengojné zbatimin né kohé, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim té marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjés dhe kontraktori.

Neni 4: Modifikimi i marréveshjes kuadér

4.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi nérastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béréi nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve t€ marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni5: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

5.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:
a) marréveshja kuadér duhet t&¢ modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;
b) nése ka njé vendim té formeés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;

c¢) marréveshja kuadér nuk duhe;j t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjyqgésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri: Emri:
Pozita: Pozita:
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Nénshkrimi:
Data:

Vula:

Nénshkrimi:
Data:

Vula:
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Shtojca 30
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE

Emri i Autoritetit Pérgjegjés,
Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin >me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1: Objekti
1.1  Objekti i késajmarreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit té konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e késaj

marréveshje kuadér.

1.2 Kjomarréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2: Detyrimet e Paléve

2.1 Autoriteti Pérgjegjés, palé né kété marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér Oferte”
kurdo qé paragitet nevoja pér puné.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo gé kérkohet nga Autoriteti Pérgjegjés.

Neni 3: Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té konkursit.

Neni 4: Procesi konkurrencés né marréveshjen kuadér

4.1 Procesi i konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né marréveshjen
kuadér, kurdoheré qé paragitet nevoja pér puné pér Autoritetin/etPérgjegjés.
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4.2 Autoriteti Pérgjegjés do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paragitet nevoja pér punéAutoriteti Pérgjegjés duhet té pérgatisé Ftesat pér
Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé némarréveshjen kuadér. Vlerésimi i
ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5: Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 6:  Zgjatja e Afatit té marréveshjes kuadér

6.1 Autoriteti Pérgjegjés do té jeté dakord pér njé zgjatje té afatit, né rastin e Forcés Madhore.

6.2 Autoriteti Pérgjegjés, mund té jeté dakord pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera né se
éshté né interesin publik pér ta béré kété..

6.3 Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte qé pengojné zbatimin né kohé&, kontraktori duhet té
njoftojé menjehere Autoritetin pérgjgjés me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e
propozuar pér zgjatjen e afatit. Autoriteti Pérgjegjés duhet té vlerésojé kérkesén. Nése
Autoriteti Pérgjegjés éshté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament
me shkrim t& marréveshjes té nénshkruar nga Autoriteti Pérgjegjésdhe kontraktori.

Neni 7: Modifikimi i marréveshjes kuadér

7.1. Marréveshja kuadér mund té modifikohet pa zhvilluar njé proceduré té re prokurimi né rastet si
mé poshté:

a) Kur modifikimi éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga
autoriteti pérgjegjés dhe gé nuk ndryshojné né thelb natyrén e marréveshjés kuadér.

b) Vlera e totale e modifikimeve té marréveshjes kuadér nuk duhet té tejkalojé 20% vlerés sé
marréveshjes kuadeér.

Neni 8: Zgjidhja e marréveshjes kuadér

8.1. Autoriteti Pérgjegjé zgjidh marréveshjen kuadér gjaté kohézgjatjes sé saj, né rastet kur:

a) marréveshja kuadér duhet té modifikohet né ményré thelbésore, gjé e cila lind detyrimin pér
zhvillimin e njé procedure té re té prokurimit publik;

b) nése ka njé vendim té formés sé preré pér pérjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit
publik, pér arsye gé nése do ishin té njohura nga njésa zbatuese gjaté zhvillimit té procedurés
konkrete, do té ¢onin né skualifikimin e kétij operatori ekonomik;
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¢) marréveshja kuadér nuk duhej t’i ishte dhéné kontraktorit, pér shkak té shkeljeve té rénda té ligjit,
té cilat rrjedhin nga njé vendim gjygésor i formés sé preré, té dhéné nga njé gjykaté kompetente.

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Pérgjegjés
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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