Shtojca 10
[Shtojcé pér tu plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT

[03/11/2022]

Drejtuar: “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk, me NiptK91326028I, me adresé :
TiraneRrugaReshitPetrela,KompleksiUsluga,katii 8,prane stacionittetrenit.

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur, pune

Numri i procedurés / referenca e Lotit: REF-42070-09-16-2022

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Projektepérpérmirésimin e infrastrukturés, kryesishtné
zona informalegéjanénéproceslegalizimi, BashkiaVauDejés],

[Kohézgjatja e kontratés éshté: 6 muajngambajtja e procesverbalittefillimittepunimeve]
Publikimet e méparshme (Nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [J

oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim X

Me ané té kétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1. BOE “ B92 II” shpk & “ Shendelli” shpk me Nipt L522090500 dhe K07924803N
Vlera22.132.795 (njezet e dy milion e njéqind e tridhjete e dy mije e shtatéqgind e
néntédhjeté e pesé)leke pa tvsh.

2. ALKO —-IMPEX General Construction me Nipt K91326028I
Vlera22.535.894 (njezet e dy milion e peséqind e tridhjeté e pesé mijé e tetégind e
néntédhjeté e katér)leke pa tvsh.

3. BOE “ NDERTUESI 2014” shpk & “ NIKA” shpk me Nipt L46827004L dhe
J76705047U
Vlera26.466.810 (njezet e gjashté milion e katérgind e gjashtédhjeté e gjashté mijé e
tetéqind e dhjeté)leke pa tvsh.

4. BOE “ Rroku GUEST” shpk & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” shpk me Nipt
K87921701H dhe J66703076E
Vlera23.994.624 (njezet e tre milion e néntégind e néntédhjeté e katér mijé e
gjashtéqgind e njézet e katér)leke pa tvsh.

5. SMO UNION shpk me Nipt J66902042Q
Vlera27.396.114 (njezet e shtate milion e treqind e nentedhjete e gjashte mije e
njégind e katérmbédhjeté)leke pa tvsh.

Nga pjesérmarrésit jané skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:
BOE “ B92 I1” shpk & “ Shendelli” shpk me Nipt L522090500 dhe K07924803N

BOE “Shendelli” sh.p.k me nr. NIPT-i K07924803N, perfagesuar nga administratori i
shogerise, Z.Yzedin Bozhaj, dhe “B93 II” sh.p.k me numér unik identifikimi t€ subjektit
NUIS L522090500 pérfagésuar nga Administratori Z.Ardit Licaj, kané hartuar marréveshjen
e bashképunimit té pérkohshém me daté 04.10.2022. Né pikén 5 té késaj marréveshje, palét
kané réné dakord gé té ndajné punimet né ményré té barabarté mes tyre, pra 50% OE
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“Shendelli” sh.p.k dhe 50% OE “B93 II’ sh.p.k. Né asnjé piké té késaj marréveshje, palét nuk
kané pércaktuar se cila prej tyre do té pérmbushé pikén 2.3.1 té DST-sé. Né bazé té nenit 88 té
VKM 285 daté 19.05.2021 I ndryshuar né t€ cilin citohet: “....Kur oferta paraqitet nga njé
bashkim operatorésh, kushti i pércaktuar né shkronjén “a”, té pikés 5, t€ nenit 39, t& kétyre
rregullave, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontrata té ngjashme, né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té
njé bashkimi, kané té njéjtén pérqindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje
né kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do t€ pérmbushé kété kusht.”

Duke gené se né marréveshjen e nénshkruar nga OE pjesé e kétij bashkimi operatorésh nuk
éshté pércaktuar se cili prej tyre do té pérmbushé pikén 2.3.1 té DST-sg, né gjykimin e KVO-
sé, kjo piké duhet té pérmbushet nga té dy OE, né bazé té pérgindjes sé punimeve gé kané
marré pérsipér té kryejné.

OE “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur si puné t€ ngjashmé kontratén nr. 2732 Prot., daté
15.06.2021 té lidhur me AK bashkia Bulqizé me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugés Ura e
Serbinit — Shtushaj, Shupenzé”, vlera e t& cilés ¢ pérmbush kriterin punés sé ngjashmé té
vetme mé vleré€ prej mé shumé 50%, q€ €shté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té dorézuar pér kété
kontraté, konkretisht té situacionit pérfundimtar té punimeve, rezulton se né kété kontraté nuk
jané realizuar punime elektrike. Né objektin toné té prokurimit, punimet elektrike kané njé
vleré prej rreth 8.3 % té vlerés sé fondit limit.

OE “B93 II” sh.p.k ka paraqitur si puné té ngjashme kontratén nr. 1893 Prot., daté 23.08.2018
té lidhur me AK bashkia Mallakstér, me objekt: “Shtresé tapeti i rrugéve t& lagjes Bylis, t&
bulevardit gendror deri te shkolla Odisea, si dhe ndértim trotuare dhe bordura né rrugét e
lagjes Bylis”, vlera e té cilés e pérmbush kriterin punés sé ngjashmé té vetme mé vleré prej
mé shumé 50%, qé éshté realizuar gjaté pesé viteve t€ fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ dorézuar pér kété kontraté, konkretisht té
situacionit pérfundimtar té punimeve, rezulton se né kété kontraté nuk jané realizuar punime
elektrike, punime pér rrjetin e KUB dhe KUZ, si dhe punimet pér sinjalistikén rrugore. Né
objektin toné té prokurimit, punimet elektrike, punimet pér rrjetin e KUB dhe KUZ dhe
punimet pér sinjalistikén rrugore kané njé vleré prej rreth 59% té vlerés sé fondit limit.
Gjithashtu nga OF “B93 II” sh.p.k €shté paraqitur kontrata me nr. 3204 Prot., dat€ 14.12.2020
té lidhur me AK Fondi Shqiptar 1 Zhvillimit dhe BOE “B93 II” sh.p.k dhe “B93” sh.p.k, me
objekt: “Rikonstruksioni 1 fasadave t€ objekteve pérgjaté lumit Drin n€ qytetin e Lezhés,
Blloku nr.1 dhe rruga Lalm i ri, Naim Frashéri”, vlera e té cilés e p€rmbush kriterin punés s€
ngjashmé té vetme mé vleré prej mé shumé 50%, qé &shté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té dorézuar nga
OE, konkretisht nga prventivi i ndarjes s€ punimeve, rezulton se OE “B93 II” ka realizuar
punime vetém pér shtresat rrugore, ndérsa punimet pér rrjetin e KUZ, KUB, punimet elektrike
dhe punimet pér sinjalistikén rrugore jané realizuar nga OE “B-93” sh.p.k. N& objektin toné té
prokurimit, punimet elektrike, punimet pér rrjetin e KUB dhe KUZ dhe punimet pér
sinjalistikén rrugore kané njé vleré prej rreth 59% té vlerés sé fondit limit.

Pér sa mé sipér, BOE “Shendelli” sh.p.k dhe “B93 II” sh.p.k nuk plotéson kriterin 2.3.1 t&
DST-sé.
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Gjithashtu, BOE “Shendelli” sh.p.k” dhe “B93 II” sh.p.k, nuk plotésojné kriterin 2.2.3 té
DST-sé, né bazé té té cilit secili nga anétarét e BOE duhej té paraqgiste vértetim pér shlyerjen e
taksave vendore. OE “Shendelli” sh.p.k ka dorézuar né SPE vetém vértetim té shlyerjes té
taksave vetém pér bashkiné Fier, ndérsa né bashkia té tjera ku rezulton se ka realizuar
kontrata pérgjaté vitit 2022, nuk ka dorézuar vértetime pér shlyerjen e detyrimeve vendore
sipas késteve pérkatése né bazé té ligjit 9632 daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar, veprim I cili bien &€ kundérshtim me Kriterin 2.2.3 té DST-sé.

Né bazé té marréveshjes sé bashképunimit daté 04.10.2022, punimet mes dy operatoréve jané
ndaré né masén 50 % secili, si dhe nga shqyrtimi i preventivit té ndarjes sé punimeve rezulton
se té dy operatorét do té kryejné té njéjtat zéra punimesh. Né kéto kushte, né gjykimin e
KVO-sé kriteret pér mjetet dhe punétorine e kualifikuar duhet t’i plotésojné njélloj t€ dy
operatorét. Nga shyqrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur nga OE “Shendelli” rezulton se ky
OE nuk disponon mjetin rul me kompresor, i cili éshté i domosdoshém pér kryerjen e
punimeve pér shtresat asfaltike. Gjithashtu ky OE né vetédeklaimin e dorézuar, nuk ka
deklaruar se ka té punésuar punétor asfalti. N& mungesé té punétorisé dhe mjetit pér
realizimin e shtresés asfaltike, pér K\VO éshté e pagarté se si OE do té realizojé punimet pér
két€ z&€ pune né masén 50%. Né bazé té nenit 88 pika 3 né té cilén citohet: “Secili prej
anétaréve té kétij bashkimi duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-
sé, dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né
pérputhje me pérqgindjen dhe/ose natyrén e pjes€marrjes né puné, shérbim apo furnizim, té
pércaktuara né€ aktmarréveshje”, nga 2 punétoré asfalti t& kérkuar, OE “Shendelli” sh.p.k,
duhet té kishte té paktén 1 punétor asfalti.

Né pikén 2.4.2 té DST-sé citohet: Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, duhet té disponojé edhe stafin mbéshtetés (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né
licencén e shoggérisé), té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, diplomé pérkatése si dhe té
figurojné né listpagesat e shogérisé minimumi per 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e
hapjes se ofertave, konkretisht:

* 1 (nj€) Inxhinier Ndertimi

* 1 (nj€) Inxhinier Hidroteknik

* 1 (njé) Inxhiner Topograf/ Gjeodet/ Markshajder

* 1 (nj€) Inxhinier Mjedisi

* 1 (njé) teknik ndértimi

* 1 (nj€) teknik hidraulik

Shénim: Inxhinieri i mjedisit nuk éshté e domosdoshme té jeté né listépagesa, por mjafton
edhe vetém kontraté shérbimi me kété objekt me afat kohor deri né pérmbushjen me sukses té
késaj kontrate.

Pér té cilin duhet té paragesé deklaraté gé do té jeté i disponueshém né kantier gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit té kontratés dhe gé nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera.

Né rast se inxhinieri i ndértimit, drejtues teknik i kérkuar mé sipér, paraget deklaraté gé nuk
éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do té jeté i disponueshém pérgjaté gjithé
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kohézgjatjes sé kontratés, inxhineri i kérkuar si staf mbéshtetés nuk éshté e detyrueshme té
plotésohet.

Pér secilin pjestar té stafit teknik te mésiperm duhet te paragesé, Kontraté pune e vlefshme,
diplomé / licencé.” Nga dokumentacioni i dorézuar né SPE, rezuton se OE “Shendelli” sh.p.k
nuk ka vetédeklaruar inxhinier ndértimi, drejtues teknik ose jo, i cili nuk éshté i angazhuar né
kontrata té tjera, por ka vetédeklaruar vetém stafin teknik té kérkuar né pikén 2.4.5 té DST-sé.
Duke gené se punimet ndahen né masén 50% ndérmjet operatoréve dhe né pikén 7 té
marréveshjes sé bashképunimit citohet: “Organizimi dhe mbajtja e evidences kontabile dhe
financiare do te behet nga secila shogeri. Situacionet do te firmosen e vulosen nga secila
shogeri dhe do te paragiten ne Autoritetin Kontraktor nga shogeria «B93 Il». Pagesa do te
kryhet ne numrat e llogarive bankare te seciles shogeri ne baze te faturave te leshuara prej
seciles ndaj Autoritetit Kontraktor. Té gjitha detyrimet ndaj shtetit do te jene ne raport me
pergjindjen e punimeve te kryera nga secila shogeri.”, OE duhej té kishte vetédeklaruar
inxhinierin e objektit té panagazhuar né kontrata té tjera pér pjesén e punimeve gé ka marré
pérsipér té kryejé.

Dokumentat e Faktit

BOE “Shendelli” sh.p.k me nr. NIPT-i K07924803N, perfagesuar nga administratori i
shogerise, Z.Yzedin Bozhaj, dhe “B93 II” sh.p.k me numér unik identifikimi t€ subjektit
NUIS L522090500 pérfagésuar nga Administratori Z.Ardit Licaj, kané hartuar marréveshjen
e bashképunimit té pérkohshém me daté 04.10.2022. Né pikén 5 té késaj marréveshje, palét
kané réné dakord qé té ndajné punimet né ményré té barabarté mes tyre, pra 50% OE
“Shendelli” sh.p.k dhe 50% OE “B93 II’ sh.p.k. Né asnjé piké té késaj marréveshje, palét nuk
kané pércaktuar se cila prej tyre do té pérmbushé pikén 2.3.1 t&€ DST-sé. Né bazé té nenit 88 té
VKM 285 daté 19.05.2021 I ndryshuar né€ t€ cilin citohet: “....Kur oferta paraqitet nga njé
bashkim operatorésh, kushti i pércaktuar né shkronjén “a”, té pikés 5, t€ nenit 39, t&€ kétyre
rregullave, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontrata té ngjashme, né raport me
pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Né rastin kur operatorét ekonomiké, anétaré té
njé bashkimi, kané té njéjtén pérqindje pjesémarrjeje né bashkim, vendosin me marréveshje
né€ kontratén e bashképunimit se cila prej tyre do t€ pérmbushé kété kusht.”

Duke gené se né marréveshjen e nénshkruar nga OE pjesé e kétij bashkimi operatorésh nuk
éshté pércaktuar se cili prej tyre do té pérmbushé pikén 2.3.1 té DST-sé, né gjykimin e KVO-
sé, kjo piké duhet té pérmbushet nga té dy OE, né bazé té pérgindjes sé punimeve gé kané
marré pérsipér té kryejné.

OE “Shendelli” sh.p.k ka paraqitur si puné t€ ngjashmé kontratén nr. 2732 Prot., daté
15.06.2021 té lidhur me AK bashkia Bulqiz€ me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugés Ura e
Serbinit — Shtushaj, Shupenzg”, vlera e té cilés e pérmbush kriterin punés sé ngjashmé té
vetme mé vleré prej mé shumé 50%, q€ €shté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té dorézuar pér kété
kontraté, konkretisht té situacionit pérfundimtar té punimeve, rezulton se né kété kontraté nuk
jané realizuar punime elektrike. Né objektin toné té prokurimit, punimet elektrike kané njé
vleré prej rreth 8.3 % té vlerés sé fondit limit.

OE “B93 II” sh.p.k ka paraqitur si puné té ngjashme kontratén nr. 1893 Prot., daté 23.08.2018
té lidhur me AK bashkia Mallakstér, me objekt: “Shtresé tapeti i rrugéve t€ lagjes Bylis, t&

Adresa: Rruga "Qafa e Gurit” Vau Dejés, Telefon/Faks 00355 2612 0006, e-mail: info@vaudejes.gov.al



bulevardit gendror deri te shkolla Odisea, si dhe ndértim trotuare dhe bordura né rrugét e
lagjes Bylis”, vlera e té cilés e pérmbush kriterin punés sé ngjashmé té vetme mé vleré prej
mé shumé 50%, qé €shté€ realizuar gjaté pesé viteve té€ fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ dorézuar pér kété kontraté, konkretisht té
situacionit pérfundimtar té punimeve, rezulton se né kété kontraté nuk jané realizuar punime
elektrike, punime pér rrjetin e KUB dhe KUZ, si dhe punimet pér sinjalistikén rrugore. Né
objektin toné té prokurimit, punimet elektrike, punimet pér rrjetin e KUB dhe KUZ dhe
punimet pér sinjalistikén rrugore kané njé vleré prej rreth 59% té vlerés sé fondit limit.
Gjithashtu nga OE “B93 II” sh.p.k &shté paraqgitur kontrata me nr. 3204 Prot., dat€ 14.12.2020
té lidhur me AK Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe BOE “B93 II” sh.p.k dhe “B93” sh.p.k, me
objekt: “Rikonstruksioni i fasadave t€ objekteve pérgjaté lumit Drin n€ qytetin e Lezhés,
Blloku nr.1 dhe rruga Lalm i ri, Naim Frashéri”, vlera e té€ cilé€s e pérmbush kriterin punés sé
ngjashmé té vetme mé vleré prej mé shumé 50%, qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té dorézuar nga
OE, konkretisht nga prventivi i ndarjes s€ punimeve, rezulton se OE “B93 II” ka realizuar
punime vetém pér shtresat rrugore, ndérsa punimet pér rrjietin e KUZ, KUB, punimet elektrike
dhe punimet pér sinjalistikén rrugore jané realizuar nga OE “B-93” sh.p.k. N¢€ objektin toné té
prokurimit, punimet elektrike, punimet pér rrjetin e KUB dhe KUZ dhe punimet pér
sinjalistikén rrugore kané njé vleré prej rreth 59% té vlerés sé fondit limit.

Pér sa mé sipér, BOE “Shendelli” sh.p.k dhe “B93 II” sh.p.k nuk plotéson kriterin 2.3.1 té
DST-sé.

Gjithashtu, BOE “Shendelli” sh.p.k” dhe “B93 II” sh.p.k, nuk plotésojné kriterin 2.2.3 té
DST-sé, né bazé té té cilit secili nga anétarét e BOE duhej té paraqiste vértetim pér shlyerjen e
taksave vendore. OE “Shendelli” sh.p.k ka dorézuar né SPE vetém vértetim té€ shlyerjes té
taksave vetém pér bashkiné Fier, ndérsa né bashkia té tjera ku rezulton se ka realizuar
kontrata pérgjaté vitit 2022, nuk ka dorézuar vértetime pér shlyerjen e detyrimeve vendore
sipas késteve pérkaté€se né bazé té ligjit 9632 dat€ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore” 1 ndryshuar, veprim I cili bien € kundérshtim me kriterin 2.2.3 té DST-sé.

Né bazé té marréveshjes sé bashképunimit daté 04.10.2022, punimet mes dy operatoréve jané
ndaré né masén 50 % secili, si dhe nga shqyrtimi i preventivit té ndarjes sé punimeve rezulton
se té dy operatorét do té kryejné té njéjtat zéra punimesh. Né kéto kushte, né gjykimin e
KVO-sé kriteret pér mjetet dhe punétorine e kualifikuar duhet t’i plotésojné njélloj t€ dy
operatorét. Nga shyqrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur nga OE “Shendelli” rezulton se ky
OE nuk disponon mjetin rul me kompresor, i cili &shté i domosdoshém pér kryerjen e
punimeve pér shtresat asfaltike. Gjithashtu ky OE né vetédeklaimin e dorézuar, nuk ka
deklaruar se ka té punésuar punétor asfalti. Né mungesé té punétorisé dhe mjetit pér
realizimin e shtresés asfaltike, pér KVO éshté e pagarté se si OE do té realizojé punimet pér
két€ z&€ pune né masén 50%. N&é bazé té nenit 88 pika 3 né té cilén citohet: “Secili prej
anétaréve té kétij bashkimi duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-
sé, dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né
pérputhje me pérqgindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té
pércaktuara né aktmarréveshje”, nga 2 punétoré asfalti té€ kérkuar, OE “Shendelli” sh.p.k,
duhet té kishte té paktén 1 punétor asfalti.
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Né pikén 2.4.2 té6 DST-sé citohet: Operatori ekonomik, pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, duhet té disponojé edhe stafin mbéshtetés (jo domosdoshmérisht drejtues teknik né
licencén e shoggérisé), té vértetuar me kontraté pune té vlefshme, diplomé pérkatése si dhe té
figurojné né listpagesat e shogérisé minimumi per 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e
hapjes se ofertave, konkretisht:

* 1 (nj€) Inxhinier Ndertimi

* 1 (nj€) Inxhinier Hidroteknik

* 1 (nj€) Inxhiner Topograf/ Gjeodet/ Markshajder

* 1 (nj€) Inxhinier Mjedisi

* 1 (nj€) teknik ndértimi

* 1 (njé) teknik hidraulik

Shénim: Inxhinieri i mjedisit nuk éshté e domosdoshme té jeté né listépagesa, por mjafton
edhe vetém kontraté shérbimi me kété objekt me afat kohor deri né pérmbushjen me sukses té
késaj kontrate.

Pér té cilin duhet té paragesé deklaraté gé do té jeté i disponueshém né kantier gjaté gjithé
periudhés sé zbatimit té kontratés dhe gé nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera.

Né rast se inxhinieri i ndértimit, drejtues teknik i kérkuar mé sipér, paraget deklaraté gé nuk
éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do té jeté i disponueshém pérgjaté gjithé
kohézgjatjes sé kontratés, inxhineri i kérkuar si staf mbéshtetés nuk éshté e detyrueshme té
plotésohet.

Pér secilin pjestar té stafit teknik te mésiperm duhet te paragesé, Kontraté pune e vlefshme,
diplomé / licencé.” Nga dokumentacioni i dorézuar né SPE, rezuton se OE “Shendelli” sh.p.k
nuk ka vetédeklaruar inxhinier ndértimi, drejtues teknik ose jo, i cili nuk éshté i angazhuar né
kontrata té tjera, por ka vetédeklaruar vetém stafin teknik té kérkuar né pikén 2.4.5 té DST-sé.
Duke gené se punimet ndahen né masén 50% ndérmjet operatoréve dhe né pikén 7 té
marréveshjes sé bashképunimit citohet: “Organizimi dhe mbajtja e evidences kontabile dhe
financiare do te behet nga secila shogeri. Situacionet do te firmosen e vulosen nga secila
shogeri dhe do te paragiten ne Autoritetin Kontraktor nga shogeria «B93 1l». Pagesa do te
kryhet ne numrat e llogarive bankare te seciles shogeri ne baze te faturave te leshuara prej
seciles ndaj Autoritetit Kontraktor. Té gjitha detyrimet ndaj shtetit do te jene ne raport me
pergjindjen e punimeve te kryera nga secila shogeri.”, OE duhej té kishte vetédeklaruar
inxhinierin e objektit té panagazhuar né kontrata té tjera pér pjesén e punimeve gé ka marré
pérsipér té kryejé.

BOE “ NDERTUESI 2014” shpk & “ NIKA” shpk

BOE “Ndertuesi 2014” me administrator z. Sander Shpati me nipt L46827004L sh.p.k dhe
“Nika” sh.p.k me administrator znj. Shpresa Nika me nipt J76705047U kané lidhur
marréveshjen e bashképunimit mé daté 06.10.2022, né té cilén kané pércaktuar ndarjen e
punimeve né masén 46% ‘“Ndertuesi” sh.p.k dhe 54% “Nika” sh.p.k.

Nga shgyrtimi i dokumentacionit té dorézuar nga BOE, u konstatuan mangésité e méposhtme:
OE “Ndertuesi 2014” sh.p.k nuk ka deklaruar tonazhin e kamionit dhe t€ kamionginave. Pra,
nuk plotéson pikén 2.8 té DST-sé. Bazuar né nenin 88 pika 3 né t€ cilén citohet: “Secili prej
anétaréve té kétij bashkimi duhet té pérmbushé kérkesat e parashikuara né nenin 76, té LPP-
s€, dhe ato t€ pércaktuara né¢ dokumentet e tenderit. Kérkesat pér kualifikim: ekonomike,
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financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né
pérputhje me pérqindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té
pércaktuara né¢ aktmarréveshje”, n€ pérputhje me pjesén e punimeve g€ ka marré pérsipér t&é
kryejé OE “Ndertuesi 2014” sh.p.k duhet t€ kishte deklaruar té paktén kamionginat.

Rivjo Gjonej deklaruar si punétor asfalti - nuk éshté né listégesat e gushtit dhe né korrik ka 16
dité pune, veprim ky né kundérshtim me kérkesén 2.4.5 té DST-sé. Bazuar né nenin 88 pika 3
né t& cilén citohet: “Secili prej anétaréve t& kétij bashkimi duhet t& pérmbushé kérkesat e
parashikuara né nenin 76, t¢ LPP-sé dhe ato té pércaktuara né dokumentet e tenderit.
Kérkesat pér kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet té
pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérgindjen dhe/ose natyrén e pjesémarrjes
né€ puné, shérbim apo furnizim, t€ pércaktuara né aktmarréveshje”, n€ pérputhje me pjesén e
punimeve qé ka marré pérsipér t€ kryejé OE “Ndertuesi 2014” sh.p.k duhej té kishte 2
punétoré asfalti.

Angjelin Ograja deklaruar si shofer - ka kontrate pune te 2020 por nuk figuron né listépagesén
e gushtit dhe né korrik ka 12 dité pune, veprim ky né kundérshtim me kérkesén 2.4.5 té DST-
Sé.

k% %k ¥

Duke iureferuarproceduréssélartpérmendur, informojmé“ALKO-IMPEX General Construcion”
shpk, me NiptK913260281, me adresé :TiraneRrugaReshitPetrela,KompleksiUsluga,katii
8,prane stacionittetrenit., se oferta e paragitur me vlerétotaleprej22.535.894 (njezet e dy milion e
peségind e tridhjeté e pesé mijé e tetégind e néntédhjeté e katér)leke pa
tvsh,éshtéidentifikuarsiOferta e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik’.

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]
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