REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAVAJE

Nr. prot. Daté . .2026

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT,PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE AFATET
E ANKIMIMIT

Data: 16.09.2026

Drejtuar: BOE STERKAJ shpk & ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk, NIPT J68310708M
& K82230002K

Adresa: Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat:
[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés: Puné

Lloji i Procedurés sé prokurimit: Procedure e Hapur

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: REF-91068-06-24-2026

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: Rikonstruksion i shetitores ne fshatin Cete, faza Il e rruges se Bregdetit
Kodi CPV: 45000000-7 - Puné ndértimi, Kohézgjatja e kontratés: 4 (kater) muaj

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né SPE: 25.06.2026 Data e Publikimit té Njoftimit t¢ Kontratés né
Buletinin e Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.41 date 29.06.2026

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar n€ kosto 0
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim x

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e méposhtém
me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1. BOE CURRI shpk & MELA shpk NIPT J67902718S& K62320011G
(marreveshje bashkepunimi 55,02% me 44,98)

Vlera 83,469,871.3 (tetedhjete e tre milion e katergind e gjashtedhjete e nente mije e tetegind e
shtatedhjete e nje pike tre)




OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. BOE BIBA-X shpk & PE-VLA-KUshpk  NIPT K32618815N & K61716013M
( marreveshje bashkepunimi 58 % me 42%)

Vlera 93,744,379 (nentedhjete e tre milion e shtateqind e dyzet e kater mije e treqind e shtatedhjete e
nente) leke pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

3. BOE K.M.K shpk & Caushi M shpk & NGRACAN 1934 shpk NIPT L78223801E &
L 884198010 & J87602809S

(marreveshje bashkepunimi 45% me 36,3% me 18,7%)

Vlera 100,574,342 (njeqind milion e peseqind e shtatedhjete e kater mije e treqind e dyzet e dy) leke pa
tvsh.
OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

4. L.T.E CONSTRUCTION shpk NIPT L78006801F
Vlera 102,105,342 (njeqind e dy milion e njegind e pese mije e treqind dyzet e dy) leke pa tvsh.
OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

5. Shendelli shpk NIPT KO07924803N
Vlera 104,396,093 (njeqgind e kater milion e tregind e nentedhjete e gjashte mije e nentedhjete e tre)
leke pa tvsh.
OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat
(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

6. MELA. shpk NIPT K62320011G
Vlera 0 (zero) leké pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)



7. BOE A.L-ASFALT shpk & HTM shpk NIPT K81511508A & K97006004D
(marreveshje bashkepunimi 75% me 25%)

Vlera 113,252,767 (njeqind e trembedhjete million e dyqgind e pesedhjete e dy mije e shtategind e
gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

8. BOE STERKAJ shpk & ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk NIPT
J68310708M & K82230002K

(marreveshje bashkepunimi 33% me 67%)

Vlera 115,029,122.8 (njegind e pesembedhjete million e njezet e nente mije e njeqind e njezet e dy
pike tete) leke pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

9. VELLEZERIT HYSA shpk NIPT K12911201C
Vlera 113,701,976.76 (njeqgind e trembedhjete million e shtateqind e nje mije e nenteqind e
shtatedhjete e gjashte pike shtatedhjete e gjashte) leke pa tvsh.

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

10. BAJRAMI N. shpk NIPT K027272020
Vlera 121,165,453.38 (njeqgind e njezet e nje million e njegind e gjashtedhjete e pese mije e katergind e
pesedhjete e tre pike tridhjete e tete) leke pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

11. BOEKACDEDJAshpk & AGRI CONSTRUCTION shpk NIPT
K51712017A&K01725001F
Vlera 117,486,319.13 (njeqgind e shtatembedhjete million e katergind e tetedhjete e gjashte mije e
tregind e nentembedhjete pike trembedhjete) leke pa tvsh

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)



Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:

1. BOE MELA. shpk me nipt K62320011G dhe CURRI shpk me nipt J67902718S
Per arsyet e meposhteme:

1. BOE Curri shpk dhe Mela. shpk | refuzohet oferta, bazuar né nenin 88 pika 4 t& VKM Nr. 285, daté
19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit public”’. BOE Curri shpk dhe Mela. Shpk jané
pjesémarrés bashké si bashkim operatorésh ekonomiké né kété proceduré prokurimim dhe
individualisht, shogéria Mela. Shpk gjithashtu éshté pjesémarrés si operator i vetém.

2. BOE Curri shpk dhe Mela. shpk nuk plotéson pikén 2.3.5 té kritereve te vecanta pér kualifikim té
percaktuar né DT pér disponimin e mjeteve e pajisjeve teknike, gé kané né dispozicion apo gqé mund
t’i vihen né dispozicion pér t&€ pérmbushur kontratén. Konkretisht, pér 2 (dy) grejder.

Operatori ekonomik Mela. shpk né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit ka deklaruar se ka né
pronési 1(nje) Grejder té vértetuar me “Fature tatimore numer 293 date 28.10.2008” dhe me gira
1(nje) Grejder té vértetuar me “kontraté giraje Nr.635.Rep Nr.944.Rep me afat nga data 15.11.2022
derine 14.11.2028".

Operatori ekonomik Curri Shpk né formularin pérmbledhés té vetédeklarimit ka deklaruar se ka né
pronési 2(dy) Grejder t€ vértetuar me “Deklaraté zhdoganimi R-8509, daté 27.11.2013” dhe
“Deklaraté zhdoganimi R-41264, daté 15.06.2007”.

Nisur nga té dhénat e vetédeklarimit konstatohet se mjetet e mésipérme jané té pa targuar. Bazuar né
nenin 58 dhe 113 t€ ligjit nr 8378 dat€ 22.07.1998 “Kodi rrugor i Republikés s€¢ Shqipéris€” i
ndryshuar pércaktohet garté se garkullimi né rrugé i makinave teknollogjike vetélézizése dhe ato gé
térhigen duhet té jené té pajisura me njé tagé njohjeje, e cila pérmban té dhénat e regjistrimit.

3. BOE Curri shpk dhe Mela. shpk nuk plotéson pikén 2.3.4 té kritereve te vecanta pér kualifikim té
percaktuar né DT pér disponimin e fugisé mesatare punétore pér mesatarisht 80 (tetédhjeté)
punonjés (pérfshiré né kété numér punétoré, shoferé, manovratorg, stafi teknik) pér periudhén Mars -
Maj 2026té nevojshme pér ekzekutimin e objektit té prokurimit.

Referuar formularéve pérmbledhés té vetédeklarimit t&¢ BOE Curri shpk dhe Mela. Shpk éshté
deklaruar se operatori ekonomik Curri shpk ka né dispozicion pér periudhén Mars - Maj 2026
mesatarisht 131 (njégind e tridhjeté e njé) punonjés dhe Mela. shpk ka né dispozicion pér periudhén
Mars - Maj 2026 mesatarisht 31 (tridhjeté e njé) punonjés.

Referuar Aktmarréveshjes sé Bashképunimit t& BOE Curri shpk dhe Mela. shpk palét kané réné
dakord gé pérgindja e pjesémarrjes pér realizimin e objektit té prokurimit té jeté Curri shpk 55.02%
dhe Mela. shpk 44.98%.

Gjithashtu, referuar Aktmarréveshjes sé Bashképunimit t¢ BOE Curri shpk dhe Mela. shpk palét kané
réné dakord dhe kané pércaktuar zérat e punimeve gé do té realizojé secila shogéri.

Autoriteti kontraktor né pién 2.3.4 té kérkesave té vecanta té kualifikimit ka pércaktuar gjithashtu se
“Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e
bashkimit, né raport me pérgindjen (elementét konkreté) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.”, kjo
kerkésé bazuar né nenin 88, pika 3, t¢ VKM nr.285, dat€ 19.05.2021 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik” né t€ cilin thuhet “Kérkesat pér kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale
dhe ato teknike, duhet té pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérgindjen dhe/ose
natyrén e pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té pércaktuara né aktmarréveshje.”

Bazuar pérgindjen e pjesémarrjes pér realizimin e objektit té prokurimit dhe zérat e punimeve gé do
té realizojé secila shogéri, duke rillogaritur gjithashtu kohén e punés sé nevojshme pér realizimin e



volumeve té& marra pérsipér nga secila shogéri konkludojmé se operatorit ekonomik Mela. shpk 1
nevojitet minimalisht 35 (tridhjeté e pesé) punonjés.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

BOE BIBA-X shpk me nipt K32618815N dhe PE - VLA - KU shpk me nipt K61716013M
Per arsyet e meposhteme:
- Bazuar ne VKM 285 date 19.05.2021, neni 82 pika 4 oferta eshte anomalisht e ulet

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

BOE K.M.K shpk me nipt L78223801E Caushi M shpk me nipt L884198010 dhe NGRACAN 1934
shpk me nipt J87602809S

Per arsyet e meposhteme:

1. BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk plotéson pikén 2.b té kritereve té
vecanta té kualifikimit pér paragitjen e Sigurimit té Ofetes sipas Shtojces 3 té DST.

BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk kané paragitur né SPE dokumentin me
emértimin Sigurim_oferte-Bashkia_Kavaje.pdf. Nga shqyrtimi | kétij dokumenti konstatohet se
Formulari | Sigurimit té€ Ofertés léshohet né emér t¢ BOE K.M.K shpk dhe Caushi shpk dhe
gjithashtu shogéria e sigurimeve Atlantik sha shprehet se &shté garante e K.M.K shpk dhe Caushi
shpk pér shumén e sigurimit té ofertés dorézuar nga ky operator ekonomik.

Nisur nga té dhénat e mésipérme, oferta e operatorit ekonomik né masén 18.7% té ofertés s& BOE
K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk éshté e pasiguruar.

Persa mé sipér Sigurimi | Ofertés sé paragitur nga BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934
shpk éshté | pavlefshém.

2. BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk plotéson pikén 2.3.7 té kritereve te
vecanta pér kualifikim té percaktuar né DT pér pajisien me leje mjedisore kodi 111.2.B per
grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo te rrezikshme, I&shuar nga Qendra Kombétare e
Licencimit, sé bashku me aktin e miratimit, né pérputhje me parashikimet e vendimit té Késhillit té
Ministrave nr. 538, daté 26.5.2009 “Pér licencat dhe lejet gé trajtohen nga apo népérmjet Qendrés
Kombétare t€ Licencimit dhe disa rregullime t€ tjera nénligjore t&€ pérbashkéta”, i ndryshuar.

Operatori ekonomik K.M.K shpk ka paragitur né SPE dokumentin me emértimin
KMK_Licenca_E_QKB_Kaodi_IlI2B me emértim pérshkrues té veprimtarisé “Grumbullim dhe
transporti i dherave ose shtufe”. Dokumenti I paraqitur nuk pérmbush kérkesén e pikés 2.3.7 té
kritereve te vecanta pér kualifikim pér dy arsye:

— Obijekti I licences nuk éshté I ngjashém me objektin e prokurimit

— Nuk éshté paragitur akt miratimi pérkatés.



Operatorét ekonomiké Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk kané paragitur document gé vérteton
se disponojné leje mjedisore kodi 111.2.B per grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo te
rrezikshme. Vlen té theksojmé se referuar kontratés sé bashképunimit t¢ BOE K.M.K shpk dhe
Caushi shpk, operatori ekonomik Caushi shpk mer pérsipér té kryejé punime té cilat e kané té
nevojshme disponueshmériné e leje mjedisore kodi I11.2.B per grumbullim dhe transportimin e
mbetjeve jo te rrezikshme,

3. BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk plotéson pikén 2.3.1 té kritereve te
vecanta pér kualifikim té percaktuar né DT pér puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré
jo mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté
pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés ose puné té ngjashme deri né njé
kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré s¢ bashku gjaté pes€ viteve t&€ fundit, Eshté
jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.

Operatori ekonomik Ngracan 1934 shpk ka paragitur si document vértetues katér kontrata té
realizuara prej tij. Konkretisht:

— Rikonstruksion | kanaleve vaditése né fshatin Beliné. Vlen té theksojmé se objekti | kontratés dhe
objekti | Formularit té Vlerésimit sipas Shtojces 9 jané té ndryshém.

— Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU, dhe kabinave te Fiderit nr.1,3,4 Povelce , Nenstacioni Povelce
35/6 kV

— Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Strum, Roskovec 3, Nenstacioni Matké
35/10 kV

— Ndértim sere me konstruksion metalik mbuluar me plastmas
Kontratat e listuar mésipér muk kané natyré té ngjashme me objektin e prokurimit.

4. BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk plotéson pikén 2.3.3.5 dhe 2.3.3.6 té
kritereve te vecanta pér kualifikim té percaktuar né DT pér stafin e nevojshém pér realizimin e
objektit t& kontratés, konkretisht 5 (pesé) betonues, 5 (pesé) elektricisté, 2 (dy) specialist pér
vendosje bordurash, 3 (tre) buldozeristé.

BOE K.M.K shpk, Caushi shpk dhe Ngracan 1934 shpk nuk kané paragitur document vértetues se
kané né dispozicion specialist pér vendosje bordurash dhe kané 4 (katér) nga 5 (pesé) elektricistét e
nevojshém.

Operatori ekonomik Ngracan 1934 shpk, referuar Kontratés sé Bashképunimit dhe Ndarjes sé
Punimeve, mer pérsipér relizimin e pjesés mé té madhe t& punimeve té betonimit, por nuk ka asnjé
punonjés betonues né stafin e tij. Gjithashtu, operatori ekonomik Ngracan 1934 shpk, referuar
Kontratés sé Bashképunimit dhe Ndarjes sé Punimeve, merr pérsipér realizimin e punimeve qé
kérkojné realizimin e tyre me makineri, por nuk ka asnjé manovrator né stafin e tij.

Operatori ekonomik K.M.K shpk ka deklaruar se ka né stafin e tij buldozeristin F.A., I cili figuron |
punésuar edhe né njé shogéri tjetér, ofertues né té njéjtén proceduré prokurimi.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO [ )
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

L.T.E CONSTRUCTION shpk me nipt L78006801F

Per arsyet e meposhtme:



1. Operatori ekonomik Shendelli shpk nuk plotéson pikén 2.3.5 gé operatorét ekonomiké duhet té kené
apo mund t’i vihen né dispozicion mjetet e pajisjet teknike, pér té pérmbushur kontratén. Konkretisht,
pér 5 (pesé) kamioné vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton, 2 (dy) grejder, 2 (dy) eskavator
me goma 2m3, 1(njé) autobetoniere.

Opertori ekonomik Shendelli shpk ka vetédeklaruar né seksionin C: DEKLARATE “Pér disponimin
e mjeteve/pajisje/makinerive té nevojshme pér realizimin e punimeve objekt kontrate” se, ndér té
tjera, disponon me gira mjetet:

— 1 (njé) kamioné vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton, me targa AB776UR
— 1 (njé) grejder, me targa AIMT53

— 1 (njé) eskavator me goma 2m3 me targa ADMT44

— 1(njé) autobetoniere me targa AAG694RV

Nga shqgyrtimi | ofertave té operatoréve té tjeré ekonomiké, konstatojmé se mijetet e mésipérme
kamioné vetéshkarkues me targa AB776UR, grejderi me targa AIMT53 dhe eskavatori me targa
ADMT44 jané paragitur si déshmi pér pérmbushjen e kérkesave pér kualifikim edhe nga operatori
ekonomik Shéndélli shpk, edhe ky I fundit me kontraté giraje té vlefshme.

Nga sa éshté reflektuar edhe né procedurat e méparshme té realizuara nga Bashkia Kavajé, né té cilat
operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk ka gené ofertues, kontrata e girasé lidhur me
shogériné Aliko Ndertimi shpk éshté e pavlefshme pér faktin se fabrika e betonit dhe inerteve, mjetet
e listuara né kété kontraté né pronési té shogérisé Aliko Ndértimi shpk | jané dhéné njékohésisht me
gira edhe shoggérive té tjera, gjé gé éshté e pamundur.

2. Operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk nuk plotéson pikén 2.3.9 qé operatorét
ekonomiké duhet té kené né pronési ose me gira impiant/nyje inerte e pajisur me leje mjedisore me
kod I11.1.B. Operatorét ekonomiké mund té paragesin edhe kontraté furnizimi me subjekte gé kané né
pronési ose me gira impiant/nyje e fraksionimit té inerteve, té cilat duhet té jené té pajisura me leje
mjedisore me kod 11.1.B.

Operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk ka paragitur né SPE dokumentin me emértim
1 Kontrate_Qiraje_Aliko_F_Betoni_lInerte_ | cili pérmban kontratén e girasé lidhur me shogériné
Aliko Ndertimi shpk dhe dokumentacionin e nevojshém sic kérkohet né pikén 2.3.9 té kritereve té
vecanta té kualifikimit (leje mjedisore, akt miratimi etje).

Nga sa éshté reflektuar edhe né procedurat e méparshme té realizuara nga Bashkia Kavajé, né té cilat
operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk ka gené ofertues, kontrata e mésipérme éshté e
pavlefshme pér faktin se fabrika e betonit dhe inerteve né pronési té shogérisé Aliko Ndértimi shpk |
éshté dhéné njékohésisht me gira edhe shogérive té tjera, gjé qé éshté e pamundur.

3. Operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk nuk plotéson pikén 2.3.3.6 té kapaciteteve
teknike qé operatorét ekonomiké duhet té té paragesin prané Autoritetit Kontraktor kontraté té
vlefshme pune dhe leje drejtimi pérkatése pér 3 (tre) eskavatoristé, 3 (tre) buldozeristé, 3(tre)
automakinisté dhe 10 (dhjeté) shoferé, né total 19 (néntémbédhjeté) punonjés.

Opertori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION shpk ka vetédeklaruar né seksionin B: DEKLARATE
“Pér nénkontraktorét dhe subjektet né€ kapacitetet, e t€ cilave do t€ mbéshtetet Operatori Ekonomik”
ne pikén “Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e té ciléve do té mbéshtetet operatori
ekonomik” se do mbéshtetet né€ kapacitetet e operatorit ekonomik VARAKU E shpk ndér t€ tjera pér
2 (dy) eskavatoristé, 1 (njé) buldozeristé, 1 (njé) automakinisté dhe 6 (gjashté) shoferé, 10 (dhjeté)
punonjés.

Né rregullat e prokurimit publik konkretisht né pikén 2 té nenit 90 t& VKM nr. 285 daté 19.05.2021
“P&r miratimin e rregullave té€ prokurimit publik” i ndryshuar, &shté pércaktuar garté se: “2. Kur njé



operator ekonomik déshiron té mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, ai duhet: - ta deklarojé
njé gjé té tillé qé né dokumentet e ofertés;” Akoma mé tej né pikén 4 t€ nenit 90 té aktit nénligjor t&
sipérpérmendur éshté pércakuar qé: “4. N& ¢do rast, operatori ekonomik ofertues qé déshiron té
mbéshtetet né kapacitetet e subjekteve té tjera, duhet té€ provojé se plotéson té paktén 50% té
kérkesave t€ p€rcaktuara nga autoriteti ose enti kontraktor”.

Né rastin konkret, referuar té dhénave té vetédeklaruara nga opertori ekonomik L.T.E
CONSTRUCTION shpk dhe kuadrit ligjor té sipércituar, rezulton se operatori ekonomik mbéshtétet tek
operatorét ekonomike té tjeré né mé shumé se 50% té kérkesés sé pikés 2.3.3.6 té kapaciteteve teknike.

OE/BOE me nénkontraktor
PO a JO [ )
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
5. Shendelli shpk me nipt KO7924803N
Per arsyet e meposhtme:

1. Operatori ekonomik Shendelli shpk nuk plotéson pikén 2.3.8 gé operatorét ekonomiké duhet té kené
Kontrate Shérbimi me nje laborator testimi té materialeve kryesore té ndértimit (beton, asfaltobeton,
materiale inerte), i cili duhet t& jetd i akredituar nga organizma kombetare ose nderkombetare e
vlefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés objekt prokurimi.

Operatori ekonomik Shendelli shpk ka paragitur né SPE dokumentin me emértimin ---
_Shendelli_Laborator_Testimesh_Elba---.pdf. Nga shqyrtimi | kétij dokumenti konstatohet se
kontrata pér kryerje Shérbimi éshté lidhur mé daté 06.09.2021 me afat 5 (pesé) vjecar ose deri mé
05.09.2026. Kérkesat e pikés 2.3.8 jané gé kontrata duhet té jeté e vlefshme pér té gjithé periudhén e
realizimit t€ kontratés objekt prokurimi. Afati i realizimit té kontratés objekt prokurimi i vendosur
nga Autoriteti Kontraktor éshté 4 (katér) muaj ose minimumi i llogaritur nga afati i dorézimit té
ofertave deri mé 09.11.2026.

Nga sa mé lart konstatohet se operatori ekonomik Shendelli shpk nuk ka paragitur kontraté té
vlefshme pér té& pérmbushur pikén 2.3.8 té Kritereve té vecanta té kualifikimit.

2. Operatori ekonomik Shendelli shpk nuk plotéson pikén 2.3.5 gé operatorét ekonomiké duhet té kené
apo mund t’i vihen né dispozicion mjetet e pajisjet teknike, pér té pérmbushur kontratén. Konkretisht,
pér 5 (pesé) kamioné vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton, 2 (dy) grejder, 2 (dy) eskavator
me goma 2ma3.

Opertori ekonomik Shendelli shpk ka vetédeklaruar né seksionin C: DEKLARATE “Pér disponimin
e mjeteve/pajisje/makinerive té nevojshme pér realizimin e punimeve objekt kontrate” se, ndér té
tjera, disponon me gira mjetet:

— 1 (njé) kamioné vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 10 - 20 ton, me targa AB776UR
— 1 (njé) grejder, me targa AIMT53
— 1 (njé) eskavator me goma 2m3 me targa ADMT44

Nga shqyrtimi | ofertave té operatoréve té tjeré ekonomiké, konstatojmé se mjetet e mésipérme jané
paragitur si déshmi pér pérmbushjen e kérkesave pér kualifikim edhe nga operatori ekonomik L.T.E
CONSTRUCTION shpk, edhe ky I fundit me kontraté giraje té vlefshme deri né vitin 2027.

3. Operatori ekonomik Shendelli shpk nuk plotéson pikén 2.3.9 ge operatorét ekonomiké duhet té kené
né pronési ose me gira impiant/nyje inerte e pajisur me leje mjedisore me kod 111.1.B. Operatorét



ekonomiké mund té paragesin edhe kontraté furnizimi me subjekte gé kané né pronési ose me gira
impiant/nyje e fraksionimit té inerteve, té cilat duhet té jené té pajisura me leje mjedisore me kod
11.1.B.

Operatori ekonomik Shendelli shpk ka paragitur ne SPE dokumentin me emertim “---
Shendelli_K_Furnizimi_Llupo_Inerte---.pdf” T cili permban kontraten e furnizimit lidhur ne vitin
2026 dhe dokumentacionin e nevojshem sic kerkohet ne piken 2.3.9 te kritereve te vecanta te
kualifikimit (leje mjedisore, akt miratimi etje). Nga shqyrtimi | dokumentacionit te operatoreve te
tjere pjesemarres, konstajme se shogeria Vellezrit Llupo me te cilin eshte lidhur kontratta e
furnizimit, e ka dhene me gira nyjen e fraksionimit te inerteve tek operator ekonomik tjeter. Kontrata
e irase eshte e vitit 2023 me afat kontraktor 4 vjecar. Per kete arsye shogeria Vellezrit Llupo nuk
mund te lidhin kontrata furnizimi te materialeve te prodhuara ne nyjen e inerteve te dhene me gira
dikujt tjeter.

Nga sa me lart, kontrata e furnizimit e paragitur nga operatori ekonomik Shendelli shpk eshte e
pavlefshme.

4. Operatori ekonomik Shendelli shpk nuk plotéson pikén 2.3.3.5 té kritereve te veganta pér kualifikim
té percaktuar né DT pér stafin e nevojshém pér realizimin e objektit t& kontratés, konkretisht pér 10
(dhjeté) shoferé.

Operatori ekonomik K.M.K shpk ka deklaruar se ka né stafin e tij shoferin F.A., I cili figuron |
punésuar edhe né njé shogéri tjetér, ofertues né té njéjtén proceduré prokurimi.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

BOE A.L-ASFALT shpk me nipt K81511508A dhe HTM shpk me nipt K97006004D
Per arsyet e meposhtme:

1. BOE Al ASfalt shpk dhe HTM shpk nuk plotéson pikén 2.3.3.2 té kritereve te vecanta pér kualifikim
té percaktuar né DT pér disponimin stafit té tyre teknik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit, konkretisht pér 1 (njé) inxhinier ndértimi (Profili Transport/Infrastrukture).

Referuar dokumentacionit té paragitur, formularit pérmbledhés té vetédeklarimit t& operatorit
ekonomik Al ASfalt shpk dhe formularit pérmbledhés té vetédeklarimit té operatorit ekonomik
mbéshetés “Eurokos Holding” Shpk Dega Ne Shqiperi, konstatohet se operatori ekonomik mbéshetés
“Eurokos Holding” Shpk Dega Ne Shqiperi do té mbéshtésé me 1 (njé) inxhinier ndértimi (Profili
Transport/Infrastrukture) E.H.. Gjithashtu éshté paragitur né SPE dokumenti me emértimin
Eglis_Hasani_-_Inxh_Ndertimi_Transport.pdf, né té cilin jané té dhénat pérkatése té E.H.. nisur nga
té dhénat e kétij dokumenti konstatorjmé se E.H. éshté drejtues teknik I shogérisé “Eurokos Holding”
Shpk Dega Ne Shqiperi.

Né VKM Nr.42, daté 16.1.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat ¢ dhénies sé
licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike, gé ushtrojné
veprimtari nd€rtimi” Kreu IV “Drejtuesi teknik i shoqérisé dhe papajtueshméria me kété detyré” pika
2 paragrafi I dyt€ thuhet se “Drejtuesi teknik i shoqérisé nuk mund té jeté njékohé&sisht i punésuar né
dy apo mé shumé shogéri ndértimi ...”.



Ng ligjin nr 162/2020 “Pér Prokurimin public”, Neni 84 “Mbéshtetja né kapacitetet e subjekteve té
tjera” thuhet “Operatori ekonomik mund ta shfrytézojé aftésiné e ndonjé subjekti tjetér pér té
déshmuar plotésimin e kushteve né lidhje me kualifikimet arsimore dhe profesionale vetém nése
subjekti tjetér i kryen punét ose do t’i siguroj€ shérbimet pér t€ cilat kérkohet aftési e tille.”

Nisur nga sa mé sipér dhe referuar Akt Marréveshjeve té operatorit ekonomik Al ASfalt shpk me
operatorin ekonomik mbéshetés “Eurokos Holding” Shpk Dega Ne Shqiperi, konstatojmé se né asnjé
moment kéta operatoré mbéshtetés nuk marrin pérsipér té kryejné veté punét ose do t’i sigurojé
shérbimet pér té cilat kérkohet aftési e tillé.

2. BOE Al Asfalt shpk dhe HTM shpk nuk plotéson pikén 2.3.1 té kritereve te veganta pér kualifikim té
percaktuar né DT pér té provuar pérvojén e méparshme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo
mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet realizuar gjaté pesé viteve
té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés apo puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera
monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté pesé viteve t€ fundit, éshté jo mé e vogél
se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet. dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit,
nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Operatori ekonomik HTM shpk shpk ka paragitur dokumentacion pér 4 (katér) kontrata té lidhura me
Autoritete Kontraktore té& ndryshme. Konkretisht 3 (tre) nga té cilat:

— Ndértim | godinés tip né RSU 1 (NR 18)

— Ndricimi I gytetit Berat

— Investime né€ kuadér té projektit “Bashki t€ Zgjuara Energjie

Jané kontrata té cilat nuk kané natyré té ngjashme me objektin e prokurimit.

Eshté paraqitur gjithashtu dhe kontrata me objekt “Rikonstruksion I rugéve té brendshme, Bashkia
Shijak” me vleré t€ realizuar 60,167,215.83 leke pa tvsh, kontraté e lidhur si BOE midis BOE Al
ASfalt shpk me 80% té punéve té kryera dhe HTM shpk me 20% ose me vleré 12,033,443 leké pa
tvsh.

Operatori ekonomik HTM shpk nuk pérmbush asnjérin nga dy kushtet pér pérvojén e méparshme pér
njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés
gé prokurohet realizuar gjaté pesé€ viteve t€ fundit, nga data e shpalljes s€ njoftimit t& kontratés apo
puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté pesé viteve té fundit, €shté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet.

3. BOE Al ASfalt shpk dhe HTM shpk nuk plotéson pikén 2.3.7 té kritereve te vecanta pér kualifikim té
percaktuar né DT pér pajisjen me leje mjedisore kodi I11.2.B per grumbullim dhe transportimin e
mbetjeve jo te rrezikshme, léshuar nga Qendra Kombétare e Licencimit, sé bashku me aktin e
miratimit, né pérputhje me parashikimet e vendimit té€ Késhillit t¢ Ministrave nr. 538, daté 26.5.2009
“Pér licencat dhe lejet gé trajtohen nga apo népérmjet Qendrés Kombétare té Licencimit dhe disa
rregullime t€ tjera nénligjore t& pérbashkéta”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga njé bashkim
operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit, né raport me pérgindjen
(elementét konkreté) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Operatori ekonomik HTM shpk ka paragitur né SPE dokumentin me emértimin 2-4-2_- HTM_-
_LICENCA_MJEDISORE_III_2B.pdf. Nga shqyrtimi | kétij dokumenti, | cili pérfshin Licencén me
nr. LN-5414-03-2023 dhe Aktin e Miratimit pérkatés konstatojme se objekti | késaj licence nuk éshté
I ngjashém me kérkesén Autoritetit Kontraktor dhe objektin e prokurimit, kjo referuar gjithashtu edhe
klasifikimit t& mbetjeve té cituara né Aktin e Miratimit.

OE/BOE me nénkontraktor



PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

7. VELLEZERIT HYSA shpk me nipt K12911201C
Per arsyet e meposhtme:

Per proceduren me REF-91068-06-24-2026 me objekt “Rikonstruksion i shétitores ne fshatin Cete, faza
Il e Rruges se Bregdetit ” i eshte derguar kerkese per dorezim dokumentacioni operatorit ekonomik
“Vellezerit Hysa” shpk ne sistem me date 31.08.2026 bazuar ne nenin 26 te VKM 285 date
19.05.2021.

Ne kete kerkese eshte kerkuar ge dokumentacioni i operatorit ekonomik i shpallur fitues paraprak te
dorezohej origjinal ose i noterizuar prane Bashkise Kavaje me date 03.09.2026. Vellezerit Hysa shpk nuk
eshte paragitur prane autoritetit kontraktor dhe as ka sjelle me poste dokumentacionin e kerkuar.

Nisur nga kjo Komisioni i Vleresimit te Ofertave e quan te pavlefshme oferten tuaj.

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
8. Mela. Shpk me nipt K62320011G
Per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik nuk ka paragitur asnje dokument pervec vertetimit te xhiros vjetore

OE/BOE me nénkontraktor
PO [ JO o
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, BOE STERKAJ shpk & ERAL CONSTRUCTION
COMPANY shpk, NIPT J68310708M& K82230002K me adrese perfagesues Tirane Njesia Bashkiake Nr.
5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2,se oferta e paragitur me vleré totale
prej115,029,122.8 (njeqgind e pesembedhjete million e njezet e nente mije e njeqind e njezet e dy pike tete)
leke pa tvsh éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.



