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BASHKIA KRUJE
FORMULARI | NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

1.Emri dhe adresa e autoritetit pérgjegjés

Emri Bashkia Krujé.
Adresa Sheshi “ Mustafa Merlika (Kruja)”, Qender Kruje
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.a
Fagja né Internet www.kruja.gov.a
e Emri dhe adresa e Personit Pérgjegjés
Emri Genc Halili
Adresa Bashkia Kruje, Adresa Qendér Krujé ,Tel./Fax 00355 5112 21 70
E-mail genc.halili@kruja.gov.al

e Lloji 1 procedurés sé prokurimit: “E  Kufizuar”’, né€ formen e Marréveshjes Kuadér né
kuadér té procesit té rindértimit.

e Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: ’Hartimi i projektit te nderhyrjeve
rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve ge jane
klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda
jostrukturore ,ne Bashkine Krujé€ ne kuader te procesit te rindertimit’’

e Numri i referencés sé proceduréd/lotit : REF-88235-02-24-2021.

e Fondi limit / vlerae pérafért e kontratés /marréveshjes kuadér: 64°047°500 (gjashtedhjete e
kater milion e dyzet e shtate mije e pesegind )leké pat.v.sh.

e Burimi i financimit:Buxheti i Shtetit vene ne dizpozicion nepermjet , VKM nr 52 date
27.01.2021 "Per perdorimin e fondit te rindertimit ,per financimin e hartimit te projektit te
nderhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve
ge jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te
renda jostrukturore ,ne Bashkine Krujé”’.

e Kohézgjatja e kontratés/marréveshjes kuadér ose afati kohor pér ekzekutimin:Kohézgjatja e
vlefshmerise se Marréveshjes Kuadér do té jeté per nje afat maksimal prgl 12(dymbedhjete)
mugj nga data e nenshkrimit te marreveshjes kuader .
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» Kohezgjatja e realizimit te projektit eshte brenda 2(dy) muajve nga data e nénshkrimit té
kontrates.

e Publikime té& méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve PublikeBuletini i Posacém
Nr. 28 daté 25 Shkurt 2021

o Kiriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: X oferta ekonomikisht mé e favorshme Cigmimi méi ulét

e Vleratotale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin)
eshte = 63°746°100(gjashtedhjete e tre milion e shtateqind e dyzet e gjashte mije e njeqind )
leke pat.v.sh

Shenim: Nuk aplikohet TV SH-jasipas VKM Nr. 143, dat€ 13.2.2020 “’Pér procedurat pér 1éshimin
e autorizimit, pér subjektet e rindértimit dhe pér pérjashtimin ngatatimi mbi vlerén e shtuar té
furnizimit t€ mallrave e shérbimeve, pér qéllime t€ procesit t€ rindértimit’’.

¢ Data elidhjes sé kontratés :Nr .2498 Prot , Date 16.04.2021

e Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri BOE:ERALD -G ” sh.p.k +”ENGINEERING CONSULTING GROUP”’
sh.p.k.

Adresa Diber Magellare Herbel +Tirane Rruga “Arkitekt Kasemi’’.

Nr. NIPT K36306784K + M01308013C
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