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1. -GJENDJA AKTUALE.

Palestra e shkolles “Qybra Sokoli” ne Prrenjas eshte jashte funksionit. Ne pjesen e palestres mungojne dritaret
dhe dyert. Gjithashtu hapesirat e sherbimit jane jashte funksioni. Objekti pergjithesisht eshte ne gjendje te
mire.
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2. -INVESTIMI | PARASHIKUAR

Nderhyrjet e parashikuara ne projekt jane:
e Zevendesimi dhe plotesimi i dritareve ekzistuese
o  Zevendesimi dhe plotesimi i dyerve ekzistuese

¢  Shtrimi me parket druri i pershtatshem per ambjente sportive i palestres dhe hidroizolimi i kesaj
siperfage.

o  Plotesimi i mbuleses me panele sanduic.

o Zevendesimi i pllakave te ambjenteve te shervimit, riveshja e tualeteve, hidroizolimi i ketyre hapesireave.
e  Plotesimi i mureve ekzistuese te dusheve me mure gipsi.

o Shtrimi i siperfageve perreth shkolles me trotuar.

¢ Realizimin e nje kanali premetral per largimin e ujrave.

e Realizimin e nje muri rrethues guri.

¢ Realizimi i nje parapeti ne pjesen e taraces se hapesirave te sherbimit per te sistemuar ujrat e shiut.
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Fig.4. Plani i katit perdhe i propozuar

Eshte nderhyre ne tualetet dhe hapesirat e dusheve. Pozicionimi i koshave te basketbollit dhe i rrjetes se
volejbollit do percaktohet gjate zbatimit.
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RENDERA TE OBJEKTIT

Fig.4. Pamje te objektit

Ne pjesen e jshtme jane zevendesuar panelet sanduic perimetral, eshte bere rilyerja e mureve. Gjithashtu
eshte realizuar nje mur rrethues guri per palestren.

HARTOI: ARK ENEA MANOKU
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