Relacion Teknik

RELACION TEKNIK

OBJEKTI: Rehabilitimi i Kanalit Ujites Cerrage (ELU(B) -23),
Gjatésia e Pergjithshme L=10km, Gjatésia qé Rehabilitohet
L=4,70km. |

VENDNDODH]JA: Fshati Cérragé, Njésia Administrative Fierzé, Bashkia Belsh

éQE'LLIMI: Funksionimi normal té infrastrukturés sé ujitjes dhe pérmirésimin e
treguesve té tij dhe mirémbajtja periodike e tij nga pérfituesi projektit Bashkia
. Belsh. g

I-PUNIME NE RRJETIN UJITES

1. Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cérragé

Objekti : “Rehabilitimi i Kanalit Ujités né zonén, Cérragé”
Vend ndodhja: fshati Cerragé, Njésia Administrative Fierzé , Bashkia
Belsh

Hartimi i projekteve “Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cérragé”(rehabilitimi i
veprave té artit) synon pastrimin e tyre nga mbushjet gé kané ndodhur,
veshjen me beton té kanalit, vénien né funksion té veprave té artit dhe vénien e
tyre né gatishméri pér ujitjen e tokave bujgésore.

PERSHKRIMI | SHKURTER | GJENDJES

Kanali ujités i cili éshté ka gené né funksion né zonén e Cérragés, si rezultat i
shirave si dhe periudha e gjaté pa u pastruar nga mbushjet me aluvione nuk e ka
kryer funksionin e tij pér vaditjen e tokave, dhe mosfunksionimi i tij krijon
probleme dhe rrezikon prodhimet bujgésore té zonés. Ky kanal kryen vaditjen né
njé sipérfage shumé té madhe né kété zoné.

Hartimi i projektetit béhet gé kanali i mésipérm té béjé pérmirésimin e vaditjes te
tokave bujgésore, kanalet té jené né parametra normal pér njé funksionim mé te
miré té tyre.
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Sipérfaqgja gé pritet té pérmirésohet e té rifutet né vaditje éshté 100ha nga 130ha
té projektuar pasi kjo gjatési kanali ka pérgéndrimin mé té madh té tokave
bujgésore me prodhimtari maksimale.

Kulturat bujgésore mé té pérdorshme né kété zoné mund té pérmendim grurin,
misrin, pataten, fasulen, domaten, specat, gepén, té cilat rriten né ményré
natyrale dhe pa konservanté apo ndikime té hormoneve pér zhvillim té shpejte.
Né zoné nga fermerét ka filluar té kultivohen edhe bimé té tjera té pa kultivuara
meé paré si rast mund té pérmendim njé nga bimét mé té fundit sic éshté
Paulonia, njé bimé me shumé efikasitet né rritjen e saj si dhe pérdorimin e gjeré
né industriné e mobiljeve e cila ka nevojé té madhe pér vaditjen gjaté fazés sé
rritjes. Nga frutikulturat e zonés mund té pérmendim rrushin, kumbullén, fiku,
mollén, ullirin, ftoin etj. té cilat jané me bollék e kérkojné vazhdimisht vaditje. Né
zoné, té cilét pérfitojné drejt pér drejté nga ky investim, operojné né parcelat e
tyre bujgésore rreth 120 fermeré té cilét i jané pérkushtuar totalisht punéve té
bujgésisé dhe me kéto parcela plotésojné nevojat e tyre ekonomike si dhe krijojné
mundési pér plotésimin e nevojave té komunitetit té bashkisé Belsh me produktet
e tyre. Eshté mése evidente se kéto toka jané shumé pjellore dhe té
mirémbajtura, té sistemuara, té trajtuara nga veté pronarét e tyre pasi gjaté
inspektimit gé u bé né terren, u vérejt gé kéto toka bujgésore jané né prodhim
gjaté gjithé vitit ne dy apo tre kultura té ndryshme sipas sezonit pérkatés.

Né kété objekt do té pérfshihet rehabilitimi i kanalit ujités ELU(B) -23, né
punime dheu dhe betoni, ndértimi i urave kémbésore dhe auto Hd=2M, B=5m,
kalimet me tub celiku né rrugét e parcelave té fermeréve, muret mbajtés dhe
prités né segmente té caktuara té kanalit si pasojé e rrugés sé re qé éshté
trajtuar né aférsi té kanalit ujités dhe skarpatave té krijuara nga sistemimi i
tokave bujgésore né kurriz té veprés ujore, ndértimi i lugjeve si dhe portave
metalike pér vaditjen e parcelave bujgésore si dhe shkakrues fundor.

Ky kanal nuk funksion prej viteve 1990 pas rénien e sistemit komunist duke u
lené né harresé né kuadrin e mirémbajtjes dhe riparimeve té ndryshme té
nevojshme. Eshté e domosdoshme té rehabilitohet pasi pérmirésohen rreth 100
ha toké dhe do té kété ndikim edhe né kulturat e mbjella nga fermerét e zones té
cilet kané mbjellé grure, thekér, misér, fasule etj. Duhet té rehabilitohet vepra e
marrjes sé ujit pasi nga verifikimi né vend u vu re mosfunksionimi i stacionit té
pompimit. Pér kété problem del e nevojshme riparimi i veté godinés sé stacionit
pasi ka njé amortizim té madh né té gjithé ambientet e saj duke béré té€ mundur
suvatimet, hidroizolimin, rrjetin elektrik, dyer dritare, lyerje me gélgere dhe
sistemie té jashtme me rrethim objekti. Njékohésisht do té merren masat pér
sistemimin e elektropompés, zévendésimin e tubacioneve té celikut té thithjes
dhe dérgimit, saragineskave té furnizimit me ujé, valvolave té thithjes dhe
moskthimit té cilat jané te domosdoshme té zévendsohen me té reja dhe
funksionale. Pritet té béhen punime gérmimi prishje té betoneve té vjetra e té
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démtuara ndértimi i mureve mbajtés dhe prités me beton té markés C16/20,
ndértimi i elementéve té portave metalike, veshja me beton dhe armuar me
hekur betoni periodik té seskionit punues té kanalit et;.
Nga analiza e objektit né terren e té gjithé elementéve hidraulik té objektit, vihet
re edhe nevoja e pérmirésimit té kushteve normale té funksionimit.
Rezervuari Cérragés i ndértuar né vitin 1970 ka njé sipérfage té pasqyrés ujore
prej 220,000m?, volum ujémbajtés té projektuar prej 450,000m3 volumi actual i
ujit né rezervuar énté 280,000m?3 i cili éshté i pamjaftueshém pér realizimin e
vaditjes té sipérfages totale té projektuar té tokave bujgésore (nevojiten
minimalisht 450,000m3 ujé), thellési mesatare 3,5m. Rezervuari ka dy degé té
kanaleve vadités nga té cilét ky project ka pér géllim rehabilitimin e té dy kanalev
até té krahut té majté té tij me njé gjatési rehabilitimi prej 3,11km dhe até té
krahut té djathté me njé gjatési rehabilitimi 1,6km.

Rezervuari Cérragés furnizohet me ujé nga njé pérrua i vogél, i cili krijohet si

rezultat i mbledhjes sé ujrave nga shpatet e kodrave gé ndodhen né té gjitha

anét té rezervuarit, gjaté periudhés sé dimrit nga shirat e rembyeshém etj. Dihet
gé zona né fjalé ka edhe burime néntokésore té cilat shérbejné si furnizime

shtesé té rezervuarit me ujé, prandaj sasia e ujit né kupén e rezervuarit éshte e

ploté pér realizimin e géllimit kryesor té vaditjes né kété zone.

QELLIMI | PROJEKTIT

e Ky projekt kryhet pér riaftésimin e miréfunksionimit té infrastrukturés
Sé ujitjes, pérmirésimin e treguesve té tij. Kthimi i kétyre treguesve né
parametrat normalé bén gé té kemi vadtje té plote té tokave.

e Té hartohen projektet e zbatimit e pastrimit té kétij kanali sipas
parametrave té projekteve fillestare dhe pastrohen kanalet ujitése.

e Té realizohet planifikimi i mirémbajtjes periodike vjetore nga ana e
pronarit , pérfituesit dhe investitorit gé né kété rast éshté Bashkia Belsh, né
meényreé ruajtjen e investimit té kryer né kété objekt si dhe funksionimin e tij té
ploté e njékohésisht marrjen e masave pér rehabilitimin e pjesés qé nuk
pérfshihen né fazén e paré té investimit gé kérkohet té realizohet.

1.Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cerragé
TE DHENAT PER PROJEKTIN
Te béhet njé planimetri pér gjithé kanalin e zonés sé Céerragés ku té jepen
drejtimet e vaditjes, parcelat gé vaditen duke e shogéruar edhe me tregues té
tjeré hartografik kjo me shkallé 1:10 000 ose 1:25 000.
KERKESA TE VECANTA-REALIZIMI | PROJEKTIT

Objektivi
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Hartimi i projekt-zbatimit té objektit “Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cérragée”

duhet té pérmbajé:

1-Relacion faktik teknik té gjendjes sé sotme té kanalit

2-Projektin e zbatimit té “Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cérragé” ku pérfshihen

profilet gjatésore, térthore té kanalit (H 1:2000 ose 1:5000 e V 1:100 dhe

térthor 1:100)

3-Specifikime teknike

Vizatimet

Vizatimet e domosdoshme pér tu paraqitur jané:

Horografia né shkallén 1: 10 000 ose 1 :25 000

Planimetria e kanalit té zonés 1:10 000

Profilat gjatésor né shkallé (H 1:2000 ose 1:5000: V 1:100)

Profilat térthor né shkallén 1: 100

Detaje té ndryshme né shkallé 1:50 ose 1:100

7) Pérshkrimi i gjendjes sé zonés ku do té ndérhyhet

8) Relacioni teknik pér gjendjen e kanalit

9) Specifikimet teknike zbatimit té punimeve dhe té materialeve gé do té
pérdoren sipas projektit

10) Preventiv i punimeve né pérputhje me ¢mimet orientuese té udhézimit té
K.M, cmimet e zonés ku kryhen punimet , si dhe burimit té materialeve té

ndértimit .
11) Analizat pérkatése té cmimeve té preventivit

N N N N N S

1
2
3
4
5
6

Raportimi

Raportet dhe dokumentet duhet té jené née gjuhén shgipe dhe née katér kopje.
Punimet duhet té jené té kompjuterizuara me metodat bashkékohore (AutoCad
etj.) Punimet duhet té dorézohen dhe né kopje elektronike.

VLERA E OBJEKTEVE

1. Rehabilitimi i Kanalit Ujites Therepel - Viera e objektit me Tvsh
55,456,108 leké.

Vlera paraprake e parashikuar nga Bashkia Belsh pér rehabilitimin e kanalit éshté
60 000 000 Ieké me T.V.SH.

.- Zhvillimi i Projekt Zbatimit

Pér hartimin e projektit té sistemit té ujitjes éshté marré kontakt i vazhdueshém
me stafin drejtues né teren bashkérisht edhe me punonjésit e specializuar me
eksperiencé té zonés sé mésipérme pjesé administrative e Bashkisé Skrapar.
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Il.- Metodika e Hartimit té Projektit

Ky projekt éshté hartuar duke u bazuar né:
1. Detyren e Projektimit té dhéné nga Bashkia Belsh, né té cilén jepen edhe
disa kushte teknike qé duhen patur parasysh gjaté projektimit,
2. Kushtet teknike té projektimit né pérgjithési dhe standartet né fuqi
Projektet egzistuese té kétyre sistemeve,
4. Topografiné e azhornimin konkret té kanalit pér situatén aktuale té kétij té
fundit.

w

Né ményré kronologjike projekti ka kaluar né kéto faza:

4 Eshté filluar me azhornimin paraprak pér pércaktimin e skemés ujitése né
pérgjithési.

4 Eshté béré azhornimi topografik , bazuar né skemén ujitése

4 Eshté béré ballafagimi i topografisé me gjendjen aktuale duke shkelur té
gjithé gjatésiné e kanalit pér té béré pastrimin sa mé té sakté te tij.

4 Pérpunimi i materialeve né nivel projekt zbatimi duke hartuar njé planimetri
me té gjitha veprat egzistuese dhe té reja ne Sh. 1:10.000

# Kriteret e projektimit, kushtet teknike té dhéna né detyré dhe udhézimet e
heré pas heréshme té Bashkisé Skrapar.

Sipas kérkesave té Projekt-Zbatimit nga grupi i projektimit jané hartuar
relacionet e studimet si me poshte:

1.1 -Relacion Topografik Pérfundimtar

a.-Hyrje

Projektuesi pérdori mjete GPS dhe Total Station pér té béré studimin topografik.
Procedura standarte e studimit gé u ndoq, konsiston né vendosjen mé paré té
Bazés né njé piké referimi té rrjetit shtetéror dhe korrektimit té koordinatave dhe
lartésive nga sistemi yné koordinativ né até UTM. Té dhénat regjistrohen né
memorien e instrumentit dhe mé pas shkarkohen népérmjet programit pér tu
pérpunuar.

Cdo stacion do té shogérohet me njé monografi té garté dhe té kuptueshme duke
pérfshiré edhe njé pérshkrim té shkurtér pér vendndodhjen, foto té shogéruar me
numra dhe té dhéna.
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Té dhénat e mbledhura né terren do té pérpunohen pér té gjeneruar Modelin
Dixhital 3D té Terrenit duke pérdorur té njéjtin sistem koordinativ té adoptuar pér
té pércaktuar shtrirjen e objektit, argjinaturat e skarpatave dhe prerjet jané té
paragitura népérmjet shenjave konvencionale, dhe jepen gjithashtu lartésité e
sipérme dhe té poshtme. Né planet e rilevimit hidhen té gjithé elementet e
terrenit me shenjat pérkatése.

Modeli dixhital i Terrenit jepet népérmjet formatit DWG si mé poshté:

Piké tre-dimensionale (x,y,z), né njé layer (programi) té vetme té quajtur "POINT".
Karakteristikat topografike jané regjistruar me té gjitha detajet. Kéto pérfshijné,
por nuk jané té kufizuara vetém né, skarpatat, urat, strukturat e drenazhit,
kanalet, bankinat, punimet pér mbrojtjen e skarpatave, muret mbajtés, shérbimet
utilitare (p.sh. shtyllat elektrike, shtyllat e telefonisé, rrjetet e furnizimit me ujé,
drenazhimi i ujrave té shiut, etj.) krygézimet me rrugét.

Gjithashtu rregjistrohen té gjithé kufijté e dukshém té pronave (p.sh. muret,
muret e parapregatitur, rrethimet, kanalet etj.)

b.-Rrjeti mbéshtetés

Projektimi u krye duke perdorur harta 1:25000,10 000 dhe pércaktimet me
ortofoto.
Stacionet jane emértuar nr. St Nr 1 ,St Nr 2.

c.-Matjet

Né té gjitha Stacionet vézhgimi me GPS éshté béré duke pérdorur marrés GPS me
Frekuencé Duale (Dual Frequency).

Pér té marré njé rilevim té sakté dhe preciz, éshté krijuar njé rrjet stacionesh. Pas
pérpunimeve bazé té llogaritjeve pér pércaktimin e vertekseve, gabimet e rrjetit
té mbyllur eleminohen népérmjet metodés sé minimumit té katroréve kuadratik.
Stacionet, té vendosura péergjaté objektit, kané njé largési nga njéri-tjetri 250-300
m me pamje té drejtpérdrejté.

Ne kemi pérdorur GPS TRIMBLE R6 me frekuencé duale nga TRIMBLE pér rilevimin
dhe TGO GPS si program pér llogaritiet e métejshme. Kéta instumenta
pérfagésojné teknologjiné mé té miré né tregun e vendit.

Specifikimet teknike té tyre pér vézhgimin statik jané:

HORIZONTAL 5mm + 1lppm
VERTIKAL 5-10mm + 1 ppm
AZIMUT 1 jane sekonda + 5 / gjatésia bazé né kilometra.
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Pajisjet e pérdorura jané Total Station Trimble 5600 DR25

DISTANCA 3mm + lppm
KENDI 3"
Direct Reflex Deri ne 250m

11.-RELACION -GJEOLOG]JIK

PER OBJEKTIN “Rehabilitimi i Kanalit Ujités Cérragé”

1-KUSHTET GJEOLOGO-INXHINIERIKE TE BAZAMENTEVE TE KESA] VEPRE
UJITESE

A) KANALI UJITES THEREPEL

Ky kanal marrjen e ka né krahun e majté té rezervuarit té€ Ceérragés dhe
pérfundon né dalje té fshatit né anén jugore duke iu afruar tokave bujgésore té
fshatit Kosové e madhe. | gjithé ky kanal shtrihet né taracat zallishtore e mbi
zallishtore té kodrave dhe kétij kanali ujités i jané démtuar veprat e artit té cilat
kané gené té ndértuara né té gjithé gjatésiné e tij. Gjithashtu né pjesén e dyté té
gjatésisé sé tij duke filluar gé nga dalja e kalimit me tub celiku rreth 100m e deri
né pjesén fundore té tij ky kanal nuk ka gjurmé té dukshme dhe vende vende
vérehet prezenca e veshjes me pllaka betoni té tij e cila éshté tej e amortizuar,
pér shkak té prishjes sé bankinave anésore té tij si dhe démtimit té veshjes me
beton nga ana e fermeréve té ciléet kané ndérhyré me gérmime, prishje té
bankinés pér shtimin e tokés bujgésore private , rrethimit té parcelave né gjurmeée
te kanalit apo edhe mbjelljet e peméve té shumta né bankiné té tij. | gjithé kanali
do té vishet me njé shtresé té re betoni té markés C16/20 me trashési t=8-+10cm
dhe té armuar me zgaré hekuri periodik C-3. Do té realizohet rehabilitimi i
stacionit té pompimit me té gjithé elementéte tij, riparimi i saragineskave @250
dhe @g350mm prej celiku né ményré pér té siguruar sasiné e ploté té ujit pér
furnizimin e kanalit ujités né parametrat e kérkuar. Bazament Gjeologo-Inxhinierik
pér kété objekt jané zhavorret e shpateve té kodrave né té cilat kalon kanali
vadités si materiali zhavoror i taracave zallishtore e mbi zallishtore.
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2-PERFUNDIME E REKOMANDIME

-Bazamentet gjeologjike té veprave té trajtuara mé larté jané né formacione
gjysém shkémbore e zhavorrore e dherore.

-Seizmiciteti i zonés sé Belshit ku ndodhen kéto objekte éshté 7 dhe 8 ballé
Merkali ose e konvertuar né shakllén Rihter 1=5.2 dhe 5.8 Rihter.

-Mbas rehabilitimit kéto vepra duhet té& mirémbahen né ményré té vazhdueshme
pér ujitjen e tokave bujgésore.

3- Volumet e Punimeve

Rehabilitimi i kanalit ujités objekt i detyrés té projektimit pérfshin pastrimin e
kanaleve nga shkuret, si dhe gérmimin pér riseksionim té tyre si dhe transportin e
dherave nga anét e kanalit pér té€ mos krijuar problemm me banorét e zonave
pérkatése.

Volumet e punimeve jané nxjeré nga profilat gjatésor dhe sipas seksioneve
térthore.

Jané béré llogaritjet e kuotave, té tabanit ose mbushjes dhe kuota e projektit me
géllim funksionimin sipas parametrave té projektuar pér seksionet.

Eshté hartuar tabela pérkatése e detajuar me kuotat, thellésité, mbushjet si dhe
sipérfaget pér ¢do seksion térthor nga té cilat jané llogaritur volume pjesore dhe
ato progressive.

4- Konkluzione

Né pérfundim té projektit pér objektin né studim pér rehabilitim konkludojmé si
meé poshté:
1. Né projekt jané pérfshiré té gjithé kérkesat e detyrés sé Projektimit dhéné
nga Bashkia Belsh.
2. Jané hartuar planimetrité e pérgjithshme, profilat gjatésor, profilat térthor
pér cdo piketé.
3. Preventivi i zbatimit éshté vierésuar sipas V.K.M. Nr.629 daté 15.07.2015.
4. Analizave té cmimeve dhe normativave té tregut né Rajonin Elbasan dhe
Berat.

5- Rekomandime

1. Pérpara fillimit té punimeve duhet pa tjetér té béhet piketimi sipas gjendjes
sé momentit kur jepet investimi.
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2. Té béhet edhe njéheré azhornimi topografik para fillimit té punimeve dhe té
krahasohet me profilat terthoré e gjatésoré té kanaleve.

3. Té merren masat e nevojshme pér sigurimin teknik né puné si dhe
vencanérisht né kabinén elektrike té stacionit té pompimit para dhe gjaté
kryerjes s€ punimev pér riparimin e elektropomés dhe aksesoréve té tjeré
ndihmes.

4. Té zbatohen me korrektési KTP dhe KTZ gjaté punimeve, ¢do ndryshim né
projekt té béhet né miratim té ploté me investitorin dhe projektuesin né
rastet gé do té jeté e nevojshme njé gjé e tillé.

6- Preventivi i Punimeve

Preventivi i pérfundimit té punimeve pér objektin Rehabilitimi i Kanalit Ujités
Cérrage, éshté bashkélidhur projekt-zbatimit gé shogéron kété relacion.
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