



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA TIRANË

### Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës  
Adresa Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”  
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799  
E-mail [infrastruktura.prokurime@tirana.al](mailto:infrastruktura.prokurime@tirana.al)  
Faqja e Internetit [www.tirana.al](http://www.tirana.al)

#### 2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”

#### 3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61466-03-06-2023

*Numri i referencës së lotit I* REF-61470-03-06-2023

*Numri i referencës së lotit II* REF-61472-03-06-2023

*Numri i referencës së lotit III* REF-61474-03-06-2023

*Numri i referencës së lotit IV* REF-61476-03-06-2023

*Numri i referencës së lotit V* REF-61479-03-06-2023

#### 4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 5 objekte të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2023” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim ure Përroi i Sulës, Fshati Gërbllesh, NJ.A. Ndroq”.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim I rrugës Ura Domje-Lagjia Tagan”.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Lagjia e artistëve, Tiranë”.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i rrugës Grigor Cilka”.
- **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i rrugës At Stath melani”.

#### 5. Fondi limit në total: 3,012,704.397 (tre milion e dymbëdhjetë mijë e shtatëqind e katër pikë treqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim ure Përroi i Sulës, Fshati Gërbllesh, NJ.A. Ndroq”, me fond limit: 39,373 (tridhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtim I rrugës Ura Domje-Lagjia Tagan**”, me fond limit: **526,675.1** (pesëqind e njëzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë një) lekë pa TVSH.
  - **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Lagjia e artistëve, Tiranë**”, me fond limit: **631,891.917** (gjashtëqind e tridhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e një pikë nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.
  - **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rikonstruksion i rrugës Grigor Cilka**”, me fond limit: **939,037.10** (nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e tridhjetë e shtatë pikë dhjetë) lekë pa TVSH.
  - **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rikonstruksion i rrugës At Stath melani**”, me fond limit: **875,727.28** (tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e njëzetë e shtatë pikë njëzetë e tetë) lekë pa TVSH.
- 6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**
- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtim ure Përroi i Sulës, Fshati Gërbllesh, NJ.A. Ndroq**”, 3 muaj kalendarik.
  - **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Ndërtim I rrugës Ura Domje-Lagjia Tagan**”, 6 muaj kalendarik.
  - **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Lagjia e artistëve, Tiranë**”, 8 muaj kalendarik.
  - **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rikonstruksion i rrugës Grigor Cilka**”, 12 muaj kalendarik.
  - **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rikonstruksion i rrugës At Stath melani**”, 12 muaj kalendarik.
- 7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 17/03/ 2023 Ora: 10:00.**