

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-55486-12-29-2022

Numri i referencës së lotit I: REF-55505-12-29-2022

Numri i referencës së lotit II: REF-55509-12-29-2022

Numri i referencës së lotit III: REF-55512-12-29-2022

Numri i referencës së lotit IV: REF-55514-12-29-2022

4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 4 objekte të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2022”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët “Fabrika e Qelqit”, “Konferenca e Pezës”, “Besim Alla”, dhe “Jorgo Panajot”, Faza II”.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut, që kufizohet nga “Teodor Keko”, “Tom Plezha”, “Mikel Maruli” dhe “Loni Ligori”.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut dhe degëzimeve për rrugët: “Nikoll Mekjashi”-“Shyqyri Basha”-“Kostandin Shpataraku”-“Minella Karajani”-“Bajazit Shehu”.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i rrugëve të bllokut kufizuar nga rrugët “5 Maj-Dibrës-Njazi Meka-Abedin Cici”

5. Fondi limit në total: 5,385,316.20 (pesë milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë njëzet) lekë pa TVSH, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët “Fabrika e Qelqit”, “Konferenca e Pezës”, “Besim Alla”, dhe “Jorgo Panajot”, Faza II”, me fond limit: 1,286,625.52 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë pikë pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut, që kufizohet nga “Teodor Keko”, “Tom Plezha”, “Mikel Maruli” dhe “Loni Ligori”, me fond limit:

1,923,938.5 (një milion e nëntëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë pikë pesë) lekë pa TVSH.

- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rikualifikimi i bllokut dhe degëzimeve për rrugët: “Nikoll Mekjashi”-“Shyqyri Basha”-“Kostandin Shpataraku”-“Minella Karajani”-“Bajazit Shehu”**, me fond limit: **938,036.90** (nëntëqind e tridhjetë e tetë mijë e tridhjetë e gjashtë pikë nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i rrugëve të bllokut kufizuar nga rrugët “5 Maj-Dibrës-Njazi Meka-Abedin Cici”**, me fond limit: **1,236,715.28** (një milion e dyqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë njëzet e tetë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët “Fabrika e Qelqit”, “Konferenca e Pezës”, “Besim Alla”, dhe “Jorgo Panajot”, Faza II”**, 6 (gjashte) muaj kalendarike.

Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rikualifikimi i bllokut, që kufizohet nga “Teodor Keko”, “Tom Plezha”, “Mikel Maruli” dhe “Loni Ligori”**, 12 (dymbëdhjete) muaj kalendarike.

Loti III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rikualifikimi i bllokut dhe degëzimeve për rrugët: “Nikoll Mekjashi”-“Shyqyri Basha”-“Kostandin Shpataraku”-“Minella Karajani”-“Bajazit Shehu”**, 5 (pese) muaj kalendarike.

Loti IV: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i rrugëve të bllokut kufizuar nga rrugët “5 Maj-Dibrës-Njazi Meka-Abedin Cici”**, 10 (dhjete) muaj kalendarike..

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 10 / 01 / 2023 Ora: 12:00