



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MAT

KRYETARI

Nr. _____ Prot.

Burrel, më _____._____.2025

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri Bashkia Mat
Adresa Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel
Tel/Fax 0685086246
E-mail eduart.abazi@gmail.com
Ueb-faqe www.bashkiamat.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur, E Thjeshtuar - Shërbime”, prokurim elektronik.

3. Numri i referencës së procedurës: REF-56700-07-30-2025

Numri i referencës së Lotit 1: REF-56704-07-30-2025

Numri i referencës së Lotit 2: REF-56706-07-30-2025

Numri i referencës së Lotit 3: REF-56708-07-30-2025

Numri i referencës së Lotit 4: REF-56710-07-30-2025

4. Objekti i kontratës: “Shërbim i mbikqyrjes të punimeve ndërtimore për investimet e Bashkisë Mat, ndarë në 4-lote”

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71247000-1 Mbikëqyrja e punës së ndërtimit.

6. Fondi limit: 4 952 019.99 (katër milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëmbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH, ndarë për vitin 2025 në vlerën: 4 118 686.66 (katër milion e njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, nga grand i bashkisë 2 252 426.36 (dy milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e njëzet e gjashtë pikë tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat 1 866 260.3 (një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë pikë tre) lekë pa TVSH, ndërsa për vitin 2028 në vlerën: 833 333.33 (tetëqind e tridhjetë e tre mijë

e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH nga grand i bashkisë, i ndarë me lote si më poshtë:

- **Loti Nr. 1: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitimi i digës së Ujëmbledhësit Shqefen, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **1 884 153.63** (një milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e pesëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, ndarë për vitin **2025** në vlerën: 1 050 820.3 (një milion e pesëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet pikë tre) lekë pa TVSH nga grand i bashkisë, dhe 833 333.33 (tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH nga të ardhurat;**
- **Loti Nr. 2: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ambjenti sportiv + Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar “Abdyrrahman Përmeti” Lis, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **1 866 260.3** (një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë pikë tre) lekë pa TVSH, ndarë për vitin **2025** në vlerën: 1 032 926.97 (një milion e tridhjetë e dy mijë e nëntëqind e njëzet e gjashtë pikë nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH nga të ardhurat, ndërsa për vitin **2028** në vlerën: 833 333.33 (tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH nga grand i bashkisë;**
- **Loti Nr. 3: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara”, me fond limit në vlerën: **1 150 159.61** (një milion e njëqind e pesëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH nga grand i bashkisë;**
- **Loti Nr. 4: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim (Montim) Qendra e të Moshuarve Mat”, me fond limit në vlerën: **51 446.45** (pesëdhjetë e një mijë e katërqind e dyzet e gjashtë pikë dyzet e pesë) lekë pa TVSH nga grand i bashkisë;**

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve objekt investimi për të cilën kërkohet shërbimi i mbikqyerjes së punimeve;

- **Loti Nr. 1: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitimi i digës së Ujëmbledhësit Shqefen, Bashkia Mat”, me afat: **9 (nëntë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).**
- **Loti Nr. 2: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ambjenti sportiv + Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar “Abdyrrahman Përmeti” Lis, Bashkia Mat”, me afat: **9 (nëntë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).**
- **Loti Nr. 3: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara”, me afat: **7 (shtatë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit** (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).**
- **Loti Nr. 4: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim (Montim) Qendra e të Moshuarve Mat”, me afat: **30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit****

të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data 11/ 08/ 2025, Ora: 10.00, në www.app.gov.al.

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

Titullari i Autoritetit Kontraktor