



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)**

Nr. _____ Prot

Krujë, më 22.07.2025

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujë
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndertimi të Bashkisë Krujë- Faza e I-re”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”).
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga “Rruga D.Kastrioti”-rruga “Gurkuqe”, Krujë”

4 . Numri i referencës së procedurës: REF-55740-07-22-2025

Numri i referencës së lotit I: REF-55744-07-22-2025

Numri i referencës së lotit II: REF-55746-07-22-2025

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit
(/71521000-6)

6.Fondi limit total: 146’215 (njqind e dyzet e gjashtë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga te ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”, me fond limit në

vleren prej 38'753 (tridhjetë e tetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

- **Loti i II:** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin, "Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga "Rruga D.Kastrioti"-rruga "Gurkuqe", Krujë" me fond limit ne vleren prej , 107'462 (njqind e shtatemije e katerqind e gjashtedhjetë e dy) lekë pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, "Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë", nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 12 (dymbedhjetë) dite].
- **Loti i II:** ("Mbikqyrja e punimeve për objektin, "Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga "Rruga D.Kastrioti"-rruga "Gurkuqe", Krujë" nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 25 (njetzet e pese) dite]]

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **Datë 04.08.2025 ora 10:00**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po ☐ Jo ☒

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Artur BUSHI