



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)**

Nr. _____ Prot
01.03.2019

Krujë, më

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Kruje
Adresa Kruje, Qender Sheshi Mustafa Merlika Kruja
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës

Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës
Emri Genc Halili
Adresa Bashkia Kruje , Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax 00355 511 2 21 70
E-mail genc.halili@kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: ‘Kerkese per Propozim ‘

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mbikqyrje e punimeve për objektet e Infrastruktues Publike të Bashkisë Krujë (Faza e I-re) ”.

4.Numri i referencës së procedurës: REF-11468-03-01-2019

Numri i referencës së lotit I-rë : REF-11473-03-01-2019

Numri i referencës së lotit II-të : REF-11475-03-01-2019

Numri i referencës së lotit III-të : REF-11478-03-01-2019

Numri i referencës së lotit IV-ët: REF-11480-03-01-2019

Numri i referencës së lotit V-të: REF-11482-03-01-2019

Numri i referencës së lotit VI-të: REF-11484-03-01-2019

Numri i referencës së lotit VII-të: REF-11486-03-01-2019

Numri i referencës së lotit VIII-të: REF-11488-03-01-2019

Numri i referencës së lotit IX-të: REF-11490-03-01-2019

Numri i referencës së lotit X-të: REF-11492-03-01-2019

Numri i referencës së lotit XI-rë: REF-11494-03-01-2019

Fondi limit total: 1,439,637 (njemilion e katerqind e tridhjetë e nente mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) leke pa tvsh vënë në dispozicion nga Te ardhurat e Bashkise Kruje , të ndarë në lote si më poshtë vijon:

Loti i I: “ Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Superstrada-Varrezat Katolike Derven, Nj.A.Thumanë, Krujë ”, me fond limit 292’394 (dyqind e nentëdhjetë e dy mijë e treqind e nentëdhjetë e kater) lekë pa TVSH.

Loti i II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “ Sistemim-asfaltim i rrugës nga Stacioni i Trenit-Kisha Murqinë, Nj.A.Bubq, Krujë ”, me fond limit 215’487 (dyqind e pesëmbëdhjetë mijë e katerqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH .

Loti i III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës ”Mazhe e Vogël”, Nj.A. Bubq, Krujë.”, me fond limit 130’124 (njqind e tridhjetë mijë e njqind e njetë e kater) lekë pa TVSH.

Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugëve ”Madhe e Madhe” e ”Korriku”, Nj.A.Bubq, Krujë ”, me fond limit 110’333 (njqind e dhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Loti i V: Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës së ”Rrytëve”, Larushk, Nj.A.Fushë Krujë ” ,me fond limit 96’488 (nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind e tetëdhjetë e tete) lekë pa TVSH.

Loti i VI: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës ”Abazi” dhe ndriçim rrugor i rrugëve ”Çlirimi” dhe ”5 Maji”, pranë Unazës së Vogël, Nj.A.Fushë Krujë ” me fond limit 67’960 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nentëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.

Loti i VII : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës ”Myftari”, pranë Burgut të Sigurisë së Lartë, Nj.A.Fushë Krujë ”, me fond limit 101’040 (njqind e njemijë e

dizet) lekë pa TVSH.

Loti i VIII : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim KUZ Kameras e Fshat Fushë Krujë, Nj.A. Fushë Krujë”, me fond limit 81’887 (tetedhjetë e një mijë e teteqind e tetedhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Loti i IX : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Varrezat Magaze-Kodra e Locëve dhe degëzimi i Tagëve, Nj.A. Fushë Krujë ”, me fond limit 148’546 (njqind e dyzet e tetemijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.

Loti i X : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Ambulancës Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë ”, me fond limit 28’333 (njëzet e tetemijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Loti i XI : Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës “Ramazan Shera” dhe “Ura e Telit”, Nikël, Nj.A.Nikël, Krujë”, me fond limit 167’045 (njëqind e gjashtedhjetë e shtatë mijë e dyzet e pese) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti i I: “ Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Superstrada-Varrezat Katolike Derven, Nj.A.Thumanë, Krujë ”, Nga data e lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve [afati 72 (shtatedhjetë e dy)].

Loti i II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “ Sistemim-asfaltim i rrugës nga Stacioni i Trenit-Kisha Murqinë, Nj.A.Bubq, Krujë ”, Nga data e lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve [afati 30 (tridhjetë) ditë] .

Loti i III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës ”Mazhe e Vogël”, Nj.A. Bubq, Krujë ”, Nga data e lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve [afati 24 (njetzet e kater) ditë]].

Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugëve ”Madhe e Madhe” e ”Korriku”, Nj.A.Bubq, Krujë ”, Nga data e lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve [afati 24 (njetzet e kater) ditë)].

Loti i V: Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës së ”Rrytëve”, Larushk, Nj.A.Fushë Krujë ”, Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 21(njetzet e nje) dite]

Loti i VI: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës ”Abazi” dhe ndriçim rrugor i rrugëve ”Çlirimi” dhe ”5 Maji”, pranë Unazës së Vogël, Nj.A.Fushë Krujë ”

Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 21 (njezet dite)]

Loti i VII : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës ”Myftari”, pranë Burgut të Sigurisë së Lartë, Nj.A.Fushë Krujë ‘’, Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 30(tridhjetë)dite].

Loti i VIII : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim KUZ Kameras e Fshat Fushë Krujë, Nj.A. Fushë Krujë”,Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 24(njezet e kater) dite].

Loti i IX : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Varrezat Magaze-Kodra e Locëve dhe degëzimi i Tagëve, Nj.A. Fushë Krujë ”,Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 45 (dyzet e pese) dite]

Loti i X : Mbikqyrja e punimeve për objektin: ‘’Rikonstruksion i Ambulancës Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë ‘’ Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 30(tridhjetë) dite]

Loti i XI : Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Sistemim-asfaltim i rrugës “Ramazan Shera” dhe “Ura e Telit”, Nikël, Nj.A.Nikël, Krujë”, Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te zbatimit te punimeve [afati 28(njezet e tete) dite].

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 15.03.2019

Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 15.03.2019

Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI