SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
Té pérgjithshme

Bashkia ka si géllim ofrimin e shérbimit té& Pastrimit né té gjithé territorin e saj aktual me
standarte dhe pérformancé té larté, duke siguruar reduktimin e impakteve negative té
mbetjeve né shéndetin e njerézve dhe té mjedisit.

e Kompania private duhet té kryejé grumbullimin dhe transportin e mbeturinave té
prodhuara.

e Eshté parashikuar gé né Bashkiné Voré cdo dité prodhohen respektivisht rreth 39
ton/dite mbetje urbane .

e Gjithashtu kompania duhet té kryejé edhe zera te tjere sherbimi te detajuara si me
poshte sipas dhe preventivit te sherbimit.

Llogaria e kostos per sherbimin e Pastrimit éshté béré sipas modelit “Per miratimin e
masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve” miratuar me VKM nr.319
date 31.05.2018.

Ketu perfshihen te gjitha elementet e ketij sherbimi, té ndara né 6 blloge pérllogaritjeje.
1-Té dhéna té pérgjithshme pér njésiné administrative.

2-Investimet kapitale.

3-Kostot operative (mirémbajtje, transport dhe personel).

4-Kostot e amortizimit(ri-investimit).

5-Kostot administrative.

6-Pérllogaritja e kostove totale té shérbimit.

Pra, blloku 6, paraget kapacitetin e nevojshem financiar per sherbimin e menaxhimit te
mbetjeve.

Pér ta lehtesuar paragitjen ne preventiv te kesaj kostoje,pérllogaritjet sipas modelit té
mesiperm, sipas VKM i béjmé pa perfshire vlerene TVSH .

Kjo edhe per arsyen tjeter, pasi kemi dhe procese té tjera shérbimi pér pastrimin, jashte
kétij modeli pérllogaritje, te cilat ne analizat e cmimit nuk kane perfshire vlerene TVSH .
Sipas legjislacionit, vleren e TVSH e paragesim ne fund vleres se preventivit .

Proceset e punés jashté késaj metodologjie jané: Dizefektimi i Konteniereve, fshirja
manuale, larje rrugésh diten dhe naten, mirémbajtje e PGM-ve.

Bashkélidhur té dhénat né specifikimet teknike si mé poshté.

1 Grumbullimi i Mbetjeve

1.1 Volumet e punimeve

Bashkia Vore ka njé popullsi prej 39 069 banoré

Zona ka karakter urban.

Né total né zone gjenerohen afersisht rreth 39 ton/dité mbetje té urbane, ose 14, 235 ton

mbetje té urbane gjaté gjithé viti, té cilat duhet t¢ grumbullohen dhe transportohen né
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landfillin e Sharres ¢do dité té javés. Parashikimi i volumeve ka marré né konsideraté pérvec
koeficientit pér banor edhe zbatimin e Planit Lokal t& menaxhimt té integruar té mbetjeve
urbane pér Bashkiné Vore.

Kjo sasi mbetjesh do té mblidhet né terren nga 334 kontenieré me kapacitet 1,100 litra
(1.1m?) té shtriré né té gjithé njésiné administrative.

1.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbimi i grumbullimit, té mbetjeve té ngurta urbane konsiston né:

a.Zbrazjen e kontenieréve me makinén e pérshtatshme teknollogjike té pércaktuar.

b. Mbledhjen dhe largimin e mbeturinave té hedhura pérreth né njé distancé me rreze prej 5
m nga ¢do kontenier.

c.Pastrimin dhe fshirjen me fshesé té sipérfages prej 30 m2 rreth ¢do pike grumbullimi.
d.Rivendosja e kontenieréve té sistemuar né vendin e caktuar. Kontenierét duhet té vendosen
drejt, né pozicion vertikal dhe né ményré estetike per mjedisin urban dhe me kapaké té
mbyllur.

e.Klorifikimi i zonés sé kazanévé, sipas normativave.

f.Larjen e kazaneve sipas grafikeve te miratuar.

1.3 Frekuencat e grumbullimit

a. Shérbimi i grumbullimit té mbetjeve do té ofrohet cdo dite. Oraret e grumbullimit do té
jené natén, nga ora 20.00 deri né orén 06.00.

b.Mbetjet do t& grumbullohen 1 here né dité. Pra firma sipermarrese do perpunoje 334
kazane ne dite.

1.4 Plani i vendosjes sé kontenieréve dhe grafikét e punimeve
a.Autoriteti kontrator ka pércaktuar pikat ekzakte té grumbullimit t&¢ mbetjeve té ngurta

urbane, dhe numrit té kontenieréve pér secilén piké, né té gjithé zonén ku pérfshihen edhe té
gjitha pikat e grumbullimit .

b.Kontraktuesi éshté i detyruar té zbatojé planin fillestar té pikave. Ky plan mund te
ndryshoje gjaté kohés se zbatimit te kontrates me propozim té kontraktuesit ose nga
Autoriteti kontraktor sipas nevojave per pérmiresimin e sherbimit dhe miré organizimit té
tij,ose si rezultat i ndryshimeve gqé mund té ndodhin né infrastrukturé gjithmoné pas kérkesés
sé njérés palé dhe béhen té zbatueshme pas miratimit té Autoritetit kontraktor.

c.Autoritetit kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim vendet e
grumbullimit té mbeturinave pér té paré kryerjen e shérbimeve té sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté
dhe pér té vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba pér mospérmbushjen e tyre.



1.5 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen kazané té tejmbushur me mbeturina, té patransportuara
dhe mbeturina té 1€éna né zonen pérreth kontenieréve. Né té gjitha rastet kur evidentohen
bllokime apo pengesa nga faktoré té jashtém, kontraktuesi duhet té njoftohet menjéheré dhe
té marré masa pér pastrimin e tyre jo mé voné se 1 oré nga orari i pérfundimit té shérbimit,
I pércaktuar né grafik. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e kontraktuesit dhe do té vendosen
penalitete.

b.Kontraktuesi ka pér detyré té kryejé grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane gé
depozitohen brenda zonés sé kontraktuar edhe né rast se hidhen larg pikave té miratuara té
grumbullimit té tyre. Né rastet kur mbetjet hidhen né ményré té pérséritur operatori i
shérbimit ka té drejté té kérkojé miratimin e vendosjes sé kontenieréve dhe pérfshirjen né
grafikun e punimeve.

c.Kontraktuesi duhet t€ keté né eficensé€ njé “Zyré t€ Kontaktimit” pér marrjen e ankesave e
cila duhet té jeté e hapur né té gjithé ditét e javés nga ora 7.00-20.00 . Pérfagésues té
kontraktuesit duhet té jené prezent gjaté gjithé kohés sé parashikuar pér t€ marré vérejtjet e
qytetaréve dhe Autoritetit kontraktor dhe pér t’u dhéné zgjidhje problemeve té prezantuara
brenda 1 ore nga marrja e njoftimit.

d.Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢do dité (ose naté) né puné, minimalisht numrin e
kérkuar té makinerive, pajisjeve.

e.Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté cdo dité né puné minimalisht numrin e punétoréve
té transportit dhe shoferéve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar
kryerjen me cilési dhe né kohé té shérbimit.

f.Né asnjé rast nuk duhet té kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierét né akset
kryesore, para se té jeté kryer fshirja dhe pastrimi i rrugéve ku ndodhen. Né té kundért
operatori i shérbimit duhet kryejé pérséri zbrazjen e kontenieréve pa shpenzime ose duhet té
pérdoré mjete shtesé pér té garantuar gé kontenierét té jené bosh pas pérfundimit té té gjitha
shérbimive té pastrimit.

g.N.q.s gjaté transportit derdhen papastérti nga makinat e sherbimit, brenda ose jashté zonés
sé shérbimit, ato duhet té pastrohen menjéheré. Né té kundért pérve¢ shpenzimeve qé duhet
té pérballojé kontraktori pér mbledhjen dhe largimin e mbeturinave té réna gjaté transportit,
ai do té pérballet me penalitetet e parashikuara né pérputhje me kété kontraté apo me gjoba
té tjera né pérputhje me ligjet dhe vendimet né fuqi pér ndotjen e shkaktuar.

i. Pérdorimi i uniformave dhe masave té sigurimit teknik pér punétorét gé kryejné shérbimin
e pastrimit éshté rigorozisht i detyrueshém dhe né rast mozbatimi aplikohen gjoba pér
mosplotésim kétij detyrimi.

1.6 Mijetet dhe pajisjet



Operatori i shérbimit duhet té véré né dispozicion pér plotésimin e detyrimeve kontraktuale,
(mbledhjes, transportit, largimit t& mbeturinave) dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té
pércaktuara mé lart, kéto mjete dhe pajisje:

Makina e nevojshme teknologjike pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane
si dhe shérbimeve mbéshtetése, té kérkuara pér realizimin e kontratés, jané té renditura si mé
poshté:

Kérkesa pér mjete.

Nr | Emertimi | mjetit Kapaciteti Sasi (cope)
1 | Makina teknologjike pastrimi Mbi 10 ton 2
2 | Makine teknologjike pastrimi 3 deri 4 ton 3deridton |1
3 | Makine teknologjike pastrimi 0.5 deri 1.5 ton 0.5deril.5ton | 1
4 | Kamioncine 2 deri 4 ton, veteshkarkuese. 2deridton |1
5 | Makine teknologjike me paisje te vecante per larjen e 1
konteniereve
6 | Makine larje rrugesh me kapacitet mbajtes 7 deri 8 ton 7deri8ton |1
7 | Makine teknologjike pastrimi rezerve 10 ton 1

1-Mijet teknollogjik pastrimi jo me pak se 10 ton. Sasia e mbeturinave ge grumbullohen ne
dite eshte 39 ton ose 4 rruge ne dite. Jane kerkuar 2 mjete te cilet punojne pér té evaduar té
gjithe sasiné e mbetjeve ditore.

2-Mjet teknollogjik pastrimi 3 deri 4 ton dhe 0.5 deri 1.5 ton cope 2. Jane kerkuar per
grumbullimin e mbeturinave ne rruge te ngushta (dere me dere) ku nuk ka mundesi te futet
mjeti me kapacitet 10 ton.

3- Kamioncine 2 deri 4 ton, veteshkarkuese per mirembajtjen e VGM gjate dites dhe
grumbullimi i mbetjeve ndertimore dhe te vellimshme.

4- Makine teknologjike me paisje te vecante per larjen e konteniereve. Ky mjet sherben per
larjen e kontenierve ne vend pa u transportuar ne autopark. Paisja e vecante konsiston ne
sprucatore te ujit dhe dizinfektantit si dhe Vasken e mbetjeve ge dalin nga larja e kontenierit.
5-Makine lagie dhe larje rrugesh cope 1. Siperfagja e rruges ge do te laget ne vit 28068 m2
ne dite.

6-Mjet teknollogjik pastrimi reserve 10 ton. Ky mjet nevojitet per zevendesim ne rast se
eshte me defekt ndonje mjet.

7-Ne llogaritjen e kostove operative ( per mjetet ) merret ne konsiderate kostoja e
mirembajtjes se tyre.( siguracion, taksa, vaj, filtra, goma, mirmbajtje mekanike, parking)

Lloji i mjetit Mjet teknologjik transportues (kompaktor)




10ton/5ton

Ngarkimi fundor i makinés
(kapaciteti i mjetit)

Raporti i Kompaktimit 1:4-1:6

Duhet té jeté me krahé kapés pér kontenieré me volum 1100 litra

(1.1m3)
Kapja e mjetit né pjesén ' |
fundore e
Rrotat e mjetit Duhet té jené rrota té médha té cilat t¢ mund té 1évizin
Marshi Manual
Klasa e shkarkimit Sipas legjislacionit ne fugi

a.Makiné teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anésor, me kapacitet mbajtés
jo me pak se 10 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo mé pak se 2 (dy) copé dhe nje rezerve.
b.Makiné teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anésor, me kapacitet mbajtés
3 deri 4 ton dhe 0.5 deri 1.5 ton , raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo mé pak nga 1 (nje) copé
per secilen.

1.7 Rregulla té tjera pér mjetet dhe pajisjet:

a.Té gjitha mjetet té cilat do té& pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e detyrimeve

kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér gjéndjen e

gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

b.Té gjitha mjetet té cilat do té pérdoren, duhet té jené té identifikuara nga Autoriteti

kontraktor. Ato duhet t& mbahen né gjéndje té pastér dhe té rregullt. Njé pjesé e
5



konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet té jené gjendje pér té siguruar plotésimin e
gatishmérisé sé mjeteve.

c.Mijetet e largimit t¢ mbeturinave duhet té lahen dhe dezifektohen ¢do dité pas pérfundimit
té punés.

d.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhen mesazhe pér edukimin mjedisor, numér
telefoni i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té miratuar paraprakisht po nga
Autoriteti Kontraktor. Gjithashtu né té gjitha mjetet pérve¢c mbishkrimeve té mésipérme,
duhet te prezantohen shpjegues té qgarté pér llojin e mbeturinave gé mblidhen, si dhe orarin
kur largohen mbeturinat.

1.8 Kushtet teknike pér mjetet e transportit

a.Té gjitha mjetet e transportit duhet té jené né gjendje té miré teknike pér té mundésuar
grumbullimin e mbeturinave.

b.Makinat teknologjike duhet té kené njé sistem ngarkimi té pérshtatshém me kontenierét qé
pérdoren né Bashkine Vore.

c.Sistemi mekanik i ngarkimit duhet té jet# i gjithi funksional dhe té lejojé kryerjen e nje cikli
té ploté (ngritjen e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij .

d.Sistemi mekanik i ngritjes duhet té funksionojé vete dhe nuk duhet gé puntorét té ngrené
kontenierin pér ta varur até né kété sistem.

e.Makinat teknologjike duhet té jeté né njé gjendje té mire, pa rrjedhje té ndonjé fluidi, dhe
né gjendje té punojé 8 oré né dité né ményré té vazhdueshme pa ndérprerje pér arésye
mekanike. Gjithashtu ato duhet té jeté i afté pér té lévizur me njé shpejtési deri ne 80 km/h.
f.Shkarkimet e gazérave té djegies nga makinat teknologjike duhet té jené né pérputhje me
normat e legjislacionit né fuqi.

g.Dritat e pérparme dhe té pasmet duhet té jené né gjendje té mire dhe makinat duhet té jeté
gjithashtu té pajisur me reflektoré.

h.Makinat teknologjike duhet té jené té pajisur me pasqyra té jashtme pér té pasur njé vision
té garté mbrapa, me mbajtése/suport pér puntorét, me sistem komunikimi (radio ose telefona)
té cilat duhet té jené té lidhura me gendrén e operimit.

i.Sistemi i ngjeshjes duhet té jeté né gjendje té miré pér té lejuar njé shkallé té miré ngjeshje
pér té realizuar ngarkimin e sasisé sé kérkuar té mbeturinave brenda volumit té kamionit
(respektivisht 10 dhe 5 ton)

J.Kontraktuesi duhet té jeté pérgjegjés pér mirémbajtjen e makinave teknologjike dhe pér
faktin gé ata duhet té jené té gjithé né gjendje pune.

k.Né gofté se njé makiné éshté jashté shérbimit, kontraktuesi duhet ta zévendésojé até me
shpenzimet e tij me njé makiné té ngjashme me té pérgjaté gjithé kohés sé riparimit té saj.
Té tilla situata nuk duhet té kené ndonjé influence apo ndikim mbi sasiné dhe cilesiné e
shérbimit té grumbullimit dhe transportit t€ mbetjeve.

I.Makinat teknologjike duhet té lahen cdo dité dhe té tregohet kujdes pér to. Ato duhet té
sigurojné njé grumbullim té sigurt, té pastér dhe higjenik té mbetjeve.

m.Né gofté se makinat teknologjike nuk do té plotésojné kéto kérkesa, si pasojé e
neglizhencés né mirémbajtje nga kompania, atéheré autoriteti kontraktor do té kérkojné
zévendésimin e tyre.



1.9 Personeli

a.Personeli i nevojshém pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave éshté njé shofer dhe
tre puntoré pér cdo makiné gé grumbullon dhe transporton mbetjet.
b. Kushtet e punés pér té gjithé stafin duhet té jené né pérputhje me legjislacionin né fuqi.
Késhtu stafi duhet té jeté i paisur me rrobat e pérshtatshme té punés, me shenja dalluese gé
do té béjné té mundur identifikimin e tyre dhe gjaté natés, me doreza dhe paisje té tjera
mbrojtése pér sigurimin teknik né puné.

e Kerkesa per puntori

Nr | Specialiteti Njesi Sasi
1 | Shofere persona | 5
2 | Puntor makine per grumbullim mbeturina persona | 16
3 | Puntor per fshirje manuale persona | 14
4 | Shofer per larjen dhe dizinfektimin e konteniereve persona | 1
5 | Punetore per larjen dhe dizinfektimin e konteniereve persona | 2
6 | Drejtor teknik per kontraten persona | 1
7 | Shofer per larjen e rrugeve persona | 1
8 | Personi i zyres se kontaktit persona | 1
9 | Specialist, monitorues terreni persona | 2
Shuma 43

1-Shofera persona 4(Kater). Mege ne specifikime kemi kerkuar nga 4 mjete transporti pra
duhen 4 shofera, plus nje shofer per kamioncinen e cila miremban VGM ne total duhen 5
shofera.

2-Puntor makine per grumbullim mbeturina persona 12 (dymbedhjete). Ne normativat e
mjeteve te transportit ¢cdo mjeti inevojiten 3 punetore ge bejne vendosjen e kontenierit ne
mjet pastrimin e vendit dhe shkarkimin e mbeturinave ne mjet. Mege jane kerkuar 4 mjete
numri i puntoreve ge duhen eshte 12 (dymbedhjete). i shtojme edhe 4 punetore te
kamioncines ne total dote duhen 16 punetore.

3-Punetor per fshirje manuale jane kerkuar 14 (katermbedhjet).

4- Puntor per Mirembajtja e VGM gjate dites dhe grumbullimi i mbetjeve ndertimore dhe te
vellimshme. Nje shofer per kamioncinen dhe 4 punetore

5- Shofer per mjetin e Larjes se Kazaneve 1 (nje)

6-Punetore per larjen dhe dizinfektimin e konteniereve 2 (dy)

7-Shofer per mjetin e larjes se rrugeve 1 (nje)

8-Personi i zyres se kontaktit, monitoruesit e terrenit jane persona pjese te stafit te
kontraktorit ge bazuar ne specifikimet teknike do sherbejne ne zyren per mardheniet per
publikun si dhe do te monitorojne per llogari te kontraktorit dhe do te sherbejne edhe si pike
kontakti zbatimin ne terren te kontrates.

Specialist , monitorues terreni, Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né puné dhe

Drejtor teknik per kontraten.

2 Transportimi i Mbetjeve
Shérbimi i Transportit té mbetjeve urbane konsiston né :




- Grumbullimin e mbetjeve urbane ne pikat e depozitimit te mbetjeve ( kontanier)

2.1 Inteneraret e grumbullimit

Eshte parashikuar ge per te evaduar te gjithe sasine ditore te mbetjeve do realizohen
mesatarisht 4 rruge mjetesh te cilat me nje ngarkese te mbartur 8.5-9 ton arrijne te evadojne
komplet sasine ditore prej 39 tonesh.

Frekuenca eshte 4 rruge ( naten) dhe 2 rruge turni dyte, mbasdreke.

Koha mesatare per nje ngarkese te plote te mjetit eshte 4 ore.

Por, ne funksion te kerkeses se autoritetit kontraktor, per nje performance me te mire ge te
realizohet evadimi i mbetjeve dy here ne dite, koha e mesatarizuar e nje ngarkimi te plote te
mjetit nga 4 ore behet 4.3 ore.

Kjo per dy arsye:

1-Ne turnin e dyte ( dreka) ka me shume shume trafik dhe veshtirson levizjen e mjetit dhe
zgjat kohen e sherbimit.

2-Mjetit i takon te perpunoje me shume kazane se normalja , mege ne kete kohe(dreke) jo te
gjithe kazanet jane te mbushur plotesisht.

Pra ne llogaritje kemi marre kohen 4.3 ore per ngarkim mjeti.

- Intenerari i mbushjes me mbetje te mjetit 2-5 tonesh , ne rruget e ngushta.

2.2 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen mjete teknologjike pastrimi te shkojne per depozitim
mbetjesh ne Landfill, pa ngarkesen e plote te kalkuluar, minimumi 8.5 ton.

3. Dezifektimi i Kontenierve dhe PGM
3.1 Volumet e punimeve

a. Operatori i shérbimit do té lajé dhe dezifektoj¢ me Automjetin teknologjik 334
kontenieré né muaj ose mesatarisht 11 kontenieré/dité, sipas grafikéve té miratuar nga
Autoriteti kontraktor.

b. Duhet té béhet dezifektimi i zonés pérreth kontenieréve, pas zbrazjes sé cdo
kontenieri, me pluhur gélgereje me 5% pérmbajtje klori, duke pérdorur sistemin e
dezifektimit gé duhet ta keté cdo makiné teknologjike, duke pérdorur té tretur Iéndén
e pluhurit té gélgeres me 5% pérmbajtje klori.

4. Menaxhim dhe mirembajtja kontenieresh.

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ruajtjen, menaxhimin, mirémbajtjen dhe zévéndésimin
e tyre.

4.1 Menaxhimi i kontenieréve:

a.Vendosja e kontenieréve do té pércaktohet nga Autoriteti Kontraktor. Gjaté zbatimit té
kontratés, kontraktuesi mund té zhvendosin kontenieré (duke ruajtur numrin rendor té tyre)
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né sajé té njé kérkese fillestare té béré dhe té miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Té gjitha
lévizjet e konteneiréve jané té pérfshiré né cmimin e kontratés. Kontraktuesi duhet té keté
njé mjet qé do té mundésojé zhvendosjen e kontenieréve.

b.Kontenierét do té identifikohen me njé numér rendor, gé do té mundésojé identifikimin i
tyre nga grupi i monitorimit né Bashki. Kontraktuesi duhet té mbajné njé databazé me té
gjithé kontenierét.

4.2 Mirémbajtja e kontenieréve :

a.Kontenierét e démtuar duhet té rregullohen sistematikisht nga kontraktuesi. Kontraktuesi
kané pér detyré té monitorojné rregullisht gjendjen fizike té kontenieréve, dhe té mbajné njé
inventar pér té gjithé kontenierét, té cilin duhet ta raportojé te Autoriteti Kontraktues. Né kété
inventar kontraktuesi duhet té japin sugjerimet né rast té nevojés pér zévendésim té
kontenieréve, atéheré kur éshté e nevojshme. Pér té riparuar kontenierét, kontraktuesi duhet
té keté njé mjet té vecanté pér transportin e kontenieréve pér t’i riparuar ato né ambjentet e
kompanisé.

b.Kontraktuesi duhet té mbajné njé rezérve prej 10 (dhjete) kontenierésh, té cilét do té
pérdoren ne emergjence pér zévendésimin e atyre té cilét do té shkojné pér riparim.

c. Konkretisht operatori duhet té kryejé kéto shérbime mirémbajtje pér kontenierét brénda 5
ditéve té evidentimit :

= Lyerja e kontenierit ;

= Ndérrmi i rrotave dhe dorezave ;

= Riparimi i kapakut dhe deformime té ndryshme té kontenierit;

= Zé&véndésimi.

d.Pérsa kohé kontenierét jané projektuar pér njé pérdorim intensiv, ata nuk duhet té kené
nevojé pér riparime nése ato trajtohen ashtu si¢ duhet gjaté procesit t¢ grumbullimit té
mbetjeve. Pas grumbullimit kontenierét duhet té vendosen né pozicionin e tyre té méparshém.

e.Kontraktuesi duhet té kené né dispozicion materialet dhe stafin e pérshtatshém pér té
realizuar kété shérbim si dhe nje oficine té pajisur me mjetet dhe paisjet e nevojshme.

4.3 Larja e kontenieréve

Operatori i shérbimit do té lajé dhe dezifektojé 334 kontenieré té volumeve 1.1 m3/ brenda
muajit ose mesatarisht 11 kontenieré/dité, sipas grafikéve té miratuar nga Autoriteti
kontraktor.

e Metodologjia

1. Operatori i shérbimit cdo nate sipas grafikut te miratur do percaktoje kontenieret te cilet
do te lahen dhe dizinfektohen. Automijeti i cili sherben per larjen e kontenierve do te ndjeke
makinen e grrumbullimit te mbetjeve, pasi kjo makine te kete perfunduar procesin makina e
larjes do te kryeje sherbimin e larjes se kontenierit. Paisja e vecante konsiston ne sprucatore



te ujit dhe dizinfektantit si dhe Vasken e mbetjeve ge dalin nga larja e kontenierit. Kontenierét
pér mbledhjen e mbeturinave urbane detyrimisht lahen nga brenda dhe nga jashté.

2. Me shérbim dezifektimi kuptojmé realizimin shérbimit t€ dezifektimit té té gjithé
sipérfages sé jashtme dhe té brendshme té kontenierit.

e Grafikét e punimeve

1.Grafikét e punimeve pér, larjen e kontenieréve, pérgatiten nga Kontraktuesi dhe miratohen
nga Autoriteti kontraktor.

2.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi.

3. Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né cdo kohé dhe né pérfundim vendet e
grumbullimit té mbeturinave pér té paré kryerjen e shérbimeve té sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar dhe pér té vendosur
penalitete, gjoba dhe ndalesa pér mospérmbushjen e tyre.

e Mijetet dhe pajisjet

1. Makine teknologjike me paisje te vecante per larjen e konteniereve, pér t¢ mundésuar
larjen pa sjellé démtimin e tyre, jo mé pak se 1 (njé)copé.
2. Léndé dezinfektuese pér dezinfektimin e kontenieréve.

5. Fshirja e manuale e rrugéve
5.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontraktor ka parashikuar pér fshirjen manuale sheshet, rrugét, trotuaret dhe
sipérfaget e tyre pér té gjithé zonén e kontraktuar, sipas hartes se rrugeve dhe grafikeve te
miratuar nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e sherbimeve publike.

Operatori i shérbimit do té fshijé¢ me krahé dhe do té kryejé té gjitha shérbimet e tjera
mbéshtetése parashikuar né metodologji pér té gjitha rrugét dhe trotuaret e pércaktuara, né
zonén gé do té kontraktohet, né njé sipérfage té pérgjithshme prej 65 910 m?/dite , volum
pune ge kryhet nga 9 fshesatare, per ditet normale te punes dhe plus 5 fshesatare per
zevendesim ne dite festash, fundjave dhe pushimesh. Pune ge do kryhet sipas frekuencave
dhe grafikut t& miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Frekuencat e fshirjes pércaktohen né
grafikun e listés sé rrugéve dhe volumet e tyre pér shérbimin e fshirjes.

5.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbimi i fshirjes sé rrugéve dhe trotuareve me krahé konsiston né:
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a.Fshirjen me punétoré me fshesé té rrugéve kryesore, shesheve dhe rrugéve dytésore té
kategorive I, 11, si edhe trotuaréve duke mbuluar sipérfaget dhe gjatésisé lineare sipas garfikut
pércaktuar me frekuencat dhe sipérfaget té miratuara nga Autoriteti Kontraktor .

b. Fshirjen dhe pastrimin me punétoré pastrimi té gjitha segmenteve té zéna nga parkimi,
trotuareve, dhe rrugéve dytésore.

c.Operatori i shérbimit duhet té zbrazé, pastrojé vendin pérreth dhe té mbajé pastér ¢do dité
té gjithé koshat rrugoré brenda zonés sé kontraktuar. Pér kété operojné punétoré dhe makina
té vecanta. Shérbimi i zbrazjes dhe pastrimit té ambjentit rreth tyre béhet gjaté natés.

d. Procesit té fshirjes dhe pastrimit i nénshtrohen rrugét dhe trotuaret e parashikuara né zonén
e kontraktuar (té asfaltuara, dhe trotuaret e gytetit).

5.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a. Fshirja e rrugéve do té béhet gjaté natés nga ora 21.00-05.00.

b. Pér pastrimin e rrugéve Autoriteti kontraktor mund té ndryshojé dhe miratojé grafikun dhe
oraret e shérbimit, pas kérkesés té njérés palé, pér t¢é mundésuar kryerjen me cilési té
shérbimit.Kétu mund té pérfshihen edhe rrugét brenda bllogeve té banimit apo rrugét
dytésore gé kané lehtési pastrimi gjaté dités nga mungesa e parkimit.

c. Grafikét e punimeve per realizimin e shérbimit té pastrimit te zones, pergatiten nga
Autoriteti kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né destinacione apo dhe né
orén e operimit dhe pérfundimit té shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti,
vetém pér shkak té pamundésisé sé kryerjes apo né rastet e ndryshimit té parkimit té
makinave pér rrugé té vecanta dhe dité té vecanta dhe gjithmoné pasi té jené miratuar
zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor kéto ndryshime.

e. Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga operatori i shérbimit.

f. Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

5.4 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Pér asnjé rast nuk do té lejohen rrugé té papastruara apo mbeturina té pa larguara né to. Né
té gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktoré té jashtém té cilat nuk
mund té pastrohen me operacionet e parashikuara né metodologji, operatori i shérbimit duhet
té njoftojé menjéheré dhe t¢ marré masa pér pastrimin e tyre jo mé voné se 1 oré nga orari i
pérfundimit t€ shérbimit, i pércaktuar né grafik. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e
Kontraktorit.
b. Kontraktori detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e punétoréve
dhe pajisjeve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen me
cilési dhe né kohé té shérbimit.
c. Pér raste té vecanta Kontraktori éshté i detyruar té fshijé rrugét mé shumé se njé heré pa
shpenzime.
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e. Gjaté progesit té fshirjes i ndalohet kategorikisht hedhja e mbeturinave né pusetat e
elektrikut, telefonisg, té ujésjellésit,ujrave té zeza, hidrantéve,né zgarat e pusetave té ujrave
atmosferike, né shtretérit e ujrave rrjedhése , zonat e gjelbra, né banesat ujore natyrale apo
artificale, etj. Né rast té konstatimit té késaj dukurie Kontraktori detyrohet t’i pastrojé
menjéheré. Né rast té pérséritjes , pérvec pérgjegjésisé sé mbartjes sé shpenzimeve pérballet
me penalitete sipas késaj kontrate dhe ligjeve e vendimeve né fuqi pér ndotjen e shkaktuar.
g. Pérdorimi i uniformave pér punétorét éshté rigorozisht i detyrueshém dhe do ndérmerren
gjoba pér mosplotésim té tyre.

5.5 Mijetet dhe pajisjet

Kontraktori duhet té véré né dispozicion pér plotésimin e detyrave kontraktuale té fshirjes
me krahé té rrugéve dhe trotuareve si dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té pércaktuara mé
lart, kéto mjete dhe pajisje:

a. Cdo punétoré duhet té jeté i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci,
karroca dore, lopata, etj pér t& mundésuar kryerjen me cilési té shérbimit.
b. Pajisjet dhe veglat e punés té mbahen né gjendje té pastér dhe té miré.

6. Mirembajtja e VGM gjate dites dhe grumbullimi i mbetjeve ndertimore dhe te
vellimshme.
6.1 Volumi i punimeve

Autoriteti kontraktor ka parashikuar sherbimin per té gjitha VGM e akseve kryesore dhe
sipérfaget e tyre pérreth pér té gjithé zonén e kontraktuar.

Kontraktuesi do té pastrojé dhe mirémbajé té gjitha VGM e akseve kryesore té pércaktuara,
né zonén gé do té kontraktohet, nga ora 7.00 deri 15.00 me normativé deri né 50 pika
grumbullimi pér njé punonjés.

Kéto jané parashikuar pér shérbimin e mirémbajtjes dhe pastrimit gjaté dités té VGM sipas
grafikut miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

6.2 Specifikime teknike dhe metodologjia.
Shérbim i mirémbajtjes dhe pastrimit t¢ VGM té akseve kryesore, konsiston né:

a.Mirémbajtjen dhe pastrimin me punétoré gjaté dités t¢ VGM, duke mbledhur dhe larguar
té gjitha mbetjet e vogla dhe té médha té hedhura né sipérfaget pérreth tyre, si rezultat i
aktivitetit tregtar dhe té kémbésoréve.

b.Ne rastet e evidentimit te nje problematike te tille, lajmerohet Kontraktuesi, i cili mbrenda
1 ore duhet ta eleminoje problemin. Ne te kundert, penalizohet.

6.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a.Mirémbajtja dhe pastrimi i VGM do té béhet gjaté dités nga ora 09.00 deri 17.00 me kater
punonjes dhe nje kamioncine.
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b.Mirémbajtja dhe pastrimi i VGM do té kryhet sipas grafikéve té hartuara nga sipérmarrési
dhe té miratuar nga Autoriteti kontraktor, me géllim qé gjaté gjithé dités VGM e pércaktuar
pér shérbim té jené krejtésisht e pastér ose duke u pastruar.

c.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktori.Kontraktori nuk mund
té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i
ka kaluar afati i zbatimit.

d.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

6.4 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen VGM té papastruara apo té mbushura me mbeturina . Né
té gjitha rastet kur evidentohen raste te tilla, VGM e papastruar , lajmerohet Kontraktuesi.
Kontraktuesi duhet menjéheré t€ marré masa pér pastrimin e tyre brenda 1 oré nga njohja e
problemit.. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e operatorit té shérbimit.

b. Operatori i shérbimit detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e
punétoréve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen me cilési
dhe né kohé té kétij shérbimi.

c. Pérdorimi i uniformave pér punétorét éshté rigorozisht i detyrueshém dhe do ndérmerren
gjoba pér mosplotésim té tyre.

6.5 Mijetet dhe pajisjet

1. Cdo punétoré duhet té jeté i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci, karroca
dore, lopata, etj pér t¢ mundésuar kryerjen me cilési té shérbimit

2-Makiné vetéshkarkuese e hapura nga sipér, me hapje té spondit anésor ose nga pas, té
pajisura me mbulesé, sherben pér grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve véllimshme
dhe té ndértimit dhe mirémbajtje té pikave gjaté dités, etj.

7. Larja e rrugéve me makiné teknollogjike naten

7.1 Larje me solucion dhe me presion

Specifikimet teknike dhe metodologjia
Shérbimi i larjes me presion, me makineri teknollogjike konsiston né:

a.Larjen me presion me makineri teknologjike larése, si shérbim cdo nate.

Autoriteti kontraktor ka parashikuar paraprakisht rruget dhe sipérfaget e tyre gé do té lahen
me presion dhe solucione nga 05:00 deri ne 07:00 té& méngjesit sipas grafikut te percaktuar .
b.Operatori i shérbimit do té béjé larjen me presion té rrugeve me makiné teknollogjike, si
shérbim cdo nate pér tete muaj, né njé sipérfage té pérgjithshme prej 28 068 m2/nate .
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c. Larja e rrugeve, sipas grafikut t& miratuar nga Autoriteti Kontraktor gjithmoné mbas
shérbimit té pastrimit (fshirjes) té rrugéve, nga ora 05.00-07.00.

d.Larja me presion, me makiné teknollogjike do té kryhet me grafiké té miratuar nga
Autoriteti kontraktor, me géllim gé né orén 07.00 té jeté krejtésisht e laré.

e.Grafikét e punimeve per realizimin e sherbimeve té larjes, pérgatiten nga Autoriteti
kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né orén e operimit dhe pérfundimit té
shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti, vetém pér shkak té pamundésisé sé
kryerjes dhe gjithmoné pasi té jené miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor kéto
ndryshime.

f.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi. Kontraktuesi nuk
mund té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut té punimeve apo kur
grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

g.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

7.2 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Autoriteti kontraktor ka té drejté té kontrollojé gjaté kryerjes sé shérbimit dhe pas
pérfundimit té tij, respektimin e standarteve né presionin e ujit pér larje si dhe duke
kontrolluar heré pas here sasiné e ujit té pérdorur pér larjen e sipérfages sé parashikuar. Né
rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshém né larje apo sasi e vogél e ujit té pérdorur,
shérbimi i larjes do té konsiderohet i pavlefshém.

b.Té gjitha shpenzimet pér ujin, gé do té pérdoret pér larje, do perballohen nga Kontraktuesi.

7.3 Mjetet dhe pajisjet pér larjen e rrugéve

a.Operatori i shérbimit duhet té sigurojé pér realizimin e larjes me presion té rrugéve sipas
pércaktimeve té kontratés, té gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet pérkatése.
b.Operatori i shérbimit duhet té véré né dispozicion dhe té pérdoré pér plotésimin e detyrave
kontraktuale té larjes sé rrugéve kéto mjete:

- Makina pér larjen e rrugéve, (autobot) té pajisura me pompé pér larjen e rrugéve me presion,
me dy ose mé shumé pjata larése né pjesén e pérparme, me kapacitet mbajtes jo mé pak se
7-8 ton, jo mé pak se 1 (njé) copé;

c.Té gjitha automjetet té cilat do té pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e
detyrimeve kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér
gjéndjen e gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

d.Té gjitha makinat pér larjen e rrugéve duhet t¢ mbahen né gjendje té pastér dhe té miré.
e.Njé sasi e konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet t¢ mbahen gati pér té
siguruarplotésimin né kohé dhe té vazhdueshém té kontratés.

f.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhet mesazhe pér edukimin ambjental,
numri i telefonit i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té€ miratuar paraprakisht.
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8. Lagia e rrugéve me makiné teknollogjike
8.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontraktor ka parashikuar paraprakisht té gjitha rrugét dhe sheshet me sipérfaget
e tyre té cilave u kryhet procesi i fshirjes né menyre manuale, pér té gjithé zonén e
kontraktuar.

Operatori i shérbimit do té béjé lagien té rrugéve me makiné teknollogjike, si shérbim pér 10
muaj té vitit, né njé sipérfage té pérgjithshme prej 28068 m2, nje heré né dité.

Kéto jané parashikuar né listén e rrugéve dhe volumet e tyre sipas grafikeve pér shérbimin
e lagies me makineri .

8.2 Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shérbimi i lagies, me makineri teknollogjike konsiston né:

Lagien e rrugeve té fshira né menyra manuale, né ményré gé té mbulojné me shérbim lagie
té gjitha sipérfaget e plota té parashikuara né grafikét pérkatés miratuar nga Autoriteti
Kontraktor.

8.3 Plani i Punés dhe grafikét e punimeve

a.Lagia e rrugéve, si shérbim 10 mujor, do té kryhet me grafiké té miratuar nga Autoriteti
kontraktor.

b.Grafikét e punimeve per realizimin e sherbimeve té lagies sé rrugéve, pérgatiten nga
Autoriteti kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né orén e operimit dhe
pérfundimit té shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti, vetém pér shkak té
pamundésisé sé kryerjes dhe gjithmoné pasi té jené miratuar zyrtarisht nga Autoriteti
kontraktor kéto ndryshime.

c.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktori. Kontraktori nuk mund
té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i
ka kaluar afati i zbatimit.

d.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

8.4 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Autoriteti kontraktor ka té drejté té kontrollojé gjaté kryerjes sé shérbimit dhe pas
pérfundimit té tij, respektimin e standarteve né presionin e ujit pér lagie si dhe duke

kontrolluar heré pas here sasiné e ujit té pérdorur pér largien e sipérfages sé parashikuar. Né
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rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshém né lagie apo sasi e vogél e ujit té pérdorur,
shérbimi i lagies do té konsiderohet i pavlefshém.

b.Listat pérkatése té rrugéve gé do lahen i bashkéngjiten késaj kontrate.

C.Té gjitha shpenzimet pér ujin, qé do té pérdoret pér larje, do mbarten nga operatori i
shérbimit.

d.Orari i shérbimit éshté 11:00 — 14:00 .

8.5 Mjetet dhe pajisjet pér lagien e rrugéve

a.Operatori 1 shérbimit duhet té sigurojé pér realizimin e larjes me presion té rrugéve sipas
pércaktimeve té kontratés, té gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet pérkatése.
b.Operatori i shérbimit duhet té véré né dispozicion dhe té pérdoré pér plotésimin e detyrave
kontraktuale té larjes sé rrugéve kéto mjete:

- Makina pér larjen e rrugéve, (autobot) té pajisura me pompé pér larjen e rrugéve me presion,
me dy ose mé shumé pjata larése né pjesén e pérparme, me kapacitet mbajtes jo mé pak se
7-8 ton, jo mé pak se 1 (njé) copé;

c.Té gjitha automjetet té cilat do té pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e
detyrimeve kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér
gjéndjen e gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

d.Té gjitha makinat pér larjen e rrugéve duhet t¢ mbahen né gjendje té pastér dhe té miré.
e.Njé sasi e konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet t¢ mbahen gati pér té
siguruarplotésimin né kohé dhe té vazhdueshém té kontratés.

f.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhet mesazhe pér edukimin ambjental,
numri i telefonit i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té miratuar paraprakisht.

9. “Edukimi Publik Mjedisor”

a.Né termin “Edukim Publik”, do t€ nénkuptohet aktiviteti publicitar i Kontraktorit pér té
rritur dhe pérmirésuar njohurité e konsumatorit pérsa i pérket mbledhjes, pérpunimit dhe
largimit té mbetjeve, ndarjes sé mbetjeve ne burim, etj periudhés sé kontratés.

b.Kontraktori duhet té krijojé njé kontakt té vazhdueshém me komunitetin e zonés i cili luan
njé rol té réndésishém jo vetém né mbarévajtjen e punés sé Kontraktorit por edhe né
minimizimin e ndotjes sé ambjentit.

c.Kontraktori duhet té¢ mundésojé shpérndarjen e materialeve informative njé heré né 3-muaj.
Materialet informative duhet té jené né formén, fletépalosjeve si dhe broshurave duke
pérfshiré né to informacione mbi shkaget dhe shkaktarét e késaj ndotje, parandalimin e saj si
dhe masat gé mund té merren pér minimizimin e ndotjes. Materialet sensibilizuese duhet té
jené té tilla qé té ftojné banoret pér tu béré pjesé aktive e njé shoqérie té emancipuar dhe me
njé edukaté mjedisore.

d.Kontraktori duhet té sensibilizojé banorét népérmjet programit té edukimit publik mjedisor
Qé té parkohet né pérputhje me planin e ndryshimit té parkimit, né rrugé dhe dité té caktuara,
pér té mundésuar fshirjen mé me cilési té kétyre rrugéve.
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e.Programi i edukimit mjedisor gé do té béjé operatori i shérbimit duhet t& miratohet nga
Autoriteti kontratues. Operatori i shérbimit duhet té paragitet me preventiv brénda zérit té
parashikuar pér tu miratuar nga autoriteti kontraktues.

f.Buxheti ge Sipermarresi duhet te shpenzoje per edukimin mjedisor , eshte i perfshire ne
koston e zerit te sherbimit “Grumbullim ,transport i mbetjeve urbane” ( sipas llogaritjes se
kostos ne baze te VKM). Né rast mos realizimi i zbritet né situacion pagesa né zérin
“grumbullim dhe transport i mbetjeve urbane”

10. Pajisja e punonjésve me uniforme.

a-Kontraktori duhet té pajisé té gjithé punonjesit e vete me uniforme té njéjté.

b-Uniforma duhet té keté té stampuar siglén e Kontraktuesit, si dhe té Autoritetit Kontraktor.
Kjo né dakortési ndérmjet palévé.

c-Punonjésit duhet té pajisen me uniforme verore dhe dimérore, model i miratuar nga
Autoriteti Kontraktor.

d-Mbrenda tre muajve té fillimit té kontratés, té gjithé punonjésit duhet té jene té pajisur me
uniformén.

e-Nuk lejohet pér asnje lloj arsye gé punonjesit té mos kene té veshur uniformén e pércaktuar,
né té kundért ,penalizohet.

17



