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1-T€ pérgjithshme

Paragrafét n€ kété kapitull jan€ plot€suese té detajeve t& dhéna né Kushtet e Kontratés.

Dokumentat

Sip&rmarrési (Kontraktori) do t€ verifikoj€ t€ gjitha dimensionet, sasité dhe detajet t€ treguar né€ Vizatimet, Grafikét,
ose té dhéna t€ tjera dhe Punédhénési nuk do t€ mbajé pérgjegjési pér ndonjé mangési ose mospérputhje t€ gjetur né to.
Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér puné
té pakénagéshme. Sip&€rmarrési do t& marré pérsipér t€ gjithé pérgjegjésin€ né bérjen e llogaritjeve t€ madhésive, llojeve
dhe sasive t€ materialeve dhe pajisjeve té pérfshira né punén q€ duhet béré sipas Kontratés. Ai nuk do t& lejohet t€ keté
avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté do t€ jepet nga Punédhénési nése gabime té
tilla ose mospérputhje do té zbulohen.

Rendi mbizotérues i dokumentave do té jet€ si mé poshté:
Oferta

Kushtet e Kontratés

Specifikimet ¢ Veganta.

Specifikimet e Pérgjithshme.

Vizatime Projekti.

Preventivi ( Tabela e Volumeve ).

Referencat

Standartet e referencés jané€ ato t& Ministrisé T¢€ Punéve Publike , Standartet e vendeve té tjera EEC dhe ato t&€ Shteteve
té Bashkuara (BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si ekuivalente.
Sidogofté Kontraktori pér standartet q¢ ka ndér mend t€ pérdoré duhet mé paré té bjeré dakord me Supervizorin pérpara
fillimit t& punimeve.

Klauzola gé nuk aplikohen.

Cfarédo Klauzolé e Specifikimeve qé lidhet me punime apo materiale g€ nuk kérkohen né Preventiv (Tabela e
Volumeve) do té konsiderohet e paaplikueshme.

Kushtet sizmike.

Megjithése t€ gjitha strukturat jan€ hartuar pér kushte sizmike. Kontraktori do t€ njihet veté me kushtet sizmike té
zonés nga ku kalon rruga dhe do t€ marr€ parasysh ndikimin n€ ¢gmim pér t’i pérshtatur punime me Kodin Sizmik t&
vendit.

Kushtet atmosferike dhe pérmbytjet.

Do t€ merret si e miréqené q€ Kontraktori gjaté pérgatitjes s€ ofertés sé tij do t€ keté marré parasgs_h té gjitha kushtet e
mundshme atmosferike dhe rastet e pérmbytjeve n€ kohén e pérfundimit si dhGSyragPromscve Pe 'e:?glgé'ﬂ?eedah%rafréos
Pérkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnjé pagesé shtesé si pasoj€ e ndodhj & aéhrd]ia'eéisé apo gheksik t€ gritavs té
forta, borés, acarit, shirave dhe pérmbytjeve, temperaturave apo lagéshtirés apo si pasoje ¢ kushteveté tjera
metereologjike apo hidrologjike.

Informacion né lidhje me gropat e provés.

Informacioni né€ lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat pér prové t€ Kantierit dhe pérshkrimi i dherave dhe
materialeve t€ ndryshme jepet te vizatimet e projektit. Kontraktori mendohet se e ka marré dhe vlerésuar informacionin
gjaté pergatitjes sé ofertés sé tij, si edhe ka béré prova té tjera g€ ai i ka menduar si t&€ nevojshme. Asnj€ kérkes€ pér
kompensim (ankesé¢)
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pér pagesé shtesé nuk do t€ merret parasysh nga Kontraktori mbi argumentin g€ informacioni ka gené€ i pamjaftueshém,
jo i sakté apo g€ t€ nxjerr né pérfundime t€ gabuara.

Zévendésimet

Z&vendésimi 1 materialeve té specifikuara né Dokumentin e Kontraté€s do t&€ béhen vetém me aprovimin e Mbikqyrésit
té Punimeve nése materiali i propozuar pér tu z€vendésuar Eshté 1 nj&jté ose mé i miré€ se materialet e specifikuara ; ose
nése materialet e specifikuara nuk mund t€ sillen n€ sheshin e nd€rtimit né koh€ pér t€ pérfunduar punimet e Kontratés
pér shkak t& kushteve jashté kontrollit t€ Sipérmarrésit.Q¢€ kjo t€ merret n€ konsideraté, kérkesa pér zé€vendésim do té
shogérohet me njé€ dokument déshmi té cilésis€, né formén e kuotimit té certifikuar dhe té dat€s s€ garancisé t&
dorézimit nga furnizuesit e t€ dy materialeve, si t€ materialit t€ specifikuar ashtu edhe t€ atij qé propozohet té
ndryshohet.

Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do t€ kihet parasysh gé Sipérmarrésit nuk do ti b&het asnjé pages€ mbi cmimet njési té kuotuara pér kostot e
mobilizimit d.m.th. pér sigurimin e transportit, drit€, energjiné, veglat dhe pajisjet, ose pér furnizimin e godin€s dhe
mirémbajtjen e impjanteve t&€ ndértimit, rrugéve té hyrjes, t€ komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punén,
furnizimin me ujé, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té
pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose
pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose qé kérkohen pér zbatimin e punimeve né
pérputhje me até g€ €shté parashikuar né Kontratg.

Hyrja né sheshin e ndértimit

Sip&rmarrési duhet t€ organizojé punén pér ndértimin, mirémbajen dhe mé pas t€ spostojé dhe ta rivendos€ cdo rrugé
hyrje g€ do t€ duhet né lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja do t€ pérfshijé pérshtatjen e zonés me cdo rrugé hyrje
dhe s€ paku me shkallé sigurie, qéndrushmérie dhe té kullimit t€ ujérave sipérfagésore t€ njéjté me até qé ekzistonte
pérpara se Sipérmarrési té hynte né Shesh.

Programi i Punimeve dhe Punimeve té Pérkohshme.

Duke iu referuar Kontratés, programi i punimeve t€ Kontraktorit duhet t€ pérmbajé detajet e méposhtme:
- Radha e punimeve.

- Ecuring e planifikuar (grafiku i punés).

- Kapacitetet dhe llojet e impjanteve t€ propozuara.

- Detajet e metodave g€ do té pérdoren.

Digitally signed by Gramos
- Detajet e punimeve t€ pérkohshme. Gramos Skenda

Skenda Date: 2026.05.14 09:28:52
- Té dhénat e detajuara mbi fuqin€ punétore, t& kualifikuar ose jo. 0200

+ Punimet do t€ zbatohen né ményré té tillé qé té sigurojné pérfundimin e njépasnjéshém dhe té ploté t& zérave t&
punés. Radha e zbatimit t€ Punimeve do té varet nga ndryshimet e mundshme, t€ justifikuara, q€ do t€ b&hen nga
Supervizori.
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+ Kontrakori do t’i japé Supervizorit pér aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria (gjurma), si edhe nje
ide t€ pérgjithshme t& Punimeve t€ Pérkohshme qé ai propozon t€ realizojé pér qéllimin e Kontratés duke pérfshir€,
por pa u kufizuar né:

- Kantieri, duke pérfshiré akomodimin e stafit dhe fuqis€ punétore dhe stafin e Supervizorit, n€ rast se kérkohet.
- Zyrat.

- Ofiginat.

- Magazinat.

- Impianti i thyerjes s€ inerteve dhe impianti i prodhimit t€ asfalto betonit etj, né rast se ka.

- Impianti i prodhimit t€ betonit dhe impianti i parafabrikimit, n€ rast se ka.

Kontraktori nuk do t&€ paguhet vec pér kostot e mobilizimit dhe ¢mobilizimit, primet pér garancité bankare, sigurimet,
duke pérfshiré dhe sigurimin e paléve té€ treta, shtesat, fitimet apo ¢faré€do lloj kostoje apo tarfie tjetér, apo pér punime
q¢ lidhen me sa mé sipér, me pérjashtim t€ rasteve kur ¢gmimet pér njési pér to jané pércaktuar n€ ményré specifike tek
Preventivi (tabela e volumeve) apo jan€ identifikuar shprehimisht né Kontraté pér t’u paguar.

% Kontraktori do ta pérfshijé pagesén e Punimeve té Pérkohshme né€ ¢mimet e tij, me pérjashtim t& zérave té
Preventivit (tabela e volumeve).

NE rast se pér ¢farédo arsye, Supervizori kérkon shérbime dhe mirémbajtjen e zyrés, laboratorit, mjeteve dhe paisjeve
té komunikimit t€ tij pér njé periudhé mé t€ gjaté nga ajo qé &shté parashikuar né kohén e kontratés, Kontraktori do t’i

kérkohet t€ béjé kété gjé. Pagesat pér shérbime dhe mirémbajtje té till€ do t€ vendosen me Supervizorin dhe do té
aprovohen nga Punédhénési.

Njoftim pér operacionet e Punés.

Kontraktori do t€ njoftojé me shkrim né€ ményré té ploté dhe komplete Supervizorin pér t€ gjitha veprimtarité qé ai do
té€ ushtrojé. Ky njoftim duhet t€ béhet me kohé pér t’i dhén€ mundési Supervizorit té béjé aranxhimet e duhura g¢ ai
mund t’i konsiderojé si t€ nevojshme pér inspektim apo pér ¢farédo qéllimi tjetér. Kontraktori nuk do t€ fillojé asnjé
veprimtari t& rénd€sishme pa marré aprovimin me shkrim t€ Supervizorit.

Matjet e pérbashkéta.

Kur Kontraktorit i duhet t&€ kryejé ¢farédo lloj Punimi apo t€ sigurojé materiale t&€ ndryshme qé kané lidhje me
Kontratén,
ai duhet si fillim t€ keté marré njé urdhér me shkrim nga supervizori dhe do t€ marré menjéheré mggafRERMALESH6 KEL]
Punimi apo té volumit t€ materialeve sé€ bashku me Supervizorin. Ng rast se k@fﬂ&fé% béhensséhdrashku dhe nuk
jané t& dokumentuara dhe t€ réna dakort gjaté kohés qé zhvillohen Punimet, n@pegqXchdaktorit 2rek2eb6 a1 hj#laes me
voné nga Supervizori. +0200

Vizatimet (Vizatimet si¢ éshté zbatuar)

Sipérmarrési duhet t€ pérgatis€ vizatimet pér té€ gjitha punimet “sic jané faktikisht zbatuar” né terren. Vizatimet do té
béhen né njé standart t€ ngjashém me até t€ vizatimeve t€ Kontratés.
Gjaté zbatimit t€ punimeve né kantier, Sipé€rmarrési do té ruajé t& gjithé informacionin e nevojshém pér pérgatitjen e
“Vizatimeve sic &shté zbatuar”. Do t€ shénojé né ményré t€ qart€ vizatimet dhe té€ gjitha dokumentat e tjera té cilat




OBJEKTI: “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT CELEBI, NJ. ADM. TREBISHT”

mbulojn€ punén e vazhdueshme té pérfunduar, material i cili do t€ jeté i disponueshem né€ cdo kohé gjaté zbatimit pér
Menaxherin e Projektit. Kéto vizatime do t€ azhornohen né€ ményré t€ vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Mbikqyrésit
té Punimeve ¢do muaj pér aprovim, pasi Punimet t€ kené pérfunduar, s€ bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali
mujor do t& dorézohet né kopje letér.

Vizatimet e riprodhuara do t€ perfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé konstruksioneve mbajtése té€ [éna gjaté
gérmimeve dhe vendosjen ekzakte t€ t& gjitha shérbimeve q€ jané ndeshur gjaté ndértimit. Sipérmarrési gjithashtu duhet
té pérgatis€ seksionet e profilit gjatésor t& rishikuar, pajisur me shénimet qé tregojné shtresat e tokés qé hasen gjaté t&
gjitha punimeve t€ gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara t€ Vizatimeve “ sic éshté zbatuar” do t’i dorézohen Mbikqyrésit t€ Punimeve pér
aprovim. Vizatimet “sic €shté zbatuar” ,t€ aprovuara, do t€ béhen proné e Punédhénésit.

Nuk do t€ béhen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “sic éshté zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre &shté parashikuar
té mbulohet nga shpenzimet administrative t€ Sipérmarrésit.

Ndryshimi i Vizatimeve té Projektit.

NEé té gjitha rastet kur pér vizatimet specifikohet apo kérkohet t€ dorézohen nga Kontraktori pér aprovimin e
Supervizorit, ¢gdo ndryshim né kéto Vizatime q€ mund t€ kérkohet nga Supervizori do té béhet nga Kontraktori pa asnjé
kosto shtesé.

Paragitja e Vizatimeve té Punimeve té Paparashikuara.

Kontraktori duhet t’i paragesé Supervizorit pér aprovim, Vizatimet e plota t€ Punimeve t€ Paparashikuara g€ kérkohen
pér kryerjen e Punimeve, s€ bashku me llogaritjet g€ lidhen me géndrueshmériné dhe devijimet e pritshme té€ tyre.
Vizatimet duhet t€ tregojn€ metodén e propozuar pér realizimin e zérave t€ ndryshém t€ Punimeve té€ Paparashikuara
dhe aplikimin e tyre n€ kryerjen e Punimeve t& Pérhershme.

T€ gjitha Punimet e Paparashikuara duhet t€ projektohen sakté dhe t€ ndértohen, miré pér t€ mbajtur ngarkesat pér té
cilat jané llogaritur. T€ gjtha Vizatimet dhe llogaritjet q€ lidhen me to do t’i jepen Supervizorit né koh€ pér t’i studiuar
me kujdes dhe pér té pérfshiré modifikimet g€ mund t& kérkojé Supervizori.

Pavarésisht nga aprovimi apo modifikimet qé do t& béhen nga Supervizori pér ¢do vizatim té paraqgitur pér ¢farédo
Punimi

té Paparashikuar, Ndarjet né€ Faza etj., Kontraktori do t€ jet€ plot€sisht pérgjegjés deri né realizimin e kétyre Punimeve,
pér efigencén, siguriné dhe mirémbajtjen e tyre, si edhe pér t€ gjitha detyrimet dhe rreziget g€ lidhen me Punimet e
Specifikuara apo t€ nénkuptuara n€ Kontraté. Kontraktori duhet t’i ruajé né té njéjtén gjendje sa mé sipér, edhe né rast
aksidenti apo prishje q€ mund t€ shkaktojé démtim apo plagosje, ai do t€ pérgjigjet veté sipas dispozitave t€ Kushteve té
Kontratés qé mund té aplikohen né raste t€ démtimeve apo plagosjeve té tilla.

Dy Kopje té secilit prej Vizatimeve do t’i dor€zohen Supervizorit menjéheré dhe ai do té rregjistrojé né€ kéto kopje, té
cilat jané ndryshuar dhe modifikuar sipas kérkesés, aprovimin e tij dhe do t’i kthej€ nj€ kopje Kontraktorit i cili pastaj
mund t€ vazhdoj€ né pérputhje me to. Kontraktori do t’i jap€ Supervizorit katér kopje t€ tjera t€ Vizatimeve t&
aprovuara.

Kostoja e plotésimité t& gjitha kérkesave t€ késaj Klauzole do té pérballohet nga Kontraktori.

Furnizimi me ujé

Uji, g€ nevojitet pér zbatimin e punimeve, do t€ merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé matési ngpiké g disatst t€
mundéshme. Sipérmarrési do té shtrijé rrjetin e vet t& pérkohéshém té tubaciot@VEHIMRBme rrjetindkryesor dhe kostot
pér kété do t€ paguhen nga Sipérmarrési. N€ rastet kur nuk ka mundési lidhje @k pigdigyesor, Spséeppniréseadabet té
béjé veté pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht té pastér dhe té pijshém pér punétorét dhe plaffmet.

Furnizimi me energji elektrike

Sipérmarrési do t€ béj€ pérpjekjet dhe me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike n€ kantjer, si me
kontraktim me KESH — in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jan€ t€ mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet
pér t€ pérmbushur kérkesat.
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Piketimi i punimeve

Sipérmarrési, me shpenzimet e tij duhet t€ bé&jé ndértimin e modinave dhe t€ piketave sic kérkohet, n€ pérputhje me
informacionin bazé t€ Pun€dhénésit, dhe do té jeté pergjegjési i vetém pér pérpikmériné.

Sip&rmarrési do t€ jet€ pérgjegjés pér t€ kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé g€ i éshté dhén€ dhe né asnjé
ményré nuk do té€ lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé€ informacion i till€ éshté 1 mangét, jo autentik ose jo korrekt.
Ai ndérkohé do t€ jeté subjekti g€ do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnjé€ rast nuk i jepet e
drejta t€ béj€ ndryshime né vizatimet e kontratés , pér asnjé€ lloj kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose té
mangésive. Sipé€rmarrési do t€ furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale té tjera t€ tilla dhe
té jap asistenca népérmjet

njé stafi t€ kualifikuar sic mund t€ kérkohet nga Punédhénési pér kontrollin e modinave dhe piketave.

Sip&rmarrési do té€ ruajé té gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, té béra ose t€ vendosura gjaté punés, té
mbulojé koston e rivendosjes s€ tyre nése ato démtohen dhe t€ mbulojé t€ gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés sé
béré jo miré pér shkak t€ mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim té kétyre pikave t€ vendosura,
modinave dhe piketave.

Pérpara cdo aktiviteti ndértimor, Sip&rmarrési do t€ keté€ linjat e furnizimit me ujé€ dhe energji elektrike t€ vendosura
né terren, t€ drejtén e kalimit t€ qart€ dhe t€ sheshuar, gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve,
kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose t€ mosmiratuara nga Punédhénési nuk do t€ paguhet, dhe Sip&rmarrési
do té mbulojé me shpenzimet e tij gérmimet shtesé gjithmoné nén drejtimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve.

Dimensionet dhe kuotat.

Sip&rmarrési duhet t&€ verifikojé né Kantier dimensionet, distancat, kéndet, dhe ngritjet (mbushje) qé€ tregohen né
Vizatimet e projektit si edhe ¢do veganti tjetér qé €shté pjes€ e Kontratés. N& rast se zbulohet ndonjé mospérputhje
midis vlerave t€ dhéna n€ Vizatimet e projektit dhe atyre t€ Kantierit t& cilat mund t€ ndikojné€ né ndonjé€ pjesé té
Punimeve, Kontraktori duhet t€ njoftojé Supervizorin né€ kohén e duhur pér t’i dhéné€ Supervizorit mundési t€ aprovojé
Vizatimet e projektit t&€ Kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasité shtesé pérpara fillimit t& punimeve.

Ruajtja e shenjave topografike.

Sipérmarrési duhet t€ gjejé dhe aty ku éshté e mundur té ruajé€ apo edhe t’i rivendosé t€ gjitha shenjat topografike. Né
ato raste kur shenjat topografike do t€ shkatérrohen, Kontraktori do t’i referojé ato me saktési né shenjat topografike té
pérhershme prej betoni pérpara fillimit t& punimeve. T€ gjitha kéto do t&€ béhen me shpenzimet Kontraktorit.

Gjaté progresit t€ Punimeve, Kontraktori nuk do t€ heqg, démtojé, ndryshojé apo shkatérrojé n€ asnjé rast ¢do rilevim
topografik t€ rrjetit shtetéror. Nése Kontraktori mendon se do té keté ndérhyrje né rrjetin topografik shtet€ror me
Punimet e tij, ai do té njoftojé Supervizorin i cili n€ rast se e sheh t&€ nevojshme do t€ marré masat pér heqjen dhe
zévendEsimin.

Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet t€ b&jé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve né vendet e punés pér t&
demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit , progresin gjaté punés s€ ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve.
Nuk do té€ béhen pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jan€ parashikuar t€ mbulohen nén
koston administrative t& Sipérmarrésit.
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Ndértimi do té béhet né zona t€ kufizuara. Sipérmarrési duhet té keté vecanérlsh&ujgs ne: +02'00'

a) nevojén pér t&€ mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér banorét dhe tregetarét qé€ jané né
zoné,gjaté periudhés s€ ndértimit.

b) prezencén e mundéshme t€ kontraktoréve t€ tjeré né zoné me t€ cilét do t€ koordinohet puna.

E gjithé puna, do t€ béhet né njé ményré t& tillé, q€ t€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e t€ gjithé pajisjeve t&€ mundéshme
pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e Punédhénésit si edhe t€ cdo punojnési q¢ mund t& punésohet
né zbatim dhe/ose punimet né zoné ose prané saj pér cdo objekt qé ka lidhje me Kontratén ose cdo gjé tjetér.

NEé pregatitjen e programit té tij t€ punés, Sipérmarrési gjaté gjithé kohés do té b&jé llogari t€ ploté dhe do té kooperoje
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me programin e punés s¢ Kontraktoréve t€ tjeré, n€ ményré g€ t€ shkaktojé nj€é minimum interference me ta dhe me
publikun.

Mbrojtia e punés dhe e publikut

Sipérmarrési do t€ marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve t€ punésuar dhe té jetés publike si edhe té
pasurive né dhe rreth sheshit t€ ndértimit. Masat e sigurimit paraprak té ligjeve t€ aplikushme, kodeve t€ ndértesave dhe
té ndértimit do té respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do t€ kqyren ose eliminohen né€ pérputhje me masat
paraprake t€ sigurimit.

Gjaté zbatimit t€ punimeve Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t&€ vendosi dhe t€ mirémbajé gjaté natés pengesa
té tilla dhe drita t€ cilat do t€ parandalojné€ né ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa t&
pérshtat€shme, shenja me drité t€ kuqge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né t& gjitha vendet ku punimet mund t&
shkaktojné crregullime t€ trafikut normal ose qé pérbejné né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Mbrojtia e ambjentit

Sipérmarré€si, me shpenzimet e veta, duhet t€ ndérmarré t€ gjithé veprimet e mundshme pér t€ siguruar ¢ ambjenti
lokal i sheshit t& ruhet dhe qé linjat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) t€ jené t€ pastra nga ndotja pér
shkak t& punimeve t€ kryera. Mos plotésimi i késaj klauzole né bazg t€ evidentimit nga Mbikqyrési i Punimeve, mund t&
cojé né ndérprerjen e kontratés.

Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési do t&€ béhet me makina t€ pérshtatéshme té cilat kur ngarkohen nuk
shkaktojné derdhje dhe e gjithé ngarkesa t€ jeté e siguruar. Ndonj€ makiné q€ nuk plotéson kété kérkes€ ose ndonj€ nga
rregullat ose ligjet e qarkullimit do t€ higet nga kantjeri. T€ gjitha materialet q€ sillen nga Sip€rmarrési, duhet t&
stivohen ose t€ magazinohen né ményré t€ pérshtatéshme pér ti mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet
dhe né dispozicion,pér t’u kontrolluar nga Mbikqyrési i Punimeve né€ ¢do kohé.

Kantieri, oficinat, magazinat, zyrat etj.. e Kontraktorit.

Kontraktori do t€ ndértoj€, ruaj dhe mirémbajé€ njé kantier pér punétorét e tij s€¢ bashku me ofi¢inat, magazinat, zyrat,
kushte higjenike dhe paisjet e ndihmés s€ shpe;jté.

Kantieri i ndértimit dhe ndértesat e tjera do t€ aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa do t€ jené n€ pérputhje
me shkallén e Kontratés.

Kantieri dhe ndértesat e tjera do t€ mbahen né kushte té mira higjenike. Me pérfundimin e Kontratés, e gjitha ndértesat
e siguruara nga kontrakori do t€ higen po nga Kontraktori pa asnjé kosto shtes€ pér Punédhénésin dhe Kantieri do t&
lihet 1 pastér dhe né€ rregull. Cdo pjesé e kampit apo ndértesave qé kérkohet nga Punédhénési do t’i jepet Punédhénésit
me njé
kosto g€ do t€ negociohet nga palét.

M Digitally signed by Gramos
Gjaté gjith€ periudhés sé ndértimit, Kontraktori do t’u sigurojé punétoréve te%r ﬁﬁp 8%] aftueSkende t€ cilat do t’i
mirémbajé dhe pastrojé. Kontraktori do té sigurohet qé punétorét t&€ mbajné pSkieximdtan dhe t’?;{;'gg?f@f)ﬁf‘iﬁ%éﬁﬁanjat.

Kantieri.

Me pérjashtim té rasteve kur n€ Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri si¢ pércaktohet né nén-klauzolén
té Kushteve t& Pérgjithshme ka kuptimin e nj€ trualli privat apo publike t€ caktuar q€ sipas opinionit t& Supervizorit
€shté 1 nevojshém apo praktik pér zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do ta pérdoré pér qéllime té tjera nga ato t&
kontratés.
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Kontraktori, kur urdhérohet, do té sigurojé fotografité dhe do té rregjistrojé pér aprovimin e Supervizorit kushtet dhe
kuotat e sipérfageve t€ kantierit menjéheré pérpara se té futet atje pér qéllime ndértimi.

Kantieri pér nevoja shtesé.

NE rast se Kontraktori do t€ pérdoré rrugé té pérkohshme apo akomodim shtes€ sipas Kushteve té Pérgjithshme apo
c¢do sipérfaqeje pér hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtesé, ai duhet t€ keté pélqimin me shkrim té Pronarit dhe
Zot€ruesit apo t€ Autoritetit g€ ka né pronési tokén e cila do t€ pérdoret pér géllimet e mésipérme. NE t&€ njéjtén kohé ai
do t’1 paragesé me shkrim Pronarit, Zotéruesit apo Autoritetit kushtet e kétyre sipérfageve pérpara se ai t’i pérdorte.

Sipas Kushteve té€ Pérgjithshme, Kontraktori do t’i lejojé Punédhénésit dhe Supervizorit, si edhe ¢do personi té
autorizuar prej tyre t€ pérdoré pér qéllimin e Kontratés ¢farédo rruge t€ pérkohshme apo akomodim shtesé té
Kontraktorit. Pér pérdorimin e sa mé sipér Punédhénésit nuk do t’i duhet t€ b€jé asnjé kosto ekstra.

NEé rast se Kontraktori duke pérdorur rrugét e pérkohshme té daljes apo akomodimet shtes€ g€ atij i jané siguruar nga
Punédhénési pér g€llimin e késaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rrugé e pérkohshme daljeje apo ky akomodim shtes€ do
té konsiderohet si pjesé e Kantierit.

Toka, Kompensimi dhe pagesat gé i takojné me té drejté kontraktorit.

Punédhénési do t€ sigurojé t& gjithé tokén qé€ do t€ pérdoret apo do té zihet né ményré t& pérhershme nga Punimet.
Punédhénési do t€ siguroj€ né pérgjithési gjith€ pjesén tjetér t€ tokeés q€ mund té kérkohet nga Kontraktori pér ndértimin
e Punimeve, duke pérfshiré edhe Punimet e Pérkohshme. Por né kété rast do t€ kérkohet miratimi i Supervizorit pérpara
se Kontraktorit t€ hyj€ né at€ toké.

Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré q¢ éshté e aplikueshme Sipérmarrési, me shpenzimet e tij, duhet té pastrojé dhe t€ heq
nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet g€ kané tepruar, mbeturinat, skelerit€ dhe ndértimet e pé€rkohéshme
té cdo lloji dhe té€ 1€ré sheshin e téré dhe veprat té pastra dhe n€ kondita t€ pranueshme. Pagesa pérfundimtare e
Kontratés do t€ mbahet deri sa kjo t€ realizohet dhe pasi t€ jepet miratimi nga Mbikqyrési i Punimeve.

Provat

Ky seksion pérfqéson procedurat e kryerjes s€ provave pér materialet me qéllim qé t€ sigurojé dhe pérputhje me
kérkesat e Specifikimeve.

Supervizori mund t€ ekzaminojé dhe mund té kérkojé€ testimin e ¢do materiali apo malli qé kérkohet té pérdoret pér
gjaté Punimeve.

Kontraktori do t’i sigurojé Supervizorit t& gjitha lehtésité, asistencén, krahun e punés dhe paisjet qé€ nevojiten pér
ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e t€ gjithé kétyre materialeve apo mallrave.

Kontrakori do té pérgatis€ dhe siguroj€ testimin e materialeve dhe mallrave me kérkesén e Supervizorit.
Pavarésisht nga testet q€ mund t€ jené béré jashté Kantierit, Supervizori ka t€ drejté t&€ béj prova t€ tjera t€ métejshme té
¢farédo materiali apo malli n€ Kantier, si edhe ka té drejtén t€ mos pranojé ato materiale dhe mallra g€ nuk e kalojné
provén né Kantier.

Kostoja e ploté e t€ gjitha lehtésive, krahut t&€ punés dhe paisjeve g€ kérkohen né lidhje me provat q€ do t€ béhen né
Kantier do t€ konsiderohen si té pérfshira né pérqindjet dhe gmimet e ofertés.

Programi i Kontraktorit duhet t€ sigurojé kohén e duhur pér testimin e mater&%\g.r%uggo té pranohigtigsnjd ankese

(kérkesé pér kompensim) pér vonesa apo kosto shtes€ si pasojé e sa mé sipér. Skenda

Tipi dhe Zbatimi i Provave Skenda ?Z;)gf’ze'os'“ 09:28:52
Do t€ kryhen provat e méposhtme:

- Pérmbajtja e Ujit

- Densiteti Specifik

- Indeksi i Plasticitetit

- Densiteti né gjendje t€ that€ (Metoda e Zévendésimit me Rér¢)
- Shpérndarja Sipas Madhésisé€ s€ Grimcave (Sitja)

- Proktori i Modifikuar dhe Normal
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- CBR (California Bearing Ratio)

- Provat e Bitumit

- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)

Standartet pér Kryerjen e Provave

T& gjitha provat do t&€ béhen né pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me t€ tjera ndérkombétare t€ aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes s€ kampioneve do té jeté sic €shté specifikuar n€ metodat e aplikueshme t€ marrjes sé kampioneve
dhe té kryerjes s€ provave ose sic udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Frekuenca e kryerjes s€ provave do t€ pérputhet me treguesit né Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do t&
jepet nga Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonjé kampioni shtes€ mund t€ udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Ené té tila si canta, kova e t€ tjera, do t€ jepen nga Sipérmarrési. Marrja e kampioneve do t€ kryhet nga Sip€rmarrési né
vendet dhe periudhat q¢ udhézon Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre n€ laborator do té€ béhet
nga Sipérmarrési.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye t€ marrjes s€ kampioneve do t&€ pérfshihet né€ grafikun e punimeve té Sipé€rmarrésit.
Nuk do té€ pranohet asnjé ankesé nga ndérprerja e punimeve, pér shkak t€ marrjes s€ kampioneve.
Provat né laborator, do t€ béhen n€ njé€ kohé t&€ pérshtatshme me metodén e pérshkruar.

Provat e Kryera nga Sipérmarrési (Kontraktori)

Pér arsye krahasimi, Sipérmarrési €shté i liré t& kryej€ veté ndonj€ prej provave. Rezultatet e provave té tilla do t&
pranohen vetém kur t€ kryhen né€ njé€ laborator t€ aprovuar me shkrim nga Mbikqyrésit e Punimeve. T¢€ gjitha
shpenzimet e provave
té tilla pavarésisht se nga vijné rezultatet do t€ mbulohen nga Sip&rmarrési.

Ekzemplarét/Kampionet.

Pérvec dispozitave t€ vecanta t& pérfshira kétu pér zgjedhjen pér prové dhe testimin e materialeve, Kontraktori do t’i
dorézoj€ Supervizorit, sipas kérkesés s€ tij, ekzemplaré t€ kétyre materialeve apo mallrave t€ cilat Kontraktori propozon
té pérdor€ apo véré né puné pér Punimet e tij. Kéto ekzemplaré, né rast se aprovohen, do t€ mbahen nga Supervizori dhe
asnjé lloj tjetér materiali apo malli i ndryshém nga ai q€ i €shté dorézuar Supervizorit nuk do t& pérdoret pér Punimet e
Pérhershme, vetém né até rast se pér kéto ekzemplaré Kontraktori ka aprovimin me shkrim té Supervizorit. Pavarésisht
nga aprovimi i Supervizorit, veté Kontraktori &shté plotésisht pérgjegjés pér cilé€sin€ e materialeve dhe t€ mallrave té
furnizuara.  Supervizori mund t€ mos pranojé ¢farédo materiali apo malli g€ n€ mendimin e tij €shté i njé cilésie mé
té dobét nga ajo e ekzemplarit g€ ka aprovuar mé paré dhe Kontraktori do t’i heqé menjéheré ato materiale apo mallra
nga kantieri dhe do té sigurojé mallra dhe materiale t& tjera qé do t€ gjejné aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij
(Kontraktorit).

Kostoja e furnizimit t€ kétyre ekzemplaréve dhe i sjelljes sé€ tyre né vendin e inspektimit apo t€ testimit do t€ jeté
brenda ¢mimit dhe pérqindjeve té tenderuara.

Ng ato raste kur €shté specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjetér do t&€ pranohet vet€ém me kusht qé
sipas mendimit t& Supervizorit ky produkt €shté né té gjitha aspektet i nj€ cilésie t€ njejt€ apo mé t€ larté.

G Digitally signed by Gramos
Certifikatat e Provés. ramos Skenda

NE rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Certifikat e materialeve apo mallrSkKemaién e procﬂ‘ii‘hfﬂ?‘i@% :28:52
Kontraktori do t& marré Certifikatat e Provés nga Furnitori & atyre mallrave dhe do t’ia dérgojé ato @uperwzorlt Kéto
certefikata vértetojné q€ materialet dhe mallrat pér té cilat béhet fjal€ jané provuar né pérputhje me kérkesat e
Specifikimeve dhe do té japin rezultatet e t€ gjitha provave té€ kryera.

Kontraktori do t€ sigurojé paisjet/mjetet e p&rshtatshme pér identifikimin e materialeve dhe mallrave qé do t€ dorézohen
n€ Kantier me Certefikatat koresponduese.

T€ gjitha kostot g€ kan€ dalé n€ pérputhje me két€ Klauzolé do té konsiderohen si té pérfshira né ¢gmimet dhe
pérqindjet e ofertés.
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Kostoja e inspektimeve eventuale t& Supervizorit n€ vendin e prodhimit konsiderohet si ¢ mbuluar né Shumén e
Punimeve

té Paparashikuara.

Té& gjitha materialet e furnizuar pér pérdorim gjaté Punimeve duhet t€ jené brenda tolerancave t€ specifikuara, né
cilésiné e ekzemplaréve t€ aprovuar qé do t€ mbahen né zyrén e Supervizorit deri né pérfundimin e Kontratés.

Gardhet e Pérkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve.

Kontraktori do t€ marré té téra masat parandaluese dhe do t€ sigurojé€ gardhe té€ pérkohshme pér mbrojtjen e publikut
nga aksidentet g€ mund té shkaktohen nga gérmimet, grumbuj dheu apo materjale té tjera, apo gure q€ lidhen me
punimet. Kontraktori me shpenzimet e tij, menjéheré pas pérfundimit t&€ ¢do pjesé t€ punés, do t€ mbushé té gjitha
gropat dhe kanalet, si edhe do te nivelojé t€ gjitha grumbujt e dheut qé jané gérmuar apo jané krijuar gjat€ Punimeve.
Kontraktori éshté pérgjegjés dhe do t€ paguajé té gjitha kostot, tarifat, démet dhe shpenzimet qé€ jané krijuar gjaté
ndonjé aksidenti nga gropat dhe kanalet q€ jan€ gérmuar dhe jané 1€né€ t&€ pambrojtura apo nga materialet e 1€na apo té
vendosura n€ gjendje t€ pambrojtur apo t€ papérshtatshme.

Shpérthimi i Eksploziveve.

Pér pérdorimin dhe shpérthimin e 1€ndéve plasése, Kontraktori do t€ pun€sojé vetém persona me eksperiencé né
shpérthimin e 1éndéve eksplozive dhe kéta persona duhet t&€ kené njé ligencé pér ushtrimin e kétij profesioni. Blerja,
transporti, magazinimi dhe pérdorimi i I€ndéve plasése duhet té kryhet né pérputhje me Rregullat mé t&€ fundit pér
Shpérthimin e Léndéve Plasése t€ nxjerra nga Qeveria Shqiptare.

Kontraktori do t’i pérdoré€ eksplozivet pér shpérthime g€ lidhen me Punimet vetém né até kohé dhe né€ ato vende, si
edhe
né€ ményrén e aprovuar nga Supervizori. Por marrja e kétij aprovimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia né rast
plagosjeje, humbjeje apo démtimi t€ personave, pér raste démtimi né puné dhe strukturat e tjera, n€ rrugé, si edhe pér
vende dhe gjéra, apo plagosje dhe démtim t€ kafshéve apo pronave si pasojé e shpérthimit t& kétij eksplozivi.
Kontraktori do t€ mbaj€ pérgjegjési t€ ploté pér ¢cfarédo lloj aksidenti g€ mund t€ ndodh duke e ¢liruar Punédhénésin
nga ¢do lloj pérgjegjésie.  Kontraktori do t€ pérgjigjet pér pagimin e t€ gjitha kompensimeve qé€ mund t€ lindin si
rezultat.

NE raste kur si pasojé e shpérthimit mund t& démtohen, aksidentohen, humbin apo plagosen njeréz, kafshé, punime,
prona, vende dhe gjéra, Supervizori ka fuqiné t€ rregullojé apo ndalojé shpérthimin dhe né rast se kéto nuk merren
parasysh nga Kontraktori.

Kontraktori mbetet personi i vetém pérgjegjés dhe Punédhénési nuk ka asnjé pérgjegjési.

Gardhet dhe Portat.

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér rastet kur duhen 1€vizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese pér zbatimin e
duhur
té punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do t€ ngrej gardhe dhe porta té pérkohshme dhe né rast se nevojitet do té
siguroj€ edhe roje gé€ t€ mos hyjné bagétit€ n€ kantier.Nuk do t€ keté pagesé t€ vecanté pér gardhimet dhe portat e
pérkohshme, si edhe pér rojet.

Ditari i Kantierit. .
- . — . . . . . Digitally signed by Gramos

Né rastet kur specifikohet apo me urdhér té Supervizorit, Kontraktori do té tkaf@diMQ@Sioj ckzgaplaré té
materialeve dhe ujit né dhe pérreth germimeve. Kontraktori do t€ regjistrojé p&jdeieqigionin divaterraséss e detaguar t&
gérmimeve t&€ ¢do lloji shtrese dheu dhe uji néntokésor etj. pérpara ndértimit t€ Punimeve dhe t€ ek¥z&hplaréve t€ marré
dhe rezultatet e provave t€ kétyre materialeve dhe ujit.

Shénimet dhe provat e materialit do t& pérgatiten né njé formé g€ do t€ aprovohet nga Supervizori dhe do t’i dérgohen
atij n€ dublikate sapo t€ jet€ e mundur njé gjé e tillé né ményré q€ Supervizori t€ jap aprovimin pér to pérpara se t&
fillojné punimet.

Rréshqitjet e Tokés.
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Heqja e materialeve né shkarje, rréshqitje dhe sasia e shkémbinjve t€ gérmuar mbi parashikimin e projektit pérte;
vijave apo nén kuotat e paraqitura tek vizatimet apo q€ kérkohen nga Supervizori nuk do t&€ paguhen, vetém né ato raste
kur sipas mendimit t€ Supervizorit ngjarjet qé€ kané ndodhur kané€ gené jashté kontrollit t€ Kontraktorit dhe nuk do t&
kishin gené parandaluar dot edhe po ge se do t€ ishte treguar kujdesi i duhur. N¢€ ato raste kur béhen pagesa pér heqjen e
kétyre materialeve, kjo pages€ do t€ bé€het me ¢mimin njési t& caktuar t€ preventivit duke marrré parasysh kushtet dhe
gjendjen e materialit n€ kohén g€ éshté béré heqja dhe pa marré parasysh kushtet dhe gjendjen e tij pérpara rréshqitjes.
Kontraktori do t’i paraqes€ Supervizorit pér aprovim metodat e stabilizimit t€ ¢do tipi rréshqitjesh pérpara fillimit t&
punimeve.

Marréveshja pér Metodat e Matjes té Kuotave.
Kontraktori dhe Supervizori do t€ bien dakort mbi metodén e matjes té€ kuotave fillestare.

Kryerja e Punimeve jo né Prani té Ujit.
Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe n€ Kontraté, t€ gjitha Punimet do t& kryhen n€ mungesén e
prezencés s€ ploté t€ ujit dhe nuk do té lejohet t€ depértohen nga uji g€ mund té vijé nga ¢farédo lloj burimi.

Kontrolli i Trafikut.

Programi pér kalimin e trafikut.

Pas lidhjes s€ kontratés, Kontraktori do t’i paraqesé Supervizorit njé Program t€ detajuar pér Menaxhimin e Trafikut.
Ky program do t&€ aprovohet nga Supervizori pérpara se Kontraktori t€ fillojé punimet. Midis t€ tjerave programi duhet
té tregoj€ metodat e mbrojtjes s€ publikut dhe té jap detaje té oréve t€ funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave
té mjeteve t€ sigurisé sé€ trafikut, barrikadave, shenjave dhe dritave t€ paralajmérimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut et;.
Programi pér Menaxhimin e Trafikut do t€ jet€ n€ pérputhje dhe plotésues i Programit t€ Punimeve t€ paraqitur.

NEé pérgatitjen e kétij Programi t€ Menaxhimit t€ Trafikut, Kontraktori duhet t€ marré parasysh sa mé poshtg:

o Kontraktori do t€ zhvillojé veprimtaring e tij né ményré té till€ qé t€ mos bllokojé mé shumé gjatési rruge apo sasi pune

nga ¢’mund té realizoj€, duke marré parasysh miré€ t€ drejtat dhe konveniencén e publikut.
e Né rast se Kontraktori propozon mbylljen e rrugés, ai do t€ sigurojé njé rrugg alternative pér kalimin e trafikut, e
cila duhet t€ aprovohet nga Supervizori.
e Programit t& aprovuar t€ Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i b&het asnjé ndryshim pa marré mé paré lejen me shkrim
té

Supervizorit. Kontraktori do t’i japé Supervizorit 14 dit€ kohé pér t&€ shqyrtuar ¢do kérkesé pér rishikimin e Programit
pér Manaxhimin e Trafikut.
e Programi pér Manaxhimin e Trafikut do t€ jeté né€ t€ gjitha aspektet né pérputhje me kérkesat e Specifikimeve t&
Vecanta.

Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut.

. Kon:[rata ka pér géllim gé trafiku publik t€ kalojé pérgjaté/nga ato rrugé ku do té zhvillohen Pglrgllltgr”lfstl g%@&a%% (%L}T%lse
kohés Gramos Skenda

sé& ndértimit dhe né t€ gjithé kushtet atmosferike. Pér kété qéllim, Kontraktori W a rregulbeié pianéi gotig.saé

gjysmén e gjerésisé sé rrugés, duke siguruar njé korsi s€ paku 3.35 metra gjeresi n€ rrugen ekzistueseoKontraktori do té

vendosé sinjalizues kompetente pér t€ kontrolluar dhe rregulluar qarkullimin e trafikut n€ njé korsi/me njé€ kalim.

e Frekuenca dhe zgjatja e vonesave t€ trafikut vet€ém né njé korsi gjat€ Punimeve duhet mbajtur né minimum. N&
asnjé

rast ato nuk duhet t€ jen€ mé pak se 5 minuta. Cdo metodé pune g€ kérkon mbylljen e ploté t&€ rrugéve pér mé shumé se

10 minuta duhet t€ njoftohet 48 oré mé para dhe pér t€ duhet t€ bihet dakort me Supervizorin, i cili mund t€ refuzojé

mbylljen e késaj rruge pér shkak se nuk &shté njoftuar n€ kohé.
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e Kontraktori duhet t&€ b&j€ kujdes kur e kalon trafikun pérmes Punimeve té tij g€ t€ gjitha gérmimet dhe gjéra t€ tjera
me
rrezik t€ mbrohen si¢ duhet me barriera dhe t€ ndrigohen gjaté natés.

Devijimet
a. Té pérgjithshme.

NEé ato raste kur Kontraktori €sht€ i mendimit g€ do té ishte mé miré q¢€ trafiku t€ mos kalonte pérmes Punimeve t€ tij,
Kontraktori me aprovimin e paraprak t€ Supervizorit do t’i lejohet t&€ ndértojé dhe mirémbaj€ devijime, me kusht qé
kéto devijime t€ jené t€ kalueshme né trafik gjaté gjith€ kohés.

Gjatésia e devijimeve duhet t€ jeté gjatésia mé e shkurtér praktike duke marré€ parasysh pjerrésiné dhe pengesat dhe
do té quhet si e rené dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit.
b.Gjerésité, Pjerrésité dhe Sistemi i Drenazhimit.

Pér devijimin né njé rrugé kryesore ekzistuese, gjerésia e vijés sé kalimit t€ rrug€s s€ pérkohshme do t€ jeté sa gjerésia
e vijés ekzistuese té kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre té jet€ mé e vogél.

Pér devijimin né nj€ rrugé sekondare publike apo né nj€ rrugé private, gjerésia e vijés s€ kalimit té rrugés sé
pérkohshme do té jeté e njéjt€ me vijén e kalimit ekzistues apo ndonjé gjerési t€ till€ mé té vogél si¢ do té pércaktohet
nga Drejtoria e Rrugéve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi t€ merret aprovimi i Supervizorit.

Ng ato raste kur pér mendimin e Kontraktorit éshté e pamundur té sigurohet njé devijim me dy korsi, do t€ sigurohet
nj€ vijé kalimi me njé€ korsi jo mé pak se 3.5 metra t€ gjeré€ pér kontrollin e trafikut dhe vendet e kalimit, me aprovimin
e Supervizorit.

Pjesa anésore e rrugés devijuese do té pastrohet dhe do té mbahet e pastér pér njé gjerési s€ paku 1.5 metra pértej anés
sé€ vijés s€ kalimit dhe pér ¢farédo gjerési tjetér pér té cilén do t€ bihet dakort me Supervizorin.

Pjerrésia e ¢do devijimi nuk duhet té jet€ mé shumé se 10%, me pérjashtim t€ rasteve kur éshté marré€ aprovimi i
shprehur 1 Supervizorit dhe kalimi nga njé pjerrési né tjetrén duhet té b&het me kthesa té buta vertikale, pér té cilin
duhet t€ japé aprovimin Supervizori.

Kanalet anésore dhe tombinot e pérkohshme té njé madhésie dhe kapaciteti t€ pérshtatshém do t€ sigurohen pérgjate
rrugés dhe né€ rrugén e pérkohshme. Pér kété duhet t€ japé pélqimin Supervizoi.

c. Mirémbajtja e Shtresave.
Shtresat e t€ gjitha devijimeve duhet t€ mirémbahen, t€ jené pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur sipas rastit.

Pérdorimi i Rrugés Dytésore dhe Private si Devijim.

NE ato raste kur Supervizori €sht€ dakort g€ Kontraktori duhet t€ pérdoré nj€ rrugé dytésore apo private si devijim,
Kontraktori do t€ jeté plotésisht pérgjegjés pér negocimin dhe marrjen e pélqimit paraprak t€ Autoritetit Lokal apo té
pronarit respektivisht, do t€ paguajé€ té gjitha kostot pér mirémbajtje shtesé ose né€ rast se €shté e nevojshme do ta
mir€mbajé veté rrugén dyt€sore pér periudhén g€ ajo pérdoret si devijim dhe pastaj do ta rikthejé até n€ kushte t&
kénagshme pér Autoritetin Lokal ose do té kompensojé Autoritetin Lokal apo pronarin pér ¢do démtim si rezultat i
pérdorimit t€ rrugés si devijim.

Standarti i késaj rruge dytésore apo private kur pérdoret si devijim duhet q€ s€ paku té jeté né pérputhje me paragrafin
me sipér pér rrugét e pérkohshme dhe né rast se shihet e nevojshme Kontraktori me shpenzimet e tij do ta pé€rmirésojé
rrugén pér ta sjellé até né standartin q€ kishte pérpara se t€ pérdore;j si devij in&l}eadpﬁa gérémbaﬁﬁ@m&&éyﬂamdart
gjaté kohés gé pérdoret si devijim. Skenda
Gjatésia e devijimit nuk duhet t& jeté shumé e madhe dhe duhet té mbahet aq SdK@rckasshts pfggggﬁ%?ftlé 09:28:52
mundshme.

Asistenca pér Publikun

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér mirémbajtjen e sigurté dhe drejtimin e trafikut pérmes apo pérreth ¢do pjesé té
Punimeve té€ tij t€ pérfshira né Kontraté, né konveniencén mé t€ mundshme praktike pérgjaté 24 oréve t& ¢do dite.
Kontraktori do t’i sigurojé publikut t€ gjithé asistencén e mundshme gjaté kalimit t€ rrugéve g€ mirémbahen nga
Kontraktori, si edhe gjaté kalimit n€ rrugé dytésore, private apo t€ pérkohshme né rastet kur ato pérdoren si devijime
apo gjaté kalimit pé€rmes Punimeve t&€ Kontraktorit.
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NE¢ t€ gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojné kushte q€ paraqesin rrezik pér trafikun apo publikun,
Kontraktori do t€ sigurojé, ndértojé dhe mirémbajé gardhe, barrikada dhe do t€ vendos€ sinjale, apo shérbime té tjera qé
do t€ nevojiten pér parandalimin e aksidenteve, démtimeve apo plagosjen e publikut.

Kontraktori do té sigurojé rojet dhe sinjalizuesit g€ nevojiten pér t€ paralajméruar né lidhje me kushte g€ mund té
paragesin rrezik pér trafikun apo publikun, si edhe do t’i sigurojé asistencé ¢do makiné q€ mund t€ keté véshtirési gjaté
kalimit pérmes Punimeve té tij apo pérmes ¢do devijimi apo rruge qé€ €shté pjesé e kontratés s¢ Kontraktorit dhe né€ ato
raste q€ nevojitet do t€ sigurojé makinén té€rheqése, krahun e punés dhe litarin pér té€rheqjen e makinés.

NE rast se Kontraktori tregohet neglizhent né€ vendosjen e shenjave parandaluese apo né marrjen e masave mbrojtése,
si¢ pérmendet mé sipér, Supervizori mund t€ té€rheqé vémendjen pér ekzistencén e kétij rreziku dhe ¢do mase pér
paralajmérim apo mbrojtje do t€ merret dhe vendoset nga Kontraktori me shpenzimet e tij. Né rast se Supervizori
zbulon se masat mbrojtése apo shenjat paralajméruese kané gené t€ pamjaftueshme apo t&€ vendosura jo si¢ duhet, ky
veprim nga ana e Supervizorit nuk e ¢liron Kontrakorin nga pérgjegjésia pér siguriné publike apo nga detyrimi pér t&
siguruar dhe paguar pér kéto mjete.

Shenjat dhe Barierat.

Kontraktori &sht€ pérgjegjés pér sigurimin, ndértimin dhe mirémbajtjen si dhe heqgjen e t€ gjitha shenjave dhe
pengesave g€ nevojiten pér siguriné dhe konveniencén e kalimit t€ trafikut jo vetém né rrugén ekzistuese g€ do t&
rindértohet apo rregullohet, né rrugét e pérkohshme dhe né rrugét ekzistuese lidhése, por edhe né té gjitha rrugét
dytésore dhe private jasht€ kantierit t€ Punimeve té cilat pérdoren si devijime.

“Shenja Drejtimi” té pérkohshme do ngrihet pérpara ¢do kryqézimi rruge dhe njé “Shenjé Drejtimi” do ngrihet né
kryqézimin e rrugés s€ devijimit dhe rrugéve té tjera dytésore ku mund t€ ndodhé q¢ si pasojé e trafikut té devijuar té
ngatérrohet rruga dhe atje do t€ ngrihen tabela t€ tilla ku té shkruhet “Devijim” rruge me shigjeté.

Pérvec masave t€ mésipérme, ¢do rrezik tjetér si uré e ngushté, rrjedhjé, kuoté térthore, kodér e pjerrét, kthesé e forté
et].
g€ mund té jené pjesé e devijimit do t€ shénohen nga Kontraktori me tabelén e duhur, né rast se tabela ekzistuese &shté
e pamjaftueshme, apo mund edhe té mos keté shenj€ fare. T¢€ gjitha kthesat e forta dhe t€ gjitha vendet ku bankina e
rrugés éshté mé e larté se 1.2 metra mbi tokén natyrale do té shénohen piketa té€ lyera me bojé.

Sigurimet.

Kontraktori duhet t’i kushtojé véméndje t€ veganté Klauzolé€s “D&me Ndaj Personave dhe Pronés” dhe Klauzolés
“Sigurimi i Paléve t€ Treta” té Kushteve t€ Kontratés dhe do t’i paguajé si démshpérblim Punédhénésit t€ gjitha
humbjet
dhe kérkesat pér kompensim né rast plagosjeje apo démtimi ndaj personit dhe pronave, g€ mund t€ ndodhin si pasoj€ e
kalimit t€ trafikut, qofté pérmes Punimeve apo n€ devijime t& ngritura si pjes€ e kontratés apo né rrugét ekzistuese
publike apo né rrugét private t€ pérdorura si devijim.

Gjobat né Rastet kur Kontraktori nuk Vepron né Pérputhje me Specifikimet.

NEé rast se Supervizori nuk &shté i kénaqur me kontraktorin pérsa i pérket pérmbushjes sé Specifikimeve nga ana e
kétij t& fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar né kohén e duhur Kontraktorin dhe n.q.s. Kontraktori edhe né kété rast
nuk arrin t& veproj€ né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve, atéheré Supervizori do t€ zbresé nga pagesat ¢ i
takojné Kontraktorit

té gjitha shpenzimet e arsyeshme qé€ ka béré Punédhénési si rezultat i faktit g€ Kontraktori nuk ka arritur t€ veprojé€ si¢

duhet né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve. Digitally signed by Gramos
perputhy p P Gramos skenda
Skenda ?g;elz(:)éoze.os.u 092852
Pagesat.

Pagesa pér masat pér mirémbajtjen e trafikut, devijimet e rrugéve dhe mirémbajtjen e rrugés gjaté punimeve do té
paguhet , brenda cmimit t€ kontraté€s.

Cilésia e Materialeve dhe Krahut té Punés.

Té€ gjitha materialet e pérfshira né Punimet e Pé€rhershme do t€ jené€ né pérputhje me kluzolat pérkatése t€ kétyre
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Specifikimeve. Po késhtu edhe krahu i punés duhet t€ jet€ né pérputhje me Specifikimet dhe t€ gjithé duhet t€ kené
aprovimin e Supervizorit.

Aprovimi i Furnizuesve té Materialeve dhe Mallrave.

Pérpara se Kontraktori t€ hyjé n€ njé nén-kontraté pér furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet t€ keté pér kété
qéllim aprovimin me shkrim t€ Supervizorit pér Furnizuesin nga i cili Kontraktori propozon t€ marré mallrat apo
materialet. N€ rast se Supervizorié ¢farédo momenti €shté i pakénaqur me kéto mallra apo materiale apo me metodat
apo operacionet g€ kryhen né punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqiné t€ anullojé
aprovimin me shkrim g€ ka bér€ veté mé paré pér két€ Furnizues dhe ka té drejtén t€ propozojé furnitoré té tjeré pér
furnizimin e atyre mallrave apo materialeve. Kontraktori atéheré€ do t’i marré ato mallra apo materiale nga ata furnitoré
dhe éshté veté pérgjegjés pérpagesén e kostove shtesé té tyre.

Mbrojtia e Materialeve nga Kushtet atmosferike.

T& gjitha materialet do t€ magazinohen n€ Kantier né njé ményré t€ miratuar nga Supervizori. Kontraktori duhet t&
mbrojé me kujdes nga kushtet atmosferike t€ gjitha Punimet dhe materialet ¢ mund té ndikohen si pasojé e tyre.

Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve té Pazakonta.

Pavarésisht nga dorézimi i raporteve t€ rregullta mujore mbi ecuriné e punimeve, Kontraktori do t’i raportojé
Supervizorit menjéheré dhe me shkrim, gjithgka né lidhje me aksidentet apo ngjarje t€ pazakonta apo té papritura né
Kantier, pavar€sisht n€ ndikojné€ apo jo né ecuriné e Punés, duke pérmendur gjithashtu edhe hapat qé ai ka ndérmarré
apo g€ po merr né lidhje me kété ¢éshtje.

Punime té Tjera.

Gjaté jetés s€ kontratés, Punédhénési mund té shkaktojé kryerjen e Punimeve té tjera si instalimin e shérbimeve
pé€rmes apo ngjitur me Kantierin.

Kontraktori gjaté gjithé kohé&s do té veproj€ né pérputhje me kérkesat e Kushteve t€ Pérgjithshme t€ Kontratés né
lidhje me kéto dhe me Punime t€ tjera té papérfshira né Kontrat€ dhe do t’i lejojé aksesin pé&rmes Kantierit t€ Punimeve
sipas miratimit t€ Supervizorit pér ¢cdo Kontraktor tjetér apo punétoré q€ mund t€ jené€ duke punuar né apo prané
Kantierit.

Lidhjet me Zyrtarét Qeveritaré dhe ata té Policisé.

Kontraktori do t€ mbajé lidhje t€ ngushta mé zyrtare t€ Policisé dhe Qeverisé né lidhje me kontrollin e trafikut dhe
¢éshtje té tjera, si edhe do t’u sigurojé atyre pér zbatimin e detyrés té gjith€ asistencén dhe lehtésité sipas kérkesés sé
tyre.

Regulloret e Ndértimit.

T€ gjitha ndértesat e ngritura nga Kontraktori né Kantier dhe Planimetria e ndértesave dhe Kantieréve duhet té jeté né

érputhje me ligjet shqgiptare né fuqi. Digitally signed by Gramos
perputy get shaip 4 Gramos S
N e Skenda Date: 2026.05.14 09:28:52
Puné e Kryer jo-miré. +02'00"

Cdo puné g€ nuk pérputhet me Specifikimet ¢ Punés nuk do té merret parasysh/do t€ hidhet poshté. Kontraktori me
shpenzimet e tij do t€ korrigjoj€ t€ gjitha defektet sipas urdhérit t€ Supervizorit.

Tabelat Lajméruese

Kontraktori do té sigurojé dhe vendosé€ njé Tabel€ né dy hyrjet kryesore t€ Kantierit dhe né zyrat e Kantierit, kur kjo
kérkohet nga Supervizori. Kjo tabelé, me brendashkrimet e duhura, do té pérfshijé titullin e Projektit, emrin e
Punédhénésit, emrin e Institucionit Financues, emrin e Supervizorit dhe emrin e Kontraktorit.
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Tabela me pérmasa 2.00x2.50 metra duhet t& miratohet mé paré nga Supervizori dhe pastaj té varet.
Nuk do té keté pagesé t€ vecanté pér sigurimin dhe vendosjen e t€ treja tabelave lajméruese, duke gené se kostoja e tyre
&shté pérfshiré né Preventiv nga Kontraktori.

Urdhéri me Shkrim.

“Urdhér me Shkrim” do té thoté ¢do dokument apo letér e firmosur nga Supervizoi dhe e dérguar me posté apo gé i
jepet Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhézime apo drejtime né lidhje me Kontratén.
Pavarésisht n€ pérdoren fjalét: miratuar, drejtuar, autorizuar, kérkuar, lejuar, urdhéruar, treguar pérfshiré edhe emra,
folje, mbiemra dhe ndajfolje t&€ s€ njéjtés réndési, do t€ kuptohet qé shprehim miratimin, drejtimin, udhézimin,
autorizimin, kérkesén, lejen, urdhérin, instruksionin etj. te Supervizorit.

2-CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

Karakteristikat e Materialeve.

Materialet g€ do t€ pérdoren gjat€ punimeve duhet t’i pérmbahen standarteve dhe rregullave ndérkombétare pér
materialet e punimeve civile.
Né rast se nuk ka kérkesa specifike materialet duhet t€ jené té cil€sisé mé t& mir€ qé ekziston né treg dhe qé pérdoren
pér géllimet e caktuar.
Megjithat€, materialet duhet t€ aprovohen nga Supervizori pérpara se t€ vihen né€ pérdorim.

Burimet e Materialeve.

Materialet do té sigurohen nga ato burime ose fabrika qé konsiderohen té pérshtatshme nga Kontraktori, duke u
siguruar se zbatohen rregullat e mésipérme.
NEé rast se Supervizori refuzon materialet si t€ papérshtatshme pér pérdorim, atéheré, Kontraktori duhet t’i z€vendésojé
ato me materiale t€ tjera q€ 1 korespondojné karakteristikave t€ déshiruara, materialet e refuzuara duhet t€ higen nga
vendi i ndértimit nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Megjith€ aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pérgjegjés i ploté i punés sé specialistéve si
edhe t€ veté materialeve.

3-TESTIMI I MATERIALEVE

Digitally signed by Gramos

Gramos Skenda
Té Pérgjithshme. . e
gl Skenda ?g;) gloze.os.u 09:28:52

Certefikata e Cilésisé.

Né ményré qé t’i jepet autorizimi pér pérdorimin e materialeve t€ ndryshme (inerte t€ thyera, pérzierje asfaltike,
pérzierje betonesh, bariera sigurie, ¢imento, gélqere hidraulike, hekur etj.) sipas kétyre Specifikimeve Teknike,
Kontraktori duhet té paragesé Supervizorit, pérpara pérdorimit, Certifikatat pérkatése t€ Cilésisé pér ¢do kategori puné,
certefikaté kjo e nxjerré nga njé Laborator ose Furnizues i autorizuar.
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Certifikatat duhet t€ pérmbajné gjithé informacionin né€ lidhje me burimin dhe identifikimin e materialeve t& vecanta
ose pérbérjen e tyre, fabrikén ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve laboratorike pér t’u siguruar mbi vlerat
karakteristike t& kérkuara nga kategori té ndryshme pune ose furnizimi n€ lidhje me proporcionet apo kompozimet e
propozuara.

Certifikatat e nxjerra si pér materiale té prodhuara direkt ashtu edhe pér ato t€ marra nga impiante, kavot, fabrika (dhe
pse té paléve té treta), do t€ jené t€ vlefshme pér dy vjet. Certifikatat duhet megjithat€ té rinovohen né rastet kur jané té
paplota ose kur ndodh ndonjé ndryshim né karakteristikat e materialeve, té pérzierjeve ose impianteve prodhuese.

Testet Paraprake.

Pérpara nisjes s€ punimeve q¢€ pérfshijné pérdorimin e materialeve né sasi mé t€ madhe se:
1.000 m3 pér inertet dhe pérzierje asfalti.

500 m3 pér perzierje betoni.

50 ton pér ¢imento dhe gélqere.

Supervizori, pas ekzaminimit t€ ¢ertefikatave té cilésisé t€ nxjerra nga Kontraktori, do t€ kérkojé€ teste t€ métejshme
laboratorike té cilat do t& kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.
NE rast se rezultatet e kétyre testeve do t€ ndryshojné nga ato té€ certefikatave, do t€ merren masa pér ndryshimet e
nevojshme né cilési dhe né€ sasi pér komponenté t€ veganté, dhe nxjerrja e nj€ certifikate té cilésisé.

Pér t& gjitha vonesat n€ nisjen e punimeve si pasojé e mospérputhjeve t&€ mésipérme dhe g€ shkaktojné gjithashtu njé
vonesé€ né kohén e Kontratés, do t& aplikohet njé gjobé sipas Pjes€s “Fillimi i Punimeve dhe Vonesat” té Kushteve té
Pérgjithshme t€ Kontratés.

Teste Kontrolli Gjaté Ndértimit.

Kontraktori éshté i detyruar t€ paraqesé gjaté gjithé koh€s dhe periodikisht, pér furnizimin me materiale t€ pérdorimit
té vazhdueshém, teste dhe analiza t€ materialeve qé do té pérdoren, duke mbuluar té gjitha kostot ¢ mbledhjes dhe
dérgimit té kampioneve n€ laboratorin e kantierit ose laboratore té tjera t& autorizuara.

Kampionet do t€ grumbullohen né marréveshje nga t€ dyja palét.

Do t€ konsiderohen si t&€ vlefshme nga t&€ dy palét vetém rezultatet e nxjerra nga laboratorét e sipér pérmendur. Té
gjitha referencat né€ lidhje me specifikimet e tanishme do t€ béhen ekskluzivisht vetém pér rezultatet e lartpérmendura.
Vetém Supervizori mund t€ ndryshojé, me urdhér me shkrim, frekuencén dhe llojin e testeve gjaté kryerjes sé€
punimeve, sipas nevojave t€ punimeve.

4-PUNIMET E DHEUT

Oéllimi
Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve né toké (n€ véllim dhe/ose me
shtresa) dhe gérmimet pér struktura né kanale, pérfshiré gérmim nén ujé. M€ tej ajo mbulon té gjitha punimet qé lidhen
me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve t€ papérshtatshme né hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit t€ prerjes.
Digitally signed by Gramos

Gramos Skenda
Date: 2026.05.14 09:28:52
Pércaktimet Skenda +02'00"

Pércaktimet e méposhtme duhet t& aplikohen:
DHERAT

Gérmimi n€ dhera duhet té aplikohet né t€ gjitha materialet g¢ mund t€ gérmohen si me krah€ (pérfshi me kazma)
ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME
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Materialet e pérshtatshme do té pérfshijné€ t€ gjitha materialet € jané té pranueshme né pérputhje me kontratén e
pérdorimit né punimet dhe qé jan€ né€ gjendje t&€ ngjeshen né njé ményrée t€ specifikuar pér t& formuar mbushje ose trasé.

Germimi

- Gérmimi duhet t€ kryhet né pé€rputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve sic tregohet n€ Vizatime. Cdo thell€si mé e

madhe e gérmuar nén nivelin e formacionit, brenda tolerancés s€ lejuar, duhet t€¢ b&éhet mir€ me mbushje me materiale

té pranueshme me karakteristika t€ ngjashme nga Sipérmarrési me shpenzimet e tij.

- Kujdes i vecanté duhet t€ ushtrohet kur gérmohen prerje pér t€ mos hequr material pértej vijé€s sé specifikuar t&
prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshméri pér géndrueshméring strukturore té pjerrésisé ose duke shkaktuar
erozion ose disintegrimin e pjeséve t& ngjeshura.

- Pérmasat e prerjeve duhet t€ jené€ né pérputhje me detajet e seksione térthore tip sic tregohen né Vizatime.

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

- Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet t€ jené konform me Vizatimet dhe duhet t€ rregullohen sipas njé vije t&€ pastér
té standartit, pér njé tip t€ dhéné materiali.

- T& gjitha zonat horizontale t€ gérmuara, duhet t€ ngjeshen me nj€ minimum dendésie té thaté prej 95% pér dhera té

shkrifét dhe 90% pér dhera t€ lidhur.

Pastrimi i sheshit

T€ gjitha sheshet ku do t€ gérmohet, do t€ pastrohen nga té gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjet e médha, plehrat dhe
materiale t€ tjera sipérfaqésore. T€ gjithé kéto materiale do t€ spostohen dhe largohen n€ ményré gé té jeté e
pélgyeshme pér Punédhénésin. T¢€ gjitha pemét dhe shkurret qé jan€ pércaktuar nga Punédhénési g€ do t€ ngelen do té
mbrohen dhe ruhen n€ ményrén e aprovuar.

T& gjitha strukturat ekzistuese té identifikuara pér tu prishur do t€ largohen sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit té
Punimeve. Kjo do t&€ pérfshijé dhe spostimin e themeleve t&€ ndértimeve qé mund t€ ndeshen.
Sip&rmarrési do t€ marré€ t€ gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese t€ ujit, rrethimeve dhe
shérbimeve g€ do t€ mbeten né sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit t€ kantierit €shté e detyrueshme t€ paguhet brenda
cmimit njési pér punimet e gérmimit .

Gérmimi pér Strukturat
Gérmimi pér strukturat duhet té€ jet€ né pérputhje me Vizatimet. Anét duhen mbéshtetur n€ ményré t€ pérshtatshme
gjaté gjithé kohés. Njé alternativé éshté g€ ato mund té ngjeshen né ményré t€ pérshtatshme.

Gérmimet duhet t€ mbahen té pastra nga uji. Tabani i t€ gjith€ gérmimeve duhet t€ nivelohet me kujdes. Cdo pjesé me
material t€ but€ ose mbeturina shkémbi né taban duhet t€ higet dhe kaviteti g€ rezulton té mbushet me beton.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t& gérmohen né dimensionet dhe nivelin e e treguar né vizatime dhe /ose né€ pérputhjogeisgtaaksienet me
shkrim t& Mbikqyrésit t€ Punimeve. Z&ri i treguar né tabelén e Volumeve (Pr eﬁm me gékendmet ,sic Eshté
largimi Skenda Date: 2026.05.14 09:2852
1 materialit t€ gérmuar, etj. do t€ pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, nése nuk do té jeté specifikuar ﬁ%fr'%?'she. Gérmimi me
krahé €shté€ gjithashtu i nevojshém né aférsi té intersektimeve té infrastrukturave té tjera pér t&€ parandaluar démtimin e
tyre. Me pérjashtim t€ vendeve t€ pérmendura mé sipér , mund t€ pérdoren makinerité.

Nése nuk urdhérohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve nuk duhet t€¢ hapen mé shumé se 30 metra kanal
pérpara pérfundimit t€ shtrirjes sé€ tubacionit né kété pjesé kanali. Gjeré€sia dhe thellésia e kanaleve t€ tubacioneve do t&
jeté sic éshté pércaktuar né vizatimet e kontratés ose sic do t€ udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve .

Thellimet pér pjesét lidhése do t€ gérmohen me doré mbasi fundi i kanalit té jeté niveluar. Pérvec se kur kérkohet
ndryshe, kanalet pér tubacionet do t€ g€rmohen nén nivelit t€ pjesé s€ poshtéme t€ tubacionit sic tregohet né€ vizatime,
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pér t€ bére t€ mundur realizimin e shtratit t€ tubacioneve me material té granuluar.

Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

T€ gjitha materialet e pérshtatshme dhe t€ aprovuara t€ gérmimit duhet, pérsa kohé qé ato jané praktike, t€ pérdoren né
ndértim pér mbushje dhe punime rruge.

Ndértimi i mbushjeve

Tabani i dheut i shtresave rrugore €shté pjesé e trupit t€ dheut ku shpérndahen ndérjet e shkaktuara nga ngarkesat e
lévizshme t€ automjeteve dhe e veté konstruksionit. Ky taban mund t€ jet€ né mbushje ose né gé€rmim. Si né njérin rast
edhe né tjetrin &shté e nevojshme qé t€ sigurohet njé€ taban, qé t€ jeté n€ gjendje t€ transmetojé mé poshté, né trupin e
dheut ngarkesat qé€ vijn€ nga shtresat rrugore, pa pésuar deformime mbetése.

Mbushja gjithandej duhet t€ keté njé densitet g€ i referuar standartit AASHTO t€ modifikuar té jeté max. né€ té thaté jo
mé pak se 90%, pér shtresat e poshtme té€ ngjeshura dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm (subgrade).
Cdo shtresé duhet t€ ngjishet me lagéshtin€ optimale duke shtuar ose tharé shtresén sipas rastit dhe kérkesés sé llojit t&
materialit € do t€ pérdoret n€ mbushje t€ rrugés.
Cdo shtresé e re né mbushje duhet t€ miratohet nga Mbikqyrésit e Punimeve, pasi té jeté siguruar se shtresa paraardhése
nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtiré té tepért.

Zgjedhja e pajisjeve t€ ngjeshjes €shté e lir€ t& béhet nga Sipérmarrési, mjafton qé pajisjet ngjeshése t€ sigurojné
energjin€ e nevojshme dhe t€ arrijn€ densitetet e kérkuara né ngjeshje pér shtresén né ndértim.

Rimbushja e Themeleve

Té gjitha mbushjet pér két€ qéllim duhet t&€ béhen me materiale t€ pérshtatshme dhe té ngjeshen, vetém nése tregohet
ndryshe né€ Vizatime ose urdhérohet nga Mbikqyré€sit e Punimeve.

Pérforcimi i ndértesave

Si pjesé e punés né zérat e gérmimit Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, do t€ pérforcojé té gjith€ ndértimet, muret si
edhe strukturat e tjera g€ndrueshméria e t€ cilave duhet t€ garantojé mosrrezikimin gjaté zbatimit t€ punimeve dhe do té
jeté térésisht pérgjegjés pér t€ gjithé démtimet e personave ose t& pasurive g€ do té rezultojné nga aksidentet e ndonjé
prej kétyre ndértimeve, mureve ose strukturave t€ tjera.

Né qofté se ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do té rrezikohen ose démtohen si rezultat i
veprimeve t€ Sipérmarrésit, ai menjéheré duhet t&€ raportojé pér kéto rreziqe ose démtime Menaxherin e Projektit si dhe
autoritetet € kané lidhje me t€ dhe menjéheré t€ marré masa pér ndregjen gjithmoné sipas pélqimit t& Mbikqyrésit t&
Punimeve ose té autoriteteve pérkatése.

Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi 1 zakonshém nuk éshté 1 mundur apo 1 késhillueshém, gjat€ gérmimeve duhet té€ vendosen struktura
mbajtése pér t& parandaluar démtimet dhe vonesat né puné si edhe pér t€ krijugs fegghia & & gurta ggﬁaé;y YpseEresi do
t€ furnizojé dhe vendos€ t€ gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, trare dhe mjetg {€ ngjashme t€ nevishme pirosigusimin
e punés, t€ publikut né pérgjithési dhe t€ pasurive g€ jané prané. Strukturat mgk@ R/ higen sipgs avancimit té
punés dhe né ményre té till€ q€ t&€ parandalojné démtimin e punés s€ pérfunduar si edhe t€ strukturave e pasurive qé jané
prané€. Sapo kéto té higen té€ gjitha boshlléget € mbeten nga heqgja e kétyre strukturave duhet t&€ mbushen me kujdes dhe
me material t€ zgjedhur dhe té ngjeshur. Sipérmarrési do té jeté krejt€sisht pérgjegj€s pér sigurimin e punés né vazhdim,
té punés s€ pérfunduar, t& punétoréve, t€ publikut dhe t€ pasurive g€ jané prané. Kosto e pérforcimit dhe veshjes sé
gérmimeve €shté pérfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.
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Mirémbajtia e gérmimeve

T€ gjitha gérmimet do t€ mirémbahen sic duhet ndérkohé gé ato jané t€ hapura dhe t€ ekspozuara, si gjaté dités ashtu
edhe gjaté natés. Pengesa t&€ mjaftueshme, drita paralajméruese, shenja, si edhe mjete t&€ ngjashme do té sigurohen nga
Sip&rmarrési. Sipérmarrési do té jet€ pérgjegjés pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak t€ neglizhencés sé tij.

Largimi i ujérave nga punimet e gérmimit

Si pjesé e punés né z€rat e g€rmimit dhe jo me kosto plus pér Punédhénésin, Sipérmarrési do t&€ ndértojé€ té€ gjitha
drenazhimet dhe do t€ realizojé kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe té gjithé punét e tjera t&
nevojeshme pér t€ mbajtur pjesén e gérmuar t€ pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra t€ jashme gjaté avancimit t€ punés
dhe deri sa puna e pérfunduar té jeté e siguruar nga démtimet. Sipérmarrési duhet t€ siguroj€ t€ gjitha pajisjet e
pompimit pér punimet e tharjes s€ ujit si edhe personelin operativ, energjin€ e té tjera, dhe t€ gjitha kéto pa kosto shtesé
pér Punédhénésin. I gjithé uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet t€ higet né njé ményré t€ aprovueshme prej
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Duhet t€ meren masa paraprake t& nevojshme kundér pérmbytjeve .

Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punédhénési mund t€ urdhérojé me shkrim q&€ ndonjé ose té gjitha pérforcimet dhe strukturat mbajtése té lihen né vend
me qéllim té masave paraprake pér mbrojtjen nga démtimet té strukturave, té pronésive t€ tjera ose personave, nése kéto
struktura mbajt€se jané shénuar né vizatime ose t€ vendosura sipas udhézimeve, ose nga ndonjé arsye tjetér. Nése lihen
né vend kéto struktura mbrojtése do t€ priten né larté€sin€ sipas udhézimeve t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Strukturat
mbajté€se g€ mbeten n€ vend do té shtréngohen miré dhe do t€ paguhen sipas vlerave qé do té bihet dakort reciprokisht
ndérmjet Sipé€rmarrésit dhe Punédhénésit ose sipas cmimit né Oferté n.q.s Eshté dhén€, ose nga njé urdhér ndryshimi me
shkrim.

Mbrojtia e shérbimeve ekzistuese

Sip&rmarrési do té keté kujdes t€ vecanté pér shérbimet ekzistuese g€ jané€ nén sipérfaqe té cilat mund t€ ndeshen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe qé kérkojné kujdes té vecanté pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore t&
ujésjellésit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave q€ jané prané. Sipérmarrési do té jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej shérbimeve si dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané
ose jo t€ paraqitura né€ projekt. Nése autoritetet pérkatése pranojné t€ rregullojné veté ose népérmjet njé nén
Sipérmarrési t€ emé€ruar nga ai veté , démet e shkaktuara né€ kéto shérbime, Sipérmarrési do t€ rimbursojé t& gjithé
koston e nevojshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té till€, kéto kosto mund ti zbriten nga cdo pagesé qé
Punédhénési ka pér ti béré
ose do ti béjé Sipérmarrésit né vazhdim té punimeve.

Hegqgja e materialeve té tepérta nga gérmimi

I gjithé materiali i tepért i gérmuar nga Sipérmarrési do t€ largohet né vendet e aprovuara. Kur €shté e nevojeshme té
transportohet material mbi rrugét ose vende t€ shtruara Sipé€rmarrési duhet ta sigurojé kété material nga derdhja né rrugé
ose ato vende t€ shtruara.

Digitally signed by Gramos
Gramos skenda

Pérshkrimi i cmimit njési pér gérmimet Skenda Date: 2026.05.1409:28:52
Cmimi njési 1 zE€rave t€ punés pér gérmimet do t€ pérfshiné, por nuk do té kufizohen pér gérmiméo%i%)'té gjithé gjerésiné
dhe thellésiné, me cdo mjet g€ t€ jeté i nevojshém, duke pérfshiré gérmime me dor€, nén apo mbi nivelin e ujérave
néntoksore, ose nivelin e ujérave sipérfaqésore, pérfshiré pérzierje dheu té cdo lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né té
gjitha thellésité dhe gjerésit€, me cdo lloj mjeti g€ t& jeté nevoja, pérfshiré edhe gérmimet me doré, dhe do t€ pérfshijé
largimin e ujérave néntoksore dhe sipérfagésor n€ cdo sasi dhe nga cdo thell€si, me cdo mjet t€ nevojshém, do té
pérfshijé nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér cdo puné shtesé pér mbrojtjen e formacioneve
pérpara cdo inspektimi, sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e peméve té larguara, rilevimi topografik i kérkuar,
vendosja e piketave t€ pérhershme, dhe t€ atyre t€ pérkoh&€shme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave pér tu
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pérdorur nga Mbikqyrési i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fugis€ punétore, mbajtja e vendit t& punés pastér dhe né
kushte higjeno-sanitare, dhe cdo nevoj€ aksidentale e nevojshme pér realizimin e Punimeve brenda periudhés sé
Kontratés dhe pélqimit t& Mbikqyresit t&€ Punimeve.

Aty ku materiali i g€rmuar éshté pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshir€ dhe transportin n€ dhe nga
depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me doré, jan€ pérfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.
Kosto e transportimit t€ materialit t€ tepért t€ gérmuar deri n€ vendin e hedhjes, t€ aprovuar nga Mbikqyrési i
Punimeve,
nuk pérfshihet né cmimin njési t€ gérmimit. Kosto e transportimit t€ materialit té tepért n€ vendin e hedhjes mbulohet
nén cmimin njési t€ transportit t€ materialeve.
Pérvec transportimit t€ materialit t€ tepért t€ gjitha llojet e transportit pérfshiré edhe transportin e materialeve pér
pérforcim, mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen n€ cmimin njési t€ gérmimit.
Nése nuk €shté pohuar ndryshe, t€ gjitha aktivitetet e tjera t€ pérshkruara mé sipér do t€ konsiderohen t& pérfshira né
cmimin njési t€ gérmimit.

Matjet

Té gjitha zérat e gérmimeve do t€ maten n€ volum. Matja e volumit té g€rmimeve do t€ bazohet né€ dimensionet e
marra nga vizatimet né té cilat pércaktohen pérmasat e gérmimeve.

Cdo gérmim pértej limiteve t€ p€rcaktuara né€ kéto vizatime, nuk do t&€ paguhet, nése nuk pércaktohet mé paré me
shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithaté, nése gérmimi €shté€ mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do t&
paguhet volumi faktik i g€rmimeve sipas matjeve faktike.

S-PUNIMET E SHTRESAVE

Oéllimi

Ky seksion mbulon ndértimin e shtresave me zhavorr ose cakéll mbeturina gurore. Shtresat me zhavorr (cakéll
mbeturina) 0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (cakéll mbeturina) 0 — 50 mm (d=150mm), do t& quhen me tutje
“nénshtresé”.

Materialet

Materiali i ké€saj shtrese merret nga lumenjté ose guroret ose nga burime té tjera.
Kjo shtresé nuk do t€ pérmbajé material g€ dimensionet maksimale t€ t€ cilit i kalojn€ 50 mm (trashésia e shtresés
pérfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashésia e shtresés pérfundimtare 150 mm).

Cakélli mbeturina (ose zhavorri) duhet t€ plot€sojé kéto kushte:
- Indeksi i plasticitetit nuk duhet té kalojé 10
- nuk duhet t€ pé€rmbajé grimca me pérmasa mbi 2/3 e trashésis€ s€ shtresés, né sasi mbi 5%.

- Nuk duhet t&€ pé€rmbajé mbi 10% grimca t€ dobéta dhe argjilore Digitally signed by Gramos

Gramos Skenda
Skenda Date: 2026.05.14 09:2852
+0200

INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet t€ jet€ jo mé shumé se 10.

CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet té jeté 30%.

KERKESAT PER NGJESHJEN
Né vendet me densitet t€ matur n€ gjendje t& thaté t€ shtresés s€ ngjeshur, vlera minimale duhet té jet€ 95% e vlerés s¢
21




OBJEKTI: “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT CELEBI, NJ. ADM. TREBISHT”
Proktorit té€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja

Kjo shtresé duhet t&€ ndértohet vetém me kusht qé shtresa q€ shtrihet poshté saj (subgrade ose tabani) t€ aprovohet nga
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Menjéheré para vendosjes sé€ materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet t€ kontrollohet pér
démtime ose manggsi q€ duhen riparuar mir€.

Shpérndarja

Materiali do té grumbullohet né€ sasi té¢ mjaftueshme pér té siguruar q€ mbas ngjeshjes, shtresa e ngjeshur do t€ plot€sojé
té gjitha kérkesat pér trashésin€ e shtresés, nivelet, seksionin té€rthor dhe densitetin. Asnjé kurriz nuk duhet t€ formohet
kur shtresa té jeté mbaruar pérfundimisht.

Shpérndarja do t€ béhet me doré.

Trashésia maksimale e nénshtresés (subbase) e ngjeshur me njé kalim (proces) do té jet€ 150 mm.

Ngjeshja

Materiali i nénshtresés (subbase) do t& hidhet me dor€ deri n€ trash&siné dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i ngjeshur
me pajisje t€ pérshtatshme, pér t€ fituar densitetin specifik n€ t€ré shtresén me pérmbajtje optimale lag€shtie t&
pércaktuar (+/ - 2%).

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk duhet t€ keté sipérfage jo t€ njétrajtshme, ndarje midis agrgateve fine dhe t&
ashpér, rrudha ose defekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim

Shtresa nénbazé e pérfunduar do t€ pérputhet me toleancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do t€ jeté brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar.

Gjerésia
Gjerésia e nénbazés nuk duhet té jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.
Digitally signed by Gramos

Trashésia Gramos Skenda

Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési té rrugés matur para dhe pas i< cbanga cpiﬁ,&éﬁ@%‘iﬁ%@& nuk
duhet té jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Seksioni Térthor

NE¢ cdo seksion térthor ndryshimi i1 nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet té ndryshojé me mé shumé se 20 mm nga ai i
dhéné né€ vizatimet.
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KRYERJA E PROVAVE

Prova Fushore

Me géllim qé té pércaktojmé kérkesat pér ngjeshjen (numrin e kalimeve t€ pajisjes ngjeshése) provat fushore né€ gjithé
gjerésiné e rrugés sé€ specifikuar dhe me gjatési prej 50m do t€ béhen nga Sipérmarrési para fillimit t€ punimeve.

Kontrolli i Procesit

Frekuenca minimale e kryerjes s€ provés q€ do té duhet pér kontrollin e procesit do t€ jeté sic €shté paraqitur né tabelé.

PROVA

SHPESHTESIA E PROVAVE

MATERIALE

Dendésia e fushés

1500 m2

Pérbérija e ujit

TOLERANCA E NDERTIMEVE

Niveli 1 sipérfages

25 m (3 piké pér prerje té€rthore)

Trashésia 25m
Gjerésia 200 m
25 m

Prerje té€rthore

Inspektimi Rutiné dhe Kryerja e Provave té Materialeve

Kjo do té béhet pér té bér€ provén e cilésis€ s€ materialeve pér tu pérputhur me kérkesat e kétij seksioni, ose té

riparohet

né€ ményré q€ pas riparimit t€ jet€ n€ pérputhje me kérkesat e specifikuara.

SHTRESAT BAZE ME GURE Ti THYER (CAKUELL) o Dosedy camos

(Cakéll mina- cakéll i thyer- cakéll makadam)

Qéllimi dhe definicioni

Skenda

Ske ) d a Date: 2026.05.14 09:28:52
+02'00

Ky seksion pérmban pérgatitjen e vendosjen e cakéllit t&€ minave, cakéllit t€ thyer dhe atij makadam né€ pjesén e
themelit. Shtresa “cakéll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel

me gur t& thyer”.

Ndryshimet ndérmjet tyre jané:
Cakéll mina jan€ materiale t€ prodhuara me mina né€ guroret e aprovuara me fraksione nga 0 deri 65mm.
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Cakeéll i1 thyer jan€ materialet t€ prodhuara me makineri me fraksione té kufizuara 0 deri ne 65mm.

Makadam €shté njé shtres€ e ndértuar nga cakéll i thyer dhe ku boshlléget mbushen me fraksione mé t€ imta duke
krijuar njé€ shtresé kompakte.

Materialet

Agregatet (inertet) e pérdorura pér shtresén bazé té€ pérberé prej guréve té thyer do t€ merren nga burimet e caktuara né
lumenj ose gurore. Kjo shtresé nuk do t€ pérmbajé material copézues (prishés) si psh. pjesé shkémbinjsh t&
dekompozuar

ose material argjilor.

Agregati i thyer duhet t€ plot€sojé kérkesat e méposhtme:

- VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE

- INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet té tejkalojé 6.

-KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN)

-KERKESAT NE NGJESHJE
Minimumi n€ vendin me dendési té thaté€ t€ shtresés s€ ngjeshur duhet t€ jet€ 98% e Vlerés s€ Proktorit t€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja
Para se t€ ndértohet shtresa bazé prej gurésh t€ thyer duhet té€ plotésohen kéto kérkesa:
Shtresa posht€ saj duhet t€ plot€soj€ kérkesat e shtres€s né fjalé.
Asnjé shtresé themeli prej gurésh t€ thyer nuk do t€ ngjeshet nése shtresa poshté saj €shté aq e lagur nga shiu ose pér
arsye
té tjera sa t€ pérbéj€ rrezik pér démtimin e tyre.

Gjerésia
Gjerésia totale e themelit me cakéll (gur t€ thyer) do t€ jeté sa ajo e dhé€né n€ Vizatimet ose né udhézimet e Mbikqyrésit
té Punimevet.

Shpérndarja

Materiali do t€ grumbullohet né ményré€ t€ mjaftueshme pér té€ siguruar qé pas ndértimit shtresa ngjeshése té plotésojé
té gjitha kérkesat e duhura pér trashésing, nivelet, seksionin térthor, dhe densitetin e shtresés. Asnjé gropézim nuk do té
formohet kur shtresa t€ keté pérfunduar téré€sisht.
Shpérndarja do t€ béhet me makineri ose me krahé.
Trashésia maksimale e shtresé€s t€ formuar me gure t€ thérrmuar e ngjeshur me njé proces do té jet€ sipas vizatimeve.

gleshla Digitally signed by Gramos

Materiali i shtresés sé themelit me cakéll do té€ hidhet me doré deri né trashesme LIS et e duiends dne ?lotemsht i
ngjeshur me pajisje t& pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik né téré shidds@MEBrmbajtj gaé)eg IR loagesfltle té
pércaktuar.

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk do t€ keté€ sipérfaqe jo té njétrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe t&

ashpér, rrudha ose difekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim
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Shtresa bazé e pérfunduar do t€ pérputhet me tolerancat e dimensioneve t& dhéna mé poshté:

a-Nivelet

Sipérfagja e pérfunduar do té jeté brenda kufijve +15mm dhe —25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkallézimi i
dhéné té€ mos e kaloj€ 0.1% né 30 m gjatési t€ matur.

b-Gjerésia
Gjerésia e shtresave t€ themelit nuk duhet t€ jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

c-Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrugés nuk duhet té jeté me e vogél se trashésia e specifikuar.

Klasifikimi i asfaltobetonit.

Asfaltobetoni pér ndértimin e shtresave rrugore pérgatitet nga pérzierja né té nxehté e materialeve mbushés (cakéll,
granil, réré e pluhur mineral) me 1éndé€ lidhése bitum.

Sipas madhésisé ose imtésisé t€ kokrrizave t€ materialit mbushés, qé€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit, ai
klasifikohet:

- asfaltobeton kokérr madh me madhési kokrrize deri 35mm.
- asfaltobeton mesatar me madhési kokrrize deri 25mm.

- asfaltobeton 1 imét me madhési kokrrize deri 15mm.

- asfaltobeton ranor me madhési kokrrize deri Smm.

N¢é varési nga poroziteti g€ pérmban masa e asfaltobetonit n€ gjendje t€ ngjeshur ndahet:
- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili pérgatitet me cakéll t€ thyer e granil n€ masé 35 deri 40%, réré 50% dhe pluhur mineral
5 deri 15% dhe qé mbas ngjeshjes ka porozitet mbetés n€ masén 3 deri n€ 5% né volum.
- Asfaltobetoni poroz (binder) qé pérgatitet me 60 deri 75% cakéll t€ thyer, 20 deri n€ 35% réré dhe q€ mbas ngjeshjes
ka porozitet mbetes 5 deri 10% né véllim.

Asfaltobetoni i ngjeshur pérdoret né ndértimin e shtres€s pérdoruese, ndérsa asfalto betoni poroz pér shtresé€s lidhése
(binder).

Asfalto betoni i ngjeshur né€ varé€si nga pérmbajtja e pluhurit mineral e shprehur né€ pé€rqindje né peshé dhe té cilésive
té materialeve pérbérés té tij, klasifikohen né dy kategori:
- Kategoria I me pérmbajtje 15% pluhur mineral
- Kategoria Il me pérmbajtje 5% pluhur mineral

Pércaktimi i pérbérjes té asfaltobetonit Gramos Digitally signed by Gramos

Kategoria, lloji, trashésia e shtres€s dhe kérkesat teknike t&€ asfaltobetonit p€rgaktohen nga proj e]%ﬁggdzgl&q Igpsnné
projekt zbatimin, ndérsa pérbérja pér prodhimin e asfaltobetonit, q¢ shpreh ra %{? Bl‘&r lementéygopErbérés té tij
(cakéll ose zall

i thyer, granil, réré, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit teknike t€ masés sé€ asfaltobetonit n€ gjendje t€ ngjeshur,
pércaktohen me prova laboratorike.

Kérkesat teknike ndaj materialeve pérbérés té asfaltobetonit.
- Bitumi g€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit si dhe né asfaltimet e tjera me depértim ose trajtim sipérfaqésor,
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duhet t€ plotésojé kérkesat e Stash 660-87 ose t&¢ STASH CNR Nr. 1996 “Karakteristika pér pranim”

- Né kohé té nxeht€ (ver€) késhillohet pérdorimi i bitumit me depértim (penetrim) 80 deri 120 ose me piké zbutje 45
deri 50 ° C, ndé€rsa n€ pranveré€ e vjeshté bitum me depértim 120 deri 200 ose piké zbutje 40 deri 45 ° C.

- Cakeélli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet t€ plotésojné kérkesat e STASH 539-87 “Pérpunime ndértimi”.

- Rezistenca né shtypje e shkémbinjéve nga té cilet prodhohet me copétim mekanik cakélli e granili, duhet t€ jeté jo
mé pak se 800kg/cmo. késhillohet qé pér shtresén pérdoruese, rezistenca né shtypje e shkémbinjéve t€ jet€ mbi
1000kg/cm?.

- Zallii thyer duhet t€ pérmbajé€ jo mé pak se 35% kokrriza t€ thyera me madhé&si mbi Smm. Sasia e kokrrizave t&
dobéta (me rezistencé me pak se 800 kg/cm?) nuk duhet té jet€ mé shumé se 10% né peshé, pér kategoring e paré t&
asfaltimit dhe jo mé& shumé se 15% né peshé pér kategorin€ e dyté té asfaltimit. Sasia e kokrrizave né formé pete
dhe gjilpére, t€ mos jet€ me& shumé se 25% né peshé pér shtresén lidhése (binder).

- Réra pér prodhim asfaltobetoni mund t€ pérfitohet nga cop&timi dhe bluarja e shkémbinjve me rezistencé né shtypje

mbi 800 kg/cm? ose nga lumi dhe né cdo rast, duhet té plotésojé kérkesat e STASH 506-87 “Réra pér punime

ndértimi”.

- Pér pérgatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet t€ jeté e trashé me modul mbi 2.4.

- Pluhuri mineral qé pérdoret pér prodhim asfaltobetoni, mund té pérfitohet nga bluarja e shkémbinjve gélgerore ose

pluhur TCC, cimento, etj. N€ cdo rast pluhuri mineral duhet t€ plot€sojé kérkesat lidhur me imtésiné€ dhe hidrofilitetin.

- Imtésia e pluhurit mineral duhet t€ jeté e till€, q€ té kalojé 100% né sitén me madhési t& vrimave 1.25 mm dhe té
kalojé jo mé& pak se 70% né peshé né sitén 0.074 mm.

- Koeficienti i hidrofilitetit t€ pluhurit mineral, i cili shpreh aftésiné lidhése me bitumin t€ jeté jo mé shumé se 1.1

Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit

- Asfaltobetoni pregatitet né fabrika t€ posacme, t€ cilat késhillohet t& ngrihen sa mé afér depozitave té 1éndéve t&
para dhe vendit t€ pérdorimit té tij. Aftésia prodhuese e fabrikés pércaktohet né varési nga plani i organizimit té
punés s€ firmés, g€ zbaton punimet e ndértimi té rrugés.

- Materialet mbushés té asfaltobetonit sic jané cakélli, zalli, granili e réra duhet té depozitohen prané fabrikés né
bokse té vecanta. Para futjes s€ tyre n€ pérzierés ato duhet té€ thahen dhe nxehen deri né temperaturén 250°C, pastaj
dozohen dhe futen né€ pérzierés.

- Pluhuri mineral duhet té ruhet né depo t€ mbuluara dhe pa lag€shti. N castin e dizimit dhe futjes né pérzierés, ai
duhet

té jeté 1 shkrifét (i patopézuar) dhe i thaté. Kur pérmban lagéshti duhet t€ thahet paraprakisht dhe futet n€ gjendje té

nxehté né pérzierés.

- Bitumi, n€ prodhimin e asfaltobetonit futet n€ gjendje té nxeht€, por temperatura e tij nuk duhet té jeté mbi 170°C
pér ta

mbrojtur nga djegia.

- Né fillim futen né pérzierés materialet mbushés dhe pluhuri mineral, pérzihen sé bashku né gjendje t€ thaté€ e té
nxehté, pastaj i shtohet bitumi po né€ gjendje t€ nxehté dhe vazhdon pérzierja derisa t€ krijohet njé masé e
njétrajtshme.

- Dozimi i pérbérésave t€ asfaltobetonit duhet t& béhet me saktési + 1.5% né peshé pér pluhurin mineral dhe bitumin
me saktési = 3% né& peshé pér materialet mbushésa t€ cfarédo lloj madhésie.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit mbas shkarkimit nga pérzierési duhet té jet€ n€ kufijté 140 deri 160°C. Kur

temperatura e mjedisit t& jashtém &shté 5 deri ne 10°C, kufiri mé i ulét i asfaltobetonit do & jeté jo, s pak.est, ands-

- Transporti i asfaltobetonit duhet té& béhet me mjete vetéshkarkuese. Karro%fmra ngaglessss duhet té jete e

pastér, e that€ dhe e lyer me pérzierés solari t€ holluar me vajgur, pér t€ ménjsypegigicien € masdsiseusfalolyessnit.

Késhillohet qé karroceria e mjetit té jeté e mbuluar, pér té mbrojtur asfaltobetonin nga lagéshtia dii%*t€ ngadalésojé

shpejtésiné e ftohjes sé mas€s gjaté transportit.

- Automjeti g€ transporton asfaltobeton duhet t€ shogerohet me dokumentin e ngarkes€s, ku duhet té shénohen: targa
e automjetit, lloji dhe sasia e asfaltobetonit, temperatura e masés n€ nisje dhe koha e nisjes e automjetit me ngarkesé
nga fabrika.

- Kontrolli mbi cil€sin€ e asfaltobetonit b&het né pérputhje me kérkesat e STASH 561-87.

- Mostrat pér kontrollin cilésor t€ prodhimit nxirren nga 3 deri 4 pérzierje gjaté shkarkimit t€ masé€s s€ asfaltobetonit
né automjet, duke vecuar 8 deri né 10kg nga cdo pérzierje. Sasia e vecuar pérzihet deri sa ajo t€ béhet e njé
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trajtshme dhe prej saj merret mostér mesatare me sasi 10kg. Mbi két€ moster mesatare kryhen provat né laborator
pér pércaktimin e treguesave fiziko-mekanike, té cilét krahasohen me kérkesat e projektit ose STASH 660-87 pér
vlerésimin cilésor t€ prodhimit.
- Kontrolli mbi cil€sin€ e prodhimit t€ asfaltobetonit duhet t€ kryhet sa heré dyshohet nga pamja gjaté shkarkimit té
pérzierjes né automjet dhe n€ cdo rast jo mé pak se nj€ heré né turn.
- Kontrolli mbi cilésiné e prodhimit mund t& béhet edhe me metoda praktike duke u nisur nga pamja dhe punueshméria
e masés sé asfaltobetonit gjaté vendosjes né vepér.
- Kur vérehen manggsi nuk duhet lejuar vazhdimi i punés pér shtrimin e asfaltobetonit dhe té njoftohet menjéheré baza
e prodhimit pér t€ beré korrigjimet e nevojshme né recetén e prodhimit.

Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit

- Ndértimi i mbulesés rrugore fillon t€ kryhet mbasi t€ kené pérfunduar punimet e themelit (nénshtresés) dhe t€ jené

treguesit teknike lidhur me ngjeshmérin€ ose aftesin€ mbajtése t€ tyre né€ p€rputhje me kérkesat e projektit.

- Tipi i mbulesés rrugore me njé ose mé shumé shtresa, lloji i asfaltobetonit dhe trashésia e cdo shtrese né vecanti,

pércaktohen nga projektuesi né€ projektin e zbatimit.

- NEg ndértimin e autostradave dhe rrugvve té Kat. [ e té 11, themeli (n€nshtresa) duhet té jet€ shtresé asfalti, shtresé

makadami ose shtres€ cakélli, t& cilat n€ cdo rast duhet té jené t€ p€rcaktuara né projketin e zbatimit.

- Themeli (nénshtresa) mbi t€ cilén vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet té jeté e thaté dhe e pastér. Koha mé e

pérshtatshme pér shtrimin e asfaltobeonit €shté stina e pranverés, verés dhe vjeshtés. Megjithaté, n€ ditét me reshje shiu

nuk lejohet.

- Shtrimi i asfaltobetonit duhet té filloje nga njéra ané€ e rrugés (buzina) e deri n€ mesin e saj, duke ecur paralel me
aksin gjatésor, pér njé segment rruge té caktuar, e cila zakonisht mund t€ jet€ deri né 60m, mé pas vazhdohet né
segmentin tjetér e késhtu me rradhé.

- Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos né shtrimin e autostradave dhe rrugét e Kat. I e t€ II duhet t€ béhet me makina

asfaltoshtruese, té€ cilat sigurojné shpérndarje t€ njétrajtshme t€ masés sé€ asfaltobetonit. Shpejtésia e 1€vizjes s€ makinés

asfaltoshtruese duhet té jet€ 2 deri 2.5 km/oré.

- Trashésia e shtresés sé asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit (n€ gjendje t€ shkrifét) duhet té jet€ 1.20 deri 1.25%
me shumé nga trashésia e dhéné né€ projek zbatim né gjendje t€ ngjeshur.

- Temperatura e masés sé asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit n€ rrug€ duhet t€ jeté né kufijt€ 130 deri 150°C. Né

kohé t€ nxeht€ jo mé pak se 130°C dhe né€ kohé té ftohté (kur temperatura e mjedisit t€ jasht€ém éshté 5 deri né 10°C) t&

jeté jo mé pak se 140°C.

- Ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ kryhet menjéheré mbas shtrimit té tij n€ rrugé. Cilindri ngjeshés mund
té ndjeké nga pas makinering asfaltoshtruese duke géndruar né€ largési deri 4m, me géllim q€ ngjeshja t€ kryhet né
gjendje sa mé t€ nxehté.

- Ngjeshja e shtresés sé€ asfaltobetonit pér gjysmén e paré té rrugés fillon nga buzina (bankina), ndérsa pér gjysmén
tjetér nga fuga gjatésore, e cila mund t€ jet€ aksi i rrugés.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t€ zakonshém me pesha t&

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t&€ zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim. Digitally signed by Gramos

- Né fillim t& ngjeshjes, cilindri né kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t'a $SEBINVADThé sipénfagen e shtresés sé

asfaltobetonit duke ecur me shpejtési 2 deri né€ 2.5km/or€. Drejtimi 1 lévizjes mjegipyeiepara késhidlohetsts bilsee né

drejtim t€ cilindrit té parmé, me géllim qé té€ ménjanohet rrudhosja e shtresés. +0200

- Né& kohé t€ nxeht€, fillimisht ngjeshja e shtresés s¢€ asfaltobetonit béhet me rulo me peshé t€ lehté 5 deri 7 ton dhe
me pas vazhdohet me rulo me peshé 10 deri né 12 ton, ndérsa n€ kohé t€ ftohté, ngjeshja fillohet me rulo té réndé
10 — 12 ton dhe mé pas vazhdohet me rulo t€ lehté, shpejtésia e 1€vizjes s€ rulit duhet té jeté n€ kufijté 2 deri
4km/oré.

- Ngjeshja e vendeve g€ nuk mund t€ kryhen me cilindér, ngjeshen me tokmak ose pllaka té€ nxehta.

- Cilindri ngjeshés né cdo kalim duhet té shkel€ né gjurmén e méparshme jo mé pak se 0.25 té gjeresisé sé tij.
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- Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e pérfunduar atéheré kur mbi sipérfagen e asfaltuar cilindri gjaté kalimit t€ tij nuk le
mé gjurme.

- Cilindri i rulit gjaté punés pér ngjeshjen e shtresés s€ asfaltobetonit duhet t€ lyhet vazhdimisht me solucion solari t&

holluar me vajgur pér t&€ ménjanuar ngjitjen e kokrrizave t€ bituminuara né té.

- Nuk lejohet g€ ruli t€ géndroj€ né shtresén e asfaltobetonit té pangjeshur plotésisht ose t€ béjé manovrime té
ndryshme mbi té.

- Kur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa ndérprerje dhe pérbéhet nga dy shtresa, késhillohet g€ shtresa e binderit té
kryhet natén, ndérsa shtresa pérdoruese ditén.

- Pér té ménjanuar rrudhosjen e shtresave té asfaltobetonit n€ rrugét, q€ kané pjerrési gjatésore mbi 6% &shté e

domosdoshme g€ t€ sigurohet sipérfaqe e ashpér e shtresés sé asfaltobetonit duke pérdorur pér prodhimin e tij cakéll

kokérr madh dhe ngjeshja me cilindér t€ kryhet duke filluar nga pjesa mé e ulét.

- Fugat t€ cilat krijohen gjaté shtrimit t& asfaltobetonit n€ kohé t€ ndryshme duhet té trajtohen me kujdes t€ vecantg,
pér t€ ménjanuar boshlléqet q€ mund t€ krijohen né to.

- Né rastet kur shtresa pérdoruese e asfaltobetonit shtrohet mbasi shtresa lidhése (binderi) 1 €shté nénshtruar mé paré

1évizjeve t€ automjeteve, duhet detyrimisht té pastrohet sipérfaqgja e saj nga papastértité e pluhuri, t€ mos pérmbajé

lagéshti dhe t&€ spérkatet me bitum té 1€ngshém (n€ sasi deri 06 kg/m?) para fillimit t€ vendosjes s€ shtresé€s pérdoruese

té asfaltobetonit.

Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit té shtruar

- Sipérfaqja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ jeté e 1émuar, e rrafshét dhe e njétrajtshme, t€ mos keté plasaritje,

gungézime ose valézime, t€ mos keté porozitet e ndryshime né kuota, pjerrési e trashési té shtresé€s, nga ato t& dhéna né

projekt zbatim.

- Ndryshimet n€ kuotat an€sore t€ rrugés nuk duhet t€ jené mé shumé se + 20mm né€ krahasim me kuotat e
pércaktuara né€ profilin térthor t€ projektit.

- Valézimet t€ matura me lat€ me gjatési 3 m si né drejtim térthor, ashtu dhe né€ até gjatésor t€ rruges nuk duhet t&
jen€ mé shumé se + 5 mm.

- Ndryshimet né trashésing€ e shtresés krahasuar me ato té pércaktuara né projekt nuk duhet té€ jené mé shumé se +
10%.

- Kontrolli g€ pércakton cil€sité kryesore t€ asfaltobetonit t€ vendosur e ngjeshur né vepér pércaktohen me prova

laboratorike. Pér kété qéllim pér cdo segment rruge t€ pérfunduar ose pér sasi deri né 2500m: asfaltobetoni t€ shtruar

rruge, nxirren mostra me madhési 25 x 25 cm mbi t€ cilat kryhen prova laboratorike pér pércaktimin e vetive fiziko-

mekanike. Vlerat e tyre krahasohen me kérkesat e projektit.

- Pér cdo segment rruge t€ shtruar me asfaltobeton duhet t€ mbahet akt-teknik, ku t€ pasqyrohen t€ gjitha té& dhénat e

kontrollit me pamje, matje e laboratori dhe t€ miratohet nga pérfaqésuesit e investitorit dhe firmés zbatuese, kur

treguesit cilé€sore jané brenda kufijve t€ kérkuar nga projektuesi ose kushtet teknike.

6-BETONET

Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston n€ furnizimin e gji&%{ﬁqr&§unén, paitiyegneylatdde
materialet, dhe kryerjen e t& gjitha punimeve, né lidhje me hedhjen, kujdesin, perfundimin e punés‘§&betonit dhe
hekurin e armimit né pérputhje rigoroze me kété kapitull t&€ specifikimeve dh@@ﬂ al@imin. ?;;eogo 200514092852

Né fillim té Kontratés Sipérmarrési duhet t€ paraqesé pér miratim tek Mbikqyrési i Punimeve njé njoftim pér metodat
duke detajuar, né lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve t€ betonimit

né shesh (terren).

Njoftimi i metodave do té pérfshijé c€shtjet e méposhtme:
1. Njésia e prodhimit e propozuar
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2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve t€ prodhimit té betonit

3. Metodat e propozuara pér organizimin e paisjeve t€ prodhimit t€ betonit
4. Procedurat e kontrollit t€ cil€sis€ s€ betonit dhe materialeve t€ betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit

6. Detaje t€ punés sé bérjes s€ kallépeve duke pérfshiré kohén e heqjes sé kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e
pérkohshme té trareve dhe t€ soletave.

Kontrolli i cilésisé

Sip&rmarrési do t& punésoj€ inxhinier t€ kualifikuar, t€ specializuar dhe me eksperiencé, i cili do t€ jet€ pérgjegjés pér
kontrollin e cilésisé té t€ gjith€ betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né punimet e betonit duhet t€ jeté e njé
cilésie

sa mé t€ larté g€ t€ jet€ e mundur, prandaj vet€ém personel me eksperiencé dhe aftési t€ ploté né két€ kategori punimesh
do té punohésohet pér punén g€ pérfshin ky seksion specifikimesh.

Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té€ jeté kryer ndonjé proces i pérgatitjes s€ llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipérfage t€ tjera
sipas zbatimit) duhet t€ jet€ pastruar shumé miré€ me uj€ ose me ajér t€ komprimuar. Cfarédo qé ka té€ béjé me kété
proces duhet t€ pérgatitet sic €shté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Mbikqyrési i Punimeve té ket€ inspektuar dhe aprovuar (nése éshté e
mundur) gérmimin, masat € marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa t€ tjera, armimin dhe c€shtje
té tjera g€ duhet té fiksohen, si dhe t€ gjitha materialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera né pérgjithési.
Sipérmarrési duhet t’i japé¢ Mbikqyrésit t&€ Punimeve njoftime t€ arsyeshme pér t€ béré te mundur q€ ky inspektim té

kryhet.

Materialet
Cimento

- Cimento Portland e Zakonshme do t&€ pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-t€ ose Tipi V-t€. Kjo do té pérdoret
aty ku betoni nuk €shté né kontakt me ujérat e zeza, tub gazi ose ujérat néntokésore.

- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do t€ pérdoret me BS 4027. Kjo do t&€ p&rdoret pér strukturat e betoneve
duke pérfshiré€ pusetat dhe té gjitha pérkatésité e tjera n€ kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntok&sore.
Cimento duhet té shpérndahet né€ paketa origjinale té shénuara t€ pa démtuara direkt nga fabrika dhe duhet t€ ruhet né
njé depo, dyshemeja e t€ cilit duhet té jeté e ngritur t€ paktén 150mm nga toka. Njé sasi e mjaftueshme duhet mbajtur
rezervé pér té siguruar njé furnizim t€ vazhdueshém né€ puné, n€ ményré qé€ té sigurohet qé dérgesat e ndryshme jané
pérdorur né até€ ményre sic jané shpérndaré.

Cimentoja nuk duhet ruajtur n€ kantier pér mé shumé se tre muaj pa lejen e Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cdo lloj tjetér
cimento, pérvec asaj qé €shté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk duhet ruajtur n€ depo t€ tilla. E gjithé€ cimentoja
duhet mbajtur e ajrosur miré dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar t€ ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqé€suar
nuk duhet t€ pérdoret. Fletét e analizave t€ fabrikave duhet t€ shogérojné cdo dérgesé duke vértetuar qé c1ment0 a, e cila
shpérndahet né shesh ka gené e testuar dhe i ka ploté€suar kérkesat e pérmend@narmhmoge t€ m@é i n?:%b ﬁ%@tat e
provave té€ tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Mbikqyrésit t&€ Punimeve. C% rﬁtuar Bga g@g@@glﬂugnglg@seve
té cimentos ose nga pastrimi i dyshemesé€ nuk do té pérdoret. Kur udhézohet nga ﬂiqyrem i Punimoove, ¢imento e
dyshimt duhet té ritestohet pér humbjen e fortésis€ n€ ngjeshje.

Inertet

Té pérgjithshme
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Me pérjashtim té asaj q€ €sht€ modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe t€ trasha) pér té€ gjitha tipet e betonit duhet t&
pérdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose né€ pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga
burime natyrale”. Ato duhet t€ jené t€ forté€ dhe t€ géndrueshém dhe nuk duhet t&€ pérmbajné materiale t€ démshme qé
veprojné kundér fortésis€ ose géndrueshmérisé sé betonit ose, né rast t€ betonarmese mund t& shkatérrojé kété
perforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet t€ pérftohen nga burimet t€ njohura pér t€ arritur rezultate t€ kénaqshme pér
klasa t€ ndryshme t€ betonit. Nuk do té lejohet pérdorimi i inerteve nga burime, té€ cilat nuk jané té aprovuara nga
Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorité e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do té
jené prej réré natyrale, guré t€ shoshitur, ose materiale t€ tjera inerte me té njéjtat karakteristika apo kombinim t€ tyre. E
gjitha kjo duhet t€ jeté pastruar shume mir€, pa masa t€ mpiksura, cifla t€ buta e t€ vecanta, vajra distilimi, alkale, 1€éndé
organike, argjile dhe sasi té substancave démtuese.

Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave t€ tjera démtuese éshté 5%. Materialet e marra nga gur€ té
papérshtashém pér inerte t€ trasha nuk duhet t€ pérdoren si inerte t€ imta. Inertet e imta t€ marra nga gurét e shoshitur
duhet té jené t€ mprehté, kubike, t€ fort€, t€ dendur dhe t€ durueshém dhe duhet t€ grumbullohen né nj€ platformé pér té
patur njé mbrojtje t&€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta té specifikuara si mé lart, duhet t€ jené brenda kufijve t€ méposhtém, t&
pércakuara nga Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imé&ta pér kategoriné D t& betonit duhet t& jené t€ njé€ cil€sié t€ miré nga réra e brigjeve. Ajo duhet t& jeté
pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, hirera,
plehra dhe cifla t€ tjera. Nuk duhet t& pérmbaje mé shumé se 10% t€ materialit mé t€ holl€ se 0.10mm (100um) t&
hapésirés né rrjete, jo mé& shumé se 5% t& pjes€s s€ mbetur n€ 2.36mm site; i gjithé materiali duhet t€ kalojé n€pér njé
rrjeté 10mm.

Inertet e trasha

Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C do té pérbehen nga materiale guri t€ thyer apo té nxjerré ose njé
kombinim i tyre, me njé masé jo mé shumé se 20 mm, dhe do té jen€ t€ pastér, té forté, t€ qgéndrueshém, kubik dhe té
formuar miré€, pa 1&€nd€ t€ buta apo t€ thérmueshme, ose copéza té holla té stergjatura, alkale, 1énd€ organike ose masa
apo substanca té€ tjera t&€ démshme. Léndét démtuese né€ inerte nuk duhet t€ kalojné mé€ shumé se 3 %.

Inertet e trasha pér kategoriné D té betonit duhet t€ jené tulla t€ thyera t€ prodhuara prej tullave t€ cilésis€ s€ paré€ ose
grumbulli i tyre, ose nga tulla t€ mbipjekura. Nuk do t€ thyhen pér pérdorim pér inerte té imta as tullat e papjekura apo
grumbulli i tyre dhe as ato q€ jané béré porosi gjaté procesit té pjekjes. Agregati me tulla t€ thyera nuk duhet té
pérmbajé gjethe, kashte dhe, réré ose materiale té tjera t€ huaja dhe ose mbeturina t€ tjera. Inertet prej tullave té thyera
duhet t&€ jené t€ njé diametri 25-40 mm dhe nuk duhet t€ pérmbajné asgjé qé t€ kalojé népérmjet sites 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i volumit té inerteve té trasha n€ volumin e inerteve t€ imta duhet té Vgin_%)sqtnlg a prova e
ngjeshjes se kubikéve té betonit, por Mbikqyrési i Punimeve mund té urdhérdS{Edn@gorte té Slﬂmys g()Jnéyle tesisht
sipas klasifikimit t€ inerteve ose sipas peshés nése do t€ jeté e nevojshme, né gieg%ﬁprodhmkj@@&ﬁl@mge
duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe t€ holla. +0200'

Sipérmarrési duhet t€ b&j€ disa prova né kubikét e marré€ si kampione dhe té shénojé€ inertet dhe fraksionimin e tyre,
pérzjerjen e betonit né fillim t€ punés dhe kur ka ndonjé ndryshim né€ inertet e iméta apo t€ trasha ose né€ burimin e tyre
té furnizimit. K&ta kubiké duhet t& testohen né laborator n€ kushte t€ njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve t&€ vogla né
raportet pérkatése t€ inerteve t€ imta dhe té€ trasha (lart apo posht€) nga raporti mé i mir€ i arritur nga analizat e sités.

Kubikét duhet t€ testohen nga 7 deri 28 dité.
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Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikqyrési i Punimeve mund té vendos€ pér raportet e trashesis€ s€ inerteve
té imta q€ duhet t€ pérdoren pér cdo pérzjerje t€ mévonéshme gjaté zhvillimit t€ punés ose deri sa t€ keté ndon;jé
ndryshim né inerte.

Shpérndarja

Né kantier nuk do t€ sillen inerte pér t’u pérdorur derisa Mbikqyrési i Punimeve t€ keté aprovuar inertet pér t’u
pérdorur dhe masat pér larjen, etj.

ME tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m? nén mbikqyrjen e Mbikqyrésit t&€ Punimeve, pér cdo tip
inerti

té shpérndaré né€ kantier (terren) dhe t€ dorézuar pérfagésuesit t& Mbikqyrésit t&€ Punimeve pér provat e kontrolleve t&
zakonshme. Kosto e t€ gjitha testeve do t€ mbulohet nga Sipérmarrési.

Ruajtia e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t&€ mbrohen né cdo koh€ nga démtuesit dhe ndotjet. Sipérmarrési duhet té sigurojé njé
kontenier apo ndértes€ pér ruajtjen e cimentos né€ shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet té jeté e that€ dhe me ventilim té
pérshtatshém. Nése do t€ pérdoret mé shumé se njé lloj cimentoje né punime, kontenieri apo ndértesa duhet té jeté e
ndaré né€ néndarje t€ pérshtatshme sipas kérkesave t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qé
tipe t€ ndryshme cimentoje t€ mos jené€ né kontakt me njéra-tjetrén.

Thaset e cimentos nuk duhet té lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé€ t€ ngritur trotuari pér t&
lejuar késhtu qarkullimin efektiv t€ ajrit rreth e qark thaséve.

Cimentoja nuk duhet t€ mbahet né njé magaziné t€ pérkohshme, pérvec rasteve kur éshté e nevojshme pér organizimin
efektiv t& pérzjeres dhe vet€ém kur &shté marré aprovimi i méparshém i Mbikqyrésit t&€ Punimeve.

Agregati duhet t€ ruhen n€ kantier né hambare ose platforma betoni té padepértueshme té pérgatitura posacérisht, né
ményré q€ fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen t€ ndara pér gjithé kohén né€ ményré q€ pérzierja e tyre t€ ulet né
minimum.

Sip&rmarrésit mund t’i kérkohet té kryej n€ kantier procese shtes€ dhe/ose larje efektive té inerteve atéheré kur sipas
Mbikqyrésit t&€ Punimeve ky veprim éshté i nevojshém pér t€ siguruar qé€ té gjitha inertet plotésojné kérkesat e
specifikimeve n€ kohén kur materialet e betonit jané pérzjeré. Mbikqyrési i Punimeve do t€ aprovojé metodat e
pérdorura pér pérgatitjen dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji i pérdorur pér beton duhet t€ jeté i pastér, i freskét dhe pa balté, papastéri organike vegjetale dhe pa kripéra dhe
substanca té tjera q€ ndérhyjné ose démtojné forcén apo durueshmériné e betonit. Uji duhet t€ sigurohet mundésisht nga
furnizime publike dhe mund té merret nga burime t€ tjera vetém nése aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve. Nuk duhet
té pérdoret asnjéheré uje nga gérmimet, kullimet sipérfagésore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé iDail TQvyar neg ana

cilésore duhet t& pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betofd salEN®S Ellime, f¢ pgjashme.

Ske ) d a Date: 2026.05.14 09:28:52
+02'00

Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve t€ cimentos, inertve t€ imta dhe inerteve té trasha. Kérkesat pér pérzjerjen e betonit
duhet t€ konsistojn€ n€ ndarjen propocionale dhe pérzjerjen pér fortésité e méposhtme kur béhen testet e kubikéve;
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Klasa e betonit Fortésia né€ shtypje
7 dité 28 dité

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00  21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Menaxherit t€ Projektit

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento

Raporti ujé-cimento €shté raport i peshés s€ cimentos né t&€. Pérmbayjtja e ujit duhet té jeté efikase pér t€ prodhuar njé
pérzjerje t€ punueshme t€ fortésisé s€ specifikuar, por pérmbajtja totale e ujit duhet t€ pércaktohet nga tabela e
méposhtme:

Klasa e betonit Max. i yjit t& liré/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.
QOéndrueshméria

Raportet e pérbérésve duhet t€ jené t€ ndryshem pér t€ siguruar g€ndrueshmérin€ e dé€shiruar t€ betonit kur provohet
(testohet), n€ pérshtatje me kérkesat e mé€poshtme ose sipas urdhérave t€ Mbikqyrésit t& Punimeve.

Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale t€ perforcuara 25ne 75

té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré€ e masés s€ betonit

Seksione prej betonarmeje t€ rénda 50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur

me dore ne pllaka té pérforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

NE¢ t€ gjitha rastet, raportet e agregatit n€ beton duhet té jené té€ tilla qé t&€ prodhohen pérzjerje t€ cilat do futen népér
goshe edhe cepa t€ formave si dhe pérreth pérforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

Digitally signed by Gramos

Gramos Skenda
Skenda Date: 2026.05.14 09:28:52
Matja e materialeve +02'00"

Inertet e imé&ta dhe t€ trasha do t€ peshohen ose té maten me kujdes né pérshtatje me kérkesat e Manaxheri t€ Projektit.
Ato nuk do t€ maten né€ asnjé rast me lopata apo karroca dore. Cemento do t€ matet me thasé 50 kg dhe masa e
pérzjerjes do té jeté e tillé q¢€ grumbulli i materialeve t€ pérshtatet pér njé ose mé shumé thasé.

Metodat e pérzjerjes
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Betoni duhet té pérzjehet né pérzjeresa mekanike t€ miratuar q€ mé paré€. Pérzjersi, hinka dhe pjesa pérpunuese e tij
duhet té jené t& mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet t€ pérzjehen s€ bashku para se t&€ shtohet ujé€ derisa pérzjerja té fitoj€ ngjyrén dhe fort€siné e
duhur. Duhet té€ largohen papastértirat dhe substancat e tjera t€ padéshirueshme. Uji nuk duhet t€ shtohet nga zorra apo
rezervuare né€ ményré t€ pakujdesshme. I gjithé betoni duhet t€ pé€rzihet uniformisht né fabrika moderne pérzjerjeje pér
prodhimin maximal t€ betonit t€ nevojshém pér plotésimin e punés brenda kohés sé pércaktuar pa zvogéluar kohén e
nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet té pérzjehet n€ pérzjerésa betoni pér kohézgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen
uniforme t€ pérbéreéve pér t€ prodhuar njé masé homogjene me ngjyré dhe fortési por jo mé pak se 1-1/2 minuté.
Pérzjerési duhet t€ pérdoret nga punétoré t€ specializuar q€ kané eksperiencé t€ méparshme né drejtimin e pérdorimin e
pézjerésit té betonit.

Me mbarimin e kohés s€ pérzjerjes, pérzjerési dhe t€ gjitha mjetet e pérdorura do t& pastrohen miré€ pérpara se betoni i
mbetur né to té keté kohé t& forcohet.
N¢ asnjé ményré nuk duhet g€ betoni t€ pérzjehet me doré€ pa miratimin e Mbikqyrésit t&¢ Punimeve, miratim ky qé€ do té
jepet vetém pér sasi t&€ vogla né€ kushte t€ vecanta.

Provat e fortésisé gjaté punés.

Sip&rmarrési duhet t€ sigurojé pér qéllimet e provave njé set 3 kubikésh pér cdo strukturé betoni, pérfshiré derdhje
betoni nga 1-15 m>. Pér derdhje betoni mé shumé se 15 m?, Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3
kubikésh pér cdo 30 m? shtesé. Nése mesatarja e provés sé fortésisé sé kampionit pér cdo porcion té punés bie poshté
minimumit t€ lejueshém t€ fortésisé s€ specifikuar, Mbikqyrési i Punimeve do t€ udhézojé njé ndryshim né raportet ose
pérmbajtjen e ujit né beton, ose té dyja, n€ ményré qé€ Punédhénési t€ mos keté shtes€ kostoje. Sipé€rmarrési duhet t&
pércaktojé t€ gjitha kampionet g€ kané t& béjn€ me raportet e betonimit prej nga ku jané marr€. Nése rezultatet e testeve
té fortésis€ mbas kontrollit t€ specimentit tregojné€ se betoni i pérftuar nuk i plotéson kérkesat e specifikuara ose kur ka
prova t€ tjera qé tregojné se cil€sia e betonit €shté€ nén nivelin e kérkesave té specifiuara, betoni né vendin, qé€
pérfagéson kampioni do t&€ refuzohet nga Mbikqyrési i Punimeve dhe Sip&rmarrési do ta 1€viz€ dhe ta rivendos€ masén
e kthyer t€ betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipérmarrési do t€ mbuloj€ shpenzimet e t€ gjitha provave g€ do té
béhen né njé laborator qé€ €shté aprovuar Punédhénésit.

Transportimi i betonit

Betoni duhet t€ lévizet nga vendi i pérgatitjes n€ vendin e vendosjes pérfundimtare sa mé shpejt né ményré qé t&
pengohet ndarja ose humbja e ndonjé pérbérési.

Kur t€ jet€ e mundshme, betoni do t€ derdhet nga pérzjerési direkt né njé paisje q€ do t€ béj transportimin né
destinacionin pérfundimtar dhe betoni do t&€ shkarkohet né ményré aq t€ mbledhur sa t€ jeté e mundur né vendin
pérfundimtar pér t€ shmangur shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sip€rmarrési propozon té pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet té paraqesé detaje t&
plota pér paisjet dhe teknikén e p&rdorimit g€ ai propozon pér t€ pérdorur pér tu miratuar tek Mbikqyrési i Punimeve.
NEé rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri qé do t€ pérdoret, duhet t& projektohet pér t&
siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe t€ pandérpreré né rrépiré apo gryké (hink€). Fundi 1 pjerrésisg;qscid-Rospagsse
shpérndarjes duhet t€ jeté i mbushur me ujé para dhe pas cdo periudhe pune d62 BRI Bbahet pasiér. Uji i pérdorur

pér kété qéllim, duhet té largohet (derdhet) nga ¢do ambjent pune i pérhershégkenda Date: 2026.05.14 09:28:52
+02:00"

Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sip&rmarrési duhet t€ keté aprovimin e Mbikqyrésité Punimeve pér masat e propozuara pérpara se té fillojé betonimin.
T& gjitha vendet e hedhjes dhe t€ ngjeshjes s€ betonit, duhet t&€ mbahen né mbikqyrje t€ vazhdueshme nga pjesétarét
pérkatés t€ ekipit t€ Sipérmarrésit.

Sip&rmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé puné me réndési t&€ madhe, objekt i t€ cilit do té jeté
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prodhimi i njé€ betoni t€ papérshkushém nga uji me nj€ densitet dhe fort€si maximale.

Pasi té jet€ pérzjeré, betoni duhet t€ transportohet n€ vendin e tij t€ punés sa me shpejt qé t€ jeté e mundur, i ngjeshur
miré€ né vendin rreth pérforcimit, i pérzjeré sic duhet me lopaté me mjete t€ pérshtatshme celiku pér kallépe duke
siguruar njé sipérfaqge t& miré dhe beton t& dendur, pa vrima, dhe 1 ngjeshur miré pér t€ sjellé ujé né sipérfaqe dhe pér t&
ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet t€ jet€ e hapur n€ ményré té till€ g€ t€ lejoj€ daljen e bulézave t€ ajrit , dhe betoni
duhet té vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibruese pér ta béré até t€ dendur, aty ku éshté e nevojshme

Betoni duhet té€ hidhet sa éshté i freskét dhe para se té keté fituar géndrueshmériné fillestare, dhe né cdo rast jo mé€ voné
se 30 minuta pas pérzjerjes.

Metoda e transportimit t€ betonit nga pérzjeresi né vendin e tij t€ punés duhet t€ aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve.
Nuk do t€ lejohet asnjé metod€ qé nxit ndarjen apo vecimin e pjeséve té trasha dhe t€ holla, apo g€ lejojné derdhjen e
betonit lirisht nga njé lart€si mé€ e madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet n€ asnjé ményré t€ lejohet té formojé skaje apo ané€, por duhet t&
ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndalesé t€ ndértuar posacérisht dhe t&€ formuar miré€ pér t€ krijuar njé bashkim
konstruktiv efikas, qé €sht€ né pérgjithési, n€ qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave t&
tilla, duhet t& aprovohen nga Mbikqyrési i Punimeve.

Menjéheré€ para se t€ hidhet betoni tjetér, sipérfaget e t€ gjitha fugave duhet t€ kontrollohen, t& pastrohen me furcé dhe
té lahen me llag t& pastér. Eshté e késhillueshme qé ashpérsia e betonit té jeté arritur kur ngjyra b&het gri dhe t& mos
lihet

derisa t€ forcohet.

Para se betoni t€ hidhet n€ ose kundrejt njé gérmimi, ky gérmim duhet té jeté i forcuar dhe pa ujé t€ rrjedhshém apo té
ndenjur, vaj dhe 1€ndé€ t€ démshme. Balta e qullét dhe materialet t€ tjera dhe né rast gérmim guresh, copéza dhe thérmija
do té higen. Gropa duhet té€ jeté e qullét por jo e lagur dhe duhet t€ nd€rmerren masa paraprake pér té parandaluar ujérat
néntokésore g€ t€ démtojné betonin e pa hedhur ose té€ shkaktojné 1€vizjen e betonit.

Aty ku €sht€ e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikqyrési i Punimeve, betoni duhet té€ vibrohet gjaté hedhjes me
vibratoré t€ brendshém, t& afta pér té prodhuar vibrime jo mé pak se 5000 cikle pér minuté. Sip€rmarrési duhet t&
tregojé kujdes pér t& shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe té evitojé vecimin e inerteve nga
vibrimi i tepért. Vibratorét duhet t€ vendosen vertikalisht né€ beton 500 mm larg dhe té té€rhigen gradualisht kur flluckat
e ajrit nuk dalin mé né€ sipérfage. Ngs, né vazhdim, shtypja €shté aplikuar jashté armaturés, duhet té€ kihet kujdes i madh
g€ t€ shmanget d€émtimi i betonarmesé.

Kur betoni vendoset né€ ndalesa horizontale ose té pjerréta té kalimit t€ ujit, kjo e fundit duhet té€ zhvendoset duke i 1éné
vendin betonit qé duhet t€ ngjeshet né€ nj€ nivel pak mé t€ larté se fundi i ndalesés s€ ujit para se t€ 1€shohet uji pér té
siguruar ngjeshje t€ ploté t€ betonit rreth ndalesés s€ ujit.

Betonim né kohé té nxehté

Sip&rmarrési duhet t€ tregojé kujdes gjaté motit t€ nxehté pér té parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku
éshté
e realizueshme, Sipérmarrési duhet t€ marré masa q€ betoni t€ hidhet né méngjes ose natén voné.
Sipérmarrési duhet t€ keté kujdes t€ vecanté pér kérkesat e specifivara kétu pér kujdesin. Kall€pet duhet t&€ mbulohen
nga ekspozimi direkt n€ diell si para vendosjes s€ betonit, ashtu edhe gjaté hedhjes dhe vendosjes. Sipérmarrési duhet té
marr€ masa t€ pérshtatshme pér té siguruar q€ armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar éshté mbajtur né€ temperaturat

me te Digitally signed by Gramos

uléta té zbatueshme. Gramos Skenda
Skenda Date: 2026.05.14 09:2852
Kujdesi pér betonin +02'00"

Vetém néqoftése €shté pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve, t€ gjitha betonet do t€ ndigen
me kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do té mbahet e lagét vashdimisht pér té paktén 7 dité pas hedhjes. Ato do t€ mbulohen
me materiale ujé mbajtés si thasé kérpi, pélhure, rér€ e pastér ose rrogos ose metoda t€ tjera t€ miratuara nga
Mbikqyrési
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1 Punimeve.

2. Sipérfage vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1€né armaturat né vend pa 1€vizur, duke varur pélhuré ose thasé
kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht t€ lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

Forcimi i betonit

Me perfundimin e gé€rmimit dhe aty ku tregohet n€ vizatimet ose urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, njé shtresé
forcuese betoni e kategorisé D jo mé pak se 75 mm e trashé ose e thell€ do té vendoset pér t&€ parandaluar shpérbérjen e
masés dhe pér t€ formuar njé sipérfage t€ pastér pune pér strukturén.

Hekuri i armimit

Shufrat e armimit duhet t& kthehen sipas masave dhe dimensioneve t€ vizatimeve, dhe n€ pérputhje té ploté me
rregulloren e, rishikuar s€ fundi t€ ASTM, shénimi A-615 me titullin “Specifikimet pér shufrat e hekurit pér
betonarme”. Ato duhet t€ pérkulen né pérputhje me vizatimet e ASTM A-305,

Tipi i1 Celikut jepet né vizatimet pérkatése t€ projektit shoqéruar me kufirin e rrjedhshmérisé.

Hekuri i armimit duhet té jeté pa njolla, ndryshk, mbeturina t€ mullijve, bojéra, vajra, graso, dherave ngjit€se ose ndonjé
material tjetér q€ mund t€ d€mtojé lidhjen midis betonit dhe armimit ose g€ mund t& shkaktojé korrozion t€ armimit ose
shpérbérje t€ betonit. Cimento pér suva nuk duhet t€ lejohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave nuk duhet t€ jené
mé pak se madhésia ose gjatésia e treguar né vizatime.

Shufrat duhet t&€ pérkulen gjithmoné né t€ ftohté. Shufrat e pérkulura jo sic duhet do t€ pérdoren vet€ém nése mjetet e
pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen t€ jené té tilla g€ t€ mos démtojé materialin. Asnjé armim nuk do t€ pérkulet né
pozita pune pa aprovimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve, nése €sht€ ngulur n€ betonin e forcuar. Rrezja e brendéshme e
pérkuljeve nuk duhet té jet€ mé e vogél se dyfishi i diametrit t& shufrave pér hekur t€ buté dhe trefishi i diametrit t&
shufrés pér hekur shumé elastik.

Armimi duhet t€ b&het me shumé kujdes dhe t€ mbahet nga paisjet e miratuara n€ pozicionin e paraqitura né€ skica.
Shufrat q€ jané parashikuar t€ jené né kontakt duhet t€ lidhen s€ bashku me siguri té larté né t&€ gjitha pikat e kryqézimit
me tel t€ kalitur hekuri té buté me diametér.No.16. Kordonat lidhés dhe t€ tjerét si kéto duhet t&€ lidhen fort me shufrat
me t€ cilat jan€ parashikuar t€ jené n€ kontakt dhe pérvec késaj duhet t€ lidhen né€ ményré t€ sigurté me tel. Menjéheré
para betonimit, armimi duhet t€ kontrollohet pér saktési vendosjeje dhe pastértie dhe do t€ korigjohet n€se €shté e
nevojshme.

Spesoret duhet t€ jené prej llaci me cimento dhe rére 1:2 ose materiale t€ tjera t€ miratuara nga Mbikqyrési i Punimeve.
Sipérmarrési duhet t€ pérshtas€ masa efektive pér t€ siguruar q€ perforcimi t€ qéndroj€ i palévizur gjaté€ forcimit t&
masés s€ hedhur dhe vendosjes s€ betonit.

NE soletat e dhéna me dy ose mé shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele té hekurit duhet t€ mbéshteten né€ pozicion
me ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesoret vendosen né cdo mbajtése pér t€ mbéshtetur shtresat € armimit nga
forcimi ose armatura.

Pérvec se kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet té &? gm 8% se 40 DiatelyeigheayEprocs
shufrés me diametér mé t€ madh. Skenda

Armimet e ndértuara kur shtrohen pérbri seksioneve té tjera t& armimit ose kuBI@RIEd@ duhet t%ﬁ;%%%a%ﬁé‘lr%%sﬁlum
xhuntimi prej 300mm pér shufrat kryesore dhe 150 mm pér shufrat e térthorta. P€rdorimi i mbeturinave té prera nuk do
té lejohet.

Pérvec se kur éshté specifiuar apo treguar ndryshe né skica, mbulimi i betonit né pérforcimin mé t€ afért duke
pérjashtuar suvane ose punime té tjera dekorative dhe forcim betoni, do t€ jet€ si mé poshté:

1. Pér puné t€ jashtme dhe pér puné né sipérfage toke dhe né struktura ujémbajtése -S0mm

2. Pér puné t€ brendéshme né struktura joujémbajtése:
- pér trare dhe kolona-50mm né hekurin kryesor dhe n€ asnjé vend mé pak se 40mm né shufrén mé afér murit t€ jashtém
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- pér forcimin e soletave-25mm pér t€ gjitha shufrat ose diametri i shufrés mé t€ madhe, ciladoqofté mé e madhja.
Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do t€ jeté pjes€ e punés brenda cmimit njési t€ vendosura n€ Ofertén e tenderit

pér armimin e hekurit t€ furnizuar dhe t€ véné né€ puné.

Projektimi i armimit nga puna qé €sht€ duke u realizuar ose e realizuar tashmé, nuk do t€ kthehet n€ pozicionin e sakté

vetém né rast se €shté miratuar nga Mbikqyré€si i Punimeve dhe do t€ mbrohet nga deformimi ose démtime t€ tjera.

Saldimi i shufrave t€ pérforcuara me pérjashtim t€ rasteve té shufrave t€ fabrikuara me saldim nuk do té lejohet. Shufrat

e pérforcuara t€ ekspozuara pér shtesa t€ ardhshme, do t€ mbrohen nga korrozioni dhe rrezige té tjera.

7-PUNIMET E PRISHJEVE

Té Pérgjithshme.

Punimet e shkatérrimit kang t€ b&jné me:

- Ndértesat jo prej guri t&€ vogla dhe rrethimeve me rezistencé té ulét.

- Mure dhe ndértesa me guré ose t€ betonuara, duke pérjashtuar betonarmete.

- Ndértesa me mur guri ose t€ betonuara (t€ pa armuara).

- Struktura betoni t€ armuara ose pjesé t€ tyre si ndértesa, ura, tombino, mure etj. dhe ¢do lloj strukture g€ sipas
udhézimi t& Supervizorit, do t€ shkatérrohet, zhvendoset, t€ zgjerohet ose dhe shtohet.

Pérpara se té fillojé ¢do lloj punimi pér shkatérrim duhet t€ b&het njé survejim dhe ekzaminim i detajuar i strukturés, i
cili regjistrohet nga Kontraktori dhe do mbahet i gatshém pér inspektim.

Marrédhéniet dhe kushtet e ¢do pronésie ose strukture qé do t€ preken nga shkatérrimi do té merren né konsideraté.
Qéndrueshméria n€ pérgjithési dhe garjet e pabalancuara qe€ mund t€ ndodhin do t€ kontrollohen nga Kontraktori. Do
té identifikohen dhe t€ ruhen t€ gjithé elementet lidhés n€ ményré g€ t€ sigurohet qé¢ shkat€rrimi té béhet n€ vazhdimési
dhe té ruhet siguria dhe gendrueshmeria e struktures. Gjate gjithe kohes, metodat, materialet dhe mjetet ne perdorim do
te jene ne pérputhje me rregullat dhe nevojat e sigurimit t€ jeté€s dhe pronés.

Programi pér shkatérrimin duhet t’i paraqgitet Supervizorit pér aprovim pérpara fillimit t€ ¢do pune.

Metodat e Shkatérrimit.

Metodat e propozuara té shkatérrimit do té€ jené té tilla q€ aty ku njé€ pjesé e strukturés do té lihet, metoda e adoptuar
pér shkatérrim duhet té sigurojé qé€ t€ mos ndodhé asnjé démtim ose dob&sim t&€ strukturés sé mbetur.
Aty ku shkatérrimet nuk mund t€ béhen g€ t€ ploté€sojné kushtet e sigurisé n€ njé pjesé t€ strukturés, duhet té pérdoret
njé platformé dhe skelerit€ e duhura. Struktura né pérgjithési do té shkatérrohet né nj€ rradhé t€ kundért pune me até té
ndértimit. Pjesét e strukturave té€ pérforcuar me hekur dhe beton do t€ ulen né toké ose do té priten né gjatési t&
pérshtatshme me peshén dhe madhésiné e kétyre elementéve pérpara se t€ lejohet hedhja. Mbeturinat do té lejohen t&
bien lirshém vetém kur nuk ka asnjé rrezik pér démtime ndaj strukturave q€ do t€ ruhen dhe njerézve pérreth.

NEé pérgjithési, punimet e shkatérrimit do té fillojn€ duke zhvendosur sa mé shumé ngarkesa t€ vdekura q¢ té keté
mundési pa ndérhyré n€ elementet e strukturave kryesore. Punimet e pérkohshme do t€ projektohen pér t€ mbajtur
ngarkesat e kérkuara né rastin mé t€ disfavorshém. N¢ seksionet qé do té shkatérrohen do t& pérd%’ﬁﬁ’a%&ﬁ&%@erams

pérshtatshme ngritése, Gramos skenda
dhe mé pas do t€ priten dhe né pjesé t€ vogla do t€ ulen né toké e do t€ jené n&y Rl Ardorimete: elespbozdersshte i
ndaluar. +0200

(Cdo skeleri e kérkuar do té projektohet dhe ngrihet n€ pérputhje me standartet pérkatése. Ngritja e skelerive do té
kryhet nga njé specialist skelash kompetent dhe me eksperiencé dhe do t€ jeté e pavarur. Kontraktori duhet t€ sigurojé
g€ kryhen t€ gjitha modifikimet e duhura qé kérkohen pér skelat né ményré qé té sigurohet géndrueshméria e tyre gjaté
vazhdimit t€ punimeve. Duhet té tregohet kujdes qé ngarkesa e ¢do mbledhje mbeturinash né skelet t€ mos tejkalojé
ngarkesén e projektuar. Duhen marr€ t€ gjitha masat e duhura qé t€ parandalohen zhvendosjet aksidentale t&
mbeturinave nga platforma. Skelat duhet t€ jené gjaté gjithé kohés s€ pérdorimit dhe t€ pérdoren pér gé€llimin g€ ato
jané parashikuar dhe do t€ aprovohen nga Supervizori.
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Kushtet e Sigurimit Teknik.

Kontraktori duhet t€ sigurojé qé kantieri dhe paisjet jané:
a) Konform ligjeve dhe rregullave t€ nxjerra nga Autoritet Shqipé&tare.
b) Té nj€ standarti dhe tipi t€ pérshtatshém duke pasur parasysh vendin dhe llojin e punimeve g€ do t€ kryhen.
c) Né ngarkim t€ punonjésve kompetente dhe me eksperienceé.
d) Té mirémbajtura né€ gjendje t€ miré€ pune gjaté gjithé kohés.

Gjaté punimeve té shkatérrimit punonjésit duhet t€ ken€ veshje t&€ pérshtatshme mbrojtése ose mjete mbrojtése si
helmeta sigurie, syze mbrojtése, mbrojtés veshésh dhe frymémarrjeje.
Duhet t€ ménjanohet ¢do mbingarkim n€ ndonjé pjesé€ t€ strukturés me mbeturina dhe materiale. Duhet t€ tregohet
kujdes g€ gjaté uljes s€ mbeturinave ose materialeve té parandalohen 1€kundjet, réniet e lira, metoda té atilla q&€
shkaktojné rrezik pér sigurin€ e personelit, strukturés rrethuese ose pronés publike t& ¢do lloji.
Kontraktori do t€ vendos rrjeta mbrojtése, rrethime dhe barriera pér t€ parandaluar déme aksidentale ndaj personave ose
démtime t€ pronave nga rénia e materialeve dhe mbeturinave.
Kur pér shkatérrim vihen né pérdorim makineri mekanike si vinga, eksavatore hidraulike dhe thyerés shk€mbinjsh,
duhet té tregohet kujdes té sigurohet qé asnjé pjes€ e kétyre makinerive té vihet né kontakt me ose t’i afrohen nga sipér
ose nén kabllot dhe telat e energjisé€ elektrike dhe telefonit. Kontraktori duhet t€ informojé€ Autoritet Pérkatése né kohén
e duhur para fillimit t€ punimeve qé kéto Autoritete t€ marrin masat e nevojshme pér mbulimin ose ndryshimin e
drejtimit t€ kabllove.

Pagesa.

Rrethimet jo me mure dhe ndértesat e vogla me rezistencé t€ ulet jané t€ pérfshira né zérat pér gérmim dhe pérgatitjen
e bazamentit mbushés. Punime shkatérrimi t€ tjera mbulohen nga zérat pérkatés té€ Preventivit.

8-TOMBINOT RRETHORE

Té Peérgjithshme.

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do t€ realizohet pér pjesén e ulét t€ tubit duke pérdorur forma té thjeshta.
Pér pjesén e sipérme do t€ pérdoren forma speciale me 1éshim t€ shpejté. Gjithashtu mund t€ pérdoren pér betonim edhe
forma pneumatike.

Kur pérdoren tuba geliku pér t€ cilat kérkesat e mésipérme janeé aplikuar gjithashtu, ato duhet t€ jené nga nj€ fabriké e
specializuar me njé diametér uniform dhe me trashési né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe
punimi duhet t€ jet€ perfekt, pa plasaritje me formé t€ pérsosur n€ ekstremitete, pér t& siguruar njé lidhje té
pakalueshme nga qu Gramos Digitally signed by Gramos
Normalisht tubat do t€ instalohen né vij€ t€ drejt€ dhe n€ nivelin e pércaktuar %% mbi njé jasték bsgkaﬁ('é?sztgogygggfg}e
trash€siné€ e pércaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do té rrethohen me llag ﬁgﬁj érpjestipgye té kérkuara dhe
konfigurimin e paraqgitur né€ vizatimet e projektit, pas njé ngjitjeje perfekte t€ fugave me llag ¢cimento.

9-SHTRIMI (ASFALTIMI) I RRUGEVE

Té Pérgjithshme.
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Né pérgjithési, me pérjashtim t€ rasteve kur n€ vizatimet e projektit pércaktohet ndryshe, profili pérfundimtar i kalimit
té rrugés pér seksione gjatésore ka pjerrési térthore prej 1.5%-2.5%, qé lidhet me aksin e rrugés me njé hark me
tangente 0.5 m. Pjerrésia e caktuar pér bankinat do t€ jeté 2.5%.

Kthesat do té inklinohen si¢ duhet né€ anén e jashtme me njé pjerrési q€ do t€ caktohet nga Supervizori né lidhje me
rezen kthesés dhe me kthesat e p€rshtatshme té tranzicionit qé do t€ lidhin inklinimin e pjesés kryesore t€ kthes€s me
kurbat kalimtare apo me kthesa té tjera paraprirése apo vijuese.

Llojet dhe trashésité e shtresave t€ ndryshme g€ pérbéjné trotuarin do té jené sipas pércaktimeve t& béra pér ¢do
seksion né vizatimet e projektit, por dhe mund t€ modifikohen nga Supervizori mbi bazén e rezultateve gjeoteknike dhe
investigimeve laboratorike.

Kontraktori do t’i tregojé Supervizorit materialet, burimet e tyre dhe kategorizimin/klasifikimin e materialeve qé do té
pérdoré, shtresé pas shtrese, né p€rputhje me specifikimet e méposhtme.

Supervizori do t€ urdhéroje t€ béhen me kéto materiale apo me materialet e tjera q€ ai do té pérzgjedhé. Kéto prova do
té b&hen né laboratorin e kantierit apo né€ laboratore t€ tjera t€ aprovuar. K&to do té€ pérsériten né ményre sistematike pér
té

béré kontrollin e karakteristikave , gjaté zhvillimit t€ punimeve né laboratoret e kantierit.

Aprovimi nga ana e Supervizorit e materialeve, paisjeve dhe metodave t&€ punés nuk e ¢liron Kontraktorin nga
pérgjegjésia pér zbatimin me cilési t€ punimeve.

Me pérjashtim t€ rasteve kur specifikohet ndryshe né seksionet e méposhtme, sipérfagja e pérfunduar e rrugés s€
shtruar/trotuarit nuk do t€ ndryshoj€ nga profili i dizenjos mé shumé se 1 cm. Kjo do t€ kontrollohet me njé€ late 4.50
metra t€ gjaté, sipas té dy drejtimeve ortogonale.Trashésia e shtrimit t€ rrugés mbi ura do t€ jeté e till€ qé pjesét e
sipérme t€ urés dhe hidroizolimi i shtruar mbi té té jen€ t€ mbrojtura nga amortizimi normal dhe veprimi i
drejté€pérdre;jté i trafikut. Sidoqofté, kjo trashési nuk duhet té jeté mé e vogél se 8 cm.

Pér t& shmangur riveshjet e shpeshta, qé jan€ vecanerisht té kushtueshme mbi ura, i gjithé asfalti, duke pérfshiré edhe
fugat dhe punime t€ tjera aksesoré do t€ ndértohen me materialet e cilé€sis€ mé té mir€ dhe me fuqin€ mé t€ kualifikuar
punétore.

Shtresat Bazé dhe Nén-Bazé.

Pérkufizimi.

Shtresat bazé dhe nén-bazé pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulore té stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe
lidhjes natyrore, t€ pérbéra nga réra e holl€ g€ kalon n€ sitén UNI 0.4.
Agregati mund té pérbehet nga zhavor natyror dhe/ose shkémbinj t€ thérmuar apo materiale granulore t€ siguruara né
vend, brenda apo jashté kantierit, ndérsa materiali i shtres€s s€ baz€s duhet té jeté agregat gélgeror i thyer.
Trashésite g€ do t’u caktohen kétyre shtresave jané t&€ pércaktuara n€ vizatimet e projektit, por g€ mund t€ ndryshohen
nga Supervizori, n€ lidhje me kapacitetin mbajt€s té tabanit. Materiali do t&€ shpérndahet né shtresa t&€ njépasnjéshme,
secila prej t€ cilave nuk duhet t€ ket€ nj€ trashési t€ pérfunduar mé t€ madhe se 20 cm dhe mé t€ vogél se 10 cm.

Karakteristikat e Materialeve gé do t¢ Pérdoren.

v e s v .. . Digitally signed by G
Materiali i ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do té jeté n€EpERINOS kara]g,igﬁgﬁ ate

méposhtme: ken Date: 2026.05.14 09:28:52

- Agregati i shtresés pérfundimtare nuk duhet té jet€¢ mé shumé se 71 mm, si e%he nuk gu‘l?et té ketdag formé té
rrafshét,t€ pérzgjatur apo shtresézuar.

- Madhésia e kokrrizave duhet té jeté brenda kufijve dhe té keté njé kurbé t€ vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé
paralele me até té kurbave kufizuese.

- Raporti midis materialit qé kalon sitén 0.075 mm dhe materialit € kalon sitén 0.4 mm: M¢& pak se 2/3 pas ngjeshjes.

- Humbja né€ peshé né€ provén e Los Anxhelos-it t€ kryer né fraksione t&€ veganta: Mé pak se 40 % pér nén-bazén dhe 30
% pér bazén.
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- Ekuivalenti i rérés i matur n€ thérmijat qé kalojn€ né sit€n 4 mm: Midis 25 dhe 65 (CNR 27-1972). Kjo prové do té
béhet edhe pér materiale q€ jané pérfituar pas ngjeshjes. Kufiri i sipé€rm i ekuivalentit t€ rérés (65) mund t€ ndryshohet
nga Supervizori né varési t€ burimeve dhe karakteristikave t€ materialeve.
- Pér t€ gjitha materialet q€ kané ekuivalent t& rér€s brenda kufirit 25-30, Supervizori do té€ kérkoj€ né t€ gjitha rastet
(edhe né€ qoft€ se pérzierja pérmban mé shumé se 60 % t&é peshés sé elementéve t€ thérmuar) verifikimin e indeksit t&
CBR-se.
- Indeksi CBR (1), pas 4 dit€sh njomjeje/qulljeje né ujé (t€ béra me materiale q€ kalojné né sitén 25 mm): Mbi 50 pér
nén-bazén dhe 100 pér shtresén bazé. Gjithashtu, kérkohet qé ky kusht té verifikohet brenda pérqgindjes q€ 2 % té
pérmbajtjes optimale t&€ lageshtis€ s€ ngjeshjes.

NE rast sé€ pérzierjet pérmbajné€ mbi 60 % me peshé t€ elementéve té thyer me fage t€ mprehta, pranimi do t€ bazohet
né karakteristikat teknike t& dhéna né pikat mé sipér, me pérjashtim té€ rastit kur ekuivalenti i rérés &shté midis 25 dhe
35, kur prova e CBR-se éshté e detyrueshme.

Studimet Paraprake.

Supervizori do t’i verifikojé karakteristikat e mésipérme pérmes provave laboratorike né ekzemplarét q€ do t’i
dorézohen atij nga Kontraktori n€ momentin e duhur. Né t€ njéjtén kohé€, Kontraktori do t€ parages€ me shkrim burimet
e furnizimit t€ materialeve, llojin e punéve gé do t&€ p€rdoré dhe llojin dhe pérbérjen e impiantit t& nd€rtimit qé€ do t&
pérdoret. Kérkesat e pranimit do t€ verifikohen gjithashtu pé&rmes kontrolleve qé Supervizori do t€ zhvilloj gjaté
progresit t& punimeve, duke e marré materialin e pérzier n€ kantier, pérpara dhe pas ngjeshjes.

Metodat e Zbatimit.

Kuota e vendosjes s€ shtresés nén-baze ose bazé do té keté ngritjen, ngritjen e mesit t€ rruggs, profilin dhe ngjeshjen e
specifikuar dhe nuk do t&€ pérmbaj€ asnjé€ lloj materiali t& hua;.

Materiali do té shp&rndahet n€ shtresa t€ njé trashésie qé nuk do t’i kaloj€ 20 cm dhe g€ nuk duhet té jet€ mé e vogél
nga 10 cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet t€ jeté uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shen;jé
ndarjeje/segregimi t€ komponentéve té tij.

Sa heré do t€ shtohet ujé pér t€ arritur pé€rmbajtjen e duhur té lag€shtirés sipas densitetit té kerkuar, kjo do t€ béhet me
paisje/mjete spérkatése.

Pér kété qéllim, kétu specifikohet qé€ t& gjitha veprimtarit€ e mésipérme nuk do t€ zhvillohen né rastet kur kushtet e
mjedisit (shi, débore, acar) jané té€ tilla q¢ démtojné cilésin€ e shtresés s€ ngjeshur. Megjithaté, n€ rast se kemi té béjmé
me njé démtim si pasojé e mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do té higet dhe rindértohet
nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet t€ ket€ né€ ¢do piké pérbérjen kokrizore t€ specifikuar.

Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do t&€ pérdoren té gjitha rulat ose rulat pneumatike. Pérshtatshméria e rulave dhe
metodave t€ ngjeshjeve pér ¢do rast do t€ pércaktohet nga Supervizori me njé€ prové eksperimentale duke pérdorur
pérzierjet e pérgatitura pér at€ kantier (provat e ngjeshjes).

Cdo shtres€ do t€ ngjeshet me njé densitet minimal n€ vend prej 95 % t€ densitetit maksimal t€ pérftuar nga prova e
modifikuar AASHTO pér shtresén nén-bazé dhe 98 % pér shtresén bazé, kur ekzistojné té dyja. Né rast se kemi té
bé&meé vetém me shtresén nén-baze té asfaltit, vlera e ngjeshjes do t& jeté€ 98 %. Digitally signed by Gramos
Vlera e modulit Md brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm2nuk do t& jet€ mé e Vogélgérgmﬂﬁz nén skdwesén e asfaltit.
Sipérfagja e pérfunduar nuk do t€ ndryshoj€ nga profili i projektimit me mé siSkega thap t€ kon®rés FaaRi¢ 1783ate
4.50 metra t& gjaté sipas t€ dy drejtimeve ortogonale. +0200

Trashésia do té jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me nj€ frekuencé prej sé paku dhjeté (10) pikash té rastésishme
pér Ha t€ sipérfaqes sé pérfunduar, me njé tolerancé ku q t€ jeté 5 % me kusht qé kjo diferencé té¢ ndodhé vetém né 10
% ose mé pak t& matjeve.

Né shtresat e nén-baz€s dhe bazés s€ asfaltit, t€ ngjeshura né pérputhje me specifikimet e mésipérme késhillohet té
procedohet me zbatimin e shtrimit té asfalteve pa lejuar krijimin e nj€ intervali tepér té gjaté kohor té€ kalojé nga t€ dyja
fazat e punés, gj€ qé mund té€ sjell€ paragjykime t€ vlerave té kapacitetit mbajtés té arritura nga shtresat bazé dhe nén-
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bazé

té asfaltit pas ngjeshjes. Kjo béhet pér t€ eliminuar mundésiné e hegjes, disintegrimit dhe shképutjes s€ materialeve t&
hollé/fine té pjesés superficiale té shtresave nén-bazé dhe baz€, g€ nuk jané t€ mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe
agjentét atmosferike. Né& rast se do t€ ishte e mundur t€ vijohej menjéheré nga puné pér ndértimin e shtresave té asfaltit,
do té ishte e késhillueshme t€ shtrohej njé shtresé emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér t&€ mbrojtur sipérfagen e
sipérme t€ shtresave bazé dhe nén-bazg té asfaltit apo pér t€ siguruar masa t€ ngjashme mbrojtése.

Supervizori rezervon t€ drejtén té kérkojé prova t€ tjera kontrolli pikérisht pérpara shtrimit t€ asfaltit, si edhe t€ kérkojé
ngjeshjen e métejshme né rast se ka humbur densiteti/dendésia e kérkuar.

Shtresa Bazé e Asfaltit

Pérkufizimi.

Shtresa baze e asfaltit pérbéhet nga nj€ pérzierje granulore té gureve t€ thérmuar, zhavorrit, rérés dhe filer mineral
(sipas pérkufizimeve g€ jepen né C.N.R. “Specifikimet pér materialet e rrugés”), t€ pérzier me bitum té nxehté, pasi t&
jené parangrohur agregatet, t€ pérhapura me njé makineri shtruese vibruese dhe dhe ngjeshur me rula pneumatike, me
goma ose ¢eliku, vibrues.

Materialet Agregate

Kérkesat e pranimit té agregateve t€ pérdorura né pérzierjet pér shtresén bazé do té jené €e pérputhje me Specifikimet
C.N.R. Marrja e ekzemplaréve pér kérkesat e pranimit dhe provat e kontrolleve, si edhe metodat e zbatimit t€ provave
pércaktohen n€ Standartet C.N.R. Prova e abrazionit do t€ béhet me metodén e Los Anxhelos-it sipas AASHTO 96.
Agregati 1 shtres€s do t€ pérbéhet nga agregate té thérmuar ose nga zhavorr, pérqindja e t€ cilit mbetet né sitén 5 mm.
Supervizori mund t€ vendos g€ t’a ndryshoj€ hera-herés kété pérqindje. Sidoqoft€, kjo nuk duhet té jeté me e vogel se
30 % e perzierjes se agregatit.

Humbja ne peshe ne proven e Los Anxhelos-it ge behet per per ¢do fraksion te vegante duhet te jete 1 barabarte ose nen
25 %, por sidoqofte asnjehere mbi 30 %.

Ne te gjitha rastet, komponentet e agregateve duhet te jene te shendoshe, te forte/te gendrueshem, me siperfage te
ashper/te forte, te paster dhe pa elemente te huaj apo pluhur. Perveg keetyre, ato nuk duhet te kene asnjehere nje forme
te rrafshet, te perzgjatur apo te shtresezuar.

Agregati 1 holle/fin do te perbehet ne te gjitha rastet nga rere natyrore ose rere e thermuar, perqindja e se ciles mund
te percaktohet hera-heres nga Supervizori ne lidhje me proven Marshall, por sidoqofte nuk duhet te jete kurre me e
vogel se 30 % e perzierjes se reres.

Agregati 1 hollé/fin do t€ ket€ nj€ ekuivalent t€ rérés mbi 50.
Fileri mineral eventual, i pérftuar nga thyerja e shkémbinjve gé€lgerore (mundésisht) ose i pérbéré nga ¢cimento, gé€lgere
1 hidratuar dhe pluhur asfalti duhet g€ gjithmoné t€ ploté€sojé kérkesat e méposhtme:

- Site UNI 0.18 (ASTM 80): % e kalueshméria me peshé: 100.

- Site UNI 0.075 (ASTM 200): % kalueshméria me peshé: 90 Digitally signed by Gramos
Gramos skenda

Date: 2026.05.14 09:28:52

Analiza e pérbérjes kokrizore do t& béhet me metodén e lagur. Skenda 20200

Bitumi
Bitumi do t€ jeté i tipit 50-70. Ai duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e C.N.R., dosja [I/1951 “Specifikimet pér
pranimin e bitumeve”.

Bitumi do té€ keté gjithashtu edhe njé€ tregues/indeks penetrimi té llogaritur me formulén qé vijon mé poshté, midis -1.0
dhe +1.0:
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Treguesi i penetrimit =200 u—500v/u+50v
ku

u- temperatura e zbutjes me provén e “unazés” né Gradé Celsius (n€ 25 Gradé Celsius).
V=log. 800- log. Depértimi i bitumit n€ dmm (n€ 25 Gradé Celsius).

/
0‘0
/
0‘0

Pérzierjet
Pérmbajtja e bitumit do té jet€ midis 3.5 % dhe 4.5 % t€ peshés totale t& agregateve.

Perzierja do té jeté n€ pérputhje me kérkesat e méposhtme:

e Vlera e stabilitetit Marshall (C.N.R. 30-1973) e kryer n€ 60 grad€ Celsius me ekzemplaré té ngjeshur me 75 goditje
me

cekic me rénie té liré né€ té dyja anét nuk duhet té jeté nén 700 kg. P&r mé tepér, vlera e ngurtésisé Marshall, d.m.th.

raporti midis stabilitetit t€ matur n€ kg dhe rrjedhjes s€ matur né mm nuk duhet t€ jet€ mbi 250.

o TE& njejtét ekzemplaré pér t€ cilét Eshté percaktuar stabiliteti Marshall do t€ keté njé pérqindje poroziteti midis 4 %
dhe

7 %.

e Ekzemplarét pér matjen e stabilitetit dhe ngurtésis€ si mé sipér do t€ pérgatiten n€ impiantin e pérzierjes.

o Temperatura e ngjeshjes sé kampioneve do té jet€ e barabarté ose mé e larté se ajo e pérhapjes/shpérndarjes.
Sidoqofté,

nuk do ta kalojé kété t€ dytén mé shumé se 10 gradé Celsius.

Konrolli i Kérkesave té Pranimit.

Kontraktori do té pércaktojé€ formulén e pérzierjes g€ do té kryhet nga njé studim i plot€ i agregateve dhe bitumit
pérpara pranimit.

Kontraktori pérpara fillimit t& punimeve dhe me kohé duhet t& prodhojé pér ¢do njési prodhuese, pérbérjen e pérzierjeve
g€ ai ka ndémend té pérdoré. Cdo pérbérje e propozuar do t€ shog€rohet me dokumentacion t€ ploté t& studimeve
laboratorike t& kryera, pé€rmes té cilave Kontraktori ka pérftuar edhe pérzierjen optimale.

Supervizori ka t€ drejtén e miratimit t€ rezultateve ose t€ kérkojé t€ béhen kérkime/vézhgime t€ tjera. Megjithaté,
miratimi nuk e ul pérgjegjésiné e Kontraktorit n€ lidhje me arritjen/plotésimin e kushteve pérfundimtare pér materialet e
vendosura.

Me miratimin e pérbérjes s€ propozuar nga ana e Supervizorit, Kontraktori do t’i mbetet asaj besnik duke béré kontrolle
té pérditshme. Nuk do t€ lejohet asnjé ndryshim nga kufijté - +5 % t& agregatit t€ shtresés dhe- +3 % t€ rérés né lidhje
me pérqindjen e kurb&s granulometrike t€ miratuar dhe- +1.5 % té pérqindjes s€ filerit.

NE rastin e bitumit lejohet njé€ tolerancé + -0.3%.

Kéto vlera do t€ verifikohen me kontrollin e ekzemplaréve/kampionev t€ marr€ né€ impiantin e pérzierjes, si edhe
pé€rmes kontrollit t€ brendésis€ s€ shtresés pas ngjeshjes.

Kontrollet e méposhtme do té kryhen s€ paku dit€ pér dité:

Digitally signed by Gramos
e Granulometria e fraksioneve t€ agregatit qé furnizohet né magazinén e kaﬁgﬂﬁﬁ‘e?eﬁlj &jtat Bgreépate n€ dalje té

sitave t€ impiantit. Skenda ?g;‘f 5926'05'14 09:2852
e Pérbérja e pérzierjes (granulometria e agregateve, pérqindja e bitumit, pérqindja e filerit) duke mbledhur pérqindjen
né

té dale té pérzierésit apo t&€ depozités.

e Karakteristikat e pérzierjes, d.m.th. pesha e véllimit (C.N.R. 40-1973), mesatarja e dy provave, pérqindja e poreve

(C.N.R. 39-1973), mesatarja e dy provave. Stabiliteti dhe ngurtésia Marshall (C.N.R. 30-1973).

e Pérmé tepér, me shpeshtésiné/frekuencén e pércaktuar nga Supervizori, do t€ béhen kontroll€ periodike té
peshoreve t&
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impiantit, kalibrimit té termometrave té impiantit, verifikimi i karakteristikave t& bitumit, verifikimi i p€rmbajtjes s€

lagéshtisé té agregateve minerale n€ dalje té tharésit dhe ¢do kontroll tjetér q€ duhet kryer sipas mendimit t&

Supervizorit.

o Ng¢ kantier do t€ mbahet nj€ regjister i veganté, i cili do té keté numra dhe do té firmosen nga Supervizori, mbi t&
cilat

Kontraktori do té regjistrojé provat dhe kontrollet e pérditshme.

e  @jat€ ndértimit dhe ¢do faze t€ punimeve, Supervizori do t€ béjé té gjitha verifikimet, provat dhe kontrollet pér t&

siguruar plotésimin cilé€sor dhe sasior t€ kétyre specifikimeve.

Pérgatitja e Pérzierjeve.

Pérzierja do t€ pérgatitet n€ impiante fikse t€ autorizuara me karakteristikat e pérshtatshme dhe qé do t€ mbahet
gjithmoné né kushte té shkélqyera pune né secilin prej komponenteve té tyre.
Prodhimi i ¢do impianti nuk do t€ tejkalojé kapacitetin potencial t€ impiantit n€ ményré qé€ té garantohet tharja perfekte,
ngrohja uniforme e pérzierjes dhe njé€ nderje perfekte q€ siguron njé klasifikim t€ pérshtatshém té klasave individuale t&
agregateve.
Impianti gjithsesi do garantojé uniformitetin e prodhimit dhe do t€ jeté né gjendje t€ prodhojé pérzierje qé€ jané né
pérputhje né t€ gjitha aspektet me formulén e pérzierjes.
Furnizimi i komponentéve t€ pérzierjeve do t€ b&het me peshé duke pérdorur nj€ paisje t€ pérshtatshme efikasiteti i té
cilave do t€ kontrollohet vazhdimisht.
Cdo impiant do té sigurojé ngrohjen e bitumit né temperaturén dhe viskozitetin uniform t&€ kérkuar deri né€ kohén e
pérzierjes si edhe matjen perfekte t€ bitumit dhe materialit mbushés.
Zona gé€ do t€ pérdoret pér magazinimin e agregateve do té jeté pérgatitur mé paré pér té€ eliminuar prezencén e
substancave me bazé argjilore dhe stanjacioneve ujore g€ mund t€ paragjykojné pastértin€ e agregateve.
Pér mé tepér, grumbujt e klasave t€ ndryshme t€ agregateve do t€ ndahen miré nga njéri-tjetri.
Do t€ pérdoren s€ paku 4 klasa agregatesh me njé numér ndarjesh depozitimi g€ i korespondojné klasave t& agregateve
té pérdorur.
Koha efektive e pérzierjes do té caktohet né pérputhje me karakteristikat e impiantit dhe me temperaturén efektive té
arritur nga pérzierjet e komponenteve né ményré qé t€ lejojné njé mbulesé komplete dhe uniforme t€ agregateve me
lidhésin. Megjithat€, nuk duhet t€ jeté gjithesesi mé pak se 20 sekonda.
Temperatura e agregateve né kohén e pérzierjes do té jeté midis 150 Grad€ Celsius dhe 170 Gradé Celsius dhe ajo e
bitumit midis 150 Gradé Celsius dhe 180 Grad€ Celsius, me pérjashtim né rastet kur Inxhinieri mund t€ b&jé ndonjé
ndryshim né lidhje me llojin e bitumit g€ do t&€ pérdoret.
Pér t& kontrolluar temperaturat e mésipérme, thar€se, ngrohés dhe depozitat e impiantit do té pajisen me termometra
fikse
q¢ funksionojné shumé né rregull dhe qé€ kalibrohen né ményré periodike.
Pérmbajtja e lagéshtirés té agregateve q€ ekzistojné nga tharési zakonisht nuk do ta kaloj€ 0.5 %.

Vendosja e Pérzierjeve.

Betoni i asfaltit do t€ transportohet nga impianti pérzierés deri né kantierin ku do té€ béhet shtrimi me makinat e
kapacitetit, efikasitetit dhe shpejtésisé s¢ duhur. Sidoqofté, kjo do té ket€ edhe njé mbulesé pér t& 5@%@%@@%‘3@%

e sipérfageve dhe formimin e koreve. Gramos Skenda
Asfalti do t€ hapet pérgjaté nén-bazés ose bazé€s s¢ pérfunduar pasi Supervizog | ¢siq elgruar pépagritpss foereéa,
dendésiné dhe kapacitetin mbajtés t€ specifikuar. +0200

Pérpara shtrimit t€ bazés s€ asfaltit, do t€ aplikohet si fillim njé€ shtres€ bitumi prej 0.8-1.5 liter/m2 me emulsion 55 %.
Pérpara pérhapjes s€ pérzierjes mbi nj€ bazé t€ stabilizuar ¢cimentoje, pér t€ siguruar ankorimin, réra qé nuk €shté
mbajtur nga emulsioni i asfaltit dhe qé€ ka qené vendosur mé paré pér t&€ mbrojtur ¢imenton e stabilizuar do t€ higet.
Shtrimi/pérhapja e pérzierjeve té asfaltit do t€ béhet me makineri shtruese vibruese té llojeve té miratuara nga
Supervizori, tepér efikase dhe t€ puthitura me mjete veté-niveluese, duke pérfshiré dhe nivelimin e bashkimeve.
Shtrueset vibruese gjithsesi do t€ 1éné€ njé shtresé t€ profilizuar dhe té pérfunduar né perfeksion, pa asnjé té caré dhe pa
asnjé lloj difekti t€ shkaktuar nga segregimi i elementéve mé t€ médhen;.
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Gjaté shtrimit,kujdes i veganté duhet bér€ pér formimin e fugave gjat€sore té€ cilat mund€sisht té sigurohen gjaté
shtrimit n€ kohé t€ nj€ rripi/pjes€ t€ shtresés ngjitur me t€ parén duke pérdorur 2 ose mé shumé shtruese vibruese.

NEé rast se kjo nuk &shté e mundur, kufiri i pjes€s s€ pérfunduar do t€ mbulohet me emulsion asfalti pér t€ siguruar
lidhjen e pjesé€s pasardhése.

NE rast se kufiri gjendet t€ jeté i démtuar apo i rrumbullakosur, do té b&het njé€ prerje vertikale me paisjen e
pérshtatshme.

Fugat térthore, t€ shkaktuara nga ndérprerjet e pérditshme do té nd€rtohen gjithmoné pasi té jené preré dhe hequr pjesa
e terminalit t&€ mé&parshém.

Mbivendosja e fugave gjaté€sore midis shtresave t€ ndryshme do t€ planifikohet dhe zbatohet n€ ményré té till€ qé
lidhjet t€ jené shkall€zuara/shpérndara né intervale t€ rregullta prej s€ paku 20 cm.

Temperatura e pérzierjes s€ asfaltit n€ kohén e shtrimit, e matur menjéheré pas largimit t& makinés shtruese do t€ jeté
gjithmoné jo me pak se 130 Gradé€ Celsius dhe Supervizori do t€ refuzojé ¢do pérzierje temperatura e sé cilés éshté 10
% me e ulét nga temperatura e vendosur ne formulén e pérzierjes.

Operacionet e shtrimit do t& ndérpriten kur kushtet e pérgjithshme t&€ motit mund t€ kompromentojné punimet e
sukseshme. Shtresat e kompromentuara (d.m.th. g€ dendésia t€ jet€ mé e ulét nga ajo q€ kérkohet) do té higen dhe do t&
rindértohen nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Ngjeshja e materialeve do t€ fillojé menjéheré pas shtrimit dhe do t€ pérfundoj€ pa asnjé ndérprerje.

Ngjeshja do t€ béhet me rula pneumatike ose me rula me goma dhe/ose ¢eliku vibrues, té gjithé n€ numrin, peshén dhe
frekuencén e vibrimit t€ pérshtatshém pér t€ siguruar arritjen e dendésive maksimale t€ mundshme.

NEé rast se shtresa do t€ shtrohet me dy shtresa, q€ t€ dyja kéto shtresa do t€ mbulohen né€ kohén mé té shkurtér t&
mundshme. Mbulimi me nj€ shtresé€ me njé emulsion asfalti 55 % me 0.5 kg/m2 bitum do t€ shtrohet n€ shtresén e
poshtme nése shtresa

e sipérme nuk éshté shtruar menjéheré pas ngjeshjes s€ shtresés sé poshtme.

NE¢ pérfundim té ngjeshjes, shtresa baze¢ duhet t€ keté njé dendési uniforme pérgjaté gjithe€ gjatésisé sé saj jo mé pak se
97 % t€ dendésisé Marshall t€ vlerésuar né€ impiant t€ nj€jtén dit€. Kontrolli i dendésis€ do té béhet sipas CNR 40-1973
me karota me mbi 15 cm diametér. Vlerésimi do té béhet me interpretimin e dy provave.

Do t€ béhet kujdes g€ ngjeshja t€ béhet me metodologjin€ mé t&€ pérshtatshme pér t& pérftuar njé trashési uniforme né
¢do piké dhe pér té parandaluar té cara né shtresa.

Sipérfaqja e shtresave t€ pérfunduara nuk do té keté asnjé ¢’rregullési dhe valézim. Njé late 4.5 e gjaté, e vendosur né
¢do drejtim t€ sipérfaqes té pérfunduar t€ ¢do shtres€ duhet té jeté€ uniformisht né pérputhje me té.

Do t€ tolerohen diferencat né trashési brenda kufirit prej 8 mm, né rast se ato ndikojné mé pak se 5 % t€ shtrimit té
pérditshem.

Diferencat mé t€ larta mund té pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 1.2 cm) me zbritje prej 10 % n€ ¢mim.

Toleranca 2 % né ngjeshja mund té pranohet nga Inxhinieri me njé€ zbritje prej 10 % né ¢cmim.

Binderi dhe Shtresat e Asfaltobetonit.

Pérshkrimi.

Pjesa e sipérme e asfaltit t€ rrugés né pérgjithési pérbéhet nga njé shtresé e dyfishté asfaltobetoni e shtruar e nxehtg,
d.m.th. njé shtresé e poshtme binderi dhe nj€ shtres€ e sipérme asfaltobetoni sipas vizatimeve t€ projektit ose sipas
udhézimeve t&€ Supervizorit. B

- a1 c e . .. Rigitall Slgﬁd by Gramos

Materiali pér t€ dyja shtresat do t€ pérbéhet nga njé pérzierje e agregateve téGiiAINI@GSwar, rég, dhe Tiler mineral,
té pérzier me asfalt t€ nxehté né njé impiant géndror dhe do té shtrohen me mé@'e&ﬁt&g&: me vikginmoghlee :d oot 52
ngjishen me rula pneumatike ose celiku. +0200'

Materialet e Agregateve.

Pér ekzemplarét e agregateve t€ testuar n€ lidhje me pérshtatshmériné e tyre, si edhe pér metodat pér zbatimin e
provave do t€ aplikohen specifikimet C.N.R.
Agregatet e shtresave do t€ pérftohen nga thérmimi i shkémbinjve ose zhavorit dhe do t€ pérbehen nga elementé té
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shéndoshé, té forté, aférsisht poliedrike, t€ mrehta me sipérfaqe té ashpér, té pastér dhe pa asnjé€ lloj pluhuri apo
materiali t€ huaj né pérbérjen e tyre.

Midis bazgs sé asfaltit dhe shtresés s€ binderit dhe midis shtresés s€ binderit dhe shtresés s€ asfaltobetonit do t&
shtrohet
nj€ veshje ngjitése prej 0.5 kg/m2bitum né 55 % emulsion, né€ rast se shtresa e sipérme nuk €shté shtruar menjéheré€ pas
ngjeshjes sé shtresés s€ poshtme apo né rast se temperatura e saj ka rén€ nén 105 Gradé Celsius.

Agregatet e shtres€s mund t€ jen€ nga burime t€ ndryshme apo me natyra petrografike t€ ndryshme, po ge se provat qé
mé poshté vijojné t€ béra me kampionet e ¢do thérmije granulometrike plotésojné kérkesat e méposhtme.

Pér shtresat e binderit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksionin e caktuar granulometrik: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 30 %.

e Treguesi i boshllégeve né fraksionin e caktuar granulometrik sipas specifikimeve C.N.R.: Nén 0.80.

e Koefigienti i thithjes sipas specifikimeve C.N.R.: M€ pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofil, né pérputhje me specifikimet C.N.R.

e Ng rast se mbi shtresén e binderit pritet té kaloj€ trafik gjaté periudhave t€ lagéta apo gjaté dimrit, humbja e peshés
me

tundje do té kufizohet n€ 0.5 %.

Pér shtresat e asfaltobetonit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksione t€ caktuara granulometrike: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 25 %, por sidoqoft€ jo mé e madhe se 30 %.

e S& paku, 30 % me peshé e t€ gjithé agregatit do t€ pérftohet nga shkémbinj me nj€ koefigient thérmimi mé t€ ulét se
100

dhe njé fuqi kompresuese, n€ t€ gjitha drejtimet jo mé pak se 140 N/mmo.

e Treguesi i boshlléqgeve né fraksione e caktuara granulometrike: Nén 0.85.

e Koefigienti i thithjes: Mé pak se 0.015.

e [Karakter jo-hidrofilik.

Pér bankinat e asfaltuara apo vend pushimet, do t€ pérdoren agregatet e specifikuara mé sipér pér shtresat e binderit
dhe asfaltobetonit.

NE¢ t€ gjitha rastet, agregati i shtres€s do t& pérb&het nga elemente t€ shéndoshe, t€ forté, rezistenté, t&€ mprehtg,
aférsisht poliedrike dhe me sipérfage t€ ashpér, por gjithmoné pa prezencén e pluhurave dhe materialeve té huaja.

Digitally signed by Gramos

A i fin do 1€ pirbihet né (& oiitha rastet . Sre o the Gl’al:nl()$ . %éen " o
gregati fin do € pérbéhet né t€ gjitha rastet nga rére natyrore ose rére e thérmyar qé ploté€son kérkesat e specifikimeve
té€ mésipérme dhe né vecanti: Sli(eqn doa 10200

o Ekuivalenti i reres, jo mé pak se 55 %.

e Karakter jo-hidrofilik sipas specifikimeve C.N.R. me kufizimet e pércaktuara pér agregatet e shtresés. N& rast se
nuk do

té ishte e mundur t€ sigurohej material me madhési 2-5 mm g€ €sht€ madhésia e duhur pér provén, kjo do t€ béhet sipas

metodés s€ provés Riedel-Weber me pérqéndrim jo mé pak se 6.
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Fileri mineral do t€ p€rbéhet nga shkémb, pluhur apo ¢imento me prejardhje gélgerore, gélgere e hidratuar, pluhur
asfalti, me nj€ kalueshméri 100 % né sitén 0.5 mm pérmes seleksionimit né t€ thaté dhe me njé kalueshméri sé paku 65
% né sitén 0.075 mm.

Pér shtresén e asfaltobetonit, né€ rast se kérkohet nga Supervizori, fileri mund t€ jeté prej pluhuri shkémbor asfaltik me
pé€rmbajtje: Bitum 6-8 % dhe njé pérqindje t€ larté asfalti me depértim Dow 25 Gradé Celsius n€ 150 dmm.

Filera t€ ndryshém nga ata t€ pérshkruar mé sipér do té kérkojn€ mé paré miratimin e Supervizorit mbi bazén e provave
dhe kérkimeve laboratorike.

Asfalti.

Lidhésat asfaltike pér shtresat e binderit dhe shtresat e asfaltobetonit do t€ kené mundésisht njé depértim nga 50-70,
me pérjashtim t& rasteve kur Supervizori vendos ndryshe duke patur parasysh kushtet lokale dhe sezonale dhe do t€ jené
né pérputhje me t€ njéjtat specifikime t€ dhéna mé sipér pér bazén e asfaltit, ku pika e zbutjes do té jet€ midis 47 Gradé
Celsius dhe 56 Gradé Celsius.

Shtresa e binderit:
Perzierja e asfaltit ge do te perdoret per te formuar shtresen lidhese do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

e Stabiliteti Marshall ne 60 Grade Celsius ne te gjitha rastet do te jete i barabarte ose mbi 900 kg. Per me teper, vlera
e

ngurtesise Marshall, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te

gjitha rastet mbi 300. Te njejtat kampione do te kene nje perqindje te porozitetit nga 3-7 %.

e Prova Marshall e bere me kampionet te cilat kane kaluar nje periudhe zhytjeje ne uje te distiluar per 15 dite do te
kene

nje vlere stabiliteti jo nen 75 % te asaj qe eshte specifikuar me pare. Ekzemplare te provave te mesiperme do te

pergatiten

ne impiantin e perzierjes. Temperatura e ngjeshjes do te jete e barabarte ose deri ne 10 Grade Celsius me ate te shtrimit.

Shtresa e asfaltobetonit.

Permbajtja e bitumit do te jete nga 4.5-6 % te peshes se agregateve.

Boshlleget e mbushura me bitum te perzierjes se ngjeshur do te jene nga 70-80 %. Permbajtja e bitumit ne perzierje do
te jete minimumi qe lejon arritjen e stabilitetit Marshall dhe vlerat e ngjeshjes te percaktuara me poshte.

Asfaltobetoni do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

% Rezistence teper te larte mekanike, d.m.th. kapaciteti per te duruar pa deformime te perhershme forcat/shtytjet e
transmetuara: Nga rrotat ¢ makinave si dinamike ashtu edhe statike, edhe gjate temperaturave me te larta te veres dhe te
kete fleksibilitetin e mjaftueshem per te ndjekur nen te njejtat ngarkesa ¢do ulje eventuale te themelit edhe gjate
periudhave te gjata kohore. Vlera Marshall e stabilitetit arritur ne 60 Grade Ceclgius do tg' ete se pakgtaldQokg. Peome
teper, vlera ramos Skenda

Marshall e ngurtesise, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrje@lkesryaar ne mitAREa QI 788 ne te
gjitha rastet mbi 300. Pergindja e boshllegeve te kampioneve te mesiperm do te jete midis 3-6 %. PFoVa Marshall e
kryer me kampionet ge kane kaluar nje periudhe te zhytur ne uje te distiluar per 15 dite do te jape nje vlere stabiliteti qe
nuk duhet te jete me e ulet se 75 % te atyre qe jane paraqitur me pare.

% Rezistence shume te larte ndaj amortizimit te siperfaqes.
¢ Siperfagja e perfunduar duhet te jete aq e ashper sa te mos behet e rreshqitshme.

+ Ngjeshje te larte: Vellimi i poreve pas ngjeshjes do te jete midis 4-8 %.
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Nje vit pas hapjes se trafikut, vellimi i poreve do te jete midis 3-6 % me papershkueshmeri pothuajse te plote.
Koefigienti i pershkueshmerise i matur ne kampionet Marshall me depertim konstant uji prej 50 cm, nuk do te jete me i
larte nga 10-6 cm/sek.

Ne lidhje me perzierjet asfaltike per shtresen e binderit dhe per shtresen e asfaltobetonit, ne ato raste kur prova
Marshall behet per te kontrolluar stabilitetin e perzierjes se prodhuar, kampionet perkatese do te pergatiten me
materialin qe eshte marre nga impianti i prodhimit dhe ge eshte ngjeshur me pare pa e nxehur me tej. Ne kete menyre,
temperatura e ngjeshjes do te lejoje gjithashtu kontrollin e temperaturave operuese.

Kontrolli i Kekesave per Pranim.

Do te zbatohen kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze.

Pergatitia e Perzierjeve.

Do te zbatohen te njejtat kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze, me perjashtim te kohes minimale per nje
perzierje efikase e cila nuk do te jete me pak se 25 sekonda.

Lidhesit.

Ne pergatitjen e perzierjeve te asfaltit per shtresa te ndryshme mund te perdoren substanca te vecanta kimike qe
aktivizojne lidhjen asfalt-agregat.

Substancat ge perdoren per lidhje mund te perdoren per shtresat baze dhe binderin, ndersa per shtresen e asfaltobetonit
perdorimi i tyre varet nga udhezimet e Supervizorit.
a. Kur kantieri eshte aq larg nga impianti perzieres saqe nuk siguron dot temperaturen 145 Grade Celsius qe kerkohet
ne kohen e shtrimit (ne lidhje me kohen e transportimit te betonit per asfalt).
b. Kur per shkak te kushteve atmosferike, shtrimi i perzierjes se asfaltit nuk mund te vonohet si pasoje e kerkesave te
trafikut dhe sigurise.

Duhet bere kujdes per te perzgjedhur nga produktet qe jane ne dispozicion ne treg, ate produkt ge mbi bazen e provave
krahasuese te bera ne laboratoret e autorizuara, do te kete dhene rezultatet me te mira dhe ge i ruan karakteristikat e veta
kimike edhe pasi te jete ne kontakt me temperatura te larta per periudha te gjata kohore.

Pjesa mund te varioje sipas kushteve te perdorimit, natyres se agregateve dhe karakteristikave te produktit nga 0.3 %-
0.6 % ne lidhje me peshen e asfaltit.

Llojet, proporcionet dhe teknikat e perdorimit do te miratohen paraprakisht nga Supervizori.

Futja e substancave te vecanta kimike lidhese ne impiant do te behet me paisjen e duhur per te siguruar shperndarjen e
duhur dhe proporcionin ekzakt.

Toleranca e trashesise eshte 6 mm per binderin dhe 4 mm per tapetin ne qoftese ndikon me pak se 5 % te prodhimit
ditor. Toleranca me te larta mund te pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 10 mm dhe 6 mm respektivisht) me 10 %
zbritje ne ¢gmim.

Toleranca prej 2 % e ngjeshjes mund te pranohet gjithashtu nga Inxhinieri me 10 % zbritje ne ¢mim.

Digitally signed by Gramos
Gramos skenda

PERGATITI . Skenda Date: 2026,05.14 09.28:52
“G&L CONMSTRUCTION? sh.p.k
Drejtues Teknik:
Ing. Gramos SKENDA
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